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NIT. 901.285.377-2
AVISO No. 001
CONCURSO DE MERITOS RE-CM-001-2026
1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTDAD
TIERRASUA S.A.S. Centro empresarial Green Hills - piso 2 local 4C. Tunja, Boyaca de lunes a viemes entre 8:30 am a 5:30 pm
2. OBJETO

ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA

3. MODALIDAD DE SELECCION

La seleccion del contratista se adelantar bajo la modalidad de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO PARA LA CONSULTORIA DE OBRA
PUBLICA, de conformidad con el Concepto 2563 del 25 de junio de 2026 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, el cual interpreta el paragrafo primero del articulo 37 de la Ley 2056/00, los decretos 1821/20 y 1082/15 y en sujecion
ala Ley 80/93, Ley 1150/07 y el Decreto 1082/15

4. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto del proyecto fue estructurado considerando los componentes de estudios y disefios para la intervencion del
mejoramiento y ampliacion de infraestructura del Estadio La Independencia. El valor estimado del presente proceso de
seleccion es el correspondiente al proyecto viabilizado por la Gobernacion de Boyacd segun BPIN 2026004150016,
denominado, “ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA
EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”, Para su determinacion se tomé como referencia el
promedio de las cotizaciones recopiladas por la Gobernacion de Boyacé para los componentes y actividades objeto de la
consultoria, las cuales se encuentran anexas a los documentos del proyecto viabilizado y forman parte integral de los soportes
del presupuesto oficial estimado(Archivo: 1. Presupuesto y anexos, que hace parte del Anexo Técnico), por lo que el
presupuesto de consultoria oficial del proceso de seleccion sera hasta por la suma por un valor total de SEIS MIL
TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 6,378,661,463.22) M/CTE, incluido impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y
gastos que se generen, y porcentaje de seguimiento técnico a la ejecucion de proyectos del SGR (6.0%), de acuerdo con el
siguiente por menor:

: DESCRIPCION a INIT/

1 | ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y FINANGIERO §95,802,460.84 | $95,802,468.84] 1.5%
11 [ESTUDIO DE MERCADO UND| 1 §34,05660048| $ 34,056,600.48

12 [ESTUDIO FINANCIERO UND| 1 §3151200368 | § 31,512,903.68

73 [COMPONENTE ORGANIZACIONAL UND| 1 § 2514450484 | §$25,144,504.84 | 0.4%
74 [COMPONENTE MARCO LOGICO UND| 1 §5088,45083|  §5088,450.83| 0.1%
2 |ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INFRAESTRUCTURA §5,330,558,570.31 | §5,339,558,570.31 | 83.7%
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21 /L\ER\gLTI’T\g"éET"C‘)L?C 5 TOPOGRAFICO Y1unp §27,170997.09|  $27,170,997.08| 0.4%

2.2 | ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS UND $43431754116|  § 434,317,541.16

23 | DISENO ARQUITECTONICO Y BIOCLIMATICO | UND $2,135,262,645.27| §2,135,262,545.27

24 | DISENO ESTRUCTURAL UND §442475,649.23 | § 442,475,649.23

25 giSsTnxyuglf(\)DE/?szoTLR%Gc:l?SRZs%ig%hTTEEF?BlUDAD UND $96,936,33059 |  $96,936,330.59

26 | DISENO HIDRAULICO Y SANITARIO UND $180,016,521.32|  §180,016,521.32

2.7 | DISENO DE RED DE DESAGUE PLUVIAL UND § 10284345049 | § 102,843,454.49

2.8 | DISENO DE RED DE GAS UND §77,037,33662]  §77,037,336.62

29 migg%RE;E\?;ilT%%IOYREgE ILUMINACION DE |\ $266,648,151.63|  §266,648,151.63

210 | DISENO DE SONIDO PROFESIONAL UND $172,600,29581 | §172,699,295.81

211 | DISENO DE RED DE VENTILACION HVAC UND $185,162,009.92|  §185162,009.92 | 2.9%

212 | DISENO DE REDES DE SEGURIDAD Y CONTROL | UND §49432,63054|  $49,432,630.54| [0

213 | DISENO DE RED CONTRA INCENDIOS UND §187,403,96953 | 6 187,403,969.53

214 3'3&?88?5 RED DETELECOMUNIGACIONES WOZ /1, §199,669,004.01 |  $199,669,004.01

215 | DISENO ELECTROMECANICO UND § 17524343529 §175,243,435.29

2.16 | DISENO ISOPTICO UND §112,505,188.65| §112,505,188.65 | W%

217 | DISENO DE URBANISMO UND §160,173,030.15 | $160,173,030.15

218 ﬁ?ﬁﬂif@iﬁfi?@f DE DESASTRES (articulo 38 | |\, $26,36,146.28 | $26,326,146.28

219 | oo lo DAt e o oo TN PR un $34,877,33277|  $34,877,332.77

2.20 | DISENO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND $78,000834.55|  §$78,00,834.55| 1.2%

2.21 | DISENO PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO UND §3401951810|  $34,019,518.10] 05%

2.22 | COMPONENTE FINANCIERO UND $160,428,647.31]  §160,428,647.31] 25%
3| COMPONENTE BIM - COORDINAGION UND $168,853,804.07| §168,853,804.07| 2.6%
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4 | LICENCIA DE CONSTRUCCION UND| 1 $774,446,620.00 $774,446,620.00 | 12.1%

COSTO TOTAL CONSULTORIA $6,378,661,463.22 | $6,378,661,463.22

NOTA 1: El valor estimado para el tramite de la licencia de construccion no estara sujeto a ningun tipo de retencion ni demas
descuentos o estampillas aplicables al CONSULTOR. Lo anterior, en razon a que dicho monto corresponde a un gasto
reembolsable o pago a terceros, cuyo destino final es exclusivamente la entidad competente para la expedicion de la licencia,
no constituyendo en ninglin caso ingreso gravable, utilidad, ni ganancia para el ejecutor de la consultoria.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones fijados por las diferentes autoridades, de igual forma debera enviarse la oferta debidamente
suscrita por el representante legal del proponente.

Estos impuestos, estampillas, tasas y demas contribuciones, forman parte integral de la elaboracion de la propuesta, los cuales
deben ser tenidos en cuenta por el oferente al elaborar su propuesta y haran parte de los costos indirectos de la propuesta.

Estampillas electrificacion: 1%

Estampilla pro adulto mayor: 2%

Estampilla pro deporte 2.5%

Rete fuente: 2%

Rete ICA: 9x1000

Seguimiento técnico a la ejecucion de proyectos del SGR: 5%

de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Para la suscripcion de dicha acta, se establece una etapa previa entrega documental y cumplimiento de requisitos de
ejecucion del contrato que se suscriba, de la siguiente manera:

El Contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion
del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente
diligenciados:

e Hojas de vida del personal profesional con los requerimientos de idoneidad y experiencia.

e Afiliacion al sistema de Seguridad Social Integral del personal que laborara en la obra.

e Programacion de actividades de la consultoria, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el
diagrama de flujo.

e Documentos o programas relacionados con el factor de sostenibilidad previsto en el numeral 4.3

e Garantias

e Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.

5. PLAZO DE EJECUCION i
El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso sera de cuatro (04) meses contados
a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion
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El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a cinco (05) dias
calendario. En caso de existir algtin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un
término no mayor a tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable mediante
comunicacion dirigida al Contratista, con copia a la Entidad y suscribira el acta de inicio junto con el contratista

6. LUGAR DE EJECUCION

El objetivo de la inversion es mejorar el Estadio La Independencia (zona urbana), ubicado en la ciudad de Tunja,
departamento de Boyaca, especificamente ubicado en la Avenida Olimpica No.32, dentro del complejo de la Villa Olimpica.

7. CODIFICACION DEL SISTEMA UNSPSC

La obra plblica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en la siguiente Tabla:

copIGO DETALLE

80101500 Servicios de Consultoria de Negocios y Administracion Corporativa
80101600 Gerencia de Proyectos
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
81101700 Ingenieria eléctrica y electronica
81121500 Anélisis Econémico
8.  CRONOGRAMA
R

el cronograma del proceso podra ser consultado en la pagina del SECOP || CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO. Los
documentos del presente proceso de seleccion podran consultarse en SECOP |

9. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La Entidad Estatal debera establecer los acuerdos comerciales que apliquen de acuerdo con el Manual para el manejo de los
acuerdos comerciales en procesos de contratacion y el documento denominado Valores a partir de los cuales son aplicables
los Acuerdos Comerciales (Umbrales)" que se encuentre vigente y se debe modificar cuando el Estado colombiano suscriba y
apruebe un nuevo Acuerdo Comercial:

Entidad Estatal
incluida

Proceso de Contratacion
cubierto

Excepcion
aplicable

Acuerdo Comercial

Alianza Pacifico (Chile)
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Canada NO NO NO | NO
Chile Sl NO NO ' NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica NO NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC (Liechtenstein, Suiza) Sl NO NO NO
México NO NO NO NO
Reino Unido NO NO NO NO
Triangulo Norte (El Salvador, Guatemala, NO NO NO | NO
Honduras) :

Union Europea NO NO NO NO
Decision 439 de la CAN Sl N/A NO Sl

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato
Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

10. LIMITACION DE MIPYMES

El presente procedimiento de seleccion no es syiscef

s

WA

JOHNER RRERO VILLAMIL

/ Representante Legal

L TIERRASUA S.A.S

Nombres y Apellidos Cargo Firma
Proyecto Dana Catalina Suesca Contratista — Profesional Apoyo Tierrasua S.A.S /}) ‘ E{ 2
Reviso Laura Catherine Rivera Directora Juridica ¢ 2 ()1/2—
(57

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas
vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la fima del remitente.
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