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Arauca, noviembre de 20286.

Doctor:

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
Alcalde del Municipio de Arauca
Despacho.

Adelantadas las diligencias correspondientes, esta dependencia se permite presentar a usted el
seguimiento ESTUDIO PREVIO requerido-conforme al articulo 25, numeral 7 de la ley 80 de1993,
reglamentado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 para adelantar el proceso de
seleccion y la consecuente celebracidn del contrato requerido para desarrollar el objetivo anterior,
conforme se tiene previsto ejecutar en el presupuesto de la vigencia de 2026.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION

La extension total de Colombia es de aproximadamente 2.070.408 km2, de los cuales 1.141.748 km?2
(aproximadamente el 55%) corresponde a territorio continental y el area restante corresponde a
territorio maritimo. Colombia se encuentra ubicado en el extremo noroccidental de Suramérica. Esta
dividido en cinco regiones: la region andina conformada por tres cordilleras (occidental, central y
oriental), la region amazoénica, la regién del caribe en la costa norte de Colombia y la regién de la
Orincquia con enormes llanuras.

El Departamento de Arauca, perteneciente a la region Orinoquia cuenta con una extension
aproximada de 23.818km2, que se dividen en 7 municipios, como lo son Arauca su capital, Arauquita,
Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondén y Cravo Norte. La red hidrografica del Departamento de
Arauca estd conformada por dos cuencas: La del rio Arauca y del rio Casanare, las cuales
pertenecen a la gran cuenca del Rio Orinoco.

El'rio Arauca con una longitud de 1.050 km nace en el Paramo del Almorzadero (Santander), en su
recorrido atraviesa los Departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyaca y Arauca en
Colombia y el Estado Apure en Venezuela: le vierten sus aguas los rios Bojaba, Banadia, Oira,
Cobaria, Valegra y los cafios Chitaga, Canaranal, Juju, Salibén en Colombia y el rio Cutufi en
Venezuela.

El Departamento de Arauca con el pasar de los afios ha venido siendo afectado por el
desbordamiento de sus fuentes hidricas que generan inundaciones a los terrenos y moradores
cercanos. Las inundaciones son fenémenos hidrolégicos recurrentes potencialmente destructivos,
que hacen parte de la dinamica de evolucion de una corriente.

Se producen por lluvias persistentes que generan un aumente progresivo del nivel de las aguas
contenidas dentro de un cauce superando la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando
un desbordamiento y dispersion de las aguas sobre las llanuras de inundacion y zonas aledafas a
los cursos de agua normalmente no sumergidas.

Los desbordamientos son un evento natural y recurrente para un rio y en general, la magnitud de
una inundacién provocada por procesos de origen hidrometeoroldgico, depende de la intensidad de
las lluvias, de su distribucion en el espacio y tiempo, del tamafio de las cuencas hidroldgicas
afectadas, de las caracteristicas del suelo y del drenaje natural o artificial de las cuencas.

Las inundaciones se pueden clasificar de dos formas:
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*+ Inundaciones lentas, que son las que ocurren en las zonas planas de los rios y con valles
aluviales extensos. Aunque los incrementos de nivel son de apenas centimetros
diariamente, los efectos son de grandes extensiones. Usualmente generan pocas pérdidas
de vidas humanas y el tiempo de afectacién puede faciimente llegar a ser del orden de
meses.

< Crecientes subitos, en las que, aunque las areas de afectacion son menores, el poder
destructivo es mucho mayor y significa un alto potencial de pérdida de vidas. Este tipo de
inundaciones se presentan con la ocurrencia de fuertes precipitaciones en las partes altas
de las cuencas, los incrementos de nivel son del orden de metros en pocas horas y su
tiempo de permanencia en las zonas afectadas puede ser de horas o de pocos dias.

Para el municipio de Arauca, teniendo en cuenta el paisaje de llanura aluvial de desborde y la
superficie plana sobre el nivel del mar, se presentan inundaciones lentas, dando tiempos de
respuesta a las comunidades aledafias de las fuentes hidricas superficiales del aumento del nivel de
los rios desde sus cuencas altas.

Un Sistema de Alerta Temprana, mas conocido genéricamente como un SAT, representa el conjunto
de capacidades técnicas, institucionales, privadas y comunitarias necesarias para identificar y
comunicar una situacion de alerta, la cual es suministrada previamente a los actores publicos y/o
privados y a comunidades expuestas en el area de aferencia donde se espera que se desarrolle una
condicion de amenaza con suficiente tiempo e informacion que permita responder y actuar
apropiadamente frente a la ocurrencia del evento amenazante y mediante dichas acciones reducir el
riesgo al cual estan expuestos. Esto con el fin de reducir las pérdidas de vidas y los dafios en las
propiedades y al ambiente.

Actualmente, el municipio de Arauca no cuenta con un SAT que permita informar a los actores
correspondientes sobre el aumento del nivel de la lamina de agua del rio Arauca, por lo que
histéricamente se ha presentado incertidumbre, panico y mal informacion sobre posibles
desbordamientos que se puedan presentar en la cuenca baja del rio Arauca, siendo imperativo, el
diserio e implementacién de un sistema de alertas temprana que permita mantener informados a las
autoridades y comunidades en general, sobre el nivel de la lamina de agua del rio Arauca, con el fin
de que se permitan tomar acciones inmediatas de respuesta ante un posible evento de inundacion.

1.1. PROBLEMA

Alta vulnerabilidad de la poblacién ante eventos de origen natural y/o antrdpicos no intencionales en
el municipio de Arauca

1.1.1. Magnitud actual del Problema

576.623,54 Ha del municipio de Arauca, de las cuales 153.829,77 Ha se encuentran en zona de alto
riesgo no mitigable por inundacién, lo que representa el 26.68% del territorio.

1.2 CAUSAS DIRECTAS

Inexistentes sistemas de alerta temprana ante la ocurrencia de eventos de origen natural en el
municipio de Arauca.

1.3. CAUSAS INDIRECTAS

Insuficientes mecanismos de informacion, monitoreo y vigilancia hidrometeorolégica en el municipio
de Arauca.

1.4. EFECTOS DIRECTOS
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Aumento en la exposicion de las comunidades a fendmenos naturales y/o antrépicos no

intenciones.

1.5. EFECTOS INDIRECTOS

Aumento de la poblacion afectada y/o damnificada por fenomenos naturales y/o antropicos no

intencionados.

1.6. CONTRIBUCION DEL PROYECTO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre del plan de
desarrollo

(2024 — 2027) Arauca Prospera y Segura

Eje estratégico

Desarrollo econémico, ambiental préspero, seguro y sostenible

Pilar

Cambio climatico y produccion baja en carbono

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible
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= . |CONSERVAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA DEL MUNICIPIO DE
Objetivo Estratégico | yoajcA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Cédigo del Programa: Programa Presupuestal:
3205 Ordenamiento Ambiental Territorial
Linea de Base PDT Valor Esperado Cuatrienio

411,9106 412
META DE PRODUCTO

Indicador de Bienestar
Area deforestada en la entidad territorial

Cadigo fae ; Valor Aporte en % del
de la ?r?gif: dgfl Nombre Indicador U&lgg%:e Programado | proyecto a la meta
Meta Vigencia PDM

empraras “para 3| Slemes e
gestion del riesgo de disaelgggos 1 100
desastres disefiados

91 320500700

1.7. CONTRIBUCION AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Nombre del Plan (2024-2027) Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca

Pilar Arauca con productividad y desarrollo econdmico

Recursos naturales sostenibilidad ambiental ecosistemas estratégicos y
gestion del riesgo

Eje estratégico

Sector Ambiente y desarrollo sostenible

Programa Ordenamiento ambiental territorial

presupuestal

1.8. CONTRIBUCION AL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL

Nombre del (2023-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Plan

Transformacién | Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
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Consolidar la base natural, cultural y arqueolégica del territorio como los
Pilar elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia
ambiental orientado al desarrollo sostenible.

Catalizador El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento
territorial
Programa Ordenamiento ambiental territorial

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES.

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

“IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ALERTAS
TEMPRANAS PARA EVENTOS DE ORIGEN NATURAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”,

2.2, CLASIFICACION UNSPSC:

CODIGO DESCRIPCION

771015 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

771016 PLANEACION AMBIENTAL

771017 SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL

801015 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION
CORPORATIVA

801016 GERENCIA DE PROYECTOS

801116 SERVICIO DE PERSONAL TEMPORAL

811215 ANALISIS ECONOMICOS

811315 METODOLOGIA Y ANALISIS

861017 SERVICIOS DE CAPACITACION VOCACIONAL —NO CIENTIFICA

9011186 FACILIDADES PARA ENCUENTROS

931318 PREPARACION Y ALIVIO DE DESASTRES

931421 DESARROLLO REGIONAL

2.3. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:

De conformidad con la forma de entrega del objeto a contratar, el presente contrato se tipifica como
“Contrato de Consultoria”.,

2.4, LUGAR DE EJECUCION:

El desarrollo de las actividades se realizara en la jurisdiccion del Municipio de Arauca, Departamento
de Arauca.

2.5, PLAZO DE EJECUCION:

El plazo total para la ejecucién del contrato sera de VEINTIOCHO (28) DIAS, contados a partir de la
firma del acta de inicio previa aprobacion de las garantias Unicas — pélizas.

2.6. FORMA DE PAGO:
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El municipio de Arauca pagaré este contrato de la siguiente forma:

a) Hasta un setenta y cinco (75%) del valor del contrato mediante actas parciales de ejecucion,
previa presentacion de: '

Informe del contratista

”~

» Informe de interventor

> Certificacion de cumplimiento expedida por el de interventor

» Registro fotografico

» Pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los correspondientes
certificados de (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION)

» Polizas vigentes y su aprobacion por la oficina asesora juridica municipal.

b) El veinticinco (25%) restante a la finalizacion del objeto contractual previa presentacion de:

Informe final del contratista

Certificaciéon de cumplimiento expedida por el interventor

Acta final

Acta de liquidacién del contrato suscrito por las partes

Registro fotografico

Soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (SENA, ICBF,
CAJAS DE COMPENSACION) y los correspondientes certificados de cada uno.

» Polizas vigentes y su aprobacion por la oficina asesora juridica municipal.

VYYYYY

Paragrafo 1. El municipio podra conceder al contratista un anticipo hasta un cuarenta por ciento
(40%) del valor del contrato, el cual sera entregado una vez se haya perfeccionado el contrato. Para
efectos de amortizacion del anticipo, el contratista debera en cada acta parcial o acta de liquidacion
de ser el caso, amortizar el mismo porcentaje que le fue entregado.

Paragrafo 2: En caso que el municipio haya entregado al contratista dineros por concepto de anticipo,
este debera presentar plan de inversion del anticipo y los respectivos soportes de inversién para su
correspondiente amortizacién.

2.6.1 MANEJO DEL ANTICIPO:

La iniciacion de las labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditados en ningun caso, al giro del anticipo por parte del MUNICIPIO DE ARAUCA, el cual
entendera haber adjudicado al contrato a un proponente que ha acreditado tener la capacidad
econdmica, financiera y técnica necesaria para ejecutarla cumplidamente.

Cuando el proceso o el contrato resultante del mismo sean diferentes a los casos establecidos en el
articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el manejo de los recursos entregados al contratista a titulo de
anticipo, deberé realizarse en cuenta conjunta, a nombre del contrato suscrito. Estos recursos seran
manejados entre el supervisor o interventor y el contratista. El contratista debera abrir una cuenta
corriente o de ahorros para este fin.

Para el cobro del anticipo el contratista debera presentar la orden de iniciacion, deberan estar
satisfechos los requisitos de ejecucién del contrato, debera estar aprobada la garantia Unica de
cumplimiento por el funcionario competente del MUNICIPIO DE ARAUCA vy la solicitud de registro
presupuestal.

Una vez constituida y aprobada la garantia unica, el anticipo se entregara al contratista luego de la
presentacion por parte del mismo de los respectivos documentos ante la secretaria de hacienda
municipal.

Centro Administrativo Municipal{CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Linea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co

M esem = mmmAemkamasrtmamiiaa =ae= -



| Municipio de

Arauca

NIT. B00.102,504-0

Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados, perteneceran al tesoro
municipal. El contratista debera presentar el plan de inversién del anticipo, para revision y aprobacion
de la Entidad contratante. Los dineros del anticipo no podran destinarse a fines distintos que los de
ejecucion de los trabajos y de los aqui contemplados.

Estos dineros tienen la condicion de fondos publicos hasta el momento que sean amortizados
mediante la ejecucion de las obras contratadas, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de
destinacién o su apropiacion daran lugar a las responsabilidades penales correspondientes.

Los desembolsos de la cuenta deben ser directamente proporcionales a la ejecucion del contrato,
los saldos deben generar rendimientos, salvo que los recursos sean invertidos en su totalidad en un
solo giro en actividades tendientes al cumplimiento del objeto contractual. El supervisor autorizara el
primer desembolso de la cuenta, en concordancia con el plan de inversion del anticipo, asi mismo
verificara los rendimientos financieros de la cuenta conjunta si a ello hubiere lugar.

Para la auterizacion de los desembolsos siguientes, el contratista debera presentar al interventor o
supervisor un informe de gastos detallados y debidamente soportados, incluyendo las facturas que
demuestren el gasto de la totalidad del desembolso entregado, soportes que deben estar legalmente
expedidos y firmados; y rendimientos financieros, demostrando que los recursos invertidos se ajustan
al plan de manejo del anticipo aprobado con anterioridad y que efectivamente se adquirieron en las
fechas en las que se autorizo el desembolso.

El supervisor o interventor del contrato verificara y dara el visto bueno de la relacion de gastos, los
cuales deben ser consistentes con el plan de inversién del anticipo aprobado. De encontrarse
evidencia de uso indebido del anticipo, el interventor o supervisor del contrato remitira la
documentacién soporte y solicitud debidamente motivada a la oficina asesora juridica solicitando de
manera expresa hacer efectiva la péliza de buen manejo del anticipo pactado en el contrato. Los
rendimientos financieros que genere la cuenta abierta para tal fin, se consignaran a favor del
municipio de Arauca, mediante coordinaciéon con la tesoreria municipal, previa certificacién del
banco.

Una vez ejecutado el monto total del anticipo, y el contratista haya entregado los informes requeridos
para demostrar el buen manejo del mismo y las consignaciones de la totalidad de los rendimientos
financieros ante la tesoreria municipal, se procedera a la cancelacion de la cuenta bancaria por parte
del contratista, previo visto bueno del supervisor.

2.6.2 CRONOGRAMA DE PAGOS

MES CONCEPTO PORCENTAJE SALDO
1 ACTA PARCIAL 1 40% 60%
2 ACTA PARCIAL 2 35% 15%
3 ACTA LIQUIDACION 25% 0%

NOTA: La administracién municipal hace la salvedad que el cronograma y los porcentajes de las
actas parciales de pagos puede variar relativamente a la ejecucion y cumplimiento de actividades.

2.7.0BLIGACIONES DE LAS PARTES:

2.7.1 DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones contenidas en la ley 80 de1993, laley 1150
de 2007, laley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 y las normas que las modifiquen, reemplacen
o sustituyan:

Obligaciones Generales:
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a) Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el
gobierno nacional y municipal, y demas disposiciones pertinentes.

b) Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del
contrato y las instrucciones para su legalizacién, debera constituir las garantias pactadas en
el contrato.

c) Ejecutar cada uno de los items cumpliendo con el objeto de los servicios en la forma y tiempo
pactado, de acuerdo con el documento regla y la propuesta presentada por el proponente
favorecido, en la forma, precio y tiempos pactados.

d) Garantizar la calidad del servicio, cuando el objeto del contrato que se origine sean
rechazados por su mala calidad comprobada durante su recepcién, el municipio segun
criterio tecnico debidamente soportado con pruebas documentales, podra solicitar el cambio
al contratista, quien lo deberéd efectuar de inmediato.

e) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que se incurra para la ejecucion del
contrato.

f) Disponer del personal idéneo para desarrollar cada una de las actividades que involucra el
presente proyecto.

g) Garantizar que todos los empleados y trabajadores contratados para la ejecucion del
proyecto deben estar vinculados por parte del contratista como empleador al régimen
contributivo de seguridad social integral.

h) Presentar informes consolidados de avance de actividades y todos los que le sean
requeridos por la supervision del contrato. Los informes consolidados seran el soporte valido
para el tramite de actas parciales, si fuere necesario.

i) Observar los requerimientos realizados por el supervisor durante el desarrollo del contrato y
de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

j) Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier obstaculo o dificultad que se presente
en la ejecucion del contrato.

k) Mantener reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato que resulte del presente proceso.

1) Realizar reuniones periddicas con el supervisor con el fin de canalizar diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto si las hubiere.

m) Levantar acta de las reuniones realizadas.

n) Efectuar los aportes al sistema de seguridad social Integral de conformidad con la ley 100
de 1993, decretos reglamentarios y demas leyes concordantes. Exigir a sus trabajadores
una vez finalizado el contrato paz y salvo por conceptos salariales y prestacionales.

o) Obrar con lealtad en las etapas contractuales y post contractuales respectivamente.

p) Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar el
equilibrio financiero del contrato.

q) No incurrir en situaciones de conflicto de interés o que afectan la integralidad del municipio.

r) Mantener indemne al municipio de Arauca frente a las reclamaciones judiciales y
extrajudiciales por los dafios y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos
ocasionados por las personas que sean subcontratadas o dependan del adjudicatario.

s) Las demas inherentes al objeto y a la ejecucién del contrato.

2.7.2 DEL MUNICIPIO: ademas de las contenidas en el articulo 4 de la Ley 80/93.

a) Suministrar informacién necesaria, completa y oportuna para el desarrollo del objeto del
contrato.

b) Obrar de buena fe en el desarrollo del contrato.

c) Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos.

2.8 SUPERVISION/INTERVENTORIA DEL CONTRATO:
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EL Municipio de Arauca, verificara en ejecuciéon y cumplimiento de los trabajos y actividades del
contratista por medio del Técnico administrativo codigo 367 grado 01 de la secretaria de
planeacion, area de gestion del riesgo de desastres y/o quien haga sus veces, para supervisar
el contrato. El supervisor tendra las funciones propias de su cargo y las que en especial le sean
asignadas segun la reglamentacion establecida para tal efecto por el municipio, acogiendo lo
consignado en la ley 80 de 1993.

El contratista debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones del supervisor.

Los supervisores estan autorizados para impartir instrucciones u érdenes al contratista sobre asuntos
de su responsabilidad, relacionados las actividades y éste estara obligado a cumplirlas. Todas las
comunicaciones u érdenes del Supervisor al contratista, seran expedidas o ratificadas por escrito.
Seran funciones de la supervision asegurar para el municipio, que el contratista cumpla con las
obligaciones pactadas en el contrato, para su correcta ejecucién en los aspectos técnicos y
administrativos del mismo.

Los supervisores tendran la responsabilidad de garantizar la optimizacién de los recursos y a calidad
en la ejecucion del contrato.

2.8.ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

ITEM COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD
1 COMPONENTE 1. ELABORAR LA DOCUMENTACION TECNICA DEL SISTEMA DE
ALERTA TEMPRANA POR INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
11 Séaa?lﬁaénﬂi:iiﬁzgs;ico ambiental, social y de capacidades del area Niitiis 1
12 QE_?ﬁar el protocolo de respuesta del Sistema de Alerta Temprana Nurern 1
13 gc:{zilif(i:zr:;ogle:c:}:gr:;ean:](:baprzzlirninar del SAT con los actores - 2
14 S;agoiﬁ;tre#gg%rlorggégﬁ;g?ento final del SAT con la consolidacién Kamers 1
1.5 | Disedar el estudio de propagacion del Sistema de Alerta Temprana | Numero 1
16 Eés;qej:igilaad estrategia de comunicacidn y difusion de alertas a la Kiiers 1

Para este proceso se tienen en cuenta las siguientes especificaciones técnicas las cuales se
describen en el documento técnico del proyecto.

DESCRIPCION DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Bajo el esquema del SNGRD, se fijan roles de importancia para la gestion del riesgo en los ambitos
nacional y territorial; a partir de ello y de todas las emergencias sucedidas en la tltima década, se
ha incrementado paulatinamente la necesidad de contar con Sistemas de Alertas Tempranas (SAT)
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con un objetivo claro: "salvaguardar vidas". En el marco de dicha ley y como parte de las definiciones
de SAT, es preponderante la comunidad con la corresponsabilidad que le asiste frente a la gestion
del riesgo de desastres, en pro del desarrollo local, lo que la convierte en un actor fundamental para
la integralidad que implican los Sistemas de Alerta Temprana.

Asi mismo, los Sistemas de Alerta Temprana tienen una profunda relacion con un territorio seguro,
es por ello por lo que se ha incluido este tema en el Plan Nacional de Gestién del Riesgo 2015-2025,
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en la actualizacion de las metas de Contribucién
Nacionalmente Determinada (NDC) compromiso de Colombia a nivel internacional en materia de
adaptacién al cambio climatico.

Los SAT hidrometeorologicos estan disefiados para el monitoreo y pronédstico de eventos
amenazantes desencadenados por el comportamiento de los diferentes elementos del clima
(precipitacion, temperaturas, humedad, radiacion, vientos, entre otros), Este tipo de SAT podran
enfocarse a detectar fendomenos, como SAT para inundaciones lentas y rapidas, para sequia, para
heladas, para incendios de la cobertura vegetal, entre otros.

ACTIVIDAD 1,1. ELABORAR EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL, SOCIAL Y DE CAPACIDADES
DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El diagnéstico constituye el punto de partida para estructurar el Sistema de Alerta Temprana (SAT)
ante inundaciones, pues permite reconocer las condiciones ambientales y sociales de los sectores
urbanos priorizados, la poblacién y los elementos expuestos, los antecedentes de afectacion y las
capacidades existentes para recibir y atender avisos de alerta.

El trabajo se desarrollard utilizando informacion oficial disponible, el reconocimiento territorial y la
participacion de actores locales. De esta manera se obtendran insumos verificables para definir
puntos de vigilancia, mecanismos de comunicacion y prioridades de preparacion, en concordancia
con el enfoque de conocimiento del riesgo y monitoreo comunitario promovido por la UNGRD.

ASPECTOS TECNICOS A DESARROLLAR

+ Revision de estudios, mapas, reportes de inundacién y registros hidrometeorolégicos
disponibles en el municipio, IDEAM, Corpoerinoquia y demas entidades competentes.

» Delimitacion y reconocimiento de los sectores urbanos priorizados; localizacion de vias,
viviendas, instituciones, infraestructura y otros elementos expuestos.

s Caracterizacion territorial y social por medio de cien (100) fichas de campo, identificando
antecedentes, condiciones de exposicién, poblacién que requiere atencion prioritaria y
capacidades comunitarias, su contenido debera ser concertado con la coordinacidén del
CMGRD.

+ Reconocimiento de puntos criticos de inundacién y posibles sitios de referencia para el
monitoreo, asi como de recursos de comunicacion y respuesta existentes.

e Consolidacion de hallazgos en cartografia y matrices, con identificacion de necesidades y
recomendaciones para el disefio del SAT.

METODOLOGIA

La actividad comprende la planeacion tecnica, consulta de fuentes secundarias, reconocimiento en
campo, levantamiento cartografico y aplicacién de instrumentos de caracterizacién, seguida de la
organizacion y andlisis de la informacion recolectada. La localizacion de sectores se acordara con la
supervision, considerando antecedentes de afectacion y la informacion disponible. Los recorridos no
sustituyen estudios detallados de amenaza ni representan certificaciones prediales.
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Levantamiento cartografico. Se desarrollara un (1) servicio de levantamiento cartografico de
elementos expuestos en sectores urbanos priorizados. El servicio comprendera la localizacion y
representacion digital de los elementos observados, la codificacion de capas y la entrega de mapas
y archivos de consulta, indicando las fuentes y fecha de levantamiento.

Fichas de caracterizacion. Se aplicaran y capturaran cien (100) fichas de caracterizacion territorial y
social, mediante un formato uniforme que registre sector, localizacién, principales antecedentes de
afectacion, condiciones observadas y capacidades identificadas. La base de datos se consolidara
digitalmente, resguardando la informacién personal conforme a las reglas aplicables.

Alquiler de equipos. Se dispondra de equipos de georreferenciacion y captura de informacion de
campo durante cinco (5) dias, destinados a registrar puntos de interés, elementos expuestos y
evidencias geograficas que complementen la informacion cartografica.

Transporte urbano. Se utilizara transporte urbano durante seis (6) dias para realizar los recorridos
de reconocimiento, la aplicacion de fichas y la verificacidén de puntos estratégicos de los sectores
priorizados. Los desplazamientos se programaran mediante rutas de trabajo y se registraran los
sectores visitados.

Producto a entregar
e Un (1) diagnéstico ambiental, social y de capacidades del area de influencia del SAT, con
conclusiones y recomendaciones técnicas.
e Cien (100) fichas de caracterizacion diligenciadas y sistematizadas.
* Cartografia digital de elementos expuestos, inventario de puntos criticos y anexos de
informacion territorial.

Soportes:

Plan de trabajo, cronograma y documentos de consulta técnica utilizados.

Las cien (100) fichas diligenciadas, base consolidada y matriz de analisis.

Mapas, capas o archivos geograficos y registro de coordenadas con identificacion de fuentes.
Registros fotograficos y actas o formatos de visita.

ACTIVIDAD 1,2. DISENAR EL PROTOCOLO DE RESPUESTA DEL SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA SAT

El protocolo de respuesta permite establecer como se interpreta la informacion de vigilancia y como
se comunican avisos y alertas para promover acciones oportunas de preparacion y proteccién. Su
disefio es necesario para articular las capacidades de la administracién municipal, los organismos
de respuesta y la comunidad, evitando duplicidades y definiendo responsables, canales y secuencias
de comunicacién,

El protocolo se formulard tomando como base el diagnostico territorial, los registros
hidrometeorolégicos existentes y las capacidades institucionales disponibles. Su contenido debera
guardar coherencia con los instrumentos municipales de gestion del riesgo, especialmente con la
Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE), sin sustituir las competencias de las
entidades que generan informacién y prondsticos oficiales.

ASPECTOS TECNICOS A DESARROLLAR

» Identificacién de eventos de inundacion y sus manifestaciones en los sectores urbanos
priorizados.

* Propuesta de esquema de vigilancia, verificacion de avisos y manejo de niveles de alerta o
condiciones de activacién, sujetos a validacién por las autoridades competentes.
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» Definicion de responsables, cadena de llamadas, mecanismos de confirmacion y difusion de
mensajes.
* Flujogramas de actuacion que relacionen la condicién observada, la entidad que la verifica,
la comunicacion y las medidas de preparacién o respuesta.

* Articulacion operativa con la comunidad, el CMGRD vy las entidades de respuesta, incluida
la retroalimentacion y el cierre de alertas.

METODOLOGIA

Se realizara el procesamiento de la informacion técnica disponible, seguide de la revision de los
sistemas o fuentes de monitoreo presentes en el territorio, la estructuracién de una red conceptual
de vigilancia y la redacciéon del protocolo preliminar. Las actividades incluyen recorridos de
verificacion, elaboracién de diagramas y revision de consistencia de procedimientos. Cuando la
informacién histérica no permita estimar umbrales confiables, estos se dejaran como criterios
preliminares por validar y no como valores oficialmente adoptados.

Procesamiento de informacion. Se ejecutara un (1) servicio de depuracion y procesamiento de
series historicas hidrometeorolégicas y registros disponibles de inundacién. Incluira identificacion de
fuentes, revision de fechas y unidades, control de registros duplicados o faltantes y organizacién de
tablas y graficos interpretables.

Inventario de monitoreo. Se contratara un (1) servicio de inventario técnico y analisis de brechas
de los puntos y fuentes de monitoreo existentes. El inventario describira su localizacién, entidad
responsable cuando se conozca, variable observada, accesibilidad de los datos y principales
necesidades de informacién.

Red conceptual de vigilancia. Se desarrollara un (1) servicio de estructuracion y georreferenciacién
digital de la red conceptual, con un esquema de fuentes de datos, puntos indicativos de observacion
y flujos de comunicacién. Este producto corresponde a disefio y no implica compra ni instalacion de
dispositivos.

Diagramacion de preliminares. Se realizara un (1) servicio de diagramacién de la version preliminar
del protocolo, sus matrices de responsabilidades, cadenas de comunicacion y flujogramas, en
formatos digitales legibles y editables.

Transporte urbano. Se dispondra de dos (2) dias de transporte urbano para verificar la localizacion
y condiciones de acceso a puntos de monitoreo existentes o propuestos y contrastar los hallazgos
con la informacién documental.

PRODUCTO POR ENTREGAR

* Un (1) protocolo preliminar de respuesta del SAT ante inundaciones, con procedimientos,
responsables, canales de comunicacién y matrices de actuacion.

» Inventario técnico de fuentes de monitoreo y analisis de brechas, con red conceptual
georreferenciada.

» Series depuradas, graficos, matrices, flujogramas y anexos digitales del disefio.

SOPORTES

» Base de datos de series consultadas y registro de fuentes y fechas de consulta.
* Informes de procesamiento, inventario y analisis de brechas.
* Mapas de vigilancia, diagramas editables y versiones del protocolo.
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ACTIVIDAD 1,3. SOCIALIZAR EL DOCUMENTO PRELIMINAR DEL SAT CON LOS ACTORES
INVOLUCRADOS EN EL AREA URBANA

La apropiacion de un Sistema de Alerta Temprana requiere que sus procedimientos sean
comprendidos tanto por la poblacidon expuesta como por las instituciones responsables de coordinar
la respuesta. Por ello, se desarrollaran dos (2) jornadas de socializacién del documento preliminar:
una dirigida a la comunidad de los sectores urbanos priorizados y otra a los integrantes del Consejo
Municipal para la Gestion del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Arauca.

Las jornadas tendran objetivos, contenidos y evidencias diferenciados. La primera permitira recoger
la experiencia territorial de la comunidad y verificar la claridad de los mensajes de alerta; la segunda
facilitara la revision institucional de funciones, fuentes de informacién, cadena de comunicacion y
articulacién con la respuesta municipal.

CONTENIDO DE LAS JORNADAS

JORNADA 1. SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD

* Presentacion sencilla del SAT, propésito, sectores priorizados y principales hallazgos del
diagndstico.

» Explicacion de sefales de peligro, fuentes de informacion, medios previstos de difusion de
avisos y comportamiento recomendado ante una alerta.

e Reconocimiento participativo de rutas de evacuacién, puntos de encuentro y posibles
dificultades de movilidad o acceso.

* Identificacion de actores comunitarios que pueden apoyar la vigilancia, la transmision o la
recepcion de alertas, sin atribuir funciones oficiales que no les correspondan.

e Recoleccién de preguntas, propuestas y observaciones sobre la comprension y accesibilidad
de los mensajes.

JORNADA 2. SOCIALIZACION CON EL CMGRD

» Presentacion del diagndstico técnico, inventario de fuentes y red conceptual de vigilancia.

* Revision de la estructura del protocolo preliminar, los criterios de aviso y la secuencia de
verificacion, comunicacion y actuacién.

e Revision de los roles institucionales y de los medios de enlace con entidades técnicas,
organismos de respuesta y lideres comunitarios.

* Identificacion de ajustes necesarios para la coherencia con la EMRE, los procedimientos
institucionales y las capacidades existentes.

* Registro de observaciones, responsables sugeridos para evaluar ajustes y conclusiones de
la mesa técnica.

METODOLOGIA

Se efectuaran dos (2) encuentros presenciales previamente convocados y concertados con los
participantes. La jornada comunitaria utilizara un lenguaje claro, presentacion audiovisual, preguntas
orientadoras y espacios de participacion sobre el territorio. La jornada del CMGRD tendra un enfoque
técnico e institucional, con revisién guiada de matrices, flujogramas y mecanismos de coordinacién.
Las observaciones se consolidaran por separado y se integraran en una matriz de ajustes del
documento final.

La disponibilidad del salon es de seis (6) horas por cada jornada, incluyendo instalacidn de ayudas,
registro de asistencia, presentacion, participacién y cierre. La participacion efectiva y las actas
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demostraran la realizacion de cada encuentro; la jornada con el CMGRD no se entendera por si

misma como aprobacion formal del protocolo, salvo que se tramite en la instancia correspondiente y
se cumplan sus requisitos.

Transporte urbano. Se prevén dos (2) dias de transporte por jornada, para apoyar las actividades
de preparacion logistica y desplazamiento relacionadas con cada encuentro. En conjunto, se
contemplan cuatro (4) dias de transporte urbano.

Refrigerios. Se suministraran cincuenta (50) refrigerios por cada jornada, para un total de cien (100)
unidades. La entrega debera corresponder a los asistentes y/o participantes atendidos y contar con
registro de cantidades. Se garantizaran condiciones adecuadas de higiene, empaque y
manipulacién.

Hidratacion. Se dispondra de cuarenta (40) unidades de hidratacién por jornada, para un total de
ochenta (80) unidades, segun las especificaciones y valores definidos en el presupuesto y los
registros de entrega.

Alquiler de salon y ayudas audiovisuales. Para cada encuentro se contrataran seis (6) horas de
un espacio con sonido, video beam, micréfonos, silleteria y demas ayudas descritas en el APU. En
total se contemplan doce (12) horas de alquiler. El espacio debera tener iluminacion, ventilacion,
acceso a servicios basicos y condiciones seguras para el desarrollo de la jornada.

PRODUCTO A ENTREGAR

« Una (1) jornada de socializacion del documento preliminar con la comunidad de los sectores
urbanos priorizados.

e Una (1) jernada de socializacion y revision técnica con integrantes del CMGRD de Arauca.

SOPORTES

« Convocatorias y agendas de las dos jornadas, con identificacion de la poblacién o instancia
convocada.

» Listado de asistencia independiente de la jornada comunitaria y de la jornada con el CMGRD.

e Actas de reunidn

ACTIVIDAD 1,4 SOCIALIZAR EL DOCUMENTO PRELIMINAR DEL SAT CON LOS
ACTORES INVOLUCRADOS EN EL AREA URBANA

El documento final del SAT reunirda y armonizara los resultados del diagndstico, el protocolo de
respuesta, las observaciones de las jornadas de socializacion, el estudio de propagacion y la
estrategia de comunicacion. Este producto permitird que el municipio cuente con una base técnica
organizada para orientar decisiones posteriores sobre implementacién, adquisicion de equipos y
fortalecimiento de capacidades.

La consolidacion se hara en soporte digital, con estructura coherente, anexos identificables y
trazabilidad de los ajustes, evitando repetir informacién o presentar como definitiva una medida que
todavia requiera validacién o implementacion.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO FINAL

» Introduccidn, objetivos, alcance y marco institucional de la fase de disefio.
» Caracterizacion de sectores priorizados, elementos expuestos, antecedentes y capacidades.

Centro Administrativo Municipal{CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Linea Gratuita Nacional 018000 977781
WWW.arauca-arauca.gov.co

P essem e mbmmbkmmmarimamiiam mamiime e ==



Municipio de

Arauca

NIT. 800.102.504-0

« Esquema de monitoreo conceptual y protocolo de respuesta con responsables y flujos de
informacion.

+ Estudio de propagacion y recomendaciones de ubicacion de sefales de alerta, conforme a
su alcance técnico.

« Estrategia de difusion de alertas, cartografia de evacuacion y piezas de comunicacion.

* Resultados de la socializacion comunitaria y del CMGRD.

+ Conclusiones, prioridades de desarrollo y recomendaciones para una eventual fase de
implementacién.

METODOLOGIA

La actividad comprende la revision de integridad de los informes y bases de datos, la consolidacién
de contenidos, la normalizacién de terminologia y cartografia, la correccion de inconsistencias y la
diagramacién digital. Se organizara un indice de anexos y se comprobara que las referencias a
mapas, figuras y tablas correspondan con los archivos entregados.

Diagramacion y normalizacién digital. Se contratara un (1) servicio de diagramacion y normalizacion
digital del documento final, planos y anexos técnicos del SAT. Comprende el ajuste de formato,
tablas, ilustraciones, titulos, mapas, referencias cruzadas y salida final en archivos de consulta y,
cuando aplique, editables. No se contemplan impresiones fisicas.

PRODUCTO A ENTREGAR

» Un (1) documento final de disefio del SAT por inundacidn para el municipio de Arauca, en
formato digital, acompaiado de sus anexos técnicos.

SOPORTES
« Documento final en PDF y archivo editable, cuando técnicamente proceda.
+ Inventario o indice de anexos digitales y archivos de cartografia/diagramacion.

ACTIVIDAD 1.5 DISENAR EL ESTUDIO DE PROPAGACION DEL SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA

El estudio de propagacion tiene como finalidad evaluar, a nivel de disefio, las condiciones para la
cobertura de posibles sefales acusticas de alerta en los sectores urbanos priorizados. Su
importancia radica en que una alarma debe poder ser percibida oportunamente por la poblacién y
que la seleccion de puntos y equipos debe considerar la distribucidon espacial del territorio, los niveles
de ruido de fondo y los obstaculos fisicos.

La actividad esta orientada al analisis técnico preliminar de alternativas de ubicacion y cobertura, No
implica instalacién de sirenas ni garantiza, sin una fase posterior de ingenieria y pruebas con equipos
reales, niveles efectivos de audibilidad en todas las viviendas o ambientes.

ASPECTOS TECNICOS A DESARROLLAR

e Identificacion de sectores y puntos candidatos de instalacion a partir del diagnostico y la
disponibilidad de espacios.

= Reconocimiento de obstaculos, morfologia urbana, vialidad y condiciones del entorno que
pueden incidir sobre el alcance de una sefal.

» Caracterizacion de ruido ambiental de referencia en sitios seleccionados, consignando
condiciones, horario y metodologia aplicada.
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* Analisis de escenarios de cobertura acustica esperada, con supuestos de fuente emisora y
condiciones de propagacién debidamente documentados.

« Comparacion de alternativas, representacion de coberturas estimadas y recomendaciones
para posteriores decisiones de seleccién de equipos y pruebas de campo.

METODOLOGIA

El equipo organizara los insumos cartograficos y definira recorridos de inspeccién. En campo
identificara puntos estratégicos, levantard coordenadas y efectuara mediciones acusticas de
referencia en sitios representativos. Posteriormente, integrara estos datos en un analisis espacial
para proponer escenarios de cobertura, limitaciones y alternativas de localizacion. Los resultados se
documentaran con metodologia, supuestos y nivel de precisidn, evitando presentar estimaciones
tedricas como certificaciones de alcance real.

Transporte urbano. Se utilizara durante seis (6) dias para reconocimiento de sectores, acercamiento
a puntos estratégicos y verificacion de condiciones fisicas relevantes para la propagacién de sefiales
de alerta.

Alquiler de GPS. Se alquilara un equipo GPS durante cuatro (4) dias para obtener coordenadas de
puntos candidatos, recorridos y referencias espaciales necesarias para elaborar la cartografia del
estudio.

Adquisicién de equipo de medicién acustica. Se adquirira un (1) equipo de medicion acustica
destinado a caracterizar las condiciones de ruido ambiental en sitios representativos de los sectores
priorizados. Durante las mediciones se registraran la ubicacion, fecha, condiciones de campo, equipo
utilizado y resultados, asi como la informacién de calibracién o verificacion disponible que permita
valorar la confiabilidad de los datos.

Diagramacion digital. Se desarrollara un (1) servicio de diagramacién digital de cartografia y planos
de cobertura. Se produciran planos de localizacién de puntos evaluados y escenarios de cobertura
estimada, con leyendas, convenciones, fuentes y archivos de consulta y edicién segun las
especificaciones del servicio. El contenido técnico del estudio sera elaborado y revisado por el equipo
profesional, y la diagramacion permitira presentar sus resultados de manera clara y organizada.

PRODUCTO A ENTREGAR

* Un (1) estudio técnico de propagacién acustica para el SAT, con metodologia, analisis de
condiciones del entorno, escenarios de cobertura y recomendaciones.

» Planos y cartografia digital de puntos analizados y cobertura estimada, acompanados de
anexos de medicion.

SOPORTES
+ Registros de medicion aclstica e identificacion del equipo.
» Archivos digitales de analisis, planos, mapas de cobertura y supuestos utilizados.

ACTIVIDAD 1.6 DISENAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DIFUSION DE ALERTAS A
LA COMUNIDAD

La comunicacion del riesgo es fundamental para que la informacion procedente del monitoreo y de
las autoridades se convierta en mensajes oportunos, comprensibles y utiles para la poblacién. La
estrategia definira cémo difundir avisos y alertas a los sectores urbanos priorizados, a través de
canales adecuados al contexto comunitario e institucional, considerando que no toda la poblacion
dispone de internet o de los mismos medios de comunicacion.
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El disefio integrara la identificacion de destinatarios, responsables de emitir y retransmitir mensajes,
formatos de aviso y referencias de evacuacion, en coherencia con el protocolo de respuesta y los
hallazgos de las dos jornadas de socializacién.

CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA

¢ |dentificacién de publicos destinatarios, con atenciéon a condiciones de accesibilidad y
barreras para recibir avisos.

» Definicion de mensajes modelo segn la situacién reportada, orientados a indicar qué ocurre,
donde, qué accion tomar y qué fuente consultar.

» Esquema de canales de aviso: comunicacion institucional, redes comunitarias, medios
locales y otras opciones que resulten viables.

*» Procedimiento de emision, confirmacién, actualizacidon y cierre del mensaje, con
responsables propuestos y fuentes oficiales.

» |dentificacion cartografica de rutas de evacuacion y puntos de encuentro en los sectores
urbanos priorizados, sujetos a la verificacion y concertacion territorial.

+ Disefio de plantillas y piezas informativas digitales de facil comprension para uso municipal
y comunitario.

METODOLOGIA

Se revisara el diagnostico, el protocolo preliminar y las observaciones de las jornadas comunitaria e
institucional. A partir de esa informacion se definiran publicos, contenidos, medios y una secuencia
de comunicaciéon. Se realizard una verificacion puntual de rutas y puntos de encuentro y se
produciran piezas y mapas de comunicacién en soporte digital. La estrategia servirda como
instrumento de disefio y orientacion, sin presuponer una campafa pulblica masiva o la operacion
continua de los canales.

Cartografia de evacuacion. Se ejecutara un (1) servicio de cartografia digital de rutas de evacuacion
y puntos de encuentro en sectores urbanos priorizados. El producto debera sefalar recorridos y
referencias reconocibles, convenciones y observaciones sobre accesibilidad o condiciones que
deban revisarse antes de su utilizacién operativa.

Disefio de piezas y plantillas. Se contratara un (1) servicio de disefio y diagramacion digital de piezas
accesibles, plantillas de mensajes de alerta y material comunitario. Se priorizaran textos cortos,
instrucciones claras, contraste y lectura sencilla, con versiones que el municipio pueda adaptar a los
diferentes canales.

Transporte urbano. Se dispondra de un (1) dia de transporte urbano para la verificacion de rutas de
evacuacion, puntos de encuentro y referencias territoriales que se incorporaran a la cartografia
digital.

PRODUCTO A ENTREGAR

+ Una (1) estrategia de comunicacion y difusion de alertas del SAT, con publicos destinatarios,
canales propuestos, responsables, secuencia de emisién y mensajes modelo.

« Cartografia digital de rutas de evacuacion y puntos de encuentro en sectores urbanos
priorizados.

* Un (1) paguete digital de piezas comunitarias y plantillas editables de mensajes de alerta.

SOPORTES
* Mapas y archivos cartograficos digitales de rutas y puntos de encuentro.
+ Piezas graficas, plantillas y archivos editables del material disefiado.
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2.9. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL.

Este proyecto no genera ningun impacto negativo ambiental para la regién y el bienestar de la
poblacion araucana, por el contrario, garantiza la cobertura en los programas sociales del Estado,
por lo cual no requiere licencia y/o permiso ambiental.

2.10. DOCUMENTO TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

El documento técnico radicado y elegibilizado por el banco de proyectos, asi como el respectivo
ajuste hacen parte integral del presente proceso

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

3.1. LA MODALIDAD DE SELECCION
CONCURSO DE MERITOS (numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993)
3.2. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio a prestar, el presupuesto de la entidad y el presupuesto
oficial estimado para la contratacién y por encontrarse dentro de las excepciones establecidas en los
numerales 3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007. Los fundamentos juridicos que amparan el proceso
de seleccion son: El Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica (Ley 80 de 1993
y Ley 1150 de 2007) y Sus decretos reglamentarios especialmente el Decreto 1082 del 2015. Los
temas no regulados por las disposiciones anteriores seran regulados por las leyes Civiles y
Comerciales, y demas, normas que adicionen, complementen o regulen las condiciones del objeto
de la contratacion.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.3.1 establece que a través de la modalidad
de seleccion de Concurso de Méritos se contrataran los servicios de consultoria a que se refiere el
numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.2.1.3.2 describe el procedimiento
del mismo.

Teniendo en cuenta que el contrato que se pretende suscribir corresponde al “IMPLEMENTAR EL
PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
2024-2027" , encontrandose determinadas en las que especifica el numeral 2 del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993 que a su tenor reza “son también contratos de consultoria los que tienen por objeto
la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacién y la ejecucion
de diserios, planos, anteproyectos y proyectos”.

Teniendo en cuenta que el contrato que se pretende suscribir corresponde al “IMPLEMENTACION
DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA
EVENTOS DE ORIGEN NATURAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA", y que el Municipio de Arauca establecié MENOR CUANTIA para la vigencia 2026, segun
el Decreto No. 003 de 08 de enero del 2026 se establecié como cuantia maxima para la contratacion
por la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia en la vigencia de 2026, en
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCEINTOS
CINCUENTA PESOS ($ 787.907.250,00) MCTE; ademas que se tiene que para el presente proceso,
el presupuesto oficial asciende a CIEN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
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PESOS MCTE ($100.848.000,00) MCTE, lo cual no supera el tope maximo establecido, permitiendo
indicar que el presente proceso corresponde a CONCURSO DE MERITOS.

3.3.

ANENENENEN

<

MARCO NORMATIVO

Constitucion Politica de Colombia.

Ley 80 de 1993.

Ley 1150 de 2007.

Decreto 1082 de 2015.

La ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones.

Plan de desarrollo municipal Arauca, prospera y segura 2024 — 2027.

Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitucién Politica y se dictan otras disposiciones para organizar la prestacion
de los servicios de educacién y salud, entre otros.

y las demas que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

4.1.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

La administracién ha estimado como presupuesto oficial del presente proceso de seleccién, la suma
de CIEN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($100.848.000) M/CTE.

Las propuestas que superen el presupuesto oficial no seran admisibles.

DISPONIBILIDAD
RUBRO DESCRIPCION FUENTE VALOR |
PRESUPUESTAL |
1.2.4.3.03 [
IMPLEMENTACION DE SGP-
ACCIONES PARA EL PROPOSITO
COP 1071 DESARROLLO DE UN SISTEMA
.3.2.02.02.009. GENERAL -
Fecha: 09 de Noviembre de f ARSI DE ALERTAS TEMPRANAS PARA $100.848.000,00
2026 EVENTOS DE ORIGEN NATURAL FROPOSITO
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA LIBRE
INVERSION
4.2, ANALISIS DEL ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO:

Por la naturaleza del mercado, el objeto del contrato y aplicando los principios de transparencia y
economia, se procedi6 a realizar el correspondiente estudio de mercado con el fin de determinar el
valor estimado del presupuesto oficial y el promedio objeto del presente proceso.

La Secretaria de Planeacion Municipal, ha solicitado a diferentes oferentes cotizaciones para
determinar el valor de los servicios que se pretende contratar, para determinar los precios del
mercado y asi cumplir con los pardmetros del estudio econémico. Los siguientes son datos oficiales

extractados de las diferentes cotizaciones:
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Item ACTIVIDADES UNIDAD | CANT | COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION3 | VALOR UNITARIO
i
’ COMPONENTE 1. ELABORAR LA DOCUMENTACION TECNICA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACION EN EL
MUNICIPIO DE ARAUCA
Elaborar el aiagnéstico
|
| ambiental, social y de
1.1 Numero 1 § 35,800,000.00 | § 37,500,000.00 | § 30,920,000.00 | § 34,740,000.00
capacidades del area de
influencia directa
Diseriar el protocalo de
1.2 | respuesta del Sistema de Numero 1 s 25,300,000.00 | § 22,950,000.00 | $ 2343800000 | §  23,896,000.00
Alerta Temprana SAT
Socializar el documento
preliminar del SAT con los
1.3 Numero 1 § 3.400.500,00 $3.450.000,00 $3,337.500,00 $3.396.000,00
actores involucrados en el
area urbana
Elaborar el disefio del
documento final del SAT con
1.4 Numero 1 ] 4,900,00000 | § 5,500,000.00 | § 568000000 | § 5,360,000.00
| la consolidacion de la
I informacian recopilada
Diseriar el estudio de
1.5 | propagacién del Sistema de Nimero 1 S 20,000,00000 | $ 19.84500000 | $ 19.771,000.00 | & 19,872,000.00
Alerta Temprana
Diseriar |a estrategia de
1.6 | comunicacién y difusion de Numero 1 1 10,000,000.00 | § 9,999,980.00 | § 10,564,02000 | § 10,188,000.00
alertas a la comunidad
4.3. CUADRO DE COSTOS
Item COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 COMPONENTE 1. ELABORAR LA DOCUMENTACION TECNICA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACION EN EL
MUNICIPIO DE ARAUCA
Elaborar el diagndstico ambiental, social y de
1.1 : Numero 1 $ 34,740,000.00 $ 34,740,000.00
capacidades del drea de influencia direcla
Disenar el protocolo de respuesta del Sistema de
1.2 Numero 1 § 23,896,000.00 s 23,896,000.00
Alerta Temprana SAT |
Socializar el documento preliminar del SAT con los
1.3 Numero 2 $ 3,396,000.00 $ 6,792,000.00
actores involucrados en el area urbana
Elaborar el disefio del documento final del SAT con la
1.4 ) . Numero 1 $ 5,360,000.00 $ 5,360,000.00
consolidacion de la informacién recopilada
Disedar el estudio de propagacién del Sistema de
1.5 Numero 1 § 19,872,000.00 $ 15,872,000.00
Alerta Temprana
Disedar la estrategia de comunicacién y difusion de .
1.6 : Numero 1 § 10.188,000.00 | § 10,188,000.00
alertas a la comunidad
VALOR TOTAL | § 100,848,000,00

Cra.
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5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El procedimiento de seleccion del contratista estda sometido a los principios de transparencia,
seleccién objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley, de conformidad a lo
anterior y en cumplimiento a lo establecido en el manual de contratacion de la Alcaldia del municipio
de Arauca, los criterios para seleccionar la oferta mas favorable para la entidad, seran
Responsabilidad de los lideres que suscriban el anexo 2 denominado LOS CRITERIOS PARA
SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE el cual hace parte integral del presente estudio, y
bajo los lineamientos descritos en el numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 88 de la ley 1474 de 2011 estipula que: La oferta mas favorable sera aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y econdémicos de escogencia y la ponderacién precisa y
detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la
mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos pliegos.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Cumpliendo con lo expresado en el decreto 1082 de 2015, y con base al desarrollo legal, sobre el
principio de ecuacion contractual, los riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia
economica del contrato que llegare a adjudicarse, obedecen a riesgos normales que se imputan
exclusivamente al contratista afectado.

Por lo anterior se consolido el andlisis de riesgos conforme a las tablas establecidas en el citado
manual, contenidas en el documento ver Anexo 1 denominado MATRIZ DE RIESGO el cual hace
parte integral del presente estudio.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION

7.1.FASE PRECONTRACTUAL:

La entidad de conformidad con lo sefalado en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del decreto 1082 De 2015 se
exigira a los proponentes, constituir la siguiente garantia:

GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO: El proponente debe presentar con la propuesta
una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que
se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega
de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de la garantia son las siguientes:

Caracteristicas Condiciones
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una paliza, (ii)
patrimonio auténomo Y (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Municipio de Arauca identificado con Nit. 800102504-0
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| Beneficiario

| Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

| sefialados en el articulo 2.2,1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015,

| vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor asegurado qumce por ciento (15%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
Tomador Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
las vigencias de las garantias de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y
cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
del articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015 oferta.

Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena que la entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

La vigencia de la garantia sera desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia
de cumplimiento del contrato, pero en todo caso deberd prorrogarse su vigencia cuando el
MUNICIPIO DE ARAUCA resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuesta
ylo para la evaluacion y adjudicacién del contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga
debera ser por un plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por el MUNICIPIO
DE ARAUCA, siempre que la prorroga no exceda de tres (3) meses.

cnterlos diferenciales en el sistema de compras publicas, para el caso de los emprendlmlentos y
empresas de mujeres, entidad exigird como valor asegurado de la garantia de seriedad el valor de
DIEZPOR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL, y debe estar vigente desde la presentacion
de la oferta, debera constituirse por un término de tres (3) meses y hasta la aprobacién de la garantia
de cumplimiento del contrato

Del mismo modo, la entidad exigira como valor asegurado de la garantia de la seriedad, el valor de
DIEZ POR CIENTO del PRESUPUESTO OFICIAL, a los proponentes que acrediten su condicion de
Mipyme.

Para el caso de los proponentes plurales, lo anterior solo se aplicara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, o Mipyme, y tienen una
participacién igual o superior al diez por ciento en el consorcio o unién temporal.

7.2.FASE CONTRACTUAL

Con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse vigentes
durante su vida y liquidacion, ajustadas a los limites, existencia y extensién del riesgo amparado,
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debe constituirse como mecanismo de cobertura del riesgo una péliza de seguros tal como lo
establece el art. 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015.

GARANTIA DE_CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE MULTAS Y
SANCIONES, con un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por su
término de duracién y seis (6) meses mas, incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal
pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asi como los perjuicios causados a la entidad estatal como consecuencia de la conducta
dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de
responsabilidad fiscal. En todo caso el presente amparo debera permanecer vigente hasta la
liguidacion del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto 1082 de
2015.

GARANTIA BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: por un valor equivalente
al cien por ciento (100%) del valor del anticipo con una vigencia igual al término del contrato y seis
(6) meses mas de igual manera deberd mantenerse vigente hasta la etapa de liquidacién del
contrato, articulo 2.2.1.2.3.1.11 del Decreto 1082 de 2015.

GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO: que cubre al municipio de Arauca de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que
se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en
el contrato, con un valor asegurado del veinte por ciento (20%), del valor total del contrato, por el
término de ejecucién del mismo y un (01) afio mas.

CALIDAD DEL BIEN: que cubre al municipio de Arauca de los perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se deriven de la mala
calidad de los bienes, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato, con un valor
asegurado del veinte por ciento (20%), del valor total del contrato, por el término de ejecucion del
mismo y un (1) afio mas.

GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. Por una cuantia equivalente al diez (10%) por ciento del valor del presente contrato

y un término igual al plazo de ejecucion mas tres (3) afios mas. Articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto
1082 de 2015

RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMLMV del
valor total del contrato por el termino de ejecucion del contrato, lo anterior, en cumplimiento con el
articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

El contratista ampliara los plazos iniciales de los amparos en el evento de extenderse el plazo fijado
para la ejecucion del contrato, e incrementara las coberturas de los mismos, de acuerdo con las
adiciones que se efectlen, en caso de ser necesario.

INDEMNIDAD:

El contratista deberd mantener indemne al municipio de Arauca de toda reclamacion, demanda,
acciones legales o similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda
accion u omision del contratista, subcontratista o dependientes a su cargo y que con ellas haya
ocasionado dafios, lesiones y/o perjuicios a terceros durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, el municipio de Arauca podra hacer uso de la clausula penal pecuniaria y de la clausula
_de multas en caso de presentarse alguna irregularidad en la ejecucion contractual, pudiendo acudir
incluso al ejercicio de las potestades excepcionales que se pacten dentro del texto contractual. En
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cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, debera ampliarse
o prorrogarse la correspondiente garantia. La aseguradora, respondera al municipio por el pago de
todas las sumas que sean exigibles al contratista, por razén del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas del contrato. El municipio de Arauca se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de la garantia unica de cumplimiento a favor de entidades estatales.

8. LAINDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

En cumplimiento al numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 del 25 de mayo de
2015, y una vez verificados en la pagina Web de Colombia compra eficiente y en la del Ministerio de
comercio, industria y turismo, los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC),
negociables por Colombia en los capitulos de contratacién plblica, se establecié Tal como puede
verificarse en el manual para el manejo de acuerdos comerciales en proceso de contratacién,
expedido por Colombia compra eficiente, lo siguiente:

Presupuesto del Proceso de
Entidad procesq'de Exgepcién cont_ratacién
ESTADOS Estatal contr_atacmn es aplicable al | Cubierto por
Incluida| SUPerior al valor proceso de el
del acuerdo contratacion acuerdo
comercial comercial
CHILE Sl NO NO NO
; ;:%5:%% MEXICO NO N/A N/A N/A
PERU Sl NO NO NO
CANADA NO N/A N/A N/A
CHILLE Sl NO NO NO
COREA NO N/A N/A N/A
COSTA RICA | Sl NO NO NO
ESTADOS AELC sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO N/A N/A N/A
MEXICO NO N/A N/A N/A
GUATEMALA Sl NO NO Sl
LE'QQIEGULO HONDURAS | NO N/A N/A N/A
; SALVADOR Sl NO NO Sl
|[UNION EUROPEA Sl NO NO NO
[ LA DECISION 439 DE 1998 DE LA
| SECRETARIA DE LA CAN & S| o ol

De conformidad con lo sefialado en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015,
una vez verificada la pagina web del Ministerio de comercio, Industria y turismo, el objeto del presente
proceso de seleccion se encuentra incurso en dos (02) de los tratados Internacionales vigentes
denominado LA DECISION 439 DE 1998 DE LA SECRETARUA DEL CAN y TRIANGULO NORTE.
No obstante, dada la cuantia del presente proceso de seleccion, este es susceptible de ser limitado
a MIPYME, por lo cual en caso de no materializarse dicha interaccién no aplicara este tltimo acuerdo,
de conformidad con lo establecido en la excepcién nimero 14 de la Guia de Colombia Compra
Eficiente "MANUAL PAR EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE
CONTRATACION".

10. PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE PEQUENOS PRODUCTORES LOCALES
AGROPECUARIOS Y DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y
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COMUNITARIA EN LOS MERCADOS DE COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS.
(LEY 2046 DE 2020).

El Gobierno Nacional, sancioné la Ley 2046 del 2020, que busca condiciones reales para que todos
los programas publicos de suministro y distribucion de alimentos promuevan la participacion de
pequefios productores agropecuarios locales o de agricultura campesina. En ese contexto, las
entidades que contraten con recursos plblicos la adquisicién, suministro y entrega de alimentos
tendran la obligacion de hacer la compra a pequefios productores agropecuarios y/o a productores
de la agricultura campesina, familiar o comunitaria y sus organizaciones de economia solidaria,
promoviendo asi el desarrollo agropecuario en el pais.

De acuerdo con la ley, las entidades que, con recursos publicos, contraten la adquisicidon y entrega
de alimentos estaran en la obligacién de adquirir localmente alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios locales y sus organizaciones en un porcentaje minimo del 30 % del valor
total de los recursos del presupuesto destinados a la compra de alimentos.

Para ello, la secretaria de Desarrollo agropecuario y sostenible del departamento de Arauca, cuenta
con un listado de productores oferentes a compras publicas locales en la jurisdiccion del
departamento de Arauca, por ende el futuro contratista se obligara a darle cumplimiento a lo
establecido en la norma aplicables como lo es el Decreto 248 de 9 de marzo de 2021, "PARTE 20 -
COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS - TITULO 1 - COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS
AGROPECUARIOS, en el articulo 2.20.1.1.3. que sefala: “Minimo de Compras publicas de alimentos
y suministros de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. Las entidades
publicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economia mixta, y
entidades privadas que manegjen recursos publicos y operen en el territorio nacional, que contraten,
bajo cualquier modalidad, con recursos publicos la adquisicion, suministro y entrega de alimentos en
cualquiera de sus formas de atencién, estén en la obligacion de adquirir localmente alimentos
comprados a pequefios productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura
Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje minimo del treinta
por ciento (30%) del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la
compra de alimentos”.

Asi mismo, se otorgaran los puntajes adicionales a quienes den cumplimiento a lo sefialados en los
articulos ARTICULO 2.20.1.1.4. Promesa de contrato de proveeduria; ARTICULO 2.20.1.2.1.-
ARTICULO 2.20.1.2.2. y ARTICULO 2.20.1.2.3 del decreto 248 de10. PROMOCION DE LA
PARTICIPACION DE PEQUENOS PRODUCTORES LOCALES AGROPECUARIOS Y DE LA
AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LOS MERCADOS DE COMPRAS
PUBLICAS DE ALIMENTOS. (LEY 2046 DE 2020).

El Gobierno Nacional, sancion¢ la Ley 2046 del 2020, que busca condiciones reales para que todos
los programas publicos de suministro y distribucion de alimentos promuevan la participacion de
pequerios productores agropecuarios locales o de agricultura campesina. En ese contexto, las
entidades que contraten con recursos pliblicos la adquisicion, suministro y entrega de alimentos
tendran la obligacién de hacer la compra a pequenos productores agropecuarios y/o a productores
de la agricultura campesina, familiar o comunitaria y sus organizaciones de economia solidaria,
promoviendo asi el desarrollo agropecuario en el pais.

De acuerdo con la ley, las entidades que, con recursos publicos, contraten la adquisicién y entrega
de alimentos estaran en la obligacién de adquirir localmente alimentos comprados a pequerios
productores agropecuarios locales y sus organizaciones en un porcentaje minimo del 30 % del valor
total de los recursos del presupuesto destinados a la compra de alimentos.
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Para ello, la secretaria de Desarrolio agropecuario y sostenible del departamento de Arauca, cuenta
con un listado de productores oferentes a compras publicas locales en la jurisdiccion del
departamento de Arauca, por ende el futuro contratista se obligard a darle cumplimiento a lo
establecido en la norma aplicables como lo es el Decreto 248 de 9 de marzo de 2021, "PARTE 20 -
COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS - TITULO 1 - COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS
AGROPECUARIOQS, en el articulo 2.20.1.1.3. que sefiala: “Minimo de Compras publicas de alimentos
y suministros de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. Las entidades
publicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economia mixta, y
entidades privadas que manejen recursos publicos y operen en el territorio nacional, que contraten,
bajo cualquier modalidad, con recursos publicos la adquisicién, suministro y entrega de alimentos en
cualquiera de sus formas de atencién, estan en la obligacion de adquirir localmente alimentos
comprados a pequefios productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura
Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje minimo del treinta
por ciento (30%) del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la
compra de alimentos.

Asi mismo, se otorgaran los puntajes adicionales a quienes den cumplimiento a lo sefialados en los
articulos ARTICULO 2.20.1.1.4. Promesa de contrato de proveeduria; ARTICULO 2.20.1.2.1.-
ARTICULO 2.20.1.2.2. y ARTICULO 2.20.1.2.3 del decreto 248 de 9 de marzo de 2021.

11. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con el presente estudio se demuestra que el Municipio de Arauca requiere adelantar un proceso de
contratacion bajo la modalidad de “CONCURSO DE MERITOS” con la que se pretende cubrir una
necesidad de la comunidad o atender expectativas de la misma, las cuales se encuentran dentro del
marco del Plan de Desarrollo (ARAUCA PROSPERA Y SEGURA 2024-2027).

Consecuentemente, el desarrollo del presente estudio deja clara la conveniencia, asi como la
oportunidad de la ejecucion del proceso contractual en las condiciones analizadas particularmente
en cada uno de sus numerales. Consiguientemente, por ser viable y ademas porque se cuenta con
un presupuesto asignado para ello, se recomienda llevar a cabo la contratacién objeto del presente
estudio previo. Asi mismo, se debe tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la
proteccion de los principios del derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de
medios electronicos, las modalidades de contratacion y la revisién de impugnaciones en la
configuracion de los documentos del proceso contractual.

En los anteriores términos, se presenta el estudio previo de necesidad, conveniencia, oportunidad,
con sujecion a lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015.

Atentamente,

<
"'L

7
YOMY VANES ESFINEL DURAN

Secretaria de Planeacion Municipal

Proyectd: Raiza Rossana Reina Rivas— Coordinadora del CMGR
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