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NOTA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE CAMBIOS: El presente Anexo Técnico integra de manera 

rigurosa y exhaustiva la totalidad de los ajustes, precisiones técnicas, administrativas, presupuestales 

y jurídicas derivadas del documento oficial 'Respuestas a las Observaciones 2' expedido por la Oficina 

de Tecnologías de la Información (OTI) el 11 de noviembre de 2026. Todos los textos modificados, 

adicionados o aclarados respecto a la versión original se encuentran plenamente resaltados en color 

amarillo para garantizar la total transparencia y auditabilidad por parte de los ingenieros y abogados 

evaluadores. Se destaca la ampliación del plazo de presentación de cotizaciones hasta el martes 17 

de noviembre de 2026 a las 11:59 a.m. 

Justificación Necesidad 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones requiere fortalecer el 

conocimiento integral de sus capacidades tecnológicas y de gestión y gobierno de TI, con el propósito 

de orientar su evolución, mejorar la prestación de los servicios institucionales y sustentar la planeación 

tecnológica para el horizonte 2027–2030. 

La necesidad se relaciona con la insuficiente consolidación y articulación de información técnica, 

funcional y estratégica que permita establecer, de manera verificable, cómo los sistemas de 

información, los datos, la infraestructura, la seguridad y las capacidades organizacionales soportan 

los objetivos institucionales. Los inventarios, documentos, reportes y servicios existentes requieren 

integrarse y contrastarse mediante un ejercicio de arquitectura empresarial que identifique la situación 

actual, las condiciones objetivo y las transformaciones necesarias. 

En materia de sistemas de información, se requiere profundizar en su cobertura funcional, 

integraciones, arquitectura, obsolescencia, deuda técnica, mantenibilidad y condiciones de seguridad. 

Asimismo, es necesario fortalecer la relación entre estos sistemas, los procesos institucionales y los 

datos que administran, para identificar duplicidades, dependencias y oportunidades de modernización. 

En infraestructura y servicios tecnológicos, la entidad requiere contar con un diagnóstico actualizado 

del desempeño de la conectividad, la velocidad efectiva de acceso a internet, la cobertura inalámbrica, 

las configuraciones, la capacidad y la continuidad de sus plataformas. Se requiere determinar las 

causas de las limitaciones de desempeño y establecer las condiciones técnicas para atender la 

demanda actual y futura. 
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De igual forma, resulta necesario profundizar en el conocimiento de las redes eléctricas y de los 

componentes físicos que soportan los servicios tecnológicos, evaluar oportunidades de eficiencia 

energética y determinar la viabilidad técnica de automatizar funciones del edificio. Estos análisis 

deberán aportar información para priorizar intervenciones y evitar decisiones aisladas sobre 

infraestructura, consumo energético y operación. 

En seguridad y ciberseguridad, se requiere fortalecer la evaluación de la efectividad de los controles 

mediante pruebas técnicas autorizadas, identificar vulnerabilidades y debilidades de configuración, y 

establecer acciones de tratamiento según su impacto institucional. Este componente deberá 

complementarse con transferencia de conocimiento y acciones de formación que fortalezcan la 

prevención, identificación y reporte de riesgos de ingeniería social. 

En uso y apropiación, se requiere identificar las barreras que limitan el aprovechamiento de las 

herramientas tecnológicas, evaluar las competencias digitales de los grupos de usuarios y definir 

acciones de acompañamiento y gestión del cambio. 

En estrategia y gobierno de TI, se requiere consolidar la evaluación de capacidades, 

responsabilidades, procesos, servicios, indicadores y mecanismos de decisión, y traducir sus 

resultados en un PETI 2027–2030 sustentado en necesidades verificadas, arquitecturas objetivo y 

proyectos priorizados. 

En consecuencia, el Ministerio requiere una consultoría especializada que integre estos análisis, 

establezca las brechas frente a los lineamientos aplicables del MRAE y el MGGTI, y entregue diseños, 

modelos, planes y una hoja de ruta consolidada que permita orientar la transformación tecnológica 

institucional. 

Definiciones: 

MGGTI (Modelo de Gestión y Gobierno de TI) 

MAE (Modelo de Arquitectura Empresarial) 

MGPTI (Modelo de Gestión de Proyectos de TI) 

Equipo Mínimo requerido 

La amplitud y especialización del análisis requerido demanda un equipo multidisciplinario con 

capacidad para desarrollar simultáneamente los componentes de arquitectura institucional, 

información y datos, sistemas de información, infraestructura tecnológica y seguridad. 
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Asimismo, la Oficina de Tecnologías de la Información requiere el equipo mínimo de trabajo que se 

relaciona a continuación, cuyas hojas de vida y soportes serán evaluadas durante la etapa 

precontractual. Una vez adjudicado el contrato y antes de la suscripción del acta de inicio, el equipo 

técnico de la Oficina, bajo la dirección de su jefe, verificará nuevamente el cumplimiento de los 

requisitos exigidos y comunicará por escrito la aceptación del equipo o los ajustes requeridos. La 

aprobación del equipo mínimo será condición previa para la suscripción del acta de inicio, dentro de 

la documentación se entregará una certificación por cada miembro del equipo donde se acredite, 

disponibilidad del 100% para el proyecto, dado que es un proyecto con un horizonte de ejecucion corto. 
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N

° 

Perfil 

Profesional 

Can

t 

Formación Académica / 

Certificaciones 

Experiencia 

Exigida 

Dedic

. 

1 Gerente de 

Proyecto 

1 Profesional en Ingeniería o 

Administración. Posgrado en Gerencia. 

Certificación PMP o equivalente. 

Relacionada: ≥ 6 

años. 

Específica: ≥ 5 

años en 

gerencia de 

consultorías de 

AE o TI o 

modernización 

tecnológica, con 

coordinación de 

equipos 

multidisciplinario

s. 

100% 

2 Líder de 

Arquitectura 

Empresarial 

1 Ing. Sistemas/Telecom/Electronica, o 

afines. Posgrado en AE/TI. Certificación 

TOGAF 9 Certified o TOGAF Standard 

10.ª Practitioner. (Ajuste Obs. F2) 

Relacionada: ≥ 5 

años. 

Específica: ≥ 4 

años liderando 

AE (AS-IS/TO-

BE, MRAE) y 

articulación con 

instrumentos de 

planeación de 

TI. 

100% 
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N

° 

Perfil 

Profesional 

Can

t 

Formación Académica / 

Certificaciones 

Experiencia 

Exigida 

Dedic

. 

3 Arquitectos 

Dominio 

Institucional, 

Estrategia y 

Gobierno 

2 Ing. Sistemas/Industrial/Admin o afines.  

Posgrado en AE/Estrategia/Gobierno. 

Certificación TOGAF Enterprise 

Architecture / TOGAF Standard 10.ª 

Practitioner. (Ajuste Obs. F2) 

Relacionada: ≥ 5 

años. 

Específica: ≥ 4 

años en mapas 

de capacidades, 

MGGTI, MGPTI. 

Específica: 

mínimo 4 años 

desarrollando 

mapas de 

capacidades, 

modelos de 

procesos y 

servicios, 

esquemas de 

gobierno, 

evaluación de 

capacidades, 

PETI o 

portafolios de 

proyectos. 

100% 

4 Arquitectos de 

Información y 

Datos 

2 Ing. Sistemas/Estadística/Datos. 

Posgrado en Datos/Analítica. 

Certificación TOGAF Standard 10.ª 

Practitioner o CDMP Practitioner. 

(Ajuste Obs. F2) 

Relacionada: ≥ 5 

años. 

Específica: ≥ 4 

años en 

gobierno de 

datos, DAMA, 

analítica. 

100% 
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N

° 

Perfil 

Profesional 

Can

t 

Formación Académica / 

Certificaciones 

Experiencia 

Exigida 

Dedic

. 

5 Arquitectos de 

Sistemas de 

Información 

2 Ing. Sistemas/Software. Posgrado en 

Arquitectura de Software o sistemas de 

información o ingeniería de software. 

Relacionada: 

mínimo 5 años 

en arquitectura 

de aplicaciones 

y soluciones 

tecnológicas. 

 

Específica: 

mínimo 4 años 

en evaluación de 

portafolios, 

arquitecturas de 

aplicaciones, 

integraciones, 

deuda técnica, 

modernización y 

ciclo de vida 

seguro del 

software. 

100% 
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N

° 

Perfil 

Profesional 

Can

t 

Formación Académica / 

Certificaciones 

Experiencia 

Exigida 

Dedic

. 

6 Arquitectos de 

Infraestructur

a y Servicios 

TI 

2 Ing. Sistemas/Telecom/Electrónica,o 

afines. Posgrado en 

Infraestructura/Redes/Nube. 

Certificación TOGAF 10.ª Practitioner o 

Azure Solutions Architect. (Ajuste Obs. 

F2) 

Relacionada: ≥ 5 

años. 

Específica: ≥ 4 

años en 

diagnóstico y 

diseño de 

cómputo, 

virtualización, 

almacenamiento

, sistemas 

operativos, 

nube, respaldo, 

capacidad, 

disponibilidad y 

recuperación.. 

100% 

7 Arquitectos de 

Seguridad y 

Cibersegurida

d 

2 Ing. Sistemas/Ciberseguridad. 

Posgrado en Seguridad TI. Certificación 

TOGAF 10.ª Practitioner, CISSP o 

CISM. 

Relacionada: ≥ 5 

años. 

Específica: ≥ 4 

años en análisis 

de riesgos, 

diseño de 

controles, 

configuraciones 

seguras, 

segmentación, 

identidades, 

seguridad de 

nube o pruebas 

de penetración.. 

100% 
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N

° 

Perfil 

Profesional 

Can

t 

Formación Académica / 

Certificaciones 

Experiencia 

Exigida 

Dedic

. 

8 Experto en 

Redes y 

Conectividad 

1 Ing. 

Telecomunicaciones/Electrónica/Siste

mas. Certificación CCNP vigente. 

Relacionada: ≥ 5 

años. 

Específica: ≥ 4 

años en mapas 

de calor, análisis 

de espectro, 

desempeño 

LAN/WAN/WLA

N, diagnóstico 

de internet y 

dimensionamien

to de capacidad. 

100% 

9 Profesional 

Documentació

n Técnica 

1 Ing. Sistemas/Gestión 

Documental/Información o afines. 

Relacionada: ≥ 2 

años. 

Específica: ≥ 1 

año en 

repositorios 

técnicos y 

control de 

versiones. 

100% 

10 Especialista 

Uso, 

Apropiación y 

Cambio 

1 Psicología/Comunicación/Educación/In

g. Industrial. 

Relacionada: ≥ 3 

años. 

Específica: ≥ 2 

años en 

estrategias de 

adopción y 

gestión del 

cambio. 

100% 
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N

° 

Perfil 

Profesional 

Can

t 

Formación Académica / 

Certificaciones 

Experiencia 

Exigida 

Dedic

. 

11 Ingeniero 

Electricista 

1 Ing. Eléctrica o Electromecánica con 

matrícula profesional vigente y 

competencias para las actividades 

asignadas. 

 

Acreditaciones: las actividades 

especializadas de medición deberán 

contar con personal competente y 

equipos con calibración vigente cuando 

corresponda. 

Relacionada: ≥ 3 

años. 

Específica: ≥ 2 

años diseñando 

y ejecutando 

estrategias de 

adopción 

tecnológica, 

formación, 

comunicaciones, 

medición de 

resultados, 

levantamiento 

de redes 

eléctricas, 

planos, 

diagramas 

unifilares, 

cuadros de 

cargas, 

protecciones, 

puesta a tierra o 

continuidad 

eléctrica. 

100% 
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N

° 

Perfil 

Profesional 

Can

t 

Formación Académica / 

Certificaciones 

Experiencia 

Exigida 

Dedic

. 

12 Especialista 

Eficiencia 

Energética y 

Automatizació

n 

1 Ing. Eléctrica/Electrónica/Mecatrónica, 

o afines. 

Relacionada: ≥ 4 

años. 

Específica: ≥ 3 

años en 

diagnósticos 

energéticos, 

instrumentación, 

automatización, 

sistemas BMS o 

integración de 

iluminación, 

climatización y 

monitoreo. 

100% 

 

No Duplicidad por Periodos Simultáneos (Traslapes): Para el cómputo de la experiencia general y 

específica del personal requerido, cuando se presenten periodos de tiempo simultáneos (traslapes) 

entre dos o más contratos o proyectos, el tiempo traslapado se contabilizará por una sola vez, de 

conformidad con las reglas de la contratación estatal en Colombia. 

Validación de Experiencia Independiente: Se acepta válidamente la experiencia ejercida de forma 

independiente, siempre que se acredite mediante contratos de prestación de servicios ejecutados, 

actas de liquidación o recibo a satisfacción expedidas por el contratante, o mediante declaración 

juramentada acompañada de las certificaciones que detallen objeto, plazo y actividades 

desempeñadas. 

Se exige una dedicación del 100% para los 17 profesionales del equipo mínimo durante toda la 

ejecución de la consultoría, debido a la alta simultaneidad de los frentes técnicos y el ajustado 

horizonte de ejecución. 

Objeto del contrato 

Prestar servicios de consultoría para el diagnóstico integral de las capacidades institucionales y de ti 

del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, el diseño de su arquitectura 

empresarial y la formulación de la hoja de ruta de transformación tecnológica 
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Alcance del Objeto 

La consultoría comprenderá la evaluación integral de las capacidades tecnológicas y de gestión y 

gobierno de TI, el desarrollo de arquitecturas actuales y objetivo, la identificación de brechas y 

requerimientos, y la formulación de proyectos e instrumentos para orientar la evolución institucional 

durante 2027–2030. 

 

 

 

 

El MGGTI comprende seis dominios: estrategia, gobierno, gestión de sistemas de información, gestión 

de información, gestión de servicios de TI y uso y apropiación. La organización anterior los cubre y 

articula la seguridad como componente transversal especializado 

De conformidad con lo anterior, la entidad espera que cada uno de los macro componentes se alineen 

de la siguiente manera. 

Componente Referentes de alineación 

Metodología y trazabilidad Proceso de arquitectura empresarial de la entidad y Proceso de 

Gestión de TI. 

Metodología y trazabilidad

Sistemas de información e información y datos

Infraestructura y servicios de TI

Seguridad y ciberseguridad

Uso y apropiación
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Sistemas de información e 

información y datos 

Arquitecturas de aplicaciones e información del MAE; gestión de 

sistemas de información y gestión de información del MGGTI; 

DAMA-DMBOK. 

Infraestructura y servicios 

de TI 

Arquitectura tecnológica del MAE y gestión de servicios de TI del 

MGGTI. 

Seguridad y ciberseguridad Arquitectura de seguridad del MAE, lineamientos aplicables del 

MGGTI, MSPI e ISO/IEC 27001. 

Uso y apropiación Dominio de uso y apropiación del MGGTI y apropiación de la práctica 

de arquitectura. 

Estrategia y Gobierno de TI Dominios de Estrategia y Gobierno del MGGTI, Marco MAE, 
(MGPTI). 

 

 

 

Características del Anexo Técnico 

A continuación se detalla el alcance del objeto en función a la necesidad detallada que requiere el 

Ministerio TIC. 
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Condiciones transversales 

El proveedor deberá: 

1. Sustentar los diagnósticos en evidencia documental, entrevistas, inspecciones, mediciones y 

pruebas. 

2. Aplicar una misma estructura de identificadores en catálogos, diagramas, brechas, 

requerimientos, proyectos y PETI. 

3. Elaborar una matriz de aplicabilidad de los lineamientos del MRAE y MGGTI, identificando 

código, dominio, evidencia, estado, brecha y acción requerida. 

4. Justificar las condiciones de no aplicabilidad y las limitaciones de acceso o de información. 

5. Diferenciar hechos comprobados, estimaciones, supuestos y recomendaciones. 

6. Reutilizar y contrastar los productos institucionales existentes, evitando duplicar actividades 

cubiertas por otros contratos. 

7. Validar los resultados con los responsables funcionales y técnicos. 

8. Entregar los modelos y documentos en formatos editables y en el repositorio institucional. 

9. Mapas de Calor y condiciones físicas se deben entregar en función a lo que se acuerde con 

el ministerio TIC 

Hito 1. Preparación, entendimiento y visión 

El proveedor debe cumplir con la línea de trabajo común, cobertura definida de conformidad a las 

metodologías de trabajo de la oficina de TI. 

El proveedor debe:  

Actividad Lo que se espera del proveedor 

1.1 Entendimiento 

estratégico 

Analizar los instrumentos institucionales y sectoriales disponibles, 

objetivos, capacidades, procesos, servicios y necesidades de los grupos 

de interés. 

1.2. Revisión de 

antecedentes 

Revisar arquitecturas, PETI vigente, inventarios, contratos, reportes de 

operación, seguridad y planes de mejoramiento entregados por la 

entidad. 

1.3 Cobertura y 

profundidad 

Detallar los sistemas, activos, sedes, pisos, espacios y servicios 

incluidos, conforme a las cantidades establecidas en el anexo. 

1.4. Método de 

evaluación 

Definir criterios de diagnóstico, escalas de evaluación, fuentes, 

instrumentos y reglas de priorización. 
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1.5. Plan de trabajo Establecer actividades, responsables, dependencias, recursos, 

cronograma, validaciones y entregas. 

1.6.Condiciones de 

acceso y pruebas 

Formalizar accesos, confidencialidad, custodia de información, 

ventanas y reglas de ejecución de las pruebas técnicas. 

 

El supervisor del contrato y quien designe establecerá los siguientes criterios de aceptación. 

 Plan aprobado, matriz de cobertura completa, instrumentos definidos y condiciones de acceso 

y pruebas documentadas. La aprobación del plan no podrá ampliar o reducir unilateralmente 

el alcance contratado. 

Hito 2. Diagnóstico integral y arquitectura actual AS-IS 

El contratista deberá realizar un diagnóstico integral de la situación actual de la Oficina de Tecnologías 

de la Información, considerando el modelo y el ciclo de planeación, definición y ejecución establecidos 

en la metodología institucional del proceso de Arquitectura Empresarial, en concordancia con el Marco 

de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano (MRAE), su Modelo de Arquitectura 

Empresarial (MAE) y su Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). 

A continuación, se espera que el proveedor cumpla con las siguientes necesidades por dominio. 

Pruebas de Desempeño y Mapeo Transaccional: Diagnóstico de rendimiento y tiempos de 

respuesta de transacciones en sistemas de información y recomendaciones a nivel de consultas en 

bases de datos. La metodología y herramientas serán aportadas por el consultor, utilizando los 

accesos otorgados por la Entidad (Observación B4). 

Sistemas de información e información y datos 

El proveedor deberá realizar un diagnóstico integral del portafolio de sistemas de información y de las 

capacidades de gestión de información y datos de la entidad, con el propósito de establecer su 

contribución a los procesos institucionales, su estado funcional y técnico, las dependencias existentes 

y las necesidades de evolución. 

El análisis deberá considerar los lineamientos aplicables del MAE y del MGGTI, las buenas prácticas 

de gestión de datos de DAMA-DMBOK y la metodología institucional de Arquitectura Empresarial. 

El proveedor deberá: 

 Consolidar y validar el catálogo de sistemas, incluyendo responsables, usuarios, criticidad, 

procesos soportados y condiciones de operación. 
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 Documentar aplicaciones, componentes, tecnologías, ambientes, integraciones, interfaces y 

dependencias en el marco de sistemas criticos 

 Evaluar obsolescencia, soporte, mantenibilidad, deuda técnica, documentación y 

dependencia de terceros. 

 Revisar la gestión de requerimientos, desarrollo, pruebas, versiones, despliegue y seguridad 

del ciclo de vida. 

 Evaluar usabilidad y accesibilidad mediante criterios documentados. 

 Identificar fuentes, componentes y flujos de información, responsables, datos maestros, 

metadatos y condiciones de calidad. 

 Evaluar interoperabilidad, capacidades analíticas y componentes de inteligencia artificial 

existentes. 

 Relacionar capacidades y procesos institucionales con sistemas y datos. 

 Diseñar las arquitecturas de los sistemas de información y las integraciones 

 Diseñar un catalogo de integraciones por sistema de información. 

 Organizar y reestructurar el repositorio documental  “SharePoint” de Sistemas de Información 

y Datos, con el fin de cumplir con los lineamentos del MGGTI 

El proveedor deberá diferenciar la caracterización general del portafolio de la evaluación detallada de 

los sistemas críticos definidos en la cobertura contractual. Las conclusiones deberán sustentarse en 

documentación, entrevistas, registros operativos y verificaciones técnicas autorizadas. La falta de 

acceso al código fuente o a documentación se registrará como limitación, indicando sus efectos sobre 

la profundidad y confiabilidad de la evaluación. No se presentarán como comprobadas condiciones 

que no hayan podido verificarse. 

Entregables mínimos 

1. Catálogo validado de sistemas e integraciones. 

2. Matriz de relación entre capacidades, procesos, servicios, sistemas y datos. 

3. Arquitectura actual de aplicaciones e información, con catálogos, matrices y diagramas. 

4. Fichas de evaluación funcional y técnica de los sistemas. 

5. Diagnóstico de gobierno y calidad de datos. 

6. Matriz de brechas, riesgos y requerimientos del componente. 

7. Recomendaciones de evolución del portafolio. 

El supervisor aprobará y recibirá a satisfacción el diagnóstico cuando este evidencie la cobertura de 

los sistemas, integraciones y componentes de información evaluados, presente conclusiones 

sustentadas y vincule cada brecha priorizada con su causa, los procesos y servicios afectados, los 

riesgos asociados y una acción de tratamiento propuesta. Los resultados deberán contar con la 
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validación de los responsables funcionales y técnicos y constituir un insumo para definir la arquitectura 

objetivo y los proyectos de evolución institucional. 

Infraestructura y servicios de TI 

El proveedor deberá realizar un diagnóstico integral de la infraestructura y los servicios tecnológicos 

que soportan la operación institucional, incluyendo sus componentes físicos, virtuales y en nube, 

conectividad, configuraciones, capacidad, disponibilidad y continuidad. 

El diagnóstico incorporará el levantamiento de redes eléctricas, la evaluación de eficiencia energética 

y el estudio de viabilidad técnica de automatización del edificio, dentro de la cobertura definida. Se 

articulará con el dominio de arquitectura tecnológica del MAE y el dominio de gestión de servicios de 

TI del MGGTI. 

Levantamiento técnico 

Validar inventarios y documentar topologías, relaciones y dependencias de servidores, virtualización, 

almacenamiento, respaldos, redes, plataformas base, nube, identidad y monitoreo. Evaluar capacidad, 

utilización, redundancia, versiones, soporte, obsolescencia y puntos únicos de falla. 

Velocidad de internet y desempeño 

Medir el desempeño desde los canales de salida y desde puntos representativos de la red interna, 

diferenciando: 

 Capacidad contratada y capacidad efectivamente disponible. 

 Desempeño por conexión cableada e inalámbrica. 

 Descarga, carga, latencia, variación de latencia y pérdida de paquetes. 

 Comportamiento en periodos de alta y baja demanda. 

 Posibles restricciones en enlaces, equipos, configuraciones, resolución de nombres y 

controles de seguridad. 

 Desempeño de acceso a servicios institucionales y servicios en nube representativos 

El informe deberá identificar causas sustentadas y alternativas de mejora. Una prueba aislada de 

velocidad no será suficiente para concluir que se requiere ampliar los canales. 

Mapas de calor y red inalámbrica 

Estudios activos y pasivos sobre los espacios de los ocho (8) pisos del Edificio Murillo Toro acordados 

en el Hito 1, documentando cobertura, señal/ruido, interferencias y densidad de tráfico (Observación 

C1). 
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Entregar planos a escala, ubicación de puntos de acceso y mediciones, datos crudos y mapas por 

banda aplicable. Los mapas deberán señalar zonas sin cobertura, áreas con degradación y 

restricciones de capacidad. 

Eficiencia energética 

Construir una línea base con registros históricos disponibles y mediciones de campo. Identificar 

consumos relevantes, patrones de operación, pérdidas y oportunidades de ahorro en los sistemas 

incluidos. 

Las recomendaciones deberán indicar ahorro estimado, supuestos, inversión de referencia, 

restricciones y método de verificación. Se diferenciará el ahorro calculado del ahorro efectivamente 

medido. 

Viabilidad de automatización domótica del edificio Murillo Toro 

Evaluar las posibilidades de automatizar iluminación, salas de juntas, climatización, medición 

energética y variables ambientales, así como su integración con plataformas existentes, en el Edificio 

Murillo Toro. No incluye suministro, adquisición ni instalación de equipos (Observación A4). 

Identificar compatibilidad, conectividad, segmentación de dispositivos, ciberseguridad, mantenimiento, 

restricciones físicas o patrimoniales aplicables y alternativas de implementación por etapas. 

Levantamiento de redes eléctricas 

Documentar acometidas, tableros, circuitos, cargas, protecciones, puesta a tierra y alimentación de 

los componentes incluidos. Entregar planos, diagramas unifilares, cuadros de cargas e identificación 

de circuitos, con registros de inspección y medición. 

El levantamiento deberá diferenciar la información comprobada de aquella que no pudo verificarse. La 

inspección diagnóstica no se presentará como certificación de conformidad. 

Capacidad y continuidad 

Evaluar demanda, disponibilidad, respaldos, recuperación, redundancia y dependencias de los 

servicios críticos. Incorporar las condiciones eléctricas, térmicas y ambientales que afectan la 

continuidad tecnológica del Datacenter del Ministerio TIC 

De conformidad con lo anterior, se relaciona la siguiente matriz para que el proveedor tenga en cuenta 

los componentes adicionales que debe comprender el análisis. 

Componente Alcance y resultado esperado 
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Inventario y 

relaciones de 

infraestructura 

Consolidar y contrastar los inventarios de servidores, equipos de red, 

almacenamiento, virtualización, respaldos, plataformas base, nube y 

componentes de soporte. Identificar ubicación, responsable, servicio 

soportado, estado, capacidad, versión y relaciones de dependencia. 

Arquitectura física y 

lógica actual 

Documentar topologías, segmentos, enlaces, plataformas, ambientes, 

zonas y relaciones entre componentes. Representar la cadena que conecta 

usuarios, aplicaciones, datos e infraestructura, identificando puntos únicos 

de falla y dependencias críticas. 

Diagnóstico de 

velocidad de internet 

Comparar capacidad contratada, utilización y desempeño efectivo mediante 

mediciones en puntos controlados y desde puestos representativos. 

Evaluar carga, descarga, latencia, variación de latencia y pérdida de 

paquetes en franjas de alta y baja demanda. Identificar si las restricciones 

provienen del canal, la red interna, el acceso inalámbrico, los controles o 

los servicios consultados. 

Evaluación de LAN y 

WAN 

Analizar capacidad de enlaces, interfaces, errores, descartes, congestión, 

redundancia, direccionamiento, segmentación y calidad de servicio. Revisar 

la conectividad entre sedes, centros de datos y servicios en nube incluidos. 

Entregar hallazgos con evidencia y análisis de causa. 

Mapas de calor y 

cobertura 

inalámbrica 

Ejecutar estudios activos y pasivos en los pisos y espacios contratados. 

Medir señal, relación señal/ruido, interferencias, utilización de canales y 

cobertura por banda aplicable. Entregar mapas sobre planos a escala, 

ubicación de puntos de acceso, recorridos y datos de medición. 

Capacidad y 

experiencia 

inalámbrica 

Evaluar densidad de usuarios, concurrencia, saturación, asociación, 

autenticación y movilidad entre puntos de acceso. Verificar el desempeño 

de servicios representativos y diferenciar problemas de cobertura de 

restricciones de capacidad o configuración. 

Configuraciones y 

estandarización 

Revisar configuraciones por familia tecnológica y por componente crítico. 

Evaluar respaldo de configuraciones, control de cambios, versiones, 

administración, sincronización de tiempo, registros y protocolos. Identificar 

desviaciones y requisitos para formular las líneas base objetivo. 
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Cómputo, 

almacenamiento y 

plataformas base 

Evaluar utilización, rendimiento, asignación de recursos, virtualización, 

almacenamiento, sistemas operativos y capa media. Identificar 

sobredimensionamiento, saturación, incompatibilidades, falta de soporte y 

restricciones para la evolución de las aplicaciones. 

Servicios en nube Caracterizar recursos, suscripciones, servicios, conectividad, 

configuraciones, responsabilidades y consumo. Evaluar capacidad, 

disponibilidad, administración, monitoreo y controles de acceso, así como 

recursos inactivos o asignaciones que requieran optimización. 

Disponibilidad, 

respaldo y 

recuperación 

Revisar redundancia, replicación, respaldos, retención, restauración y 

recuperación de servicios. Contrastar procedimientos y objetivos 

declarados con las evidencias de pruebas disponibles. Identificar 

dependencias que puedan impedir la recuperación. 

Gestión y monitoreo 

de servicios 

Evaluar catálogo, indicadores, acuerdos de servicio, incidentes, problemas, 

mantenimiento, alertas y escalamiento. Determinar si el monitoreo permite 

anticipar fallas y relacionar eventos de infraestructura con afectaciones a 

los servicios institucionales. 

Levantamiento de 

redes eléctricas 

Levantar acometidas, tableros, circuitos, cargas, protecciones, puesta a 

tierra y alimentación de los espacios incluidos. Elaborar planos, diagramas 

unifilares y cuadros de cargas. Identificar circuitos no rotulados, condiciones 

de riesgo y restricciones de capacidad mediante inspecciones y 

mediciones. 

Continuidad eléctrica 

y condiciones 

ambientales 

Evaluar alimentación, UPS, baterías, transferencias, respaldo eléctrico, 

climatización y variables ambientales de los espacios técnicos incluidos. 

Revisar capacidad, autonomía documentada, mantenimiento y 

dependencias. Las pruebas que afecten cargas deberán ejecutarse en 

ventanas autorizadas. 

Eficiencia energética Construir una línea base con consumos históricos disponibles y mediciones. 

Identificar usos significativos, patrones de operación y oportunidades de 

ahorro. Formular medidas con supuestos, ahorro estimado, requisitos, 

costos de referencia y método de verificación, diferenciando estimaciones 

de resultados medidos. 
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Viabilidad de 

automatización del 

edificio 

Evaluar posibilidades de automatizar iluminación, climatización, medición 

energética y variables ambientales. Identificar sensores, actuadores, 

comunicaciones, integración, ciberseguridad, mantenimiento y restricciones 

físicas o patrimoniales aplicables. Comparar alternativas y condiciones para 

su implementación por etapas. 

Capacidad, 

obsolescencia y 

crecimiento 

Proyectar necesidades para 2027–2030 con escenarios y supuestos 

documentados. Consolidar componentes sin soporte, restricciones de 

expansión y necesidades de renovación. Relacionar las brechas con los 

servicios afectados y los requerimientos de continuidad. 

 

El proceso de gestión de TI, cuenta con una serie documental y procedimental que permitirá el 

accionar de cada una de las necesidades expuesta. 

Código Título Documento Plantilla 

GTI-TIC-
PR-029 

Actualización de equipos de usuario 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-033 

Actualización de Sistemas Operativos 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-006 

Administración de Bases de Datos 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-001 

Administración de Infraestructura de Servicios de TI 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-023 

Administrar Capacidad Servicio-Gestión Niveles Servicio 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-022 

Administrar la continuidad de los servicios de TI 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-020 

Administrar la Operación Gestión de Eventos 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-021 

Administrar la Operación Gestión de Eventos e Incidentes 
Tecnológicos 

Procedimient
o 

GTI-TIC-
PR-019 

Administrar la operación Gestión de Problemas 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
FM-030 

Aprovisionamiento de Servidores Físicos o Virtuales Formato 

GTI-TIC-
PR-041 

Aseguramiento de Ejecución Lineamientos del MGGTI del MRAE 
Procedimient

o 

GTI-TIC-IN-
002 

Asignación o Devolución de equipos de Cómputo Instructivo 
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Código Título Documento Plantilla 

GTI-TIC-
PR-043 

ATENCIÓN Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 
Procedimient

o 

GTI-TIC-IN-
024 

Autoservicio de credenciales de usuario Instructivo 

GTI-TIC-IN-
033 

BORRADO DE INFORMACIÓN Instructivo 

GTI-TIC-
CV-001 

CadenaValorGestionTI 
Cadena de 

Valor 

GTI-TIC-
PR-031 

Cambios de emergencia 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-011 

Cambios normales 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
FM-014 

Caracterización de Recursos y_o Sistemas Formato 

GTI-TIC-
CD-001 

Carta Descriptiva Gestión de TI 
Carta 

Descriptiva 

GTI-TIC-
FM-021 

Casos de prueba de Software Formato 

GTI-TIC-IN-
032 

CIFRADO DE DISCO Instructivo 

GTI-TIC-IN-
018 

Configuración de la impresora con retención Instructivo 

GTI-TIC-
FM-009 

Consentimiento Informado de Participación en la Iniciativa TTPD Formato 

GTI-TIC-
PR-014 

Consolidar planes, programas y proyectos del área de TI 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
FM-016 

Control de acceso áreas seguras de tecnologías Formato 

GTI-TIC-
FM-029 

Criterios no funcionales de los sistemas de información Formato 

GTI-TIC-
FM-020 

Cuentas Privilegiadas Formato 

GTI-TIC-
PR-017 

Desarrollar y Mantener Sistemas de Informacion 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
FM-031 

DIAGNÓSTICO / CONCEPTO DE HARDWARE Formato 

GTI-TIC-IN-
037 

Diligenciamiento de incidentes o requerimientos en el portal de 
servicios MINTIC 

Instructivo 

GTI-TIC-
PR-016 

Especificación de Requerimientos 
Procedimient

o 
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Código Título Documento Plantilla 

GTI-TIC-DI-
007 

Establecimiento del contexto del proceso de Gestión de Tecnologías 
de la Información 

Documento 
Interno 

GTI-TIC-
FM-027 

Formato solicitud ajuste o requerimientos de software Formato 

GTI-TIC-
PR-012 

Generar el Plan Estratégico de TI 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
MA-017 

Gestión de cambios Manual 

GTI-TIC-
MA-020 

Gestión de Incidentes Manual 

GTI-TIC-
PR-039 

Gestión de la configuración de la CMDB 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-018 

Gestión de la disponibilidad de los servicios TI 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-042 

Gestión de llaves criptográficas 
Procedimient

o 

GTI-TIC-IN-
026 

Gestión de reportes de datos publicados en servicios de información 
de MinTIC 

Instructivo 

GTI-TIC-
PR-007 

Gestión de usuarios y perfiles para el acceso a Recursos TI 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-045 

GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS 
Procedimient

o 

GTI-TIC-DI-
008 

GTI-TIC-DI-008_Ficha Ambiental_GTI 
Documento 

Interno 

GTI-TIC-
FM-038 

Historias de usuario Formato 

GTI-TIC-
FM-028 

Hoja de Vida Sistemas de Información Formato 

GTI-TIC-IN-
004 

Ingreso y Configuración Cobro Coactivo Instructivo 

GTI-TIC-IN-
014 

Ingreso y Configuración del aplicativo Kactus Instructivo 

GTI-TIC-IN-
031 

Instructivo copia seguridad ONEDRIVE Instructivo 

GTI-TIC-IN-
027 

Instructivo del Plan de Pruebas de Software Instructivo 

GTI-TIC-IN-
029 

Instructivo para el seguimiento de proyectos OTI Instructivo 

GTI-TIC-IN-
025 

Instructivo para realizar las especificaciones técnicas y recepción de 
los recursos y_o sistemas 

Instructivo 
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Código Título Documento Plantilla 

GTI-TIC-
FM-026 

Inventario de Datos Abiertos Formato 

GTI-TIC-
MA-018 

Lineamientos para la recepción o desarrollo de servicios tecnológicos 
y sistemas 

Manual 

GTI-TIC-
FM-037 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS 

Formato 

GTI-TIC-
FM-036 

Lista De Chequeo Requerimientos Software Formato 

GTI-TIC-
PR-003 

Mantenimiento Preventivo 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
MA-012 

Manual de Política Trae tu Propio Dispositivo Manual 

GTI-TIC-DI-
003 

Mapa de riesgos Gestión de TI 
Documento 

Interno 

GTI-TIC-DI-
005 

Mapa de Riesgos SPI - Gestión Tecnologías de la Información 
Documento 

Interno 

GTI-TIC-
PR-010 

Mesa de Servicio 
Procedimient

o 

GTI-TIC-DI-
006 

Plan de Capacidad TI Manual 

GTI-TIC-
FM-022 

Plan de Pruebas de Software Formato 

GTI-TIC-
PR-013 

Planeación y evaluación de tecnologías emergentes 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
MA-019 

Política adquisición de nuevas tecnologías de la información Manual 

GTI-TIC-
MA-021 

POLITICA DE USO Y GESTION EN LAS HERRAMIENTAS DE 
MICROSOFT 365 

Manual 

GTI-TIC-
FM-035 

Portafolio de alternativas Formato 

GTI-TIC-
PR-015 

Procedimiento Gestión de Proveedores y Control de ANS 
Procedimient

o 

GTI-TIC-IN-
036 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA FÍSICA A CENTRO DE DATOS Y 
CUARTOS DE CABLEADO 

Instructivo 

GTI-TIC-
PR-028 

Recepción de recursos y_o sistemas 
Procedimient

o 

GTI-TIC-IN-
034 

Recolección de Evidencias de elementos informáticos Instructivo 

GTI-TIC-
PR-027 

Registro y publicación de información a través de la estrategia de 
inteligencia de negocios 

Procedimient
o 
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Código Título Documento Plantilla 

GTI-TIC-
PR-005 

Respaldo, Retención y Restauración de Información 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-026 

Seguimiento y Monitoreo de Datos Abiertos 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
FM-017 

Solicitud de activación tarjeta de acceso áreas seguras de 
tecnologías 

Formato 

GTI-TIC-
FM-007 

Solicitud de Autorización de Software Formato 

GTI-TIC-
FM-004 

Solicitud de Cambio - SDC Formato 

GTI-TIC-
FM-034 

Solicitud llaves criptograficas Formato 

GTI-TIC-
FM-013 

Solicitud requerimiento BI Formato 

GTI-TIC-
FM-018 

SOLICITUD VPN SITE TO SITE Formato 

GTI-TIC-
FM-032 

SOLICITUD VPN USUARIOS Formato 

GTI-TIC-
PR-030 

Trae Tu Propio Dispositivo 
Procedimient

o 

GTI-TIC-IN-
029 

Instructivo para el seguimiento de proyectos OTI Instructivo 

GTI-TIC-IN-
025 

Instructivo para realizar las especificaciones técnicas y recepción de 
los recursos y_o sistemas 

Instructivo 

GTI-TIC-
FM-026 

Inventario de Datos Abiertos Formato 

GTI-TIC-
MA-018 

Lineamientos para la recepción o desarrollo de servicios tecnológicos 
y sistemas 

Manual 

GTI-TIC-
FM-037 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS 

Formato 

GTI-TIC-
FM-036 

Lista De Chequeo Requerimientos Software Formato 

GTI-TIC-
PR-003 

Mantenimiento Preventivo 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
MA-012 

Manual de Política Trae tu Propio Dispositivo Manual 

GTI-TIC-DI-
003 

Mapa de riesgos Gestión de TI 
Documento 

Interno 

GTI-TIC-DI-
005 

Mapa de Riesgos SPI - Gestión Tecnologías de la Información 
Documento 

Interno 
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Código Título Documento Plantilla 

GTI-TIC-
PR-010 

Mesa de Servicio 
Procedimient

o 

GTI-TIC-DI-
006 

Plan de Capacidad TI Manual 

GTI-TIC-
FM-022 

Plan de Pruebas de Software Formato 

GTI-TIC-
PR-013 

Planeación y evaluación de tecnologías emergentes 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
MA-019 

Política adquisición de nuevas tecnologías de la información Manual 

GTI-TIC-
MA-021 

POLITICA DE USO Y GESTION EN LAS HERRAMIENTAS DE 
MICROSOFT 365 

Manual 

GTI-TIC-
FM-035 

Portafolio de alternativas Formato 

GTI-TIC-
PR-015 

Procedimiento Gestión de Proveedores y Control de ANS 
Procedimient

o 

GTI-TIC-IN-
036 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA FÍSICA A CENTRO DE DATOS Y 
CUARTOS DE CABLEADO 

Instructivo 

GTI-TIC-
PR-028 

Recepción de recursos y_o sistemas 
Procedimient

o 

GTI-TIC-IN-
034 

Recolección de Evidencias de elementos informáticos Instructivo 

GTI-TIC-
PR-027 

Registro y publicación de información a través de la estrategia de 
inteligencia de negocios 

Procedimient
o 

GTI-TIC-
PR-005 

Respaldo, Retención y Restauración de Información 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
PR-026 

Seguimiento y Monitoreo de Datos Abiertos 
Procedimient

o 

GTI-TIC-
FM-017 

Solicitud de activación tarjeta de acceso áreas seguras de 
tecnologías 

Formato 

GTI-TIC-
FM-007 

Solicitud de Autorización de Software Formato 

GTI-TIC-
FM-004 

Solicitud de Cambio - SDC Formato 

GTI-TIC-
FM-034 

Solicitud llaves criptograficas Formato 

GTI-TIC-
FM-013 

Solicitud requerimiento BI Formato 

GTI-TIC-
FM-018 

SOLICITUD VPN SITE TO SITE Formato 
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Código Título Documento Plantilla 

GTI-TIC-
FM-032 

SOLICITUD VPN USUARIOS Formato 

GTI-TIC-
PR-030 

Trae Tu Propio Dispositivo 
Procedimient

o 

 

Las mediciones deberán identificar fecha, ubicación, duración, herramienta, equipo utilizado y 

condiciones de ejecución. Cuando corresponda, se acreditará la calibración de los instrumentos. 

El proveedor deberá diferenciar planos levantados y verificados, información recibida de terceros y 

elementos cuya comprobación no fue posible. Los mapas medidos de conectividad se distinguirán de 

los mapas predictivos. Las inspecciones eléctricas tendrán carácter diagnóstico y no se presentarán 

como certificaciones de conformidad. La consultoría deberá coordinar estas actividades con los 

responsables de infraestructura física y administración del edificio. 

 

Entregables mínimos 

1. Inventario validado y arquitectura física y lógica actual. 

2. Informe de internet, redes y análisis de causas. 

3. Mapas de calor y resultados de desempeño inalámbrico. 

4. Diagnóstico de cuartos técnicos, plataformas y configuraciones. 

5. Planos eléctricos, unifilares y cuadros de cargas. 

6. Diagnóstico de continuidad eléctrica y condiciones ambientales. 

7. Línea base y evaluación de eficiencia energética. 

8. Estudio de viabilidad técnica de automatización. 

9. Diagnóstico de capacidad, continuidad y obsolescencia. 

10. Matriz de brechas, riesgos y requerimientos. 

El supervisor aprobará y recibirá a satisfacción el diagnóstico cuando este evidencie la cobertura de 

los componentes, espacios e instalaciones incluidos, presente conclusiones sustentadas en 

inspecciones, mediciones y pruebas y relacione cada brecha con su causa, los activos y servicios 

afectados y una acción de tratamiento. Los resultados deberán contar con validación de los 

responsables técnicos y de las áreas competentes y permitir formular la arquitectura objetivo y los 

proyectos de modernización. 

Seguridad y ciberseguridad 
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Evaluación de arquitectura de seguridad, MSPI (Res. 02277/2025), ISO/IEC 27001:2022 y hacking 

ético sobre objetivos autorizados. Se requiere la firma de acuerdos de confidencialidad (NDA) 

individuales, verificación de antecedentes del personal y ejecución desde infraestructura del consultor 

bajo protocolos de la Entidad (Observaciones D1 y D4). Notificación inmediata de hallazgos críticos. 

El proveedor deberá evaluar la arquitectura, las capacidades de gestión y la efectividad de los 

controles de seguridad de los activos y servicios incluidos en el alcance. El diagnóstico combinará 

revisión documental, análisis de configuraciones y pruebas técnicas autorizadas. 

Se considerarán los lineamientos aplicables de arquitectura de seguridad del MAE, del MGGTI, del 

MSPI y de ISO/IEC 27001, articulando los resultados con los componentes de sistemas, infraestructura 

y uso y apropiación. 

El proveedor deberá evaluar la arquitectura de seguridad, gestión de riesgos, identidades, privilegios, 

segmentación, protección de aplicaciones y plataformas, registros, monitoreo y respuesta a incidentes. 

Las pruebas de hacking ético deberán incluir: 

1. Plan de pruebas y reglas de ejecución aprobadas. 

2. Evaluación de los activos internos y externos incluidos. 

3. Análisis de vulnerabilidades y validación manual de hallazgos. 

4. Pruebas de penetración controladas sobre los objetivos autorizados. 

5. Evaluación de configuraciones y efectividad de controles. 

6. Registro de evidencia, impacto y recomendaciones. 

Las reglas definirán técnicas permitidas, ventanas, contactos, condiciones de suspensión y manejo de 

evidencias. Las pruebas sobre servicios de terceros requerirán las autorizaciones correspondientes. 

Los hallazgos críticos confirmados se comunicarán al contacto institucional designado de manera 

inmediata, sin esperar el informe consolidado. 

 

Ítem Alcance y resultado esperado 

Contexto, cobertura y 

reglas de evaluación 

Identificar objetivos, activos, servicios, responsables, ambientes y 

dependencias. Elaborar el plan de evaluación y las reglas de ejecución, 

incluyendo autorizaciones, ventanas, restricciones, contactos, condiciones 

de suspensión y tratamiento de evidencias. 



 

Anexo Técnico. 

 

 

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 
2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
Página 30 de 58 

Pública 

Ítem Alcance y resultado esperado 

Arquitectura de 

seguridad actual 

Documentar zonas de confianza, controles, flujos, identidades, plataformas 

de protección y relaciones entre componentes. Identificar cobertura, 

superposiciones, vacíos y dependencias de la arquitectura existente. 

Gestión de activos, 

información y riesgos 

Revisar inventarios, clasificación, responsables y criterios de criticidad. 

Contrastar riesgos registrados con la exposición observada y verificar la 

relación entre riesgos, controles, responsables y planes de tratamiento. 

Identidades, accesos 

y privilegios 

Evaluar creación, modificación y retiro de cuentas, autenticación, accesos 

privilegiados, cuentas de servicio y revisiones periódicas. Identificar 

permisos excesivos, cuentas sin responsable y debilidades de segregación 

o trazabilidad. 

Segmentación y 

seguridad de redes 

Revisar separación de ambientes y segmentos, reglas de comunicación, 

controles perimetrales, acceso remoto y administración. Evaluar si las 

configuraciones corresponden a las necesidades de los servicios y a los 

riesgos que se busca controlar. 

Configuración segura 

de plataformas 

Evaluar servidores, estaciones y componentes críticos incluidos, 

considerando actualización, endurecimiento, servicios expuestos, 

protección, registros y administración. Identificar desviaciones frente a las 

líneas base institucionales o referentes técnicos adoptados para la 

evaluación. 

Seguridad en nube Evaluar identidades, privilegios, exposición de recursos, protección de 

datos, configuraciones, registros y responsabilidades de los servicios 

incluidos. Identificar controles ausentes o configuraciones que incrementen 

la exposición. 

Seguridad de 

aplicaciones y API 

Evaluar los objetivos autorizados y revisar controles de autenticación, 

autorización, manejo de sesiones, protección de información y 

configuración. Articular los hallazgos con el ciclo de vida del software y las 

dependencias de infraestructura. 

Análisis de 

vulnerabilidades y 

hacking ético 

Ejecutar análisis y pruebas de penetración controladas sobre los activos 

autorizados. Validar manualmente los hallazgos relevantes, descartar 

falsos positivos y documentar evidencia suficiente, impacto y 

recomendaciones, sin exceder las reglas aprobadas. 
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Ítem Alcance y resultado esperado 

Gestión de 

vulnerabilidades y 

remediación 

Evaluar identificación, priorización, asignación, tratamiento, excepciones y 

verificación de vulnerabilidades. Analizar reincidencias y tiempos 

observados. Relacionar los nuevos hallazgos con los planes existentes 

para evitar registros y acciones duplicadas. 

Monitoreo y 

respuesta a 

incidentes 

Revisar fuentes de eventos, cobertura, registros, alertas, escalamiento y 

coordinación entre responsables. Evaluar procedimientos y evidencias de 

respuesta, identificando limitaciones de detección, análisis, contención y 

recuperación. 

Resiliencia y 

recuperación 

Evaluar controles que protegen respaldos, procedimientos de recuperación 

y capacidades frente a incidentes que comprometan información o 

servicios críticos. Contrastar las capacidades declaradas con las pruebas 

disponibles y las dependencias identificadas. 

Ingeniería social y 

comportamiento 

seguro 

Establecer una línea base de conocimientos y prácticas, y diseñar los 

escenarios de simulación autorizados. Evaluar reconocimiento y reporte de 

intentos de engaño, protección de credenciales y uso de herramientas 

institucionales. Coordinar instrumentos y población con uso y apropiación. 

Brechas de 

conocimiento técnico 

Identificar necesidades de fortalecimiento del personal que administra 

controles, plataformas y procesos de seguridad. Relacionarlas con los 

hallazgos y definir los contenidos prácticos para la transferencia posterior. 

Consolidación y 

priorización de 

hallazgos 

Clasificar cada hallazgo por severidad técnica e impacto institucional. 

Identificar activos afectados, causa, evidencia, controles existentes y 

acción propuesta. Formular el plan de tratamiento y los criterios para 

verificar la corrección. 

 

Entregables mínimos 

1. Plan de evaluación y reglas de ejecución. 

2. Arquitectura actual de seguridad. 

3. Informe ejecutivo y técnico de evaluación. 

4. Matriz de hallazgos confirmados y limitaciones. 

5. Plan de tratamiento priorizado. 

6. Línea base de comportamiento seguro y necesidades de formación. 
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7. Requerimientos de arquitectura, controles y capacidades. 

8. Definición del alcance y criterios del ciclo de repruebas posterior. 

 

El supervisor aprobará y recibirá a satisfacción el diagnóstico cuando este demuestre la cobertura 

autorizada, documente las pruebas ejecutadas y presente hallazgos confirmados con evidencia 

técnica. Cada brecha deberá relacionarse con su causa, activos y servicios afectados, severidad, 

impacto y acción de tratamiento. Se deberán identificar los falsos positivos descartados, las 

limitaciones y los objetivos no evaluados. Los resultados contarán con la validación de los 

responsables de seguridad y de los componentes evaluados. 

El análisis deberá considerar el MSPI actualizado mediante la Resolución 02277 de 2025 y su 

alineación con ISO/IEC 27001:2022, así como los lineamientos estratégicos publicados por el proceso 

de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Uso y apropiación 

El contratista deberá realizar un diagnóstico del uso y apropiación de los servicios, sistemas de 

información y herramientas tecnológicas institucionales, con el propósito de identificar su nivel de 

adopción, las competencias de los usuarios, las barreras que limitan su aprovechamiento y las 

necesidades de fortalecimiento. El análisis deberá considerar los lineamientos aplicables del dominio 

de Uso y Apropiación del MGGTI y la metodología institucional de Arquitectura Empresarial. 

El proveedor deberá presentar los instrumentos de recolección y el diseño de la muestra para 

aprobación de la supervisión. La muestra deberá justificar la representación de las dependencias, roles 

y grupos de usuarios incluidos en la cobertura contractual. 

El análisis combinará fuentes documentales, registros de uso disponibles, encuestas, entrevistas y 

ejercicios prácticos. Cuando no existan registros suficientes, deberá documentar la limitación y aplicar 

mecanismos alternativos de evaluación. La asistencia a capacitaciones no se considerará, por sí sola, 

evidencia de apropiación. 

 

Entregables esperados para este dominio 

1. Documento de diagnóstico de uso y apropiación, con metodología, cobertura, resultados 

y evidencias. 

2. Matriz de grupos de usuarios, interesados, servicios y competencias requeridas. 

3. Matriz de brechas de competencias, barreras de adopción y necesidades de 

acompañamiento. 
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4. Línea base y fichas de indicadores. 

5. Requerimientos priorizados para la estrategia de uso y apropiación. 

El supervisor aprobará y recibirá a satisfacción el diagnóstico cuando este evidencie la cobertura 

evaluada, presente conclusiones sustentadas en evidencia y vincule cada brecha priorizada con su 

causa, el grupo de usuarios afectado, el servicio tecnológico correspondiente y una acción de 

tratamiento propuesta. Los resultados deberán contar con la validación de los responsables 

funcionales y técnicos y constituir un insumo para diseñar y ejecutar las actividades de fortalecimiento 

previstas en la consultoría. 

 

Estrategia y gobierno 

El proveedor deberá evaluar las capacidades de planeación, dirección, decisión, seguimiento y 

mejoramiento de la gestión de TI, así como su articulación con la estrategia y el modelo operativo 

institucional. 

El diagnóstico deberá establecer cómo se definen las prioridades, se asignan responsabilidades, se 

gestionan los servicios y proyectos y se verifican los resultados. Se considerarán los dominios de 

estrategia y gobierno del MGGTI, la arquitectura institucional del MAE y los elementos pertinentes del 

MGPTI.  

Así mismo, se debe evaluar roles, responsabilidades, mecanismos de decisión, catálogo de servicios, 

procesos de gestión, cambios, proyectos, proveedores, riesgos, indicadores y seguimiento del PETI. 

Identificar necesidades de actualización de políticas, procedimientos y mecanismos de gobierno de 

arquitectura 

ítem Alcance y resultado esperado 

Entendimiento estratégico 

institucional 

Analizar objetivos, planes, capacidades, procesos, servicios y 

necesidades de los grupos de interés. Identificar compromisos y 

transformaciones que requieren habilitación tecnológica y 

documentar sus fuentes y responsables. 

Alineación entre planeación 

y arquitectura 

Evaluar la relación entre instrumentos institucionales, ejercicios de 

arquitectura, portafolio y decisiones tecnológicas. Identificar 

iniciativas sin sustento en necesidades verificadas, proyectos 

desconectados de la arquitectura y resultados sin mecanismos de 

seguimiento. 
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Estructura, roles y 

responsabilidades 

Revisar funciones, distribución de responsabilidades e interacción 

entre la Oficina de TI, sus GIT, dependencias funcionales y 

proveedores. Identificar vacíos, superposiciones, dependencias y 

necesidades de coordinación, sin asumir modificaciones de la 

estructura institucional. 

Instancias y mecanismos 

de decisión 

Evaluar comités, mecanismos de aprobación, escalamiento y 

registro de decisiones. Revisar criterios para priorizar demandas, 

aprobar soluciones, gestionar excepciones y aceptar riesgos. 

Identificar responsables, información requerida y trazabilidad de las 

decisiones. 

Macroproceso y 

documentación de gestión 

de TI 

Evaluar procesos, procedimientos, políticas, guías y formatos, 

contrastando su contenido con la operación. Identificar 

documentos desactualizados, actividades sin formalización y 

oportunidades de articulación con el sistema de gestión 

institucional. 

Gestión de demanda y 

necesidades tecnológicas 

Revisar cómo se reciben, analizan, priorizan y aprueban las 

necesidades de las áreas. Evaluar mecanismos para identificar 

duplicidades, reutilizar capacidades y convertir necesidades en 

requerimientos y proyectos trazables. 

Gestión del portafolio y 

proyectos de TI 

Evaluar inventario de iniciativas, criterios de selección, 

responsables, dependencias, seguimiento, riesgos y cierre. 

Revisar cómo se verifican entregables, resultados y beneficios y 

cómo se realiza la transición a la operación. 

Catálogo y gobierno de 

servicios de TI 

Revisar definición de servicios, usuarios, responsables, niveles de 

servicio y mecanismos de evaluación. Identificar servicios sin 

caracterización, compromisos no medidos y diferencias entre las 

necesidades de los usuarios y la capacidad de prestación. 

Planeación y seguimiento 

de recursos de TI 

Examinar los mecanismos utilizados para planear y seguir recursos 

de operación y transformación. Revisar su relación con servicios, 

proyectos, renovaciones, capacidad y continuidad. Identificar 

vacíos de información que dificulten estimar necesidades y priorizar 

inversiones. 
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Gestión de proveedores y 

dependencias 

Evaluar mecanismos técnicos de seguimiento, aceptación, 

transferencia y transición de servicios contratados. Identificar 

dependencias operativas, concentración de conocimiento y 

necesidades de portabilidad o continuidad al finalizar los servicios. 

Gobierno de arquitectura 

empresarial en el marco de 

la Oficina de TI 

Evaluar responsables, principios, repositorio, metamodelo, revisión 

de soluciones, conformidad y gestión de excepciones. Determinar 

cómo se actualizan y utilizan los productos de arquitectura en 

decisiones y proyectos. 

Gestión de cambios y 

riesgos de TI 

Revisar procedimientos, instancias, evidencias y criterios de 

clasificación de cambios. Evaluar identificación, tratamiento y 

seguimiento de riesgos, y su relación con continuidad, seguridad, 

proyectos y servicios. 

Indicadores y medición de 

resultados 

Evaluar indicadores, fuentes, periodicidad, responsables y uso en 

decisiones. Identificar métricas sin línea base, metas no 

verificables o mediciones centradas únicamente en actividades. 

Proponer necesidades de información para evaluar resultados y 

valor institucional. 

Mejoramiento y 

capacidades 

organizacionales 

Revisar acciones derivadas de auditorías, evaluaciones y planes 

de mejoramiento entregados. Evaluar capacidades humanas y de 

conocimiento requeridas para operar, gobernar y transformar TI, 

articulando los resultados con uso y apropiación. 

Necesidades estratégicas 

2027–2030 

Consolidar motivadores, restricciones, capacidades por fortalecer, 

riesgos y oportunidades. Identificar los insumos y decisiones 

necesarios para formular el PETI, diferenciando estrategias 

vigentes, supuestos de planeación y dependencias de 

instrumentos aún no disponibles. 

 

Entregables mínimos 

1. Documento de entendimiento estratégico y necesidades de TI. 

2. Evaluación del PETI vigente. 

3. Diagnóstico de capacidades de estrategia y gobierno. 

4. Mapa de actores, responsabilidades e instancias de decisión. 
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5. Evaluación de procesos, servicios, portafolio y gobierno de arquitectura. 

6. Matriz de indicadores existentes y necesidades de medición. 

7. Matriz de brechas, riesgos y requerimientos. 

8. Insumos priorizados para el modelo objetivo y el PETI 2027–2030. 

El supervisor aprobará y recibirá a satisfacción el diagnóstico cuando este evidencie las capacidades 

e instrumentos evaluados, contraste las definiciones institucionales con su aplicación y presente 

conclusiones sustentadas. Cada brecha deberá relacionarse con su causa, la capacidad o proceso 

afectado, el responsable institucional y una acción de tratamiento propuesta. Los resultados deberán 

validarse con la Jefatura de la Oficina de TI, los GIT y las dependencias competentes y constituir un 

insumo trazable para el modelo de gobierno objetivo 

Hito 3. Brechas y requerimientos 

El proveedor deberá: 

1. Consolidar brechas técnicas, funcionales, organizacionales y de gestión. 

2. Relacionarlas con los lineamientos aplicables y los servicios afectados. 

3. Determinar impacto, criticidad, dependencias y urgencia. 

4. Formular requerimientos funcionales, no funcionales, de arquitectura y de gestión. 

5. Definir criterios de aceptación y responsables de validación. 

6. Separar acciones inmediatas, mejoras de configuración y transformaciones que requieren 

proyectos. 

7. Formular el plan de tratamiento de vulnerabilidades y riesgos. 

8. Evaluar alternativas preliminares de solución. 

Cada brecha contará con identificador, evidencia, impacto, prioridad y acción asociada. Cada 

requerimiento tendrá fuente, responsable y condición verificable de cumplimiento. 

 

 

Hito 4. Arquitectura Objetivo TO-BE, Diseños y Propuesta de Viabilidad de Automatización 

Formulación de la arquitectura objetivo TO-BE para el periodo 2027–2030 en todos los dominios de la 

Oficina de TI. Incluye: 

 Modelo Operativo y Gobierno TO-BE: Capacidades institucionales, modelo operativo objetivo, 

matriz RACI de gobierno de TI e instrumentos MGGTI y MGPTI. 
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 Arquitectura Objetivo de Aplicaciones e Información: Portafolio objetivo (conservar, 

modernizar, sustituir, retirar), patrones de integración, modelo de información, gobierno de datos 

y componentes analíticos / IA. 

 Arquitectura Objetivo de Infraestructura y Redes: Diseño objetivo de cómputo, 

almacenamiento, nube, topologías LAN/WAN y mapas predictivos inalámbricos. 

 Diseños Eléctricos, Energéticos y de Automatización: Formulación de intervenciones 

eléctricas, climatización, medidas de eficiencia energética y arquitectura conceptual de 

automatización. Se aclara explícitamente que los diseños eléctricos y de automatización se 

requieren a nivel de detalle (Observación C6). 

 Arquitectura Objetivo de Seguridad: Modelo objetivo de controles, identidades, segmentación, 

seguridad en nube, observabilidad y resiliencia. 

 Modelo Objetivo de Uso y Apropiación: Estrategia de adopción, plan de competencias, gestión 

del cambio y programas de formación. 

 

El proveedor deberá definir y documentar la arquitectura objetivo de la entidad para el horizonte 2027–

2030, a partir del diagnóstico de la situación actual, las necesidades institucionales y las brechas y 

requerimientos priorizados y validados en los hitos anteriores. 

La arquitectura objetivo deberá establecer las capacidades, procesos, información, aplicaciones, 

componentes tecnológicos, controles de seguridad y mecanismos de gestión requeridos para alcanzar 

la situación esperada. Su formulación se desarrollará conforme a la metodología institucional de 

Arquitectura Empresarial, articulada con el MRAE-MAE, el MGGTI, así mismo, como se mencionó 

anteriormente, el proceso de Arquitectura Empresarial. 

Los productos deberán describir qué debe transformarse, cómo deberán relacionarse los 

componentes y qué condiciones técnicas deberán cumplir, con suficiente detalle para dimensionar y 

estructurar los proyectos de la hoja de ruta. Se distinguirán los diseños conceptuales, lógicos y de 

detalle exigidos para cada componente. 

El proveedor deberá cumplir y entregar: 

Ítem Alcance y resultado esperado 

Definición de 

principios y criterios 

de diseño 

Establecer principios de arquitectura y criterios aplicables a 

interoperabilidad, reutilización, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 

sostenibilidad, portabilidad y mantenibilidad. Cada principio deberá incluir 

propósito, implicaciones y condiciones para verificar su aplicación. 
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Consolidación de 

requerimientos de 

arquitectura 

Revisar los requerimientos validados y precisar atributos funcionales, 

técnicos, de seguridad, operación y gestión. Documentar restricciones, 

dependencias y criterios de aceptación que deberán satisfacer los diseños. 

Evaluación de 

alternativas 

Comparar alternativas técnicamente viables mediante criterios comunes 

de cobertura, compatibilidad, capacidad, complejidad, riesgos, 

sostenibilidad y recursos estimados. Sustentar la alternativa recomendada 

y documentar las razones para descartar las demás. 

Integración entre 

dominios 

Asegurar coherencia entre capacidades institucionales, procesos, datos, 

aplicaciones, infraestructura, seguridad y apropiación. Identificar impactos 

cruzados y resolver incompatibilidades antes de consolidar los modelos. 

Trazabilidad y 

decisiones 

Relacionar cada elemento objetivo con las brechas y requerimientos que 

atiende. Registrar decisiones de arquitectura, alternativas, supuestos, 

restricciones y responsables de validación. 

 

Así las cosas, se define por dominios 

Arquitectura institucional, estrategia y gobierno de TI 

El proveedor deberá definir las capacidades y mecanismos organizacionales que permitirán dirigir, 

gestionar y mantener la transformación tecnológica. 

Item Alcance y resultado esperado 

Capacidades 

institucionales 

objetivo 

Definir las capacidades que deberán fortalecerse, desarrollarse, integrarse 

o mantenerse, indicando su contribución a objetivos, procesos y servicios 

institucionales. 

Modelo operativo 

objetivo 

Representar cómo deberán interactuar procesos, personas, información y 

tecnología. Identificar ajustes de responsabilidades, coordinación y flujos 

de trabajo necesarios para aprovechar las capacidades propuestas. 

Modelo de gobierno 

de TI 

Diseñar mecanismos de decisión, priorización, aprobación, escalamiento 

y seguimiento. Establecer roles y responsabilidades mediante una matriz 

RACI, respetando las competencias y la estructura institucional vigentes. 
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Gobierno de 

arquitectura 

empresarial 

Definir responsables, revisión de soluciones, evaluación de conformidad, 

tratamiento de excepciones y actualización del repositorio. Entregar 

procedimientos y formatos para mantener la arquitectura durante la 

ejecución de los proyectos. 

Gestión de demanda, 

proyectos y servicios 

Definir cómo se convertirán las necesidades en requerimientos, iniciativas 

y proyectos, y cómo se realizará su transición a la operación. Precisar 

criterios de priorización, aceptación y seguimiento de resultados. 

Políticas, 

procedimientos e 

indicadores 

Elaborar propuestas de actualización o creación de los instrumentos 

priorizados en el hito de brechas. Definir indicadores con fórmula, fuente, 

responsable, periodicidad y meta propuesta, sujetos a validación 

institucional. 

 

 

Arquitectura objetivo de sistemas de información. 

 

Item Alcance y resultado esperado 

Portafolio objetivo Definir la evolución recomendada de cada sistema evaluado: conservar, 

modernizar, consolidar, sustituir o retirar. Sustentar la decisión con su 

valor institucional, salud técnica, riesgos y dependencias. 

Arquitectura de 

aplicaciones 

Elaborar vistas de aplicaciones, componentes, servicios y relaciones que 

permitan comprender la solución objetivo y su contribución a las 

capacidades y procesos institucionales. 

Integración e 

interoperabilidad 

Definir patrones de integración, servicios de intercambio y 

responsabilidades. Especificar mecanismos de autenticación, 

trazabilidad, manejo de errores y disponibilidad de los intercambios 

propuestos. 

Ambientes y 

despliegue 

Diseñar la separación y relación entre ambientes de desarrollo, pruebas, 

capacitación y producción, según corresponda. Definir requisitos para 

despliegue, configuración, observabilidad y reversión. 
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Ciclo de vida y calidad 

del software 

Establecer lineamientos para requerimientos, desarrollo, pruebas, 

versiones, integración y entrega, documentación y aceptación. Incorporar 

controles de seguridad y criterios verificables de calidad. 

Experiencia de usuario 

y accesibilidad 

Definir criterios y patrones de interacción que respondan a las barreras 

identificadas. Formular requisitos de accesibilidad, usabilidad y 

consistencia entre servicios. 

Condiciones de 

modernización y retiro 

Identificar requisitos para migración, coexistencia, conservación de 

información, continuidad y retiro seguro de componentes. Precisar las 

dependencias que deberán resolver los proyectos posteriores. 

Benchmark A nivel de aplicación se debe entregar un diagnostico sobre el rendimiento 
del sistema de información, en materia de tiempos de respuesta de 
transacciones  

 

Arquitectura objetivo de información y datos. 

Item Alcance y resultado esperado 

Modelo de información 

objetivo 

Definir dominios y componentes de información, entidades 

principales, relaciones, fuentes autorizadas y flujos requeridos. 

Entregar modelos conceptuales y lógicos conforme al nivel de 

detalle contratado. 

Gobierno de datos Diseñar roles, responsabilidades, decisiones y mecanismos para 

administrar datos durante su ciclo de vida. Articularlos con las 

áreas funcionales, los responsables tecnológicos y la gestión 

documental. 

Calidad y datos maestros Definir reglas, responsables, indicadores y mecanismos de 

tratamiento para los datos priorizados. Establecer criterios para 

identificar fuentes maestras y controlar duplicidades e 

inconsistencias. 

Metadatos y trazabilidad de 

bases de datos y fuentes de 

información. 

Definir atributos mínimos del catálogo, responsables de 

actualización y mecanismos de linaje. Relacionar fuentes, 

transformaciones, consumidores y productos de información. 
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Integración y 

aprovechamiento 

Diseñar los flujos y capacidades requeridos para intercambio, 

procesamiento y analítica. Cuando aplique, definir requisitos para 

los componentes de inteligencia artificial identificados en el 

alcance. 

Protección y ciclo de vida Incorporar clasificación, acceso, conservación, respaldo y 

disposición de información, articulando los diseños con seguridad 

y con los instrumentos institucionales correspondientes. 

Componentes analíticos y de 
inteligencia artificial 

Clasificar y presentar la disposición de información en calidad y 
articulación de análisis de datos e inteligencia artificial  para que la 
entidad tome decisiones en materia estratégica. 

Performance de Base de 
datos 

A nivel de base de datos de los sistemas de información se debe 
entregar un diagnóstico y recomendaciones a nivel de minería de 
datos, sobre las consultas internas y procesamiento de intercambio 
de información 

 

Arquitectura objetivo de infraestructura y servicios de TI 

 

El proveedor deberá transformar los resultados de las mediciones e inspecciones en diseños 

dimensionados y recomendaciones técnicamente sustentadas. 

item Alcance y resultado esperado 

Arquitectura 

física y lógica 

Diseñar la distribución y relación de cómputo, almacenamiento, virtualización, 

plataformas base, redes y servicios en nube. Identificar componentes existentes 

que se reutilizarán y capacidades que requieren ampliación o sustitución. 

Mejoramiento de 

internet 

Dimensionar la capacidad requerida con base en mediciones, concurrencia, 

servicios y escenarios de crecimiento. Definir requisitos de redundancia, calidad 

de servicio y ajustes internos, indicando la mejora esperada y cómo verificarla. 

Diseño de LAN y 

WAN 

Definir topologías, capacidad de enlaces, segmentación, redundancia, 

direccionamiento, enrutamiento y mecanismos de administración. Identificar 

cambios necesarios en cableado y equipos. 

Diseño de red 

inalámbrica 

Entregar ubicación y cantidad propuesta de puntos de acceso, capacidad por 

zona, bandas, canales, potencia, movilidad y alimentación. Incorporar mapas 
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predictivos sustentados en el levantamiento, con criterios de cobertura, 

desempeño y validación posterior. 

Modelos de 

configuración 

Definir líneas base por familia tecnológica y configuraciones particulares de los 

componentes críticos incluidos. Incorporar parámetros, dependencias, 

endurecimiento, registros, monitoreo y respaldo de configuraciones, sin exponer 

credenciales ni secretos. 

Plataformas y 

nube 

Definir criterios de ubicación de cargas, dimensionamiento y responsabilidades 

de operación. Diseñar conectividad, disponibilidad, administración y control del 

consumo de los servicios propuestos. 

Capacidad y 

disponibilidad 

Establecer escenarios de crecimiento, umbrales, reservas de capacidad y 

mecanismos de alta disponibilidad según criticidad. Documentar los supuestos 

y cálculos que sustentan el dimensionamiento. 

Respaldo y 

recuperación 

Diseñar políticas y mecanismos de respaldo, retención, restauración y 

recuperación. Relacionarlos con los RTO y RPO validados con los responsables 

funcionales y definir las pruebas necesarias para verificar su cumplimiento. 

Monitoreo y 

operación 

Definir variables, fuentes, alertas, umbrales y responsables. Relacionar los 

eventos técnicos con los servicios afectados y establecer procedimientos de 

atención y escalamiento. 

 

Cada modelo deberá identificar el componente o familia, configuración de referencia, parámetros 

ajustables, requisitos previos, compatibilidad, controles de seguridad, procedimiento de aplicación, 

pruebas de validación y mecanismo de reversión. También deberá precisar las diferencias frente a la 

configuración actual. 

Diseños y propuestas de redes eléctricas, eficiencia energética y automatización 

Item Alcance y resultado esperado 

Adecuaciones 

eléctricas requeridas 

Definir las intervenciones derivadas del levantamiento de cargas, circuitos, 

tableros, protecciones y puesta a tierra. Entregar esquemas, 

especificaciones y prioridades con el nivel de ingeniería contratado y bajo 

responsabilidad de profesionales competentes. 
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Continuidad 

eléctrica y 

climatización 

Dimensionar necesidades de respaldo, autonomía y capacidad térmica de 

los espacios incluidos. Identificar redundancias, dependencias y 

condiciones de operación y mantenimiento requeridas. 

Medidas de 

eficiencia energética 

Formular medidas de optimización con línea base, ahorro estimado, 

supuestos, recursos de referencia y método de medición y verificación. 

Identificar condiciones técnicas para su implementación y mantenimiento. 

Arquitectura de 

automatización 

Definir sensores, actuadores, controladores, comunicaciones y plataforma 

de supervisión para las funciones que resulten viables. Entregar diagramas 

de integración y requisitos de interoperabilidad y administración. 

Seguridad de la 

automatización 

Incorporar segmentación, identidades, acceso remoto, registros, 

actualización y continuidad de los componentes conectados. Identificar 

dependencias de proveedores y requisitos para evitar accesos no 

controlados. 

Implementación por 

etapas 

Organizar las intervenciones por prioridad y dependencia. Precisar 

restricciones físicas, operativas o patrimoniales, autorizaciones necesarias 

y estudios adicionales requeridos antes de ejecutar obras o instalaciones. 

 

Los productos deberán indicar expresamente su nivel de madurez. Un diseño conceptual o un estudio 

de viabilidad no podrá presentarse como ingeniería de detalle lista para construcción o instalación. 

Los diseños arquitectónicos y documentales deben realizarse en la herramienta colaborativa de 

arquitectura empresarial del Ministerio TIC, las disposiciones documentales, deben quedar en el 

repositorio que disponga la Oficina de TI. Asimismo, el proveedor debe acogerse a los manuales, 

instructivos y formatos que permiten dar cumplimiento a la metodología interna 

Arquitectura objetivo de seguridad y ciberseguridad 

Subactividad Alcance y resultado esperado 

Modelo objetivo de 

controles 

Definir controles preventivos, de detección, respuesta y recuperación 

según riesgos y criticidad. Identificar responsables, componentes 

protegidos y evidencias esperadas de funcionamiento. 
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Identidades y 

accesos 

Diseñar mecanismos de autenticación, privilegio mínimo, acceso 

administrativo, cuentas de servicio y revisión de permisos. Incorporar 

segregación de funciones y trazabilidad. 

Segmentación y 

protección 

Diseñar zonas y flujos autorizados entre usuarios, aplicaciones, datos, 

administración, nube y dispositivos de automatización. Definir controles 

perimetrales y de acceso remoto. 

Configuración y 

desarrollo seguro 

Definir líneas base, requisitos de actualización y controles para 

plataformas, aplicaciones y API. Articularlos con infraestructura y con el 

ciclo de vida del software. 

Protección de 

información 

Establecer controles de acceso, cifrado, gestión de claves, trazabilidad y 

prevención de exposición, según clasificación y uso de la información. 

Monitoreo y 

respuesta 

Diseñar fuentes de eventos, casos de uso, alertas, responsabilidades y 

procedimientos de escalamiento. Precisar las capacidades requeridas y su 

articulación con los servicios de seguridad existentes. 

Tratamiento de 

vulnerabilidades 

Definir el proceso objetivo de identificación, priorización, tratamiento, 

excepciones y verificación. Incorporar responsables, criterios de cierre y 

seguimiento de reincidencias. 

Resiliencia y 

validación 

Establecer escenarios de prueba para verificar controles, respuesta y 

recuperación. Definir resultados esperados y condiciones para comprobar 

las mejoras de seguridad. 

 

Modelo objetivo de uso y apropiación 

Subactividad Alcance y resultado esperado 

Competencias objetivo Definir las competencias requeridas por grupo y rol, relacionándolas con 

las herramientas actuales y las transformaciones propuestas. 

Estrategia de adopción 

y cambio 

Establecer acciones para tratar las barreras identificadas, con 

responsables, mensajes, canales, acompañamiento y participación de 

líderes funcionales. 
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Formación y 

transferencia 

Diseñar contenidos, ejercicios, materiales y mecanismos de evaluación 

para usuarios y equipos técnicos. Diferenciar aprendizaje funcional, 

administración técnica y comportamiento seguro. 

Seguridad y prevención 

de ingeniería social 

Definir acciones de sensibilización y simulación controlada articuladas 

con ciberseguridad, orientadas a mejorar reconocimiento, reporte y 

respuesta. 

Medición de adopción Establecer indicadores de aprendizaje, uso, satisfacción y resultados, 

con línea base, meta propuesta, fuente, frecuencia y responsable. 

Apropiación de 

arquitectura 

Definir cómo directivos, líderes y equipos técnicos consultarán y utilizarán 

los modelos, criterios y repositorio en decisiones y proyectos. 

 

Especificación de diseños y condiciones de implementación 

Cada diseño deberá incluir, según corresponda: 

1. Objetivo y cobertura. 

2. Brechas y requerimientos atendidos. 

3. Componentes y relaciones. 

4. Diagramas, planos, modelos o especificaciones. 

5. Dimensionamiento y memoria de cálculo. 

6. Alternativas evaluadas y justificación de la recomendación. 

7. Compatibilidad, dependencias y restricciones. 

8. Requisitos de seguridad, operación, mantenimiento y apropiación. 

9. Estimación de recursos y fuentes utilizadas. 

10. Condiciones de implementación, validación y reversión. 

11. Riesgos y asuntos pendientes. 

12. Criterios de aceptación y pruebas propuestas. 

Las especificaciones deberán permitir comparar alternativas de solución sin cerrar injustificadamente 

el diseño a una marca o proveedor. Cuando exista una dependencia de compatibilidad, deberá 

documentarse su fundamento técnico. 

Entregables mínimos 

Código Entregable Contenido verificable 
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TOBE-01 Documento integrador de 

arquitectura objetivo 

Visión, principios, decisiones, relaciones entre 

dominios y vistas consolidadas. 

TOBE-02 Arquitectura institucional y modelo 

de gobierno 

Capacidades, modelo operativo, roles, 

decisiones, procesos e indicadores propuestos. 

TOBE-03 Arquitectura de sistemas de 

información 

Portafolio objetivo, aplicaciones, integraciones, 

ambientes y requisitos de evolución. 

TOBE-04 Arquitectura de información y datos Modelos, flujos, gobierno, calidad, metadatos y 

capacidades de aprovechamiento. 

TOBE-05 Arquitectura de infraestructura y 

conectividad 

Topologías, dimensionamiento, diseños de red, 

mapas predictivos y modelos de configuración. 

TOBE-06 Diseños y propuestas eléctricas, 

energéticas y de automatización 

Intervenciones, especificaciones, cálculos, 

restricciones y nivel de detalle de cada producto. 

TOBE-07 Arquitectura de seguridad Controles, identidades, segmentación, protección, 

monitoreo y condiciones de validación. 

TOBE-08 Modelo de uso y apropiación Competencias, acciones, formación, 

acompañamiento y medición. 

TOBE-09 Matriz de trazabilidad y decisiones Relación entre brechas, requerimientos, diseños, 

alternativas y decisiones adoptadas. 

TOBE-10 Modelos y archivos fuente Repositorio actualizado, diagramas, planos, 

matrices y cálculos editables. 

 

El supervisor aprobará y recibirá a satisfacción la arquitectura objetivo y los diseños cuando estos 

respondan a las brechas y requerimientos validados, presenten coherencia entre dominios y sustenten 

sus decisiones mediante alternativas, evidencia y cálculos cuando corresponda. Los productos 

deberán contar con la validación de los responsables funcionales y técnicos, identificar sus 

restricciones y permitir dimensionar y estructurar los proyectos posteriores. Los diagramas generales, 

las recomendaciones sin sustento o las especificaciones sin criterios de verificación no serán 

suficientes para acreditar el cumplimiento del hito. 

 

Hito 5 Transición, proyectos y hoja de ruta 
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Estructuración de arquitecturas de transición, agrupación de requerimientos en proyectos priorizados 

y construcción de la Hoja de Ruta de Transformación Tecnológica 2027–2030. 

 Fichas Técnicas de Proyecto: Formulación de fichas técnicas para los proyectos priorizados de 

la primera vigencia (2027) bajo los formatos institucionales de la OTI. 

 Estimación de Costos de Referencia: Sustentación de costos estimados de los proyectos 

utilizando fuentes oficiales documentadas, tales como SECOP II, Tienda Virtual del Estado 

Colombiano, contratos ejecutados de la Entidad, estudios sectoriales y cotizaciones de mercado 

(Observación E6). 

 Insumos Estratégicos del PETI: Los entregables de este hito constituirán los insumos técnicos 

y estratégicos fundamentalmente trazables para la formulación del PETI 2027–2030 por parte del 

Ministerio (Observación E4). 

El proveedor deberá presentar: 

 Definir arquitecturas de transición cuando la evolución requiera etapas. 

 Agrupar requerimientos en proyectos y paquetes de trabajo. 

 Priorizar con criterios de valor, riesgo, continuidad, dependencia y capacidad institucional. 

 Establecer secuencia, hitos y resultados por vigencia. 

 Estimar recursos y costos de referencia con fuentes y supuestos. 

 Identificar implicaciones de operación, soporte, transición y apropiación. 

 Elaborar fichas técnicas para los proyectos priorizados de la primera vigencia. 

Cada ficha contendrá: objetivo, justificación, alcance y exclusiones, brechas atendidas, requisitos, 

entregables, responsables, dependencias, duración, recursos estimados, riesgos, indicadores y 

criterios de aceptación. 

Tener en cuenta los formatos de fichas de proyecto asociadas al proceso de arquitectura empresarial 

de la entidad. 

 

Hito 6. Validación, Repruebas, Repositorio Final y Cierre Técnico 

El proveedor deberá: 

1. Presentar los resultados técnicos y ejecutivos. 

2. Atender las observaciones dentro del plazo. 

3. Consolidar modelos y documentos en su versión final. 

4. Actualizar el repositorio de arquitectura conforme al metamodelo institucional. 

5. Entregar datos de medición, evidencias y archivos fuente. 
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6. Entregar la matriz final de trazabilidad y asuntos pendientes. 

7. Cerrar accesos y acreditar la devolución o eliminación de copias conforme a las 

instrucciones internas del Ministerio TIC y al SIG de la entidad. 

Formación y transferencia (Ajuste Observación E3):  

 El contratista deberá impartir seis (6) sesiones técnicas de transferencia de conocimiento de 

tres (3) horas cada una, correspondiendo exactamente a los seis frentes sustantivos del 

proyecto: 1. Sistemas de Información y Aplicaciones; 2. Información y Datos; 3. Infraestructura 

y Servicios de TI; 4. Seguridad y Ciberseguridad; 5. Uso y Apropiación; y 6. Estrategia y 

Gobierno de TI. Se requerirá la asistencia obligatoria del personal crítico designado por el 

Ministerio para cada área. 

 Simulaciones de Ingeniería Social: Se ejecutarán dos (2) ciclos de sensibilización y 

simulación controlada de ingeniería social (phishing/spear-phishing) con medición inicial (línea 

base) y posterior. La plataforma será provista por el consultor y los vectores serán aprobados 

previamente por la OTI. 

 Materiales editables, grabaciones cuando sean autorizadas y ejercicios de aplicación. 

Las simulaciones utilizarán escenarios y población autorizados, sin capturar contraseñas reales. Se 

medirán reconocimiento, reporte y respuesta, con resultados institucionales agregados. 

Se ejecutará un ciclo de repruebas sobre los hallazgos corregidos dentro del plazo. Los pendientes 

quedarán registrados con su estado y responsable de tratamiento. 

Lugar de ejecución y entrega 

El contrato será ejecutado en la ciudad de Bogotá D.C., en la ubicación descrita a continuación: Sede 

principal: Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b, de la ciudad de Bogotá D.C 

Niveles Acuerdo de Servicio 

El proveedor deberá cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos para la planeación, 

ejecución, seguimiento, entrega y corrección de los productos de la consultoría. 

Los ANS aplicarán a todos los componentes y permitirán verificar la oportunidad de atención, el 

cumplimiento de los hitos, la calidad de los entregables, la trazabilidad de las evidencias y la atención 

de situaciones que puedan afectar la operación institucional. 

Su seguimiento se articulará con el dominio de gestión de servicios de TI del MGGTI y con los 

mecanismos de supervisión del contrato. El MGGTI contempla la definición y seguimiento de acuerdos 

de nivel de servicio para los servicios tecnológicos. 
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Cobertura horaria y canales 

Aspecto Condición propuesta 

Horario ordinario Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora de Colombia, excluyendo 

festivos nacionales. 

Hora hábil Hora comprendida dentro del horario ordinario. 

Día hábil Jornada comprendida en el horario ordinario. Los plazos expresados en días 

hábiles vencerán a la misma hora de recepción, una vez transcurrido el número 

de jornadas correspondiente. 

Ventanas 

especiales 

Las mediciones, inspecciones o pruebas programadas fuera del horario 

ordinario tendrán cobertura durante toda la ventana autorizada y hasta el cierre 

o entrega formal de la actividad. 

Canal de registro Herramienta institucional de seguimiento o correo designado por la 

supervisión, con identificador y fecha y hora de recepción. 

Canal de urgencia Contacto telefónico del gerente del proyecto y del responsable técnico de la 

actividad. Toda comunicación urgente deberá registrarse posteriormente en el 

canal formal. 

Cobertura 

posterior a la 

entrega 

Atención de defectos de los productos conforme al periodo y condiciones de 

calidad establecidos en el contrato. 

 

Las solicitudes recibidas fuera del horario ordinario comenzarán a contabilizarse al inicio de la 

siguiente jornada hábil, salvo eventos ocurridos durante una ventana especial en ejecución. 

Clasificación de observaciones y solicitudes 

La prioridad se determinará por el impacto y la afectación sobre el resultado contractual, no 

únicamente por la denominación asignada por quien reporte. 

Prioridad Criterios objetivos 

P1. 

Crítica 

Defecto que impide utilizar un producto esencial, invalida una conclusión principal o 

bloquea la aceptación de un hito crítico. 
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P2. Alta Defecto sustancial que afecta una parte relevante del producto y requiere corrección 

para su aceptación, aunque permita continuar otras actividades. 

P3. Media Inconsistencia localizada que afecta la claridad, integridad o trazabilidad y puede 

corregirse sin rehacer el producto principal. 

P4. Baja Ajuste editorial o de presentación que no modifica las conclusiones ni la solución 

técnica. 

 

Los incidentes operativos o de seguridad durante pruebas tendrán el tratamiento especial definido en 

el numeral 6. 

 

Tiempos de atención y corrección 

Prioridad Respuesta inicial 

máxima 

Diagnóstico y plan de 

atención 

Entrega corregida 

máxima 

P1. 

Crítica 

2 horas hábiles 4 horas hábiles desde la 

recepción 

1 día hábil desde la 

recepción 

P2. Alta 4 horas hábiles 1 día hábil desde la recepción 2 días hábiles desde la 

recepción 

P3. Media 1 día hábil 2 días hábiles desde la 

recepción 

3 días hábiles desde la 

recepción 

P4. Baja 1 día hábil No requiere plan 

independiente 

5 días hábiles desde la 

recepción 

 

Respuesta inicial: deberá identificar al responsable de atención, confirmar la comprensión del reporte 

e indicar la acción inmediata. Una respuesta automática no acreditará este cumplimiento. 

Corrección: comprenderá la actualización del producto, sus anexos, modelos y archivos relacionados, 

acompañada de una matriz de respuesta a las observaciones. 

Cuando la complejidad requiera un plazo superior, el contratista deberá presentar una justificación 

técnica y una propuesta de solución dentro del tiempo de diagnóstico. El plazo alternativo requerirá 
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aprobación escrita de la supervisión y no modificará automáticamente las fechas contractuales ni los 

hitos. 

La fecha de entrega corregida deberá respetar, en todo caso, el vencimiento del hito correspondiente. 

Las observaciones deben programarse con margen suficiente para revisión y subsanación. 

Matriz de niveles de servicio de la consultoría. 

Código Nivel de 

servicio 

Compromiso exigido Meta Evidencia 

ANS-

01 

Planeación Entregar el plan detallado, 

matriz de cobertura, 

responsables, instrumentos 

y programación de 

validaciones dentro de los 

tres primeros días hábiles 

desde el inicio. 

100 % de los 

componentes 

incluidos. 

Plan radicado y 

lista de 

verificación. 

ANS-

02 

Oportunidad de 

entregables 

Presentar los productos 

completos en las fechas del 

cronograma contractual. 

100 % de entregas 

oportunas. 

Registro de 

entrega y control 

de versiones. 

ANS-

03 

Cobertura del 

diagnóstico 

Evaluar la totalidad de 

sistemas, activos, espacios 

y servicios definidos para 

cada nivel de profundidad. 

100 % de cobertura, 

salvo restricciones 

formalmente 

documentadas y 

tratadas. 

Matriz de 

cobertura y 

evidencias. 

ANS-

04 

Calidad de 

productos 

Cumplir los contenidos y 

criterios de aceptación de 

cada entregable. 

100 % de requisitos 

obligatorios 

cumplidos al recibo 

final. 

Listas de 

verificación y 

actas de 

aceptación. 

ANS-

05 

Trazabilidad Relacionar las brechas 

priorizadas con evidencias, 

requerimientos, diseños y 

acciones o proyectos. 

100 % de las 

brechas priorizadas 

con trazabilidad 

completa. 

Matriz 

consolidada. 
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Código Nivel de 

servicio 

Compromiso exigido Meta Evidencia 

ANS-

06 

Atención de 

observaciones 

Responder y corregir dentro 

de los tiempos de cada 

prioridad. 

100 % de 

solicitudes 

atendidas en plazo. 

Registro de 

solicitudes y 

versiones 

corregidas. 

ANS-

07 

Mediciones de 

campo 

Registrar ubicación, fecha, 

método, condiciones y 

resultados de las 

mediciones 

comprometidas. 

100 % de 

mediciones con 

soporte verificable. 

Datos crudos, 

planos e 

informes. 

ANS-

08 

Seguridad en 

pruebas 

Ejecutar únicamente las 

actividades, objetivos y 

ventanas autorizados. 

hacking ético bajo 

autorización, NDA 

individual, antecedentes y 

equipos del consultor. 

100 % de 

actividades con 

autorización previa 

y cero desviaciones 

no autorizadas. 

Planes, 

autorizaciones y 

bitácoras. 

ANS-

09 

Gestión de 

hallazgos 

críticos 

Comunicar los hallazgos 

críticos confirmados 

conforme al numeral 6. 

100 % de 

notificaciones 

dentro del plazo. 

Registro de 

confirmación y 

comunicación. 

ANS-

10 

Repositorio y 

archivos fuente 

Mantener disponibles las 

versiones de trabajo y 

entregar modelos, datos y 

archivos editables 

comprometidos. 

100 % de productos 

aceptados con 

archivos fuente 

utilizables. 

Inventario y 

verificación del 

repositorio. 

ANS-

11 

Transferencia y 

apropiación 

Ejecutar las sesiones, 

horas, materiales y 

evaluaciones contratadas. 

100 % de 

actividades y horas 

ejecutadas. 

Materiales, 

asistencia y 

resultados de 

evaluación. 
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Código Nivel de 

servicio 

Compromiso exigido Meta Evidencia 

ANS-

12 

Seguimiento Presentar un informe 

semanal y actualizar 

riesgos, decisiones, 

pendientes y avance por 

entregable. 

100 % de informes 

entregados en las 

fechas acordadas. 

Informes y actas 

de seguimiento. 

ANS-

13 

Continuidad del 

equipo 

Mantener los perfiles, 

cantidades y dedicaciones 

exigidos, con sustituciones 

previamente aprobadas. 

100 % de cobertura 

de los cargos y 

actividades 

programadas. 

Asignaciones, 

evidencias y 

aprobaciones. 

ANS-

14 

Cierre técnico Entregar productos finales, 

trazabilidad, inventario 

documental y cierre de 

accesos dentro del plazo 

contractual. 

100 % de los 

elementos de cierre 

completos. 

Acta y lista de 

verificación final. 

 

Medición de los ANS. 

El proveedor mantendrá un registro único con: identificador, servicio o producto, prioridad, 

responsable, fecha y hora de recepción, vencimientos, actuaciones, evidencia, estado y fecha de 

cierre. De conformidad con el Procedimiento Gestión de Proveedores y Control de ANS- GTI-TIC-PR-

015. 

Indicador Fórmula 

Oportunidad de 

entregables 

Entregables completos presentados dentro del plazo ÷ entregables que 

vencían en el periodo × 100. 

Atención inicial 

oportuna 

Solicitudes respondidas dentro del tiempo establecido ÷ solicitudes cuyo 

plazo de respuesta vencía en el periodo × 100. 

Corrección oportuna Correcciones entregadas dentro del plazo ÷ correcciones cuyo plazo 

vencía en el periodo × 100. 
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Cobertura técnica Elementos efectivamente evaluados ÷ elementos exigibles de la cobertura 

contractual × 100. 

Trazabilidad 

completa 

Brechas priorizadas con relaciones completas ÷ total de brechas 

priorizadas × 100. 

Transferencia 

ejecutada 

Horas de transferencia realizadas y soportadas ÷ horas programadas 

exigibles en el periodo × 100. 

 

Revisión y cierre de observaciones 

La supervisión consolidará las observaciones con apoyo de los responsables funcionales y técnicos. 

Como regla de coordinación, se propone un plazo de revisión institucional de tres días hábiles, 

ajustado en el cronograma para los productos de cierre. 

El proveedor entregará una matriz que indique: 

 Observación e identificador. 

 Prioridad y responsable. 

 Respuesta y acción ejecutada. 

 Producto, versión y ubicación del ajuste. 

 Evidencia y fecha de entrega. 

La entrega corregida quedará pendiente de verificación hasta que la supervisión confirme su 

aceptación. El periodo de revisión institucional no se imputará como demora del proveedor, salvo que 

se compruebe que el defecto persistía o la corrección estaba incompleta. 

 

Regla Especial del Ciclo de Repruebas: El ciclo de repruebas de seguridad y ciberseguridad se 

ejecutará sobre los hallazgos que hayan sido gestionados y remediados por la Entidad dentro del plazo 

de ejecución contractual. Los hallazgos no remediados por el Ministerio quedarán registrados como 

pendientes en los informes finales, sin afectar el cumplimiento de los ANS ni la aprobación de los 

pagos del consultor (Observación D2). 
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Resumen Consolidado de Entregables Mínimos por Hito 

Hito Denominación del Hito Entregables Mínimos Obligatorios 

Hito 1 Preparación y Entendimiento Plan de trabajo detallado, matriz de cobertura, 

instrumentos de diagnóstico y protocolo de pruebas 

/ NDA. 

Hito 2 Diagnóstico integral AS-IS Catálogo validado de sistemas e integraciones, 

arquitectura física/lógica actual, informe de internet y 

redes, mapas de calor (8 pisos), planos eléctricos 

diagnósticos, viabilidad domótica, informe de 

hacking ético y diagnóstico MGGTI/MGPTI. 

Hito 3 Brechas y Requerimientos Matriz consolidada de brechas con trazabilidad 

completa, catálogo de requerimientos 

funcionales/técnicos y plan de tratamiento de 

riesgos. 

Hito 4 TO-BE y Diseños de Detalle Documento integrador TO-BE (TOBE-01 a TOBE-

10), modelos de gobierno, arquitecturas de 

sistemas/datos, topologías de red, diseños eléctricos 

y de automatización a nivel de detalle. (Ajuste Obs. 

A4 y C6) 

Hito 5 Proyectos y Hoja de Ruta Hoja de ruta 2027-2030, arquitecturas de transición, 

fichas técnicas de proyectos (2027) con costos de 

referencia (SECOP II/Tienda Virtual) e insumos 

PETI. 

Hito 6 Validación, Repruebas y 

Cierre 

Informe final de repruebas (sobre hallazgos 

remediados), carga completa en repositorio 

institucional, matriz final de trazabilidad, 

presentación ejecutiva y acta de cierre técnico. 

(Ajuste Obs. A3 y D2) 
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Forma de pago 

La fuente de los recursos es 100% recursos propios del Fondo Único de TIC y el pago se hará con 

cargo al presupuesto asignado para la presente vigencia (2026). Así mismo se pagará de acuerdo con 

la siguiente forma de pago. 

Pago Condición técnica Porcentaje del 

valor total 

1 
Aceptación de H1 y H2: planeación, diagnóstico integral, AS-IS y 

resultados de campo y pruebas correspondientes. 
35 % 

2 
Aceptación de H3 y H4: brechas, requerimientos, arquitectura 

objetivo y diseños técnicos. 
35 % 

3 

Aceptación de H5: portafolio, hoja de ruta, transferencia y resultados 

de las actividades comprometidas. 

Aceptación de H6: ajustes finales, repositorio, evidencias, 

presentación ejecutiva y cierre técnico. 

30 % 

 

Hito Periodo previsto de 2026 

H1. Preparación Firma del acta de inicio - 21 de diciembre 

H2. Diagnóstico y AS-IS Firma del acta de inicio - 21 de diciembre 

H3. Brechas y requerimientos Firma del acta de inicio - 21 de diciembre 

H4. TO-BE, diseños e Implementación domotica Firma del acta de inicio - 21 de diciembre 

H5. Proyectos y hoja de ruta Firma del acta de inicio - 21 de diciembre 

H6. Validación y entrega Firma del acta de inicio - 21 de diciembre 

 

Garantías del Contrato 

Insumos técnicos para definir los amparos 
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La definición de exigibilidad, porcentajes y vigencias corresponde al área contractual, con base en la 

naturaleza del contrato y sus riesgos. Desde la estructuración técnica se proponen los siguientes 

riesgos para su evaluación: 

Amparo por evaluar Riesgo que se busca cubrir 

Cumplimiento Incumplimiento de actividades, cobertura, plazo o entrega de los 

productos. 

Calidad del servicio Errores, insuficiencias u omisiones de los diagnósticos, diseños, 

modelos y planes que afecten su utilización posterior. 

Salarios, prestaciones e 

indemnizaciones laborales 

Riesgos relacionados con el personal utilizado por el contratista, 

según corresponda. 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

Daños a terceros derivados de actividades presenciales, 

inspecciones o pruebas, según el análisis específico. 

 

Colombia Compra Eficiente identifica expresamente la mala calidad o insuficiencia de los entregables 

de consultoría como un riesgo asociado al amparo de calidad del servicio. Su valor y plazo deben 

establecerse según el objeto y las obligaciones particulares 

Obligación técnica de corrección 

El proveedor deberá corregir, sin costo adicional, los errores, inconsistencias, omisiones y defectos 

imputables a los productos entregados que sean identificados durante la ejecución y durante un 

periodo de doce meses contado desde el recibo final a satisfacción. Esta obligación comprende los 

documentos, modelos, matrices, cálculos, diseños y archivos fuente afectados. 

La corrección comprenderá el análisis del defecto, la actualización de los productos relacionados y su 

validación. El contratista presentará el plan de atención dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

la notificación y ejecutará la corrección en el plazo acordado según su complejidad e impacto. 

Esta condición cubrirá defectos respecto de los requisitos contratados. Las nuevas necesidades o 

cambios posteriores del entorno deberán identificarse y tramitarse de manera diferenciada. El periodo 

propuesto deberá armonizarse con el amparo de calidad del servicio y las condiciones contractuales 

definitivas. 
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REGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACTIVOS PREEXISTENTES 

Delimitación de Cesión de Derechos (Ajuste Observación G6): La cesión de derechos 

patrimoniales de autor a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

aplicará de manera exclusiva sobre los productos, documentos, modelos, diseños y entregables 

elaborados específicamente para la Entidad en ejecución del contrato. Los métodos, marcos de 

trabajo, herramientas informáticas, software, plantillas y conocimientos preexistentes del contratista 

conservarán su titularidad y propiedad intelectual exclusiva, otorgando al Ministerio una licencia de 

uso perpetua, no exclusiva y gratuita sobre los productos entregados. 
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