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Espacio para radicado interno

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

ESTUDIO PRELIMINAR

1. FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE ESTUDIO PRELIMINAR

La Comisión cuenta con un régimen especial en materia de contratación y los procesos

contractuales se rigen por el derecho privado en armonía con las disposiciones del

Manual de contratación de la entidad, las normas del Código Civil y del Código de

Comercio, las especiales que le sean aplicables y las contenidas en su Manual de

Contratación.

La Comisión, en el desarrollo de la actividad contractual, aplicará los principios de la

función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la

Constitución  Política,  respectivamente,  según sea  el  caso  y  estarán  sometidas  al

régimen  de  inhabilidades  e  incompatibilidades  previsto  legalmente  para  la

contratación estatal.

De acuerdo con lo anterior, para la elaboración del presente documento se tiene como

fundamento legal las disposiciones contenidas en el numeral 2.1.3 del actual Manual

de Contratación de la CREG.  

Fecha: 2026-11-03 10:24:40

Radicado: I2026004619

Radicados Asociados: 
Total Anexos: 0 No. Folios: 
Destino: Verónica Ponce Vallejo
                        Para Respuesta o Adicionales Cite No. de Radicado
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2. PROCESO DEL GESTOR DE NECESIDADES

Informática y Tecnología

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Comisión cuenta con un régimen especial en materia de contratación y los procesos

contractuales se rigen por el derecho privado en armonía con las disposiciones del

Manual de contratación de la entidad, las normas del Código Civil y del Código de

Comercio, y las especiales que le sean aplicables.

La Comisión, en el desarrollo de la actividad contractual aplicará los principios de la

función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la

Constitución  Política,  respectivamente  según  sea  el  caso  y  estarán  sometidas  al

régimen  de  inhabilidades  e  incompatibilidades  previsto  legalmente  para  la

contratación estatal.

La CREG requiere adquirir licenciamiento de sistema operativo Windows para el uso

de las pantallas interactivas de la entidad y una licencia tipo servidor para el montaje

de servidor de respaldo de dominio. 

La  instalación de  las  licencias  Windows Pro-11  64  bit  bajo  modelo  de  descarga

electrónica (ESD), se realizará en las pantallas interactivas que se encuentran ubicadas

en las instalaciones de la CREG, con el fin de contar con un sistema operativo eficiente,

seguro  y  con  licencias  legales,  de  manera  que  se  puedan  gestionar  todos  los

requerimientos en el uso de navegadores, reproductores de audio, reproductores de

video, manejo de información y de archivos multimedia.
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La licencia de Windows Server 2025 Standard 16 Core Licencia Perpetua, es el sistema

operativo, requerida para la creación de máquina virtual, para despliegue y garantía

de servidor de dominio de la entidad. 

Y así garantizar la seguridad informática de los equipos, rendimiento y compatibilidad

de los recursos asociados, soporte técnico oficial. 

Con la  adquisición de  las  licencias  Windows Pro-11  (Distribución electrónica  de

software), la CREG contaría con licencia a perpetuidad, y la descarga del sistema

operativo se realiza directamente desde la web de Microsoft de manera fácil y sencilla

sin necesidad de soporte físico, manteniendo la compatibilidad con herramientas de

uso institucional  y  fortaleciendo las  capacidades  tecnológicas  requeridas  para  el

cumplimiento de las funciones de la CREG.

De otra parte,  al  adquirir la licencia de Windows Server 2025 Standard 16 Core

Licencia Perpetua, se contará con un sistema operativo robusto y confiable para la

administración de servidores,  instalada sobre la infraestructura Onpremise de la

entidad.

4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La  mencionada  contratación  se  encuentra  contemplada  en  el  Plan  Anual  de

Adquisiciones  de  la  CREG  2024,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo

2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y para la vigencia 2024 serán registrados en el

Plan Anual de Adquisiciones para esa vigencia.

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CONTRATACIÓN 
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Tabla 1 Clasificación de los recursos

RUBRO: 
Presupuesto Recurso  (10  /

16)
Nombre y Código del Rubro Situación  CSF  /

SSF
Valor

Inversión  16  C-2199-1900-0005-0-2199067-2  SSF $ 11.188.186
Funcionamient
o

       

5. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC).

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de

Bienes y Servicios: 

Tabla 2 Clasificador de Bienes y Servicios

UNSPSC
ITE
M

GRUPO SEGMENT
O

FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN

1  Productos  de
uso final

 43000000  43230000  43231500 43231500 Software  funcional
especifico de la empresa

Fuente: Clasificador de Bienes y servicios Clasificador de bienes y servicios | Colombia Compra Eficiente |
Agencia Nacional de Contratación Pública

6. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

08 Adquirir Licencias Windows.

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de la normatividad existente, en

especial del Manual de Contratación de la Entidad y en el Acuerdo Marco, el contratista

y la CREG deberán asumir las siguientes obligaciones:
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7.1 OBLIGACIONES DEL PROPONENTE

7.1.1. Obligaciones generales del proponente

a) El contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato con total autonomía

técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.

b) Responder  por  el  adecuado  y  oportuno  cumplimiento  de  las  obligaciones

contraídas del contrato.

c) Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de

información y gestión de la CREG requeridos para la ejecución del contrato y al

finalizar el mismo, informar para su desactivación, garantizando la seguridad y

reserva  de  la  información  conocida  por  estos  u  otros  medios  durante  la

ejecución, cuando a ello hubiere lugar.

d) Realizar los pagos al Sistema Integrado de Seguridad Social - SISS  y/o Certificar

por el Representante Legal o el Revisor Fiscal el pago del Sistema Integrado de

Seguridad Social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente,

y durante la ejecución del contrato.

e) Dar  cumplimiento  con la  ejecución del  contrato  presentando la  factura  y/o

cuenta de cobro y demás documentos requeridos de acuerdo con el plan de

pagos  establecido  en  el  contrato,  así  como la  respectiva  publicación  de  los

documentos del trámite de pagos en la plataforma del Sistema de Colombia

Compra Eficiente SECOP II.

f) El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento de la legislación vigente

sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, establecida en el Decreto 1072 de 2015 y

demás normas aplicables, durante la ejecución del objeto del contrato, así como

a  las  disposiciones  administrativas,  reglamentarias  y/o  a  las  instrucciones
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escritas  o  verbales  que  sobre  la  materia  determine  la  COMISIÓN  DE

REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS CREG.

g) Conocer  la  Política  de  Equidad,  Diversidad  e  Inclusión  de  la  Comisión  de

Regulación  de  Energía  y  Gas-  CREG,  mediante  la  cual  se  establecen  los

lineamientos que promueven la cultura de respeto a la diversidad, igualdad, no

discriminación,  e  inclusión.  Política  que  se  encuentra  disponible  mediante

solicitud al correo electrónico: creg@creg.gov.co.

h) Mantener actualizado su domicilio durante el plazo de ejecución del contrato y

seis (6) meses más.

i)  Presentarse a la CREG en el momento en que sea requerido por ésta para la

suscripción de la correspondiente acta de liquidación del  contrato,  si  a ello

hubiere lugar.

j) Todas  las  demás  que  resulten  necesarias  e  indispensables  para  el  cabal

cumplimiento de los fines del contrato.

7.1.2 Obligaciones específicas del proponente

Dentro de las obligaciones específicas, e inherentes a la naturaleza y esencia del
presente proceso contractual, EL CONTRATISTA, se obliga a:

a) Cumplir satisfactoriamente el objeto del contrato conforme a los siguientes

requerimientos: Ocho (8) Licencias Windows Pro-11 64 bit, Una (1) licencia

Windows Server 2025 Standard 16 Core Licencia Perpetua.

b) Deberá garantizar que las licencias Windows Pro-11 64 bit suministradas sean

bajo el programa ESD (Distribución electrónica de software).
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c) Deberá garantizar  que la  licencia Windows Server 2025 Standard 16 Core
Licencia Perpetua

d) La entrega de licenciamiento deberá realizarse durante el mes siguiente a la
fecha de inicio del acta de inicio. En caso de no poder entregar en esa fecha,
deberá advertir a la supervisión e indicar la fecha estimada de entrega.

e) Informar oportunamente al supervisor del contrato de la entidad, sobre los

potenciales o reales problemas que se puedan presentar en la ejecución de las

actividades  propias  de  la  contratación,  que  impliquen  un  riesgo  para  la

terminación exitosa de la misma, y el cumplimiento del objeto del contrato.

f) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información

que llegue a conocer.

g) Asumir todos los costos directos e indirectos en que incurra para la ejecución

del contrato.

h) Asistir a reuniones de trabajo programadas por el supervisor del contrato de la

entidad.

i) Generar acta de entrega de las licencias de Windows 11 Pro bajo modelo de

descarga electrónica (ESD) y de la licencia Windows Server 2025 Standard de

16 core, licencia Perpetua a nombre de la entidad.

j) Prestar soporte en la instalación de las licencias en caso ser requerido.

k) La licencia tendrá una vigencia de un (1) año. 

l) Acatar  y  aplicar  de  manera  diligente  las  observaciones  lineamientos  y

recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato de la entidad, para

tal efecto debe corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se

cometa en la ejecución del objeto contractual
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8. ESTUDIO DEL SECTOR

El estudio del sector está alineado con el análisis de la demanda,  el análisis de la

propuesta, la cual permitirá obtener los insumos que se reflejarán en el presente

documento. Así mismo, en este análisis, la CREG presenta el contexto del mercado para

definir los requisitos habilitantes aplicables al proceso, establecer la forma de evaluar

las propuestas e identificar algunos riesgos.

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado

colombiano  desde  el  punto  de  vista  microeconómico  y  macroeconómico  con  el

propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros que son

fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para

satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está

definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de

aclarar, que son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos

que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual.

8.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

8.1.1 Identificación del Sector

Una vez revisado el catálogo de la tienda virtual no se identifica la prestación del

servicio de licencias Windows Pro-11 64 bit bajo modelo de descarga electrónica (ESD).

y licencia Windows Server 2025 Standard que sea de 16 Core, por lo anterior no es

viable el proceso de contratación a través de esta plataforma, por lo cual la modalidad

de Convocatoria pública.

Sector Económico: 
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8.1.2 Contexto económico del sector

 En Colombia,  se encuentra que los sectores económicos son tres:  el  sector

primario o sector agrícola, el sector secundario o sector industrial y por último

el sector terciario o sector de prestación de servicios.

El sector al que pertenece este contrato se enmarca en el sector terciario o de

prestación de servicios, en donde se encuentran los servicios de producción de

software, conectividad, redes, negocios, que comprenden el elemento esencial

del objeto contractual

 En el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial que permite que las

entidades  públicas  apliquen un enfoque de arquitectura empresarial  para

fortalecer las capacidades institucionales requeridas para prestar servicios a los

usuarios de cada entidad mediante el uso adecuado de las TIC y mejorar las

capacidades  internas  de  las  áreas  de  TI  alineándolas  con  las  necesidades

institucionales y de sus usuarios

8.1.3 Contexto técnico del sector

 Uso principal: La instalación de las licencias Windows Pro-11 64 bit bajo

modelo  de  descarga  electrónica  (ESD),  se  realizará  en  las  pantallas

interactivas que se encuentran ubicadas en las instalaciones de la CREG,

con  el  fin  de  contar  con  un  sistema  operativo  eficiente,  seguro  y  con

licencias legales.
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 La licencia de Windows Server 2025 Standard 16 Core Licencia Perpetua, se

contará  con  un  sistema  operativo  robusto  y  confiable  para  la

administración de servidores

 Con las herramientas de Microsoft office se puede acceder a aplicaciones y

archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet

8.1.3 Contexto regulatorio del sector

 Legalidad del software: las entidades deben asegurar la legalidad del software

utilizado (informes de legalidad del software y controles internos). Mantener

suscripción/soporte  facilita  demostrar  cumplimiento  y  acceso  a  licencias

actualizadas frente a auditorías. 

 Política de Gobierno Digital / MSPI: el MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad

de la Información) y otros lineamientos de Gobierno Digital requieren prácticas

de gestión de la información, seguridad y continuidad que se benefician de

contar con herramientas de arquitectura adecuadas.

 CONPES 3670, Lineamientos de política para la continuidad de las iniciativas

que promueven el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC.

8.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Análisis de la demanda desde el gasto histórico:

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para el presente proceso de

contratación realiza análisis de la demanda desde el gasto histórico ya que permite

conocer información de referencia en aspectos relacionados con: a) relevancia de
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categorías de adquisición; b) los principales y potenciales proveedores; c) los precios

históricos; d) la retroalimentación general del mercado, entre otros.

a) Relación de adquisiciones previas por la Entidad

Númer
o y año

Modalidad  de
Selección  del
Contratista

Objeto del contrato Valor  del
contrato  y
forma de pago

Contratista Tipo  de
contrato  y
duración

2025-
134

Convocatoria
pública

Adquisición de licencias Windows $10.675.750 CREAR
IMAGEN
SAS

Prestación  de
servicios
1 mes

b) Relación de compras o adquisiciones de otras entidades

Una  vez  revisada  la  información  se  encontraron  los  siguientes  procesos  de

contratación con igual o similar objeto en estas entidades:

Tabla 3 Relación de compras o adquisiciones de otras entidades
Número
y año

Modalidad  de
Selección  del
Contratista

Objeto del contrato Valor del contrato
y forma de pago

Contratista Tipo  de
contrato  y
duración

MC-
CV-002-
2025

Mínima cuantía Adquisición de licencias Windows pro,
office  365  y  antivirus  versión  2025
incluida  su  instalación,  puesta  en
funcionamiento  y  mantenimiento  al
software y hardware concejo municipal
de Sibaté cundinamarca

$4.430.000 GIOVANNI
ENRIQUE
BALANTA
BOCANEGR
A

15  días  Mínima
Cuantía

CS-116-
2024

selección
abreviada por
subasta  inversa
electrónica

Suministro de cuarenta (40) licencias
Windows 11 pro para la ese hospital
san  rafael  de  caqueza  y  centros  de
salud adsquritos.

47.670.000 JORGE
IVAN
PARRADO 
CASTRO

30  días
selección
abreviada por
subasta  inversa
electrónica

MIC-
SED-05
3-2023

Mínima Cuantía Renovación  de  ciento  treinta  (130)
licencias microsoft 365 y 210 licencias
365  a1  for  faculty  por  un  año  10
licencias Windows 11 130 licencias cal.
2 licencia windows server 2022 16 core
Cada  una  sector  educacion  para  la
secretaria de educacion de Caldas

44.988.135 GTI  Alberto
Álvarez
López SAS

 15 días Mínima
Cuantía

SASI
005
2023

selección
abreviada por
subasta  inversa
electrónica

Adquisición de noventa (90) licencias
microsoft  windows  para  equipos  de
cómputo de la uae contaduría general
de la nación.

105.759.018 BIM
LATINOAME
RICA S.A.S.

13 días
compraventa

Fuente: https://community.secop.gov.co/
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8.3 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

Para realizar este estudio de la propuesta, se solicitó cotizaciones a una muestra de

cinco  (5)  proveedores,  de  los  cuales  tres  (3)  proveedores  dieron  respuesta

manifestando que cuentan con la prestación del bien y/o servicio de la necesidad

objeto a contratar por la CREG.

Tabla 4 Proveedores prestadores de los servicios solicitados a cotizar

Proveedor  a  quien  le
solicitó cotizar la CREG

Proveedor que respondió la
solicitud de cotización de la
CREG

Valor Cotizado Proveedor  cumple  con
lo  solicitado  a  cotizar
(SI/NO)

Ingeniería Diseño y Arte
de  Alta  Tecnología
S.A.S -INDACTEC

SI $11.040.228,56 SI

Controles
Empresariales

SI $10.494.206 SI

Colsof SI $11.332.846 SI
Triticus SAS NO $0 NO
Nimbutech.com SI $0 NO

CONCLUSION

Por lo anterior, se referencia a los proveedores prestadores de los servicios solicitados

a  cotizar  en  el  presente  proceso  de  contratación  reflejando  las  cotizaciones  y

propuestas recibidas.

Así mismo, conforme al estudio de mercado realizado se puede determinar que si

existe variedad de proponentes para la ejecución del objeto contractual.

ESTUDIO DEL MERCADO

A través del estudio de mercado le permite a la Entidad comprender la dinámica de los

precios y establecer el presupuesto oficial de este proceso contractual.
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En el mercado existen proveedores quienes prestan este tipo de servicios y/o bienes

que requiere la CREG, que cuentan con capacidad legal, técnica y financiera que se

requiere para participar en el proceso de selección.

Verificada la información antes relacionada, de igual forma los diferentes proveedores

que a nivel nacional ofrecen este tipo de servicios,  se observa variedad, para la

adquisición de los bienes o servicios requeridos por la Entidad.

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el gestor de la

necesidad realizó el análisis de precios en el mercado, tal como se evidencia en el

presente documento.

Conforme a lo anterior y al presupuesto asignado el gestor de la necesidad determina

que en el análisis el VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL es de:

ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS

M/CTE ($11.188.186) incluidos todos los impuestos, costos directos e indirectos a que

haya lugar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Con el  fin  de  estimar  los  riesgos  asociados  al  desarrollo  del  alcance  del  objeto

contractual requerido por la entidad, se identifican, se describen y se valoran de la

siguiente manera: 

El Documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011, clasifica los Riesgos en los

siguientes tipos:
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 Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales

como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación

de estos, entre otros.

 Riesgos Sociales: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales

y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del

contrato.

 Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como

la  suficiencia  del  presupuesto  oficial,  del  plazo  o  los  derivados  de  procesos,

procedimientos,  parámetros,  sistemas  de  información  y  tecnológicos,  equipos

humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

 Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de

liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo

de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales

como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

 Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que

afecten la ecuación económica del contrato.

 Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no

hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato,

por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.

 Riesgos  Ambientales:  son  los  derivados  de  las  obligaciones  legales  o

reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o

de  permisos  y  autorizaciones  ambientales,  incluyendo  tasas  retributivas  y

compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre

otras.
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 Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación

de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos

o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del  contrato,

obsolescencia tecnológica.

Una vez realizado el correspondiente análisis, se tiene que para los efectos del presente

proceso  de  selección  y  su  posterior  contratación,  la  tipificación,  estimación  y

distribución de los riesgos previsibles se efectuó teniendo en cuenta el Manual para la

Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, versión M-ICR-01 y se

presentan a continuación:

Tabla de Valoración del Riesgo
Ilustración 1 Valoración del riesgo No1

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
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Ilustración 2 Valoración del riesgo No2

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

A continuación, se relacionan los aspectos alusivos a la estimación, tipificación y

asignación  de  los  riesgos  previsibles  como  se  definen  en  la  matriz  reflejada  a

continuación.

Matriz de estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles del
proceso contractual.
Tabla 5 Matriz del riesgo
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Fuente: Propia

Por la naturaleza y el valor del contrato no se evidencian riesgos previsibles que

afecten el equilibrio económico del mismo. 

10.FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

De conformidad con el numeral 2.1.5 del Manual de Contratación de la CREG_BS-

MN-003,  la  selección del  proponente se realiza mediante el  procedimiento de la

modalidad de Convocatoria Pública.

11.GARANTÍAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO CONTRACTUAL

El Contratista se obliga a constituir a favor de la Comisión de Regulación de Energía y

Gas (CREG), Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales, expedida

por  una  entidad  bancaria  o  compañía  de  seguros  legalmente  autorizada  para

funcionar en Colombia, que cubra los siguientes amparos:

CLASE DE RIESGO PORCENTAJE

SOBRE EL VALOR

DEL CONTRATO

VIGENCIA

Cumplimiento 15% Vigente  durante  la  ejecución  del

contrato y seis (6) meses más.
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Calidad  y  correcto

funcionamiento  de  los

bienes

15% Vigente  durante  la  ejecución  del

contrato,  la  vigencia  técnica  de  la

garantía y seis (6) meses más

Estas garantías serán aprobadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas

(CREG) cuando cumpla con los requisitos legales y contractuales establecidos en el

presente contrato. Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor del presente

contrato,  el  Contratista  deberá  constituir  los  correspondientes  certificados  de

modificación. 

En caso de que no aplique garantías en el presente contrato corresponderá por lo

establecido  en  el  manual  de  contratación  de  la  CREG:  “Las  garantías  no  serán

obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro,

en aquellos cuyo pago sea contra entrega, en los contratos de ejecución instantánea, en la

compra de bienes cuya garantía es de fábrica y en los contratos cuyo valor sea igual o

inferior a tres (3) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en los dos últimos casos,

la CREG determinará la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del

contrato y a la forma de pago. 

Tampoco  será  obligatorio  constituir  garantías  cuando  se  trate  de  contratos  de

consultoría con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuando el pago

de los servicios se haga contra entrega final de los productos y estos reciban a plena

satisfacción por parte de la CREG”. 
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12.PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato tendrá una duración hasta el 15 de diciembre de 2026, y a partir de la

suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución,

perfeccionamiento  y  legalización.  Tiempo  en  el  contratista  deberá  aportar  la

certificación del licenciamiento adquirido.

El perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato, será al previo cumplimiento de

los siguientes requisitos: i) la aprobación por parte de la Subdirección Administrativa y

Financiera de la garantía única que el contratista constituya para amparar el contrato,

ii) la expedición del respectivo certificado de registro presupuestal y la firma del

contrato. 

13.LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución del objeto contractual se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C.

14.FORMA DE PAGO

El contrato tendrá un valor total estimado de ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y

OCHO  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  SEIS  PESOS  M/CTE  ($11.188.186) incluidos  los

impuestos a que haya lugar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, así como,

los costos directos e indirectos. Esta suma será pagada por la Comisión de Regulación

de Energía y Gas (CREG) al contratista de la siguiente manera:

Esta suma será pagada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG al

contratista  de la  siguiente  manera:  un solo  pago,  una vez  se  haya entregado el

certificado de las licencias, y previa certificación por parte del supervisor del contrato
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del recibo a satisfacción del suministro por parte del proveedor de los productos y/o

bienes y/o servicios contratados, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del

Programa Anual de Caja “PAC”.

Estarán sujetos cada uno de los pagos a la previa presentación de los siguientes

documentos: i) presentación de factura o cuenta de cobro por parte del contratista. ii)

el informe de las actividades realizado por parte del contratista cuando haya lugar. iii)

certificación y/o soporte de cumplimiento del pago de los aportes al sistema integral de

seguridad social y parafiscal del período correspondiente a la ejecución y vigencia del

contrato. iv) al recibo a satisfacción de los productos pactados por parte del supervisor

del contrato. v) todos los demás documentos soporte y cumplimiento de los demás

requisitos de ley.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG hará los descuentos tributarios a

que haya lugar sobre los pagos, de acuerdo con las disposiciones vigentes u otros, en

caso de surgir nuevas disposiciones tributarias.

Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que

indique el contratista, reportada en el sistema SECOP II y la indicada en la certificación

de cuenta bancaria anexa en los documentos requeridos para la suscripción del

contrato.

15.CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

Tabla 6 Control y vigilancia del contrato

El  Contrato  requiere
interventoría: 

SI:
NO: X
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16.SUPERVISIÓN

Se recomienda que la supervisión al presente contrato será ejercida por quien sea

asignado por el Ordenador del Gasto, quién verificará la correcta y oportuna ejecución

del objeto contractual y actuará de conformidad con lo establecido en el Manual de

Supervisión e Interventoría de la entidad.

Este estudio se elaboró el día  tres (3) de noviembre de 2026.

Gestor de Necesidad
Nombre: Andrea Espitia
Cargo: Profesional especializada

Revisó aspectos jurídicos:
Pilar Eugenia Hoyos Barreto
Contratista – Bienes y Servicios
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Comisión de Regulación de Energía y Gas
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261103-102611-320e15-57560784

Estado: Finalizado

Creación: 2026-11-03 10:26:11

Finalización: 2026-11-03 10:32:04

Observaciones:
Estudio elaborado y entregado para revisión de Bienes y Servicios
desde el 30 de septiembre 2026

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Andrea Espitia
andrea.espitia@creg.gov.co
1015995020
Profesional Especializado
Comisión de Regulación de Energía y Gas
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

I2026004619

Comisión de Regulación de Energía y Gas
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261103-102611-320e15-57560784

Estado: Finalizado

Creación: 2026-11-03 10:26:11

Finalización: 2026-11-03 10:32:04

Firma

Andrea Espitia

andrea.espitia@creg.gov.co

Profesional Especializado

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Aprobado Env.: 2026-11-03 10:26:12

Lec.: 2026-11-03 10:28:16

Res.: 2026-11-03 10:32:04

IP Res.: 181.68.153.128
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