| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-05 |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 1 |
| | PRESUPUESTO DE OBRA | FECHA | 25/02/2025 |

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

**MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA PUBENZA ALTA QUE CONDUCE A LA VEREDA MORRO AZUL, SECTOR NARANJILLO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 11,77 | $ 71.810,00 | $ 845.203,70 |
| 2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 42,90 | $ 802.633,00 | $ 34.432.955,70 |
| 3 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 38,47 | $ 572.434,00 | $ 22.021.535,98 |
| 4 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 25,70 | $ 654.413,00 | $ 16.818.414,10 |
| 5 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 4.523,16 | $ 8.548,00 | $ 38.663.971,68 |
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 112.782.081,16** |
| | | **AI** | **33%** | | $ 37.218.086,78 |
| **COSTOS INDIRECTOS** | | | | | **$ 37.218.086,78** |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 150.000.167,94** |
| | **AJUSTE** | | | | -$ 167,94 |
| **TOTAL APORTE ICCU** | | | | | **$ 150.000.000,00** |

**Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Subdirectora Técnica -
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU

**ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO**
Profesional Universitario - ICCU
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU