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Neiva, 1 de noviembre de 2026

Señores
Alcaldía Municipal de Algeciras
Edificio Municipal, Carrera 5 con Calle 6 esquina
Algeciras – Huila
contratacion@algeciras-huila.gov.co

REFERENCIA: Observaciones  al  proyecto  de  pliego  de  condiciones  –  Proceso  de  contratación  No. 
SAMNC_AMALG_2026_003.

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 
DEPARTAMENTO  DEL  HUILA,  CON  EL  FIN  DE  AYUDAR  AL  FORTALECIMIENTO  A  LA  CALIDAD, 
COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

Respetados señores:

CONENERGIA  LTDA.  -  CONCRETOS  Y  ENERGIA  LTDA,  NIT  813.000.608-7,  representada  legalmente  por 
NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR, identificado con cédula de ciudadanía No.  19.486.513 de Bogotá D.C.,  en 
calidad de interesado en el proceso de la referencia, presenta las siguientes observaciones con el fin de que el  
Pliego de Condiciones y sus documentos sean claros, completos y coherentes entre sí.

1. Formulario 1 – Propuesta económica
La hoja “PROPUESTA ECONOMICA (Proponente)” del Formulario 1 no coincide con la hoja “PRESUPUESTO 
OFICIAL (ALCALDIA)”. No incluye los dieciséis (16) ítems de transporte de materiales a las sedes, conserva una 
numeración de ítems anterior (7.10, 7.13.1, 7.20, 7.20.1) y presenta diez (10) cantidades diferentes, entre ellas: 
tomas en la sede Los Negros (110 frente a 108), El Pedregal (26 frente a 25) y La Granja (20 frente a 19); 
interruptores sencillos en La Esperanza, La Arcadia y El Toro (20 frente a 19), Los Negros (40 frente a 39) y Alto 
Cielo (6 frente a 5); interruptor doble en Las Brisas (2 frente a 1). Además, el ítem 81 del presupuesto oficial 
(interruptor doble, sede La Danta) aparece con el ítem de pago 4 y no 5. La causal de rechazo M sanciona 
modificar ítems, descripciones, unidades o cantidades del Formulario 1.
Solicitud: Publicar  un  único  Formulario  1  en  el  que  la  hoja  del  proponente  coincida  exactamente  con  el 
presupuesto oficial en ítems, descripciones, unidades y cantidades.
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2. Medio de presentación de la oferta
El numeral 3 del aviso de convocatoria indica que las propuestas se presentan “en las instalaciones de la alcaldía 
de Algeciras”, mientras que el numeral 2.6 del Pliego establece que solo se reciben las ofertas presentadas a 
través de SECOP II. La dirección del sorteo también difiere (Calle 4 No. 6-29 en el Pliego y Carrera 5 con Calle 6 
esquina en el aviso), y el numeral 13 del aviso solo menciona personas jurídicas, mientras que el numeral 3.2 del 
Pliego admite también personas naturales.
Solicitud: Aclarar que la oferta se presenta únicamente por SECOP II  y unificar la dirección del sorteo y los 
sujetos habilitados para participar.

3. Cronograma del proceso
El Anexo 2 – Cronograma publicado no contiene fechas. Sin la fecha de cierre no es posible expedir la garantía de 
seriedad, cuya vigencia se cuenta desde el cierre (numeral 7.1).
Solicitud: Publicar el cronograma con todas sus fechas.

4. Presupuesto oficial y CDP
El presupuesto oficial  es de $186.827.499,  el  CDP No. 2026000764 es por $186.827.500 y el  estudio previo 
menciona “Presupuesto oficial: $ 186.729.840,18”.
Solicitud: Unificar el valor del presupuesto oficial en todos los documentos.

5. Alcance técnico
El Anexo 1 – Anexo Técnico menciona la puesta a tierra en la sede Los Negros, sin que exista un ítem de pago 
para esa actividad. Además, el Anexo contiene apartes de otro tipo de proyecto (intervención de vías, Manual de  
Señalización Vial, autorizaciones de la Ley 685 de 2001, referencias al Departamento y a una licitación pública) y 
no cita el RETIE ni la NTC 2050, normas aplicables a las instalaciones eléctricas objeto del contrato.
Solicitud: Incluir el ítem de puesta a tierra o excluirlo del alcance; ajustar el Anexo Técnico al objeto del proceso; y 
precisar si al recibo de la obra se exigirá declaración de cumplimiento o dictamen de inspección RETIE y con qué 
ítem se reconoce su costo.

6. Personal, equipo y garantías en el AIU
El  Anexo  Técnico  exige  un  ingeniero  residente,  un  profesional  SISO  y  una  camioneta  doble  cabina.  La 
discriminación del AIU solo incluye un ingeniero electricista residente con dedicación del 50 % y el profesional SST 
en cantidad cero, sin costear la camioneta. Así mismo, el AIU calcula las garantías con porcentajes inferiores a los 
exigidos en el numeral 7.2 del Pliego (cumplimiento 10 % frente a 20 %, salarios 5 % frente a 10 %, estabilidad 10 
% frente a 20 %).
Solicitud: Revisar  el  presupuesto  oficial  y  la  discriminación del  AIU para  incluir  el  personal,  el  equipo y  las 
garantías exigidas, o ajustar las exigencias a lo presupuestado.

7. Unidad de los ítems de transporte
Los ítems de transporte de materiales a las sedes aparecen con unidad “UN” en unas sedes y “M3” en otras, con 
cantidad 1.
Solicitud: Unificar la unidad de medida de los ítems de transporte.
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8. Textos de plantilla sin diligenciar
Varios numerales conservan textos entre corchetes: período de garantía de estabilidad (7.2.2: “[la Entidad debe 
definir el término…]”), amparos de responsabilidad civil extracontractual (7.2.3), “[supervisión o interventoría]” (8.1) 
y el anticipo (8.3: “[anticipo un valor equivalente al [30%]”). La minuta no define si el anticipo se maneja mediante 
fiducia o cuenta bancaria.
Solicitud: Diligenciar estos numerales y precisar el mecanismo de manejo del anticipo.

9. Experiencia
El numeral 3.5.2 hace referencia al “segmento [72]”, pero la tabla del numeral 3.5.3 incluye el código 95121700. El  
estudio previo establece reglas sobre la NSR-98 y la NSR-10 que no aparecen en el Pliego.
Solicitud: Aclarar los códigos UNSPSC válidos y si aplican las reglas de la NSR-98 y la NSR-10 del estudio 
previo.

10. Plazo de ejecución
El  plazo  es  de  dos  (2)  meses  sin  exceder  el  30  de  diciembre  de  2026.  Teniendo en  cuenta  las  etapas  de 
manifestación de interés, eventual sorteo, cierre, evaluación, adjudicación y legalización, el plazo efectivo para 
intervenir dieciséis (16) sedes rurales puede resultar inferior al previsto.
Solicitud: Revisar el plazo de ejecución frente al cronograma del proceso.

11. Tabla de puntaje
El numeral 4 incluye las dos tablas de puntaje (con y sin limitación a Mipyme) sin indicar cuál aplica.
Solicitud: Precisar la tabla de puntaje aplicable una vez se defina la limitación a Mipyme.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las respuestas, que solicitamos se publiquen en la 
plataforma SECOP II.

Atentamente,

___________________________________________
NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR

Representante Legal – CONENERGIA LTDA. - CONCRETOS Y ENERGIA LTDA – NIT 813.000.608-7
C.C. No. 19.486.513 de Bogotá D.C.
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