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ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y ANÁLISIS DE RIESGO 

 

1. INTRODUCCION 

 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015; es deber de la Entidad Estatal durante la etapa de planeación 

hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo. 

 

La administración municipal de Pinchote– Santander, realiza el presente estudio del sector de acuerdo a los 

parámetros estimados por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en el documento G-

EES-02 Guía para la Elaboración de Estudios del Sector y Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 

en los Procesos de Contratación. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACION: Mínima Cuantía de conformidad a la Subsección 5 del decreto 1082 de 

2015, modificada por el Art. 2 del Decreto 1860 de 2021.  

 

FECHA DE EMISIÓN DEL 
ESTUDIO: 

NOVIEMBRE DE 2026 

SECRETARIA QUE 
ELABORA EL ESTUDIO: 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RÍGIDO (PLACA HUELLA) EN DIFERENTES VÍAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE – SANTANDER 

 

2. CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL EN EL 2025 

2.1. ANÁLISIS ECONÓMICO  

2.1 2.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
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PIB desde el enfoque de la producción 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo 

periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 

a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son:  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 

a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 

relacionadas:  

• Construcción crece 6,4%. • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 

actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 

para uso propio crece 4,0%.  

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 

crece 2,8%. 
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2.1.1.1. Valor agregado por actividad económica 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, respecto al mismo periodo 

de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,7%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 

agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 

apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%. 
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Administración pública y defensa 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 10,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por 

los siguientes comportamientos (ver tabla 12): 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 15,1%.  

• Educación crece 8,8%. 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,9%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 

agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 

actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece en 2,3%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 4,8%. 

• Educación crece 2,0%.  

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,9% 
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Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 13):  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 10,4%. 

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 

los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 

agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece en 4,0%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 4,8%. 

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 

los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,6%. 

 
2.2. PIB desde el enfoque del gasto 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5% respecto al mismo 

periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver 

tabla 14):  

• Gasto en consumo final crece 4,4%.  

• Formación bruta de capital crece 7,1%.  

• Exportaciones decrecen 1,0%.  

• Importaciones crecen 7,5%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,3%, en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:  
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• Gasto en consumo final crece 1,2%.  

• Formación bruta de capital crece 8,7%.  

• Exportaciones decrecen 0,9%.  

• Importaciones crecen 5,1%. 

 

2.2.1 Gasto de consumo final 

En el segundo trimestre de 2026pr el gasto de consumo final crece 4,4% en su serie original, respecto al mismo 

periodo de 2025pr. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son (ver tabla 15):  

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 2,8%.  

• Gasto de consumo final del gobierno general crece 12,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 1,2% en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:  

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 0,5%.  

• Gasto de consumo final del gobierno general crece 2,2% 
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2.2.2. Formación bruta de capital 

En el segundo trimestre de 2026pr, la formación bruta de capital crece 7,1% en su serie original, respecto al 

mismo periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la formación bruta de capital 

crece 8,7%, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 

 

2.2.3. Exportaciones 

En el segundo trimestre de 2026pr, las exportaciones decrecen 1,0% en su serie original, respecto al mismo 

periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 0,9%, 

respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17). 

 

2.2.4. Importaciones 

En el segundo trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 7,5% en su serie original, respecto al mismo 

periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 5,1%, 

respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
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2.3. PIB desde el enfoque de la producción 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto crece 10,3% a precios corrientes respecto al 

mismo periodo de 2025pr (ver tabla 19). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 

valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 17,3% (contribuye 2,9 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 9,8% (contribuye 2,0 puntos porcentuales 

a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 19,1% (contribuye 0,8 

puntos porcentuales a la variación anual).  

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presenta un crecimiento de 8,4%. Esta variación se explica principalmente por:  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 14,8% (contribuye 2,4 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 9,6% (contribuye 2,0 puntos porcentuales 

a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,1% (contribuye 0,7 

puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 3,5% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas:  

• Construcción crece 10,8%.  
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• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 

6,4%.  

• Explotación de minas y canteras crece 6,1%. 

 
 

2.4. PIB desde el enfoque del gasto 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su serie original crece 

10,3% respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del 

componente del gasto (ver tabla 20):  

• Gasto en consumo final crece 10,4%.  

• Formación bruta de capital crece 9,5%. 

• Exportaciones decrecen 1,8%. 

• Importaciones crecen 1,5%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios corrientes crece en 3,5%, 

en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 

componentes:  
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• Gasto en consumo final crece 2,4%.  

• Formación bruta de capital crece 13,6%. 

• Exportaciones crecen 1,4%.  

• Importaciones crecen 6,9%. 

 
3. Revisión de las cifras del primer trimestre del año 2026 

En este apartado se presenta la revisión de la medición del primer trimestre 2026 pr, la cual está asociada a la 

actualización de indicadores básicos. Es importante mencionar que, en el Producto Interno Bruto Trimestral 

(PIB_T), se consideran tres secuencias de incorporación de datos fuente, las cuales generan revisiones de las 

series previamente publicadas.  

Como se ha especificado, en un primer ciclo trimestral (el más frecuente) se clasifican las revisiones generadas 

por la estadística básica, las cuales pueden ser por actualizaciones, correcciones y/o revisiones de datos de la 

serie y/o a la incorporación de un nuevo dato observado. Los cambios generalmente se presentan porque se 

trata de datos preliminares sujetos a modificaciones.  

Existe un segundo ciclo de carácter anual (regular), el cual está determinado por la incorporación de nuevos 

datos o estimaciones de las Cuentas Nacionales Anuales (CNA) en las series trimestrales. Esta combinación 

de datos de baja y alta frecuencia mediante técnicas de evaluación comparativa genera revisiones en los datos 

trimestrales a lo largo de la serie para evitar la introducción de quiebres o escalonamiento. Los últimos 

resultados de las CNA son generados con rezago de un año y cuarenta y cinco días. Así, cada año, es 

incorporada una estimación de las CNA a la serie trimestral, lo cual robustece la medición y genera revisión de 

las composiciones trimestrales estimadas previamente.  

Finalmente, un ciclo de revisión mayor (no regular) derivado de la incorporación de revisiones metodológicas, 

recomendaciones internacionales, cambios de base y otros cambios que por su naturaleza no se pueden 

incorporar de forma regular.  

Dado este escenario, la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) sigue la línea recomendada por el 

manual de Cuentas Nacionales Trimestrales 2017 del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual sugiere 
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aplicar una estrategia de actualización para el proceso de ajuste estacional. En esta línea, la estrategia 

adoptada es el ajuste concurrente o “concurrent adjustment” (sección 7.71 Pág. 146) en el cual los modelos, 

criterios y parámetros son ajustados cada vez que se ponen a disposición nuevas observaciones o datos 

revisados. Esto implica generar datos ajustados estacionalmente con mayor precisión ya que incorporan todas 

las revisiones de factores estacionales a partir de observaciones más recientes y actualizadas.  

Esta estrategia también es consistente con la política de publicación de las series desestacionalizadas del 

DANE, en la cual “la práctica implementada es realizar una revisión completa de todos los elementos de ajuste 

estacional al menos una vez al año y siempre que existan revisiones significativas en las series originales. Esto 

de manera alineada con los ciclos regulares anuales de revisión de las series originales” 16.  

En este sentido, el usuario puede recurrir al archivo anexo de publicación “Especificaciones de los modelos que 

se utilizan para el ajuste estacional y efecto calendario.pdf” para identificar los parámetros y ajustes realizados 

y actualizados en las series del presente periodo.  

La información técnica de resultados del Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T) se encuentra disponible 

para consulta, a través del siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentasnacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica.  

3.1 Revisiones primer trimestre de 2026  

Teniendo en cuenta el ciclo frecuente de revisión, para la publicación de las cifras del primer trimestre de 2026 

pr se considera la incorporación de la siguiente información (Ver tabla 21):  

3.1.1 Explotación de minas y canteras  

Para el primer trimestre de 2026pr, se presenta revisión en la actividad de explotación de minas y canteras, 

derivada de las actualizaciones en la información de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para las actividades 

de extracción de carbón de piedra y lignito, extracción de minerales metalíferos (platino). En cuanto a gas 

natural, se actualiza la información por parte de la Bolsa Mercantil de Colombia.  

3.1.2 Gasto de consumo final de gobierno  

Las revisiones del gasto de consumo final de gobierno, en el primer trimestre de 2026pr, se derivan de la 

actualización de sus tres componentes: el gasto de consumo colectivo, el gasto de consumo individual de no 

mercado y el gasto de consumo individual de compras de mercado, dentro del cual se incluye el gasto público 

social. Estas revisiones obedecen a la incorporación de información contable más completa proveniente de los 

estados financieros reportados por la Contaduría General de la Nación (CGN) a través del Consolidador de 

Hacienda e Información Pública (CHIP).  

Para la publicación del 15 de mayo de 2026, no se disponía de información financiera completa para la totalidad 

de las entidades, debido a la prórroga del plazo para el reporte de información financiera a través del CHIP, 

establecida mediante la Resolución No. 116 del 30 de abril de 2026 de la CGN. Dicha prórroga extendió el plazo 

hasta el 8 de mayo de 2026. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando el principio de oportunidad de las 

cuentas nacionales trimestrales, las estimaciones se realizaron con información presupuestal y otros registros 

administrativos disponibles. Para la publicación del segundo trimestre de 2026pr, se cuenta con información 

contable más completa.  

3.1.3 Comercio exterior  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentasnacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentasnacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Para la publicación de los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) del 18 de agosto de 2026, se incorpora 

información, en el primer trimestre de 2026, de exportaciones e importaciones de la Encuesta Mensual de 

Comercio Exterior de Servicios (EMCES). De igual forma, se actualizaron los niveles de los productos 

financieros en exportaciones e importaciones, tomando como referencia la Balanza de Pagos más reciente 

publicada por el Banco de la República. Finalmente, en el caso de las exportaciones de bienes, se actualizó la 

información reportada directamente por empresas del sector de hidrocarburos y carbón. 

 

 

4. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 
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4.1. RESULTADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026 

4.1.1. Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 

4.1.1.1. Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio de 2026, siete 

divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y cultura (0,89%), Información y 

comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), 

Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (0,40%) y, por último, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educación (0,02%), Transporte (0,01%) y, por último, 

Prendas de vestir y calzado (-0,14%). 

 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y 

bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles y 

Recreación y cultura, las cuales aportaron 0,32 puntos porcentuales a la variación total.  
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4.1.1.2. Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes  

En agosto de 2026 en comparación con julio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice 

total fueron: electricidad (2,33%), frutas frescas (4,95%), arriendo imputado (0,39%), alcantarillado (7,13%), 

arriendo efectivo (0,38%), servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,92%), artículos para 

higiene corporal (1,45%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,26%), papas 

(4,32%) y suscripción y servicio de televisión por redes y cable (3,02%). Las subclases con aportes negativos 

a la variación fueron: suministro de agua (-4,04%), gas (-1,29%), plátanos (-2,90%), cebolla (-2,57%) y vehículo 

particular nuevo o usado (-0,32%). 

 

4.2. RESULTADOS AÑO CORRIDO 

4.2.1. Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases 

4.2.1.1. Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 

En lo corrido del año, (enero - agosto), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del 

promedio nacional (5,35%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,16%), Restaurantes y hoteles (7,10%), 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,26%), Educación (5,91%) y, por 

último, Salud (5,73%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (4,62%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,60%), Bienes y servicios 

diversos (4,40%), Transporte (4,25%), Información y comunicación (4,10%), Recreación y cultura (3,71%) y, 

por último, Prendas de vestir y calzado (2,56%). 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - agosto), se ubicaron en las divisiones de 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y 

hoteles, Transporte y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales en 

conjunto contribuyeron con 4,40 puntos porcentuales a la variación total.  

4.2.1.2. Variación y contribución de las subclases en el año corrido  

En agosto de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al 

acumulado del año fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,35%), transporte 

urbano (10,41%), arriendo imputado (3,64%), frutas frescas (28,06%), arriendo efectivo (3,73%), carne de res 

y derivados (10,43%), electricidad (7,35%), servicios relacionados con la copropiedad (16,87%), papas 

(56,31%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (6,65%). Con contribución negativa a 

la variación se ubicó: plátanos (-14,46%), vehículo particular nuevo o usado (-2,40%), suministro de agua (-

1,32%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas (-18,14%) y carne de cerdo y derivados (-4,61%). 

 

4.3. RESULTADO ANUAL 

4.3.1. Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases 

4.3.1.1. Variación y contribución anual por divisiones de gasto 

En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 6,24% en comparación con agosto de 2025. En 

el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,36%), Salud (8,30%), Educación (7,45%), Bebidas 

alcohólicas y tabaco (6,94%) y, por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (6,67%) se ubicaron por encima del promedio nacional (6,24%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (6,10%), Bienes y servicios diversos (6,05%), Información y comunicación (5,97%), 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,74%), Transporte (5,25%), Recreación y cultura 

(4,98%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (3,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

MUNICIPIO DE PINCHOTE 
NIT. 890204265-0 

GDC - OT - 03 

Versión: 01 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
Fecha Emisión: 

30-05-2018 
Página 16 de 44 

 
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Bienes y 

servicios diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 5,01 puntos porcentuales al acumulado anual de 

dicha variación.  

4.3.1.2. Variaciones y contribuciones de las subclases en el año  

En agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025, la variación anual de las subclases que más aportaron 

al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,43%), arriendo 

imputado (4,93%), transporte urbano (10,66%), arriendo efectivo (5,01%), carne de res y derivados (14,09%), 

electricidad (7,59%), frutas frescas (18,31%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 

(9,26%), servicios relacionados con la copropiedad (17,10%) y papas (63,45%). Las mayores contribuciones 

negativas se presentan en: vehículo particular nuevo o usado (-1,79%), arroz (-3,62%), tomate (-11,77%), carne 

de cerdo y derivados (-6,04%) y legumbres secas (-9,57%). 

 

5. IPC SEGÚN NIVELES DE INGRESO POR CRITERIO ABSOLUTO 

5.1. Comportamiento de la variación mensual, año corrido y anual del PIC según niveles de ingreso 

por criterio absoluto. 

 

En agosto de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,39%), Vulnerables 

(0,39%), Clase media (0,39%), Ingresos altos (0,40%) y, por último, Total nivel de ingresos (0,39%).  

En lo corrido del año, la variación del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,31%), Vulnerables (5,42%), 

Clase media (5,33%), Ingresos altos (5,35%) y, por último, Total nivel de ingresos (5,35%). 
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6. VARIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE. 

HISTÓRICO DEL SALARIO MÍNIMO DESDE EL AÑO 2019 
 

 
7. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM).  
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los 
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 
cuando se realiza la negociación de las divisas. 
 

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con 
base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
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8. CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

81101500 Ingeniería Civil 

81102200 Ingeniería de transporte 

81101508 Ingeniería arquitectónica 

 
9. ANALISIS DEL SECTOR 

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el 

sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.  

 

Por disposición del El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y la guía para la elaboración de estudio 

del sector, se hace el presente análisis en los siguientes términos:  

 

El objeto contractual corresponde a servicios de consultoría de carácter intelectual y técnico especializado, 

orientados a la elaboración integral de estudios y diseños para la futura construcción de pavimento rígido tipo 

placa huella en diferentes vías terciarias del municipio de Pinchote, Santander. Su ejecución comprende la 

formulación y articulación de componentes de ingeniería vial, topografía, geotecnia, tránsito, hidrología e 

hidráulica, ambiente, diseño geométrico, diseño de pavimento, estructuras viales, manejo de tránsito, 

presupuesto y formulación del proyecto, de manera que los productos resultantes permitan estructurar 

técnicamente las intervenciones viales previstas por el Municipio. 

 

Dada la naturaleza y complejidad técnica del objeto, el mercado objetivo está conformado por personas 

naturales o jurídicas dedicadas a la consultoría en ingeniería civil e infraestructura vial, con experiencia en 

elaboración de estudios y diseños de proyectos de infraestructura y, particularmente, de infraestructura vial. La 

ejecución exige capacidad técnica para integrar las distintas disciplinas requeridas y producir documentos 

coherentes entre sí, debidamente soportados y aptos para la posterior gestión, financiación y ejecución de las 

obras. 

 

La complejidad del objeto implica la necesidad de contar con conocimientos técnicos especializados, manejo 

de información geográfica, normativa sectorial y capacidad de análisis, por lo cual la experiencia exigida debe 

ser proporcional al alcance del contrato. 

 

7.1. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES 

 

EL DECRETO 1082 DE 2015, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 1860 DE 2021, 

ESTABLECE: 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe 

elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
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1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 

Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a 
la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas 
exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 
 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo 
hará la verificación correspondiente en la invitación. 
 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen 
de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal 
antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro 
del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria 
a Mipyme colombianas. 

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del 
cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el 
cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil 
antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, 
sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del 
proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del 
Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso 
efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá 
un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un 
(1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos 
de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la 
oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir 
los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
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término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación. 

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante 
este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal 
antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad 
Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 

 8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 

PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en 
estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes 
para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso 
de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de 
que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 

7.2. COMERCIAL, TÉCNICO Y FINANCIERO: 

 

Desde la perspectiva comercial, el mercado de servicios de consultoría en infraestructura vial se encuentra 
conformado por profesionales independientes, firmas consultoras y empresas de ingeniería con capacidad para 
desarrollar estudios y diseños de carreteras, vías terciarias, pavimentos y obras complementarias. En el ámbito 
municipal, regional y nacional existe oferta de consultores con experiencia en este tipo de proyectos, lo cual 
permite promover condiciones de pluralidad y competencia dentro del proceso de mínima cuantía. 
 
En cuanto al componente técnico, el objeto contractual exige la elaboración articulada de los siguientes 
productos: Metodología General Ajustada – MGA; estudio topográfico; estudio de suelos y geotécnico; estudio 
de tránsito; estudio hidrológico e hidráulico; estudio ambiental y Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 
– PAGA, cuando aplique; diseño geométrico de vías; diseño de estructura de pavimento en concreto hidráulico; 
diseño estructural de obras complementarias y estructuras viales; Plan de Manejo de Tránsito; y presupuesto 
con memorias de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, cronograma, flujo de fondos, proceso 
constructivo y especificaciones técnicas. Estos componentes deberán guardar coherencia técnica entre sí y 
responder a las condiciones reales de los tramos viales a intervenir. 
Desde el punto de vista financiero, el presupuesto oficial del presente proceso se determinó mediante la 
estructuración de un presupuesto detallado a precios unitarios, considerando los costos del personal profesional 
requerido, su dedicación, el factor multiplicador aplicable y la valoración de los once (11) entregables técnicos 
previstos, incluyendo los costos directos, impuestos y demás gastos asociados a la ejecución de la consultoría. 
 
Con fundamento en dicho análisis, se estableció un presupuesto oficial de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
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($48.985.672,00), incluido IVA, conforme a las cantidades, unidades de medida y precios unitarios establecidos 
en el presupuesto que soporta el proceso contractual. 
 
7.3 ANALISIS DEL MERCADO:  
 
El artículo 2.2.1.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de la Entidades Estatales de analizar el 
sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
Para adelantar el presente proceso de contratación es necesario analizar el mercado de consultoría 
especializada en ingeniería civil e infraestructura vial, particularmente el relacionado con la elaboración de 
estudios y diseños para vías terciarias y soluciones de pavimento rígido tipo placa huella. Este análisis permite 
identificar antecedentes de contratación, condiciones de oferta, perfiles técnicos, rangos de valor y prácticas 
contractuales aplicables, con el propósito de estructurar un proceso acorde con los principios de planeación, 
economía, transparencia y selección objetiva. 
 
El mercado relevante está integrado por ingenieros civiles, consultores independientes, firmas de consultoría y 
empresas de ingeniería que desarrollan estudios de topografía, geotecnia, tránsito, hidrología e hidráulica, 
diseños geométricos, pavimentos, estructuras, presupuestos y demás componentes necesarios para proyectos 
de infraestructura vial. La especialidad del servicio no impide la existencia de oferta suficiente a nivel regional y 
nacional, especialmente en Santander y departamentos cercanos. 
 
Los antecedentes contractuales del propio Municipio evidencian la existencia de oferentes y contratistas con 
experiencia en estudios y diseños para infraestructura vial y, específicamente, para mejoramiento de vías 
terciarias mediante placa huella. En consecuencia, el sector presenta condiciones que permiten adelantar un 
procedimiento competitivo de mínima cuantía, sin perjuicio de exigir requisitos proporcionales al alcance técnico 
y al valor del contrato. 
 
La demanda de este tipo de servicios proviene principalmente de entidades territoriales que requieren 
estructurar técnicamente proyectos de mejoramiento de la red vial terciaria antes de gestionar recursos o 
ejecutar las obras. Los estudios y diseños constituyen insumos indispensables para definir soluciones técnicas, 
cantidades, costos, especificaciones, cronogramas, manejo ambiental y demás condiciones de ejecución, 
reduciendo incertidumbres durante la etapa constructiva. 
 
Así mismo, el mercado presenta condiciones de competencia en las cuales los factores determinantes para la 
selección de proveedores no se limitan al precio, sino que incluyen de manera relevante la experiencia 
específica, la calidad del equipo profesional, la metodología propuesta y la capacidad técnica para desarrollar 
los productos requeridos. En este sentido, el análisis del mercado permite concluir que existen condiciones 
adecuadas para adelantar el proceso de contratación, con oferta suficiente y con criterios diferenciadores 
basados en la idoneidad técnica del consultor. 
7.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la guía para la elaboración de estudios previos del sector del Colombia 
Compra Eficiente Numeral B ANALISIS DE LA DEMANDA, en su numeral histórico de compras o adquisiciones 
de otras Entidades Estatales y otros consumidores de bienes y servicios, se realizó la verificación de entidades 
que hacen adquisiciones por esta modalidad de contratación, que permitan determinar el presupuesto estimado, 
de acuerdo al objeto contractual para adelantar el presente proceso. 
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Verificados los antecedentes de contratación incorporados en el presente estudio, se evidencia que el Municipio 
de Pinchote ha adelantado procesos de mínima cuantía para consultorías de estudios y diseños de 
infraestructura vial y placa huella, entre ellos procesos de las vigencias 2020, 2021, 2024 y 2025. Estos 
antecedentes constituyen una referencia directa para analizar la demanda histórica, el plazo, los valores y las 
condiciones técnicas del presente proceso. 
 
De igual manera, se tendrá en cuenta los contratos ejecutados por este Municipio, los cuales se han 
desarrollado de una manera óptima y cumpliendo con las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio. 

 
7.4.1. Procesos Similares Celebrados en el Municipio 
 

No. 
Contrato 

Objeto 
Tiempo 

de 
ejecución 

Valor y Forma 
de Pago 

Modalidad Experiencia, garantías y personal  

MC-015-
2025 

CONSULTORÍA 
PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
RÍGIDO EN 
DIFERENTES VÍAS 
URBANAS DEL 
BARRIO PORTAL 
DEL CONDE DEL 
MUNICIPIO DE 
PINCHOTE 
SANTANDER 

1 Mes 

$39.858.000,00 

Único pago al 
término de 

ejecución del 
contrato 

Mínima 
Cuantía 

Experiencia: Acreditar experiencia en la 
celebración al menos tres (03) contratos 

debidamente terminados a la fecha de cierre 
del presente proceso, con entidades públicas 

y/o privadas. 

Garantías: Garantía de Cumplimiento, 
Garantía de calidad del Servicio y Garantía de 

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales 
Legales e Indemnizaciones Laborales. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:  

Director de Consultoría: Ingeniero civil 
especialista en Gerencia de Proyectos de 

Construcción y recursos hídricos, con tarjeta 
profesional vigente. Experiencia de mínimo 3 

contratos de estudios de proyectos de 
infraestructura vial. 

Ingeniero Especialista: Ingeniero (a) civil 
Especialista en Vías Terrestres y Especialista 
en Vías terrestres y especialista en recurso 
hídrico. Experiencia en dos (02) contratos 
cuyos objetos sean relacionados con el 

presente objeto contractual. 

 

Geólogo Especialista en Geotecnia: 
Experiencia en dos (02) contratos cuyos 

objetos sean relacionados con estudios y/o 
diseños y/o construcción y/o pavimentación 

y/o mantenimiento en proyectos de 
infraestructura vial. 

Ingeniero de Presupuesto: Ingeniero Civil, 
con experiencia mínima de un (01) contrato 
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cuyo objeto o actividades tengan relación con 
proyectos de infraestructura vial. 

Topógrafo: Tecnólogo profesional en 
Topografía, debe tener matrícula profesional 
vigente. Acreditar experiencia de dos (02) 
contratos, cuyo objeto o actividades tenga 
relación con levantamientos topográficos de 
proyectos de infraestructura vial. 

MC-
023-
2024 

CONSULTORIA 
PARA LA 
ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
EL 
MEJORAMIENTO 
DE VÍAS 
TERCIARIAS, 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE PLACA 
HUELLAS EN 
DIFERENTES 
SECTORES DEL 
MUNICIPIO DE 
PINCHOTE 
SANTANDER 

1 mes 

$36.400.000,00 

único pago al 
término de 

ejecución del 
contrato 

Mínima 
Cuantía 

Experiencia: Acreditar experiencia en la 
celebración de tres (03) contratos 

debidamente terminados a la fecha de cierre 
del presente proceso, con entidades públicas 

y/o privadas. 

Garantías: Garantía de Cumplimiento, 
Garantía de Calidad del Servicio y Garantía 
de pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de Consultoría: Ingeniero Civil 
especialista en Gerencia de Proyectos de 

Construcción y recursos hídricos, con tarjeta 
profesional vigente. Acreditar la ejecución de 
dos (02) contratos de estudios de proyectos 

de infraestructura vial. 

Ingeniero Especialista en Vías: Ingeniero 
civil especialista en vías terrestres. Acreditar 

experiencia de dos (02) contratos cuyos 
objetos sean relacionados con estudios y/o 
diseños y/o construcción y/o pavimentación 

y/o mantenimiento en proyectos de 
infraestructura vial. 

Geólogo Especialista: Geólogo especialista 
en geotecnia, acreditar experiencia de 

consultoría y/o obra en dos (02) contratos 
cuyos objetos sean relacionados con estudios 

y/o diseños y/o construcción y/o 
pavimentación y/o mantenimiento en 

proyectos de infraestructura vial. 

Ingeniero de Presupuesto: Ingeniero Civil, 
experiencia como ingeniero de presupuesto 

en un (01) contrato cuyo objeto o actividades 
tengan relación con proyectos de 

infraestructura. 

Topógrafo: Tecnólogo o profesional en 
topografía debe tener matrícula profesional 

vigente. Acreditar como topógrafo en dos (02) 
contratos cuyo objeto o actividades tenga 

relación con levantamientos topográficos de 
proyectos de infraestructura vial. 

MC-029-
2023 

CONSULTORÍA 
PARA LA 
FORMULACIÓN 

Un (1) 
mes 

$32,200,000 
 

 
 

EXPERIENCIA 
Experiencia especifica de mínimo 3 contratos 
ejecutados con entidades públicas y/o 
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DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA RED DE 
ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
DE PINCHOTE, 
SANTANDER. 

Un único pago 
del 100% al 
término de 

ejecución del 
contrato 

Mínima 
cuantía 

privadas cuyo objeto y/o alcance sean 
consultorías y/o interventorías en optimización 
y/o ampliación de redes de acueductos.  

GARANTÍAS: 
Exento de garantías. 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de consultoría: Ingeniero civil, 
contar con mínimo 10 años como profesional 
contado a partir de la fecha de expedición de 
la tarjeta profesional, especialista en gerencia 
de proyectos con más de 6 años como 
especialista. Acreditar la participación como 
director de consultoría y/o contratista de 
consultoría y/o interventoría en 2 contratos 
cuyo objeto guarde relación al presente 
estudio. 

Residente de consultoría: Ingeniero civil, 
contar con 4 años como profesional contado a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional. Acreditar la participación como 
residente y/o apoyo de consultoría de 2 
contratos cuyo objeto guarden relación al 
presente estudio. 

Topógrafo: Tecnólogo en topografía, contar 
con mínimo 2 años como tecnólogo o 
profesional en topografía, acreditar la 
participación como topógrafo en 2 contratos 
cuyo objeto guarden relación al presente 
estudio.  

MC-026-
2023 

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 
PARA REALIZAR 
MONITOREO Y 
ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO 
DE AGUA 
RESIDUAL 
DOMÉSTICA A LA 
ENTRADA Y 
SALIDA DE LA 
PTAR 1 Y PTAR 2 Y 
LA ELABORACIÓN 
DE LOS 
MANUALES DE 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAS PLANTAS 
DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES DEL 
SECTOR URBANO 
DEL MUNICIPIO 

Un (1) 
mes 

$32,000,000 
 

Un único pago 
del 100% al 
término de 

ejecución del 
contrato 

Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA: 

Acreditar experiencia especifica con 2 
contratos ejecutados cuyo objeto o actividades 
se relacione directamente con al menos una de 
las siguientes actividades: Monitoreo y análisis 
fisicoquímico de agua residual doméstica. 
Diseño y construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales.  

GARANTÍAS: 

Exento de garantías 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de proyecto: Ingeniero civil, 
ambiental o sanitario con maestría en 
ambiental o sanitaria. Diez años contados a 
partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico. Acreditar haber 
participado en al menos 5 proyectos cuyo 
objeto y/o alcance sea: diseño, construcción u 
operación de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales.  
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DE PINCHOTE - 
SANTANDER 

Director de laboratorio: Profesional en 
química, 5 años contados a partir de la 
terminación y aprobación del pensum 
académico, contar con 2 años de experiencia 
especifica como directo, jefe y/o coordinador 
de laboratorio.  

Coordinador de operaciones de campo: 
Profesional en ingeniería ambiental, 2 años 
contados a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico, contar con 
1 año de experiencia especifica como 
coordinador de operaciones en campo y/o 
coordinación de muestreos.  

Técnico en campo: Profesional en ingeniería 
ambiental químico, un año contado a partir de 
la terminación y aprobación del pensum 
académico, contar con 1 año de experiencia 
especifica como técnico de muestreo y/o 
campo.  

Analista de laboratorio: Profesional en 
química, tecnólogo químico o afines, 2 años 
contados a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico, contar con 
1 año de experiencia especifica como analista 
de laboratorio realizando análisis físico 
químicos de aguas.  

MC-040-
2022 

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA 
TÉCNICA PARA 
DIAGNÓSTICO 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
DE PINCHOTE, 
SANTANDER. 

2 meses $10,000,000.00 
Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA: 

Acreditar experiencia especifica con mínimo 2 
contratos ejecutados cuyo objeto o actividades 
sean similares a las del presente estudios.  

GARANTÍAS: 

Exento de garantías 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Un ingeniero civil especialista en recursos 
hídricos, experiencia profesional mínimo de 6 
años especializada en recursos hídricos. 
Experiencia especifica 2 contratos cuyo objeto 
o actividad esté relacionada con el objeto 
contractual  

MC-044-
2022 

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 
PREFACTIBILIDAD 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN Y 
MEJORAMIENTO 
DE LA REPRESA 
UBICADA EN LA 
VEREDA EL 
BOSQUE DEL 
MUNICIPIO DE 

20 DÍAS 
$28,000,000.00 

 

Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA: 

Experiencia general acreditada:  3 contratos 
de consultoría con entidades públicas o 
privadas ejecutados y liquidados con acta de 
recibo final y/o liquidación, cuyo objeto este 
relacionado con estudios o diseños de 
estabilización o contención y que la suma de 
los contratos sea igual o mayor al valor del PO 

Experiencia especifica: 2 contratos de 
consultoría ejecutados y liquidado con 
entidades públicas, con acta de recibo final y/o 
terminación y/o liquidaciones diferentes a los 
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PINCHOTE, 
SANTANDER 

de experiencia general acreditada cuyo objeto 
sea relacionado con estudios de suelos, 
geotécnico y levantamiento topográfico para 
redes de acueducto o estabilización u obras de 
arte que el valor de uno de los contratos sea 
mayor al PO 

GARANTÍAS: 

Cumplimiento, de salarios prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales y calidad 
del servicio.  

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de consultoría: Ingeniero civil con 
mínimo 10 años como profesional contado a 
partir de la fecha de inicio de expedición de la 
tarjeta profesional especialista en gerencia de 
proyectos de construcción y especialista en 
recursos hídricos. Acreditar participación en 2 
contratos como contratista y/o directos y/o 
residente de estudios y/o diseños y/o 
construcción de infraestructura y 1 contrato o 
certificación acreditar como contratista y/o 
director, cuyo objeto sea optimización y/o 
mejoramiento de una represa o presa. 

Especialista en geotecnia: Geólogo 
especialista en geotecnia ambiental con tarjeta 
profesional vigente, contar con mínimo 10 
años como profesional contado a partir de la 
terminación aprobación de todas las materias 
del pensum académico y especialista en 
geotecnia ambiental terminación y aprobación 
de todas las materias del pensum académico. 
Acreditar participación en 3 contratos como 
geólogo y/o residente y/o contratista y/o 
interventor en estudios y/o diseños y/o 
construcción y/o proyectos de infraestructura.  

Ingeniero de presupuesto: Mínimo 2 
contratos como profesional contado a partir de 
la fecha de expedición de la tarjeta profesional, 
acreditar la participación en 2 contratos como 
ingeniero de presupuesto y/o contratista y/o 
interventoría en estudios /o diseños y/o 
construcción y/o mejoramientos en proyectos 
de infraestructura.  

Topógrafo: Tecnólogo en topografía, 
tecnólogo o profesional en topografía, 
acreditar participación en 3 contratos como 
tecnólogos en topografía y/o topógrafo y/o 
contratista en estudios y/o diseños y/o 
construcción en proyectos de infraestructura.  

Profesional ambiental de consultoría: 
Ingeniero ambiental, contar con 3 años como 
profesional contado a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional, acreditar 
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participación en 2 contratos como profesional 
ambiental y/o ingeniería ambiental y/o 
contratista en estudios y/o diseños y/o 
construcción en proyectos de infraestructura y 
un contrato como profesional ambiental en 
estudios y/o diseños para remodelación y 
adecuación de proyectos de infraestructura.  

MC-028-
2021 

CONSULTORIA 
PARA LA 
ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
EL 
MEJORAMIENTO 
DE VÍAS 
TERCIARIAS, 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE PLACA 
HUELLAS EN 
DIFERENTES 
SECTORES DEL 
MUNICIPIO DE 
PINCHOTE, 
SANTANDER 

Un (1) 
mes 

$25,000,000.00 
 

Un único pago 
del 100% al 
término de 

ejecución del 
contrato 

Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA: 

Experiencia general: Deberá acreditarse 
experiencia en tres (03) contratos de 
consultoría con entidades públicas o privadas, 
ejecutados y liquidados con acta de recibo final 
y/o liquidación, de los cuales su objeto sea de 
Estudios y/o diseños en obras de 
infraestructura vial y que la suma de ellos sea 
mayor al presupuesto oficial del presente 
proceso de contratación. 

Experiencia especifica: Deberá acreditarse 
experiencia en tres (03) contratos de 
consultoría a, ejecutados y liquidados con 
entidades públicas, con acta de recibo final y/o 
liquidación, el cual su objeto sea de Estudios 
y/o diseños para la construcción de placa 
huellas, y que en uno (01) de ellos su valor sea 
mayor al presupuesto oficial del presente 
proceso de contratación, y uno (01) tenga 
realizado dentro de la consultoría dos mil 
metros de diseño de placa huella. 

GARANTÍAS: 

Cumplimiento y de calidad del servicio. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de consultoría: Ingeniero (a) civil, 
Deberá contar con mínimo (10) años como 
profesional contado a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional, 
especialista en Gerencia de proyectos de 
construcción y especialista en recursos 
hídricos, Acreditar la participación, como 
director y/o contratista de consultoría en uno 
(01) contratos cuyos objetos sean 
relacionados como director y/o contratista y/o 
interventoría en estudios y/o diseños y/o 
construcción pavimento/placa huellas en 
infraestructura vial y 01) contratos cuyos 
objetos sean relacionados como director y/o 
contratista y/o interventoría en estudios y/o 
diseños y/o construcción de redes de 
alcantarillado.  

Ingeniero auxiliar: Ingeniero (a) Transporte y 
Vías, Deberá contar con mínimo (10) años 
como profesional contado a partir de la fecha 
de expedición de la tarjeta profesional y 
especialista en infraestructura vial, Acreditar la 
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participación, en dos (02) contratos cuyos 
objetos sean relacionados como Residente y/o 
contratista, y/o interventoría en estudios y/o 
diseños y/o construcción pavimento en 
infraestructura vial y un (01) contrato de 
estudios de ingeniería de tráfico. 

Topógrafo: Tecnólogo (a) en Topografía, 
tecnólogo o profesional de topografía, 
Acreditar la participación, como Topógrafo en 
dos (02) contratos cuyos objetos sean 
relacionados como Topógrafo y/o contratista 
y/o interventoría en estudios y/o diseños y/o 
construcción en infraestructura. 

Profesional ambiental de consultoría: 
Ingeniero (a) ambiental, Deberá contar con 
mínimo (3) años como profesional contado a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional, Acreditar la participación, como 
auxiliar de ingeniera ambiental en uno (01) 
contrato cuyo objeto sea relacionado en 
proyectos de infraestructura. 

MC-003-
2020 

ELABORACION 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
REALIZAR EL 

PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO 

DE   LAS VIAS 
TERCIARIAS 

MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION 

DE PLACA 
HUELLA EN LA 

VEREDA REHOYA 
VIA AL BOSQUE 

PARTE BAJA, 
VEREDA SANTA 
CRUZ VIA LLANO 

GRANDE, Y 
VEREDA 

CAPELLANIA VIA 
AL CIC DEL 

MUNICIPIO DE 
PINCHOTE 

SANTANDER 

20 días 

 

$ 24,193,890 
El precio 

anterior se 
cancelará así: al 

100% al 
cumplimiento del 

objeto del 
Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

Mínima 
cuantía 

EXPERIENCIA: 

Deberá acreditarse experiencia en dos (02) 
contratos de consultorías ejecutados y 
liquidados con acta de recibo final y/o 
liquidación, cuyos objetos sean en diseño de 
placa huellas; cuyo valor en sumatoria deberá 
ser igual o mayor al PO del presente proceso 
de contratación. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

Director de consultoría: ingeniero civil 
especialista en gerencia de proyectos y/o 
obras, Ingeniero especialista en gerencia de 
obras y/o proyectos, con mínimo 9 años de 
experiencia contados a partir de la civil, fecha 
de la expedición de la tarjeta profesional; 
Haberse desempeñado como director de 
consultoría mínimo 2 contratos de formulación 
de proyectos de placa huellas.  

Ingeniero geotecnista: Ingeniero civil o 
Arquitecto con posgrado Geotecnia gerencia 
en y de proyectos u obras, con mínimo 12 años 
de experiencia contados a partir de la fecha de 
la expedición de la tarjeta profesional, haberse 
desempeñado como geotecnia en mínimo 2 
contratos de formulación de proyectos de 
placa huellas cuya cuantía en sumatoria 
superen la cuantía a contratar.  

Topógrafo: Topógrafo con mínimo 10 años de 
experiencia y que acredite haber participado 
como topógrafo en mínimo 2 proyectos viales.  
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7.4.2. Procesos similares celebrados en otros municipios de Santander: 
 

PLATAFORMA DE 
PUBLICACIÓN SECOP 1 SECOP 1 SECOP 1 

ENTIDAD SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE PÁRAMO 

SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA 

SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE BETULIA 

NÚMERO DEL CONTRATO MC-043-2025 AMV-MC-033-2025 MC-034-2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía 

OBSERVACION 
Se observa que no se presentaron 

adiciones, declaraciones de 
incumplimiento o de siniestro 

Se observa que no se 
presentaron adiciones, 

declaraciones de 
incumplimiento o de siniestro 

Se observa que no se presentaron 
adiciones, declaraciones de 
incumplimiento o de siniestro 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 
PARA LA REALIZACIÓN DE 

LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS, 
DIAGNÓSTICO, 

ACTUALIZACIÓN Y 
GEORREFERENCIACIÓN DE 

LAS REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y OBRAS 

CIVILES EN EL ÁREA URBANA Y 
VEREDAL DEL MUNICIPIO DE 

PÁRAMO SANTANDER 

CONSULTORIA PARA LA 
ACTUALIZACION, 

SOCIALIACIÓN Y ADOPCION 
DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Y CONTINGENCIA (PEC) 
RELACIONADO CON LA 
PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO, ASEO Y 
ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA, 
SANTANDER 

CONSULTORIA PARA REALIZAR 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

NECESARIOS PARA LA 
OPTIMIZACION Y ADECUACION 

DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE UBICADA EN LA 

VEREDA LA PUTANA, SECTOR 
LA CABEZONERA DEL 

MUNICIPIO DE BETULIA, 
SANTANDER 

CONTRATISTA COOPLABORAL CTA 
SERVICIOS INTEGRADOS 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO 

1570 INGENIERIA S.A.S 

TIEMPO 2 meses 20 días 1 mes 

VALOR $39.858.000,00 $39.508.000,00 $39.696.420,00 

FORMA DE PAGO 

Mediante ACTAS DE PAGO 
PARCIALES de acuerdo al 

avance de ejecución de 
actividades, previa presentación 
de los documentos que acrediten 
la ejecución de actividades, así 

como certificaciones de 
cumplimiento de labores suscritas 

por la interventoría externa que 
será contratada para la ejecución 

de este contrato. 

EL MUNICIPIO pagará al 
CONTRATISTA el valor del 

contrato en pesos 
colombianos mediante UN 
(01) ÚNICO PAGO, a la 
entrega de los productos 
requeridos y recibidos a 
satisfacción por parte del 
supervisor del contrato. 

Un único pago, previa la entrega 
de documentos correspondientes 

para dicho pago, tales como: 
informe de actividades con los 
documentos entregables del 
presente proceso, pagos de 

seguridad social, parafiscales y 
riesgos profesionales por el 

supervisor designado para el 
presente contrato. 

 

EXPERIENCIA 

El proponente deberá acreditar 
mediante tres (3) contratos 

terminados y liquidados a la fecha 
de cierre del proceso, cuyo objeto 

y actividades sean iguales os 
similares al del presente proceso 

contractual, es decir, que 
consistan en levantamientos 
topográficos de acueductos o 
alcantarillados y el valor de al 

menos 2 de los contratos 
aportados sea mayor o igual al 

100% respecto del valor total del 
presupuesto oficial establecido 
para el proceso de contratación 

expresado en SMMLV. 

El proponente interesado 
deberá acreditar la 

celebración de dos (2) 
contratos ejecutados y 

liquidados con entidades 
públicas o privadas, cuyo 

objeto o alcance se evidencie 
la ejecución de actividades de 

ELABORACIÓN Y/O 
FORMILACIÓN DE PLANES 

Y/O POLÍTICAS DE 
EMERGENCIA Y/O 

CONTINGENCIA y que 
sumados los contratos el valor 

sea igual o superior al 
NOVENTA por ciento (90%) 

El proponente deberá acreditar la 
experiencia en dos (02) contratos 
cuyo objeto esté relacionado con 

la consultoría de proyectos de 
obras civiles, uno de los cuales 

deberá tener en su objeto 
Consultoría para la Elaboración de 
Estudios y Diseños de Acueducto 
y/o Alcantarillado y/o Construcción 

de Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable, cuyo valor de cada 

contrato sea igual o superior al 
100% del valor del presente 

proceso de contratación. 
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del presupuesto oficial. 

GARANTIAS 

Cumplimiento General del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan, diez por ciento 

(10%) del valor del contrato. 
Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato, 
cinco por ciento (5%) del valor del 

contrato. 
Calidad el servicio por los 
perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio 
prestado, veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato.  

Cumplimiento: será al diez por 
ciento (10%) del valor total del 

contrato y su vigencia se 
extenderá por el plazo del 

contrato y seis (6) meses más. 

Calidad del servicio: será el 
equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato. 
La vigencia se extenderá por 
el plazo del contrato y seis 

meses más. 

Salarios y Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones: 
no podrá ser inferior al cinco 
por ciento (5%) del valor total 

del contrato y deberá 
extenderse por el plazo del 

contrato y tres (3) años más. 

Garantía de cumplimiento por el 
término de ejecución del contrato y 

seis meses más, por el 10% del 
valor del contrato. 

Calidad del servicio: Igual al plazo 
de ejecución del contrato y dos 

años más por el 10% del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

por el plazo del contrato y tres 
años más, por el 5% del valor del 

contrato. 

PERSONAL MÍNIMO 

Topógrafo (Tecnólogo en 
Topografía): Con 10 años de 

experiencia a partir de la 
expedición de la tarjeta 

profesional. Debe acreditar 
experiencia específica con la 

participación o ejecución en por lo 
menos dos contratos como 

topógrafo en acueductos. Tener 
curso de sistemas de información 

geográfica (SIG), con una 
intensidad horaria mínima de 48 

horas. 
 

CADENERO (Bachiller 
Académico): Debe acreditar 
experiencia específica con la 

participación o ejecución en por lo 
menos cuatro contratos como 

cadenero en acueductos. 

Director de Consultoría: 
Profesional como Ingeniero 
Ambiental, acreditar como 

mínimo 4 años de experiencia 
profesional y dos 

certificaciones y/o contratos 
con entidades públicas o 

privadas. 

Residente de Consultoría: 
Profesional como Ingeniero 
Ambiental, acreditar como 

mínimo dos años de 
experiencia profesional y dos 
certificaciones y/o contratos 
con entidades públicas y/o 

privadas. 

Ingeniero de Apoyo: 
Profesional como ingeniero en 
cualquier área, acreditar como 
mínimo un año de experiencia 
profesional contados a partir 
de la expedición de la tarjeta 

profesional y deberá presentar 
copia de la experiencia que lo 
acredite, contabilizada a partir 
de la terminación y aprobación 

del pensum académico. 

Director de Consultoría: 
Profesional en ingeniería civil con 
más de diez años de experiencia 
general contados a partir de la 

fecha de expedición de su 
matrícula profesional y/o título 

universitario con cualquier tipo de 
posgrado. Con experiencia mínima 

certificada de 3 contratos como 
director y/o contratista de 

consultoría. 
 

Profesional de Consultoría: 
Profesional en ingeniería civil con 
más de tres años de experiencia 
general contados a partir de la 

fecha de expedición de su 
matrícula profesional y/o título 
universitario. Con experiencia 

mínima certificada de un proyecto 
como director y/o residente de 

consultoría y/o obra civil. 
  

De este análisis se observa: 
 

1) Que la Entidad en anteriores vigencias ha realizado procesos similares.  
2) Que se requiere un servicio que se preste durante un mínimo de tiempo, de acuerdo a la disponibilidad 

y principalmente de acuerdo al tiempo programado para la ejecución de la consultoría. 
3) Que según el objeto del contrato las actividades se ajustan a las establecidas en el presente estudio.  
4) Que la modalidad utilizada depende de la cuantía y recursos disponibles en cada entidad.  
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5) Que la forma de pago es similar en todos los procesos de contratación, es decir a pago contra entrega.  
6) Que el valor del contrato obedece a varios factores, entre otros, está condicionado al tipo de proyecto 

de infraestructura y a los estudios que requiere cada proyecto,  
7) Que, en materia de experiencia del oferente, se evidencia que la exigencia ha sido entre uno (1) y tres 

(3) contratos, en virtud de lo cual, para el presente proceso se exigirán dos (2) contratos, teniendo en 
cuenta la exigencia que se ha hecho en anteriores procesos llevados a cabo en este municipio. 

8) En cuanto a la exigencia de garantías, en todos los casos se exigieron. 
 

8. ANÁLISIS DE OFERTA  
 
La invitación estará dirigida a empresas, personas naturales o jurídicas que se encuentren en la capacidad 

técnica, jurídica y organizacional para proveer los servicios especializados que se requieren por parte de la 

entidad, a través del presente proceso de selección. 

 

En el departamento, existe una gran cantidad de personas y empresas constituidas para ofertar este tipo de 

servicios, por lo que se encuentra en el mercado quien lo provea sin temor a que el proceso de selección pueda 

ser declarado desierto. 

 

Con fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de selección que se 

adelanta, se cumple con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de modalidad 

de selección, el prepuesto oficial del proceso, la naturaleza del objeto a contratar y el tipo de contrato. 

 

NOTA: Junto con el presente estudio se anexa el presupuesto de precios unitarios tenidos en cuenta.  

 

9. VARIABLES PARA LA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO 

 
Para el análisis del mercado el municipio emplea entre los elementos de referencia, los contratos anteriores 
celebrados por de la entidad y por otras entidades, tres cotizaciones de los bienes, según las especificaciones 
técnicas requeridas por el Municipio. 
 
El presupuesto estimado incluye cada una de las siguientes variables: 
 
1. Costos directos: los servicios a adquirir que directamente se relacionan para ejecutar el alcance del objeto 
del proceso. 
 
2. Otros costos directos: hacen referencia a cuatro aspectos: 
 
a) Impuesto municipales, departamentales y nacionales. 
b) Utilidades previstas. 
c) Impuesto sobre las ventas 
d) Gastos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 
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ESTAMPILLAS MUNICIPALES  

Estampilla - Pro adulto mayor 4% 

Estampilla – Pro deporte 1,5% 

Estampilla - Pro Cultura 2% 

Estampilla Para la Justicia Familiar 2% 

RETEICA 7*1000 

Sistematización  $11.700 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 

Estampilla - Pro Hospital 2% 

Estampilla - Pro UIS 2% 

Ordenanza 0,4% 

ORDEN NACIONAL 

Retención en la Fuente  De acuerdo a la Actividad Económica  

RETEIVA 15% de IVA, si factura IVA 

 
De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sondeo de precios del mercado y las variables antes relacionadas, 
el presupuesto se calcula en la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($48.985.672,00) El Municipio pagará al 
contratista el valor del contrato de acuerdo con las entregas de los bienes y servicios reflejadas en las actas 
parciales de entrega.  
 

➢ REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
  

Acreditar experiencia en la ejecución de mínimo cinco (05) contratos, debidamente terminados a la fecha de 
cierre del presente proceso, celebrados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto y/o alcance se 
encuentre relacionado con la elaboración de estudios y/o diseños de proyectos de infraestructura, que cumplan 
las siguientes condiciones: 
 

(i) Que al menos dos (02) de los contratos acreditados correspondan a contratos de consultoría cuyo 
objeto y/o alcance se relacione con la elaboración de estudios y/o diseños de proyectos de 
infraestructura vial. 
 

(ii) Que el valor de al menos uno (01) de los contratos acreditados sea igual o superior al cien por 
ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso. 

 
El proponente debe acreditar con copia de contrato, y/o certificación y/o acta de liquidación, que sirvan de 
soporte, que tiene experiencia relacionada con el objeto del presente proceso.  
 
Acreditación: Copia del Contrato, donde se indique objeto, valor, fecha de iniciación y fecha de finalización; Y/O 
certificación del contratante, en donde deberá establecerse 
 

✓ Nombre del contratante 
✓ Objeto, el cual debe estar directamente relacionado con el objeto del presente proceso. 
✓ Tiempo de ejecución: indicando la fecha de inicio y terminación  
✓ Valor final del contrato, incluido adiciones en cuantía. 

 
En caso de ser certificación de entidad privada, deberá allegar la original, donde se detalle exactamente los 
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datos específicos del proceso. Las certificaciones presentadas por los proponentes para acreditar la experiencia 
deberán ser expedidas por la entidad contratante, donde se especifique por lo menos lo siguiente: 
 

a) Nombre del contratante  
b) Nombre del contratista 
c) Objeto del contrato. 
d) descripción de actividades realizadas 
e) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato.  
f) Valor ejecutado 
g) Nombre y firma de quien emite la certificación. 
h) Factura correspondiente al cobro realizado. 

 
La experiencia puede ser cumplida por uno o más de los integrantes de la modalidad de asociación o por la 
sumatoria de las experiencias acreditadas por cada uno de los integrantes, de conformidad con el porcentaje 
de participación.  
 
En todo caso ninguno de los miembros de un consorcio o unión temporal podrá tener una antigüedad inferior 
a un año (01) 
 
 
 

• PERSONAL MINIMO REQUERIDO: 

 

El proponente deberá comprometerse a suministrar el siguiente equipo de trabajo mínimo requerido: 

 

Cargo Cant. Profesión 
% 

Dedicación  
Experiencia general 

Experiencia 
especifica 

Director de 
Consultoría 

1 

Ingeniero 
civil 

especialista 
en Gerencia 
de Proyectos 
y/o áreas a 
fines, con 

tarjeta 
profesional 

vigente 

100%  

Deberá acreditar mínimo siete 
(07) años de experiencia 
profesional, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta o matrícula profesional. 
 
Mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional específica 
en calidad de especialista en 
Gerencia de Proyectos y/o áreas 
afines, contados a partir de la 
fecha de obtención del respectivo 
título de especialización. 

Acreditar experiencia 
como director de 
Consultoría y/o 
contratista en mínimo 
un (01) contrato cuyo 
alcance corresponda 
a proyectos de 
infraestructura vial. 

Especialista 
en vías y 
transporte 

1 

Ingeniero 
Civil 

Especialista 
en vías  

50% 

Deberá acreditar mínimo siete 
(07) años de experiencia 
profesional, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta o matrícula profesional. 

Acreditar experiencia 
como Especialista en 
vías en mínimo un 
(01) contrato cuyo 
alcance corresponda 
a consultoría de 
proyectos de 
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infraestructura vial. 

Especialista 
en 

geotecnia y 
pavimentos 

1 

Ingeniero 
civil, 

especialista 
en geotecnia  

50% 

Deberá acreditar mínimo siete 
(07) años de experiencia 
profesional, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta o matrícula profesional. 

Acreditar experiencia 
como Especialista en 
Geotecnia en mínimo 
un (01) contrato cuyo 
alcance corresponda 
a consultoría de 
proyectos de 
infraestructura vial. 

Especialista 
en 

hidráulica 
1 

Ingeniero 
civil 

especialista 
en hidráulica 
o recursos 
hidráulicos  

40% 

Deberá acreditar mínimo siete 
(07) años de experiencia 
profesional, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta o matrícula profesional. 

Acreditar experiencia 
como Especialista 
Hidráulico en mínimo 
un (01) contrato cuyo 
alcance corresponda 
a consultoría de 
proyectos de 
infraestructura vial. 

Especialista 
en 

estructuras 
1 

Ingeniero 
civil 

especialista 
en 

estructuras  

40% 

Deberá acreditar mínimo siete 
(07) años de experiencia 
profesional, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta o matrícula profesional. 

Acreditar experiencia 
como Especialista en 
estructuras en 
mínimo un (01) 
contrato cuyo alcance 
corresponda a 
consultoría de 
proyectos de 
infraestructura vial. 

Ingeniero 
Ambiental  

1 
Ingeniero 
ambiental  

20% 

Deberá acreditar mínimo cinco 
años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o 
matrícula profesional. 

Acreditar experiencia 
como Ingeniero 
Ambiental en mínimo 
un (01) contrato cuyo 
alcance corresponda 
a consultoría de 
proyectos de 
infraestructura vial. 

Topógrafo 1 

Profesional 
en 

Topografía 
y/o 

tecnólogo en 
topografía 

30% 

Deberá acreditar mínimo cinco 
años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o 
matrícula profesional. 

Acreditar experiencia 
como Topógrafo en 
mínimo un (01) 
contrato cuyo alcance 
corresponda a 
consultoría de 
proyectos de 
infraestructura vial. 

 

NOTA 1: El Decreto – Ley 019 de 2012, establece que, para el ejercicio de diferentes profesiones acreditadas 
por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior; exceptuando de esta condición las profesiones 
relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se computa 
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a partir de la inscripción o registro profesional.  
 
El proponente puede acreditar la formación académica en Colombia con la presentación del diploma, acta de 
grado o los certificados expedidos por el centro educativo. El proponente puede acreditar la formación 
académica adquirida en el exterior con (i) copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción 
del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación 
Internacional Normalizada de Educación – CINE o, (ii) la convalidación correspondiente.  

La experiencia laboral profesional debe ser acreditada mediante certificaciones y/o contratos. 

NOTA 2: En caso de que el contratista deba reemplazar alguno de los profesionales presentados en la 
propuesta, aquél deberá ser sustituido por otro de las mismas calidades o superiores de acuerdo al perfil 
definido, previo visto bueno por parte del supervisor del contrato.  

NOTA 3: Para efectos de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los intervalos 
laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados solo se contarán una vez.  

NOTA 4: Si la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo ha sido adquirida con el proponente o alguno 
de los integrantes del consorcio o unión temporal debe aportar adicional a la certificación copia del contrato, en 
virtud del cual el profesional, prestó sus servicios para el proponente (Contratista).  

Experiencia de labor Profesional: Se acreditará con la presentación de certificaciones o contratos, las cuales 
deben cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior, en donde se evidencia que ha ejercido la 
profesión. 

Experiencia Específica: Se acreditará con la presentación de certificaciones, las cuales deben cumplir con las 
exigencias descritas en el cuadro anterior, en donde se evidencie que cuenta con la experiencia exigida para 
cada caso. 

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR CON LA PROPUESTA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
PARA ACREDITAR FORMACION ACADEMICA 

1 Hoja de Vida 

2 Copia de la cedula de ciudadanía  

3 Copia del acta de grado y/o diploma de grado profesional. (En el evento de ser profesional). 

4 

Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente (en el caso que la Ley exija este requisito para ejercer 
la profesión). 
 
fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de 
ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado 
vigente a la fecha de cierre del presente proceso) 

5 
Certificación de la vigencia de la matrícula profesional, en caso de que la ley exija este requisito para 
ejercer la profesión. 

6 
Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior y las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, según corresponda. 

PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

 
7 
 
 

Certificaciones que contenga:  
 
a) Nombre o razón social del contratante. 
b) Nombre o razón social del contratista  
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c) Objeto del Contrato y/o Funciones u obligaciones desempeñadas  
d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (Día, mes y año)  
e) Dirección y teléfono del contratante  
f) Firma de la persona que suscribe la certificación, quien debe estar debidamente facultada para 
expedir la misma.  
En el evento que la certificación no incluya la fecha final de la prestación del servicio, pero se indique 
en la misma certificación: “actualmente presta el servicio” se asumirá como fecha de finalización, la 
fecha de expedición de la certificación, siempre y cuando este con el formato DIA/MES/AÑO. 
 
Las certificaciones que no especifiquen el formato DÍA/MES/AÑO no se tomarán en cuenta para ser 
verificadas. 

DOCUMENTO ADICIONAL 

8 
 
 
 
 
 

Cartas de compromisos debidamente firmadas por cada participante del equipo y/o por el proponente, 
mediante la cual se garantizan a los profesionales ofrecidos para el desarrollo del contrato. Así mismo, 
deberá manifestarse bajo la gravedad juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 
80 de 1993, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007; la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas que lo modifiquen. 

 
10. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO 
 
La administración municipal, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, 
especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
decreto 1082 de 2015, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da 
cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, 
partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio 
previo. 
 
De esta forma nos permitimos hacer la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles 
del presente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
  
11. ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El MUNICIPIO DE PINCHOTE- SANTANDER procede a realizar el análisis de carácter social, económico y 
político e identificar los riesgos que pueden presentarse dentro del proceso de contratación que se procede a 
adelantar, teniendo como referencia las variables definidas en el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente. 
  
CONTEXTO  
 
El objeto del proceso de contratación:  
 
El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto:  
 
“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO (PLACA 
HUELLA) EN DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE – SANTANDER.” 
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Los partícipes del proceso de contratación:  
 
Por parte de la entidad, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas por ser un proyecto dirigido a esta 
dependencia y el contratista que cumpla con los requisitos exigidos en el estudio previo. 
 
La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación:  
 
El proceso a desarrollar, beneficiará a la comunidad en general del municipio de Pinchote 
 
La capacidad de la entidad entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el 
proceso de contratación:  
 
El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación, corresponde a la suma indicada en 
el estudio previo. 
 
Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de 
contratación:  

Descripción Física: 
 
El Municipio de Pinchote se encuentra sobre la cordillera oriental que corresponde a la región Andina; esta 
región comprende el sistema montañoso de los Andes compuesto por las tres cordilleras la occidental, la central 
y la oriental. También esta región se subdivide en sub. Regiones dentro de las cuales Pinchote se ubica en la 
provincia Guanentina. 
 
El Municipio de Pinchote encuentra su polo de atracción en la región de Bucaramanga, sin embargo, su mayor 
influencia la recibe de los Municipios circunvecinos como San Gil y Socorro. El Municipio de Bucaramanga tiene 
una atracción hacia servicios productores cuya influencia es de tipo mercantil y de oferta laboral, al igual que 
ejerce una importante atracción a nivel de educación superior.  
 
Límites del municipio: 
 
Sus Límites Se Hallan Demarcados Por El Norte Con San Gil, Por El Oriente Con El Páramo, Por El Occidente 
Con San Gil Y Cabrera, Por El Sur Con El Socorro, Cuenta Con Un Área Total De 53.81 Kms², se encuentra 
entre los pisos térmicos cálido húmedo y templado húmedo cuya temperatura oscila entre los 18 y los 24 grados, 
a una altura entre 600 y 1.800 m.s.n.m., el casco urbano se encuentra a una altura de 1.131 m.s.n.m., su 
ubicación espacial se encuentra a una, latitud de 6°32´Norte, y una longitud de 73° 11´ oeste. 
 
Extensión total: 53.81 Km2 
Extensión área urbana: 0.33 Km2 
Extensión área rural: 53.48 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1131 
Temperatura media: 24°Cº C 
Distancia de referencia: 06 
Mapas Acceda a la sección de mapas 
 
Ecología: 

http://www.pinchote-santander.gov.co/mapas_municipio.shtml
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En el territorio Municipal de Pinchote, interactúan una serie de ecosistemas naturales con elementos como el 
aire, el suelo, el clima, el subsuelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje, entre otros; los cuales en su 
conjunto conforman lo que podemos denominar la oferta de bienes y servicios ambientales, esta oferta es 
necesaria conocerla para lograr una utilización sostenible de la misma. 
 
El territorio y sus ecosistemas se encuentran en constante interacción afectándose mutuamente; ejemplo de 
ello son las interacciones y relaciones de dependencia que se presentan entre las áreas urbanas y rurales y de 
estos con lo regional. 
 
El Municipio de Pinchote no dispone sus residuos sólidos dentro su perímetro municipal desde 
aproximadamente 13 años, sin embargo, el predio que se utilizaba para tal fin fue abandonado sin que se 
adoptaran medidas tendientes a su cierre y clausura, aunque ya muestra signos de su recuperación en términos 
de repoblación vegetal, no hay monitoreo de lixiviados ni de gases que indiquen a ciencia cierta el estado del 
mismo. 
 
Economía: 
 
La principal actividad económica de Pinchote es la explotación agrícola, extendida en todas las veredas del 
municipio, y los cultivos más representativos son: maíz, millo, café, cítricos, plátano, yuca, caña panelera, 
tabaco, tomate, fríjol. 
 
Los sistemas son agricultura tradicional, con tecnología artesanal cuya asistencia técnica la presta la umata 
municipal y la administración es de tipo familiar, la mano de obra es familiar y asalariada, la comercialización 
de los productos cosechados se hace básicamente en san gil, cuyos principales intermediarios son comercoop, 
cooperativa de caficultores, protabaco, centro abastos y plaza de mercado, y la rentabilidad es baja. 
 
La principal actividad económica de Pinchote es la explotación agrícola, extendida en todas las veredas del 
municipio, y los cultivos más representativos son: maíz, millo, café, cítricos, plátano, yuca, caña panelera, 
tabaco, tomate, fríjol. 
 
Los sistemas son agricultura tradicional, con tecnología artesanal cuya asistencia técnica la presta la umata 
municipal y la administración es de tipo familiar, la mano de obra es familiar y asalariada, la comercialización 
de los productos cosechados se hace básicamente en san gil, cuyos principales intermediarios son comercoop, 
cooperativa de caficultores, protabaco, centro abastos y plaza de mercado, y la rentabilidad es baja. 
 
El segundo renglón económico en el sector primario es la pecuaria, también explotada en toda la geografía 
municipal, y está compuesta por 3.034 bovinos básicamente, los sistemas utilizados son el pastoreo semi 
intensivo y semi estabulado, la tecnología que se presenta es de tipo artesanal asistida por la umata municipal 
y la rentabilidad de esta actividad es media. 
 
Vías de comunicación: 
 
Terrestres: El Municipio de Pinchote está en la República de Colombia en el sector central oriental del 
Departamento de Santander, sobre la vía que de Bucaramanga conduce a Santa Fe de Bogotá, dista de San 
Gil, capital de la provincia de Guanentá, 5 kms., del Socorro, capital de la Provincia Comunera, 18 kms y de 
Bucaramanga, 107 kms. Posee una ext. 62km con topografía bastante montañosa, el 5% pertenece al perímetro 
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urbano. 
 
CATEGORÍA DE RIESGOS 
 
Para los efectos del contrato, se aplicarán las siguientes categorías de riesgo:  
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad 
a ejecutar es factible su ocurrencia.  
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia. Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, 
los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros.  
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo 
que, en criterio del municipio, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 

➢ MATRIZ DE RIESGOS 
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Económico 

La fluctuación de los precios 
del Servicio. 
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X     X X 2 4 6 Riesgo Alto 

Tendencia Inflacionaria 2 
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X     X X 2 4 6 Riesgo Alto 

Sobrecostos en los 
bienes/servicios a contratar 
en estudios de mercado. 

3 
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X         3 5 8 Riesgo Extremo 

Ofertas artificialmente bajas 4 

G
en

er
a

l 

E
xt

er
no
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Rompimiento del equilibrio 
económico del contrato. 

5 
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/ 
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      X X 2 4 6 Riesgo Alto 

Social o político 
Paros, huelgas, actos 
terroristas, estados de 
excepción 

6 
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X X X X X 1 4 5 Riesgo medio 

Operacional 

Existencias de inadecuados 
procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, 
equipos humanos o técnicos 
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Insuficiencia del presupuesto 
oficial,  plazo o derivados del 
proceso 

8 General Interno X     X   2 2 4 Riesgo Bajo 
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No suscripción del contrato 
por parte del contratista 

9 G e n er al
 

E xt er n o     X     3 5 8 Riesgo Extremo 

Falta de presentación de las 
garantías requeridas o 
retardo en su entrega 
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      X   3 5 8 Riesgo Extremo 

Falta de expedición del 
registro presupuestal 
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Incumplimiento de la 
publicación del contrato  
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Liquidación del contrato de 
manera oportuna 
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Financiero 

Quiebra económica del 
contratista 

14 E sp ec ifi co
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Riesgos de consecución de 
financiación,  de liquidez  
para obtener recursos y el 
riesgo de las condiciones 
financieras establecidas 
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Regulatorio 

Cambios en las tarifas, 
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especiales, expedición de 
normas de carácter técnico o 
calidad  
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E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

X X X X   3 2 5 Riesgo medio 

De la naturaleza 

Temblores, inundaciones, 
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siempre y cuando los mismos 
puedan preverse 
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Ambiental 
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ambientales o ecológicas 
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0 100% 

Verificar que las 
observaciones al 
respecto sean ciertas y 
proceder a ajustar los 
precios según 
corresponda 

1 4 5 
Riesg

o 
medio 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación.  
Supervisor 

Etapa de 
Planeación.       
Fecha acta 
de inicio 

Fecha de 
recibo final    
Fecha de 
Liquidación 

Seguimient
o por parte 
del grupo 
del 
supervisor 

Por 
Evento 
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0 100% 

Analizar mediante 
estudio del sector la 
tendencia inflacionaria 
a que el contrato podría 
estar sujeto, y 
establecer requisitos 
financieros a los 
proponentes, que 
garanticen que la 
ejecución del contrato 
continúe sin 
inconvenientes. 

1 4 5 
Riesg

o 
medio 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación.  
Supervisor 

Etapa de 
Planeación.       
Fecha acta 
de inicio 

Fecha de 
recibo final    
Fecha de 
Liquidación 

Seguimient
o por parte 
del 
supervisor 

Por 
Evento 

50% 50% 

Revisión de los 
estudios de mercado al 
encontrarse dispersión 
en sus valores. 

1 3 4 
Riesg
o Bajo 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación 

Etapa de 
Planeación 

Inicio de 
Etapa de 
selección 

Seguimient
o por parte 
del grupo 
de 
Contratació
n a los 
casos en 
que se 
presente la 
situación 

Por 
Evento 

0% 100% 

Dar aplicación al 
Artículo 
2.2.1.1.2.2.4.del 
Decreto 1082 de 2015 

1 3 4 
Riesg
o Bajo 

Comité 
evaluador 

Etapa de 
Selección 

Etapa de 
Selección 

Seguimient
o por parte 
del grupo 
de 
Contratació
n a los 
casos en 
que se 
presente la 
situación 

Por 
Evento 

50% 50% 

Revisión de los 
estudios de mercado al 
encontrarse dispersión 
en sus valores. 

1 4 5 
Riesg

o 
medio 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación 

Etapa de 
Planeación 

Inicio de 
Etapa de 
selección 

Revisión 
aleatoria de 
procesos 
contractual
es 

POR 
AVANC

E 

100% 0% 

Consultar las 
alteraciones de orden 
público y buscar 
mecanismos que 
aminoren los efectos 
del riesgo 

1 3 4 
Riesg
o Bajo 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

Etapa de 
Planeación 

Fecha de 
Liquidación 

Consultar 
las 
alteracione
s de orden 
público y 
buscar 
mecanismo
s que 
aminoren 
los efectos 
del riesgo 

Diario 

100% 0% 
Retroalimentación en 
visitas de campo y 
comités de seguimiento 

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

 Etapa de 
planeación 

Fecha de 
Liquidación 

Retroalime
ntación en 
visitas de 
campo y 
comités de 
seguimient
o 

Diario 

100% 0% 

Seguimiento a la 
ejecución 
administrativa y 
presupuestal del 
contrato 

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Supervisor y/o 
Interventor 

 Etapa de 
planeación 

Fecha de 
Liquidación 

 Informes 
de 
Supervisió
n  

De 
confor
midad 
con los 
plazos 

del 
contrat
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0% 100% 

Aplicación de la póliza 
de seriedad de la oferta 
y/o normatividad 
vigente 

2 4 6 
Riesg
o Alto 

Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa 
Contratació
n 

Etapa de 
Contratació
n 

Aplicación 
del debido 
proceso 
para la 
correspond
iente 
sanción 

Por 
Evento 

0% 100% 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso. 

2 4 6 
Riesg
o Alto 

Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa 
Contratació
n 

Etapa de 
Contratació
n 

Aplicación 
del debido 
proceso 
para la 
correspond
iente 
sanción 

Por 
Evento 

100% 0% 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso. 

1 4 5 
Riesg

o 
Medio 

Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa de 
Ejecución 

Etapa de 
Ejecución 

A través de 
la lista de 
chequeo 

Por 
Evento 

100% 0% 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso. 

3 1 4 
Riesg
o Bajo 

Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa de 
Contratació
n 

Etapa de 
Ejecución 

A través del 
seguimient
o del líder 
del área de 
contratació
n 

Seman
al 

50% 50% 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso. 

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Supervisor  y 
Profesional 
encargado del 
proceso 

Etapa 
ejecución 

Etapa Pos-
entrega 

A través de 
la lista de 
chequeo 

termino 
estipula
do para 
liquidar 

0% 100% 
control de inventarios y 
conocimientos del 
contratista 

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Supervisor 
Etapa de 
Ejecución 

etapa de 
liquidación 

A través del 
seguimient
o del líder 
del área de 
contratació
n 

Diario 

0% 100% 

Exigibilidad y 
verificación  de 
capacidad financiera 
del futuro contratista. 
Estudiar la viabilidad de 
otorgar anticipos o 
pagos anticipados 

2 3 5 
Riesg

o 
Medio 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

Etapa de 
Planeación 

Etapa de 
Selección 

 Análisis 
del Sector  

En 
cada 
proces
o 
contrac
tual 

100% 0% 

Consultar las posibles 
variaciones de la 
normatividad al 
respecto y aplicar 
mecanismos que 
aminoren los efectos 
del riesgo 

2 1 3 
Riesg
o Bajo 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

Etapa de 
Planeación 

 Etapa de 
Ejecución 

Consultar 
las posibles 
variaciones 
de la 
normativida
d al 
respecto y 
aplicar 
mecanismo
s que 
aminoren 
los efectos 
del riesgo 

POR 
AVANC

E 

50% 50% N/A         
 Supervisor y/o 
Interventor 

Etapa de 
Ejecución 

Etapa de 
Ejecución 

  
 Por 

evento 

50% 50% 

Revisión de las 
exigencias 
ambientales, seguridad 
industrial, salubridad, 
permisos, planes de 
manejo  aplicables a 
contratos  

1 1 2 
Riesg
o Bajo 

Personal 
responsable de 
la etapa de 
planeación y 
selección                      
Supervisor y/o 
Interventor 

Etapa de 
Planeación 

Etapa de 
Ejecución 

Exigencia 
en los 
requisitos 
habilitantes 
y 
condicione
s 
contractual

Por 
Evento 
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es de la 
normativida
d aplicable 

 
12. GARANTÍAS:  
 
-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El contratista deberá constituir una garantía por su cuenta y costo a fin de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, bien sea con una entidad Bancaria o una 

Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, a favor del Municipio, la cual amparará: 

GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.12. 

Decreto 1082 de 2015) 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL 

SERVICIO 

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.15 

GARANTÍA DE PAGO DE 

SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES. 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.13. Decreto 

1082 de 2015) 

Vigencia: Por el término de 

duración del contrato y seis (06) 

meses más. 

Vigencia: Por el plazo del 

contrato y cinco (5) años más 

Vigencia: Debe estar vigente por 

el plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

Suficiencia: Veinte por ciento 

(20%) del valor total del contrato. 

Suficiencia: Veinte por ciento 

(20%) del valor del contrato 

Suficiencia: Cinco por ciento (5%) 

del valor total del contrato 

 
El contratista entregará al MUNICIPIO, a más tardar el día siguiente a la suscripción del contrato, las garantías 
requeridas.  
 
En las garantías deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista, y 
el beneficiario debe ser EL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER.  
 
Las garantías deben contener la manifestación por parte del asegurador, según la cual, las mismas se 
encuentran cubiertas por un reasegurador inscrito en la Superintendencia Financiera de Colombia. El 
MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER se reserva el derecho de solicitar la certificación por parte del 
reasegurador que se indique en dicha manifestación.  
Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá restablecer el valor inicial 
de la garantía en caso de reducción de la misma. Así mismo, cuando el contrato se modificado al incrementar 
su valor o prorrogar su plazo, el contratista deberá ampliar en valor y en vigencia la garantía. 
 
Si el contratista ha presentado como mecanismo de garantía póliza de seguros y no obtiene por cualquier 
circunstancia el restablecimiento o ampliación de la misma, deberá acudir a cualquiera de las clases de 
garantías contenidas en el artículo 2.2.1.2.31.2 del Decreto 1082 de 2015 (patrimonio autónomo o garantía 
bancaria).  
 
El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento 
inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA 
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INDEMNIDAD: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga 
a mantener libre al MUNICIPIO DE PINCHOTE – SANTANDER, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
 
 
 
 

ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 


