Alcaldía de Villanueva
CASANARE

Secretaría de Infraestructura

A.I.U.

	MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS BUENOS BAJO; BUENOS AIRES ALTO; BANQUETAS; MACROACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL TRIUNFO, AEROPUERTO, CARACOLI, EL ENCANTO Y HORQUETON; Y DE LOS CENTROS POBLADO DE CARIBAYONA, SANTA HELENA DE UPIA Y SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.	AAIU-CP-1500 FECHA: 07-07-2025 VERSION 04

ANALISIS DEL A.I.U

				DESCRIPCION	% PARCIAL	% SUBTOTAL
	ADMINISTRACION					
	A.	ADM. CENTRAL			5.80%	
		1	PROFESIONALES		3.80%	
			1.1	Residente de Obra	2.60%	
			1.2	Profesional SISO	1.20%	
		2	ADMINISTRATIVOS		1.00%	
			2.1	Auxiliar administrativo	1.00%	
		3	DOTACION		1.00%	
			3.1	Dotacion	1.00%	
	B.	ADM. DE LA OBRA			2.30%	
		3	GASTOS DE OFICINA		2.30%	
			3.1	Arriendo de Oficina (Incluye servicios publicos)	0.50%	
			3.2	Papeleria	0.40%	
			3.3	Impresiones y Plotter	0.40%	
			3.4	Implementación de elementos de seguridad y salud en el trabajo y kit de emergencia + elementos señalizacion vial	1.00%	
	C.	GASTOS LEGALES , JURIDICOS Y TRIBUTARIOS			16.90%	
		1		Polizas	TOMANDO COMO BASE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
		1.1		Poliza cumplimiento + Poliza RCE	0.30%	
		2		Impuestos	TOMANDO COMO BASE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
		2.1		Impuesto Contribucion de Obra	16.60%	
		2.4		Retica	5.00%	
		2.5		Retención bomberil	1.00%	
		2.2		Estampilla procultura	0.10%	
		2.3		Estampilla proadulto mayor	2.00%	
		2.4		Estampilla prodeporte	4.00%	
		2.5		Estampilla Justicia familiar	2.50%	
				TOTAL ADMINISTRACION (A)	2.00%	25.00%
2	IMPREVISTOS					
				TOTAL IMPREVISTOS (I)		2.00%
3	UTILIDAD					
				TOTAL UTILIDAD (U)		5.00%
				TOTAL A.I.U.		32.00%

NOTA: LOS VALORES DEL LITERAL ***C. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS*** ESTAN AFECTADOS POR UN FACTOR QUE INCLUYE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Elaboró: _____

CESAR AMIN GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Contratado - Secretaria de Infraestructura

Revisó y aprobo: _____

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaria de Secretaria de Infraestructura