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LICITACIÓN PÚBLICA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
  
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en su artículo 52 que, “(…) El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho 
de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
(…)”. A su vez, la Ley 181 de 1995 que desarrolló la anterior norma constitucional, establece las 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física, y crea el Sistema Nacional del Deporte, consagrando en los entes deportivos 
municipales y distritales la responsabilidad de desarrollar acciones encaminadas a cumplir este 
propósito.      
  
En concordancia con lo anterior, se crea el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, a 
través del Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993, Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 
181 de 2002, entidad de orden distrital,  se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente,  cuyo  objeto misional está enfocado al fomento del deporte, 
la recreación y la actividad física, mediante una amplia oferta institucional, en espacios que contribuyen 
al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
 
Así mismo, es importante considerar que en el Plan de Desarrollo Distrital “MEDELLÍN TE QUIERE 
2024 – 2027”, específicamente en el Pilar 1, denominado "CREEMOS EN LA EDUCACIÓN Y EN LAS 
OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO," se encuentra el componente "DEPORTE, 
RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR", el INDER, en cumplimiento de su objeto 
misional y de las anteriores disposiciones constitucionales y legales, ejecuta una serie de actividades 
y estrategias para el fomento del deporte, la recreación y la actividad física, contando con una amplia 
oferta institucional; así como actividades operativas asociadas a la adecuación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos administrados por el Instituto, entre otras actividades de carácter 

administrativo, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de 
vida de los habitantes del Distrito de Medellín, mediante el fomento de las prácticas del deporte, la 
recreación y la actividad física en escenarios adecuados y administrados por la institución. 
 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de maximizar la vida útil de la infraestructura física de los 
escenarios y cumplir con las normas de calidad, se ha reconocido la necesidad de intervenir escenarios 
que, por sus características, presentan fallas o deterioros que requieren intervención inmediata; han 
tenido ausencia de mantenimiento en los últimos años y presentan riesgo para la integridad de las 
personas que hacen uso de ellos. 
 
Por estas razones, el equipo técnico y administrativo del Instituto, adscrito a la Subdirección de 
Escenarios Deportivos realizó la respectiva revisión y diagnóstico de los escenarios a intervenir, con el 
fin de identificar las condiciones y especificaciones de las actividades a realizar, buscando, 
especialmente, favorecer de manera directa a varias comunas de la ciudad, por lo cual, se priorizaron 
aquellos escenarios que tenían mayor grado de criticidad y así garantizar mejores condiciones para 
los ciudadanos que buscan cada día aprovechar estos espacios en la práctica de actividades 
recreativas y deportivas. 
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De acuerdo con lo anterior, la Entidad pretende adelantar el correspondiente proceso de licitación 
pública para el mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de siete (7) escenarios deportivos con 
sus obras complementarias, ubicadas en las comunas del Distrito, administrados por el INDER. 
 
Así las cosas, con el fin de cumplir con el objeto misional del Instituto, la Entidad pretende adelantar el 
correspondiente proceso de licitación pública, cuyo objeto será: MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PLACAS 
POLIDEPORTIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO DE SUS AREAS 
COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN. 
 

Numeral 1° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, requiere seleccionar el contratista que 
ejecute el siguiente objeto contractual:  
 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ 
COMO DE SUS AREAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN. 

 
2.1. ALCANCE DEL CONTRATO: 
 
El Instituto realizará el mejoramiento, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y lo 
que concierne a su infraestructura, en las diferentes comunas del Distrito, administrados por el INDER 
 
El alcance determinado por los grupos de actividades requeridas, de conformidad con los componentes 
incluidos en las Especificaciones técnicas descritas a continuación:  
 
2.2. ESPECIFICACIONES:  
 
Las especificaciones están determinadas por las actividades requeridas, que corresponden a las 
descritas en los ítems que conforman el presupuesto oficial del proyecto. 
 
Escenarios por intervenir: 
 

NOMBRE DIRECCIÓN COMUNA 

CANCHA POLIDEPORTIVA GIRARDOT CARRERA 67 x CALLE 103D 12 05 

CANCHA POLIDEPORTIVA ALFONSO LOPEZ CALLE 92 x CARRERA 70A 05 

CANCHA POLIDEPORTIVA EL CUADRITO CALLE 92 x CARRERA 70A 05 

CANCHA POLIDEPORTIVA EL HUECO CARRERA 70 x CALLE 89 05 

CANCHA POLIDEPORTIVA DOCE DE OCTUBRE N° 1 CARRERA 82 x CALLE 106D 06 

CANCHA POLIDEPORTIVA SANTANDER CALLE 112 x CARRERA 77 – 14 06 

CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA SANTANDER CALLE 112 x CARRERA 77 – 14 06 
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2.2.1. Actividades a ejecutar: 
 
El objeto del presente proceso de selección comprende la ejecución de las actividades de construcción, 
adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos de conformidad con las 
actividades descritas en el Presupuesto Oficial, el documento de Análisis de Precios Unitarios APU, y 
demás documentos integrantes del Pliego de Condiciones. 
 
Las principales actividades a ejecutar en cada uno de los escenarios son: Mantenimiento y/o cambio 
de cerramiento, mantenimiento y/o cambio equipamiento deportivo, mantenimiento de superficie de 
juego, aplicación de pintura en cerramiento murales, gradas, pasamanos, construcción y limpieza de 
cunetas, mantenimiento de zonas verdes, construcción y limpieza de senderos peatonales o andenes, 
dotación de juegos infantiles y gimnasios y mantenimiento de estructuras y cubiertas metálicas. 
 
La ejecución y construcción de las obras se hará de acuerdo con las normas y especificaciones 
estipuladas en las “Normas y Especificaciones Generales de Construcción” de las Empresas Públicas 
de Medellín, en las “Normas para Construcción de Pavimentos del INVIAS”, las Normas del Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte, en sus últimas versiones. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, 
citadas en l título C del Reglamento de construcciones sismo resistentes. Las Normas NTC son 
promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, único 
organismo nacional de normalización reconocido por el gobierno de Colombia, en aquellos casos en 
los cuales no exista una norma NTC se acepta la utilización de normas de la Sociedad Americana de 
Ensayo y Materiales (American Society for Testing and Materials – ASTM), ASW; ASHHO, manual de 
espacio público de Medellín, Norma sismo resistente NRS-10; así como también documentos que 
hacen parte del sistema de gestión integral de la Entidad y detalles constructivos que suministre el 
Inder. 
 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar o actualizar las especificaciones, someterá las 
variaciones junto con los estudios correspondientes y/o evidencias de estudio de mercado al 
Supervisor del contrato, explicando las causas que lo justifiquen; si éste no adjunta las evidencias y/o 
soportes requeridos, el Contratista se sujetará a las especificaciones acordadas originalmente. En caso 
de aprobarlos, se procederá al cambio mediante Acta suscrita por las partes (ítems extras, ítems 
adicionales, otra), de ser el caso; los ajustes requeridos en plazo de ejecución; otras modificaciones 
y/o ajustes que sean aplicables contractualmente. 
 
En caso de presentarse un perjuicio por mala planeación de ejecución por parte del Contratista en 
cualquiera de las actividades a desarrollar, se obligará a reparar prontamente y por su cuenta cualquier 
daño causado, o a asumir el costo de los reprocesos o actividades adicionales requeridas, imputables 
a su falta de planeación y/o de comunicación con la Entidad contratante. 
 
El INDER se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de trabajo 
del contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es de cualidades inferiores al reemplazado; 
así mismo, podrá solicitar el cambio de personal, de acuerdo con la apreciación de la Supervisión 
contractual. 
 
Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, su alcance y obligaciones de carácter específico, el 
Contratista deberá suministrar las actividades descritas en el Formulario de Presupuesto Oficial y 
demás documentos integrantes del Pliego de Condiciones; ello, de conformidad con las actividades en 
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la especificación, oportunidad y/o cantidad solicitada por la Supervisión contractual, en desarrollo de 
la ejecución. 
 
2.2.1.1. Condiciones de Tratamiento de la superficie de juego: 

 
El suministro, transporte e instalación de la superficie de juego debe realizarse bajo las siguientes 
condiciones: 
 

2.2.1.1.1. Mortero estructural de reparación y nivelación de placas de concreto: 
 

- Espesor superior entre 5 – 10 mm 
- Granulometría fina 
- Resistencia a la compresión superior a 4000 PSI 

 
2.2.1.1.2. Sello de juntas de piso: 

 
- Sellante poliuretano 
- Tener en cuenta el factor de forma 1:1 

 
2.2.1.1.3. Mortero estructural de reparación de borde de placas de concreto: 

 
- Espesor superior entre 5 – 10 mm y anchos de 10 cm 

Resistencia a la compresión superior a 4000PSI 
 
2.2.1.1.4. Pavimento deportivo sintético: 

 
- Tipo revestimiento acrílico antideslizante para placas deportivas multipropósito en concreto 

o asfalto. 
- Imprimación epóxica bi componente (barrera de vapor) 
- Revestimiento de acabado antideslizante en resina para exteriores 
- Alta resistencia a la abrasión, agentes atmosféricos 
- Larga durabilidad en superficies de uso frecuente y bajo mantenimiento 
- El sistema completo de revestimiento acrílico no debe ser inferior a 2,5 kg/m2 
- Sistema en dispersión acuosa y cargas seleccionadas de acuerdo con las fichas técnicas 

del proveedor. 
 
El mortero, sello de juntas y el revestimiento acrílico, deberán ser aplicado por personal avalado por el 
proveedor del material a instalar. 
 
2.2.2. Programa de Trabajo: 

 

El Contratista, posterior a la firma del contrato, contara con tres (03) días para presentar el 
programa detallado de trabajo y el cronograma general del proyecto, desagregado para los escenarios 
a intervenir, de conformidad con el plazo contractual, las actividades y cantidades previstas en el 
presupuesto contractual y las condiciones particulares de cada escenario. Estos documentos deberán 
ser revisados y aprobados por la Interventoría, con validación de la Supervisión cuando corresponda. 
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Para su elaboración, el Contratista deberá considerar las actividades y subactividades necesarias para 
la ejecución de las obras, sus secuencias constructivas y la coordinación entre los diferentes frentes 
de trabajo. Deberá contemplar las condiciones de acceso y disponibilidad de los escenarios, las 
restricciones de uso durante las intervenciones, las condiciones climáticas previsibles, el transporte y 
almacenamiento de materiales, la disposición de residuos de construcción y demolición y las medidas 
de manejo ambiental, gestión social y seguridad y salud en el trabajo. 
 
La programación deberá comprender, según el alcance previsto para cada escenario, las actividades 
preliminares; los retiros y demoliciones; las excavaciones, llenos, nivelación y compactación; la 
construcción y adecuación de los sistemas de drenaje; la preparación de las bases y capas de soporte; 
la construcción o mantenimiento de cerramientos y puertas; la instalación de porterías; la construcción 
de andenes y rampas; y las demás obras complementarias contempladas en el presupuesto 
contractual. 
 
El Contratista deberá prever los tiempos requeridos para el suministro de los materiales, la 
presentación y aprobación de muestras y fichas técnicas, la realización de ensayos, la entrega de 
resultados y las verificaciones exigidas para la instalación y recibo de las obras. 
 
El Contratista deberá disponer oportunamente del personal mínimo requerido y de los frentes de 
trabajo, maquinaria, equipos, herramientas y demás recursos necesarios para cumplir la programación 
aprobada. La distribución de estos recursos deberá permitir la ejecución coordinada de las 
intervenciones en los escenarios, incluyendo el desarrollo simultáneo de actividades cuando sea 
necesario para cumplir el plazo contractual. Cada frente deberá contar con los recursos y las medidas 
de seguridad correspondientes a las actividades programadas. 
 
El cronograma deberá presentarse en archivo editable compatible con Microsoft Project, de manera 
que permita a la Interventoría y a la Supervisión realizar el seguimiento, control y evaluación de cada 
escenario y del proyecto en conjunto. Como mínimo, deberá contener: 
 

1. Actividades y subactividades organizadas por escenario y frente de trabajo, con identificación 
de los ítems correspondientes del presupuesto contractual. 

2. Cantidades de obra y valor o inversión programada por actividad, evitando duplicidades cuando 
un ítem se desagregue en subactividades. 

3. Duración y fechas previstas de inicio y terminación de cada actividad. 
4. Relaciones de precedencia e interdependencias entre actividades. 
5. Identificación de la ruta crítica del proyecto y de las actividades que condicionen la terminación 

de cada escenario. 
6. Hitos de ejecución, control de calidad, terminación y entrega por escenario. 
7. Programación semanal y mensual de las actividades. 
8. Identificación de los frentes de trabajo y asignación de los principales recursos de personal, 

maquinaria y equipos, considerando su disponibilidad y utilización entre escenarios. 
9. Programación de suministros, aprobación de muestras y fichas técnicas, ensayos y entrega de 

resultados que puedan condicionar la ejecución o el recibo de las actividades. 
10. Avance físico programado por escenario y consolidado del proyecto, indicando el criterio de 

ponderación utilizado para su cálculo. 
11. Curva de inversión programada, desagregada por escenario y consolidada para el proyecto, 

articulada con el presupuesto contractual. 
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Una vez aprobado, el cronograma se establecerá como línea base para el seguimiento y control de la 
ejecución. El Contratista deberá conservar esta línea base e incorporar, en las actualizaciones, las 
fechas reales de inicio y terminación, las cantidades ejecutadas, las duraciones pendientes, el avance 
físico ejecutado y las proyecciones de terminación, utilizando una misma fecha de corte para los 
escenarios. 
 
En los comités de obra y en los informes periódicos de ejecución, el Contratista deberá presentar el 
comparativo entre el avance programado y el ejecutado, tanto por escenario como para el proyecto en 
conjunto. Este análisis deberá identificar las actividades atrasadas, las causas de las desviaciones, su 
incidencia en la ruta crítica y las medidas de recuperación propuestas. Las diferencias entre 
porcentajes de avance se expresarán en puntos porcentuales y se distinguirán de los atrasos en 
tiempo, los cuales se indicarán en días respecto de las fechas programadas. 
 
Cuando se presenten desviaciones que comprometan los hitos o la terminación de las obras, el 
Contratista deberá informar oportunamente a la Interventoría y presentar e implementar un plan de 
recuperación para su revisión y seguimiento. Este deberá identificar las actividades afectadas, las 
acciones correctivas, los responsables, los recursos requeridos y las fechas previstas de recuperación, 
considerando la coordinación entre escenarios y las condiciones técnicas y de seguridad de las 
intervenciones. 
 
Las actualizaciones del cronograma tendrán fines de seguimiento y control y deberán conservar la 
trazabilidad respecto de la línea base aprobada. No sustituirán automáticamente dicha línea base ni 
implicarán, por sí solas, modificación del plazo o de las demás condiciones contractuales. 
 
Las reprogramaciones que requieran modificar la línea base deberán estar justificadas por el 
Contratista y contar con revisión y aprobación de la Interventoría, con validación de la Supervisión 
cuando corresponda. Deberá conservarse el registro de la programación anterior, de los cambios 
aprobados y de sus causas. La aprobación de una reprogramación no implicará, por sí sola, ampliación 
del plazo contractual ni reconocimiento de mayores costos. Cuando se requiera modificar el plazo u 
otra condición contractual, deberá adelantarse el trámite correspondiente. 
 
2.2.2.1 Etapa Inicial 

 
Durante esta etapa, el Contratista, conjuntamente con la Interventoría, deberá revisar, analizar y 
verificar la totalidad de la información suministrada por el INDER para la ejecución del proyecto, 
incluyendo los estudios, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto contractual, cantidades de 
obra y demás documentos e insumos que hagan parte del contrato. 
 
La revisión deberá comprender tanto la información documental como la verificación de las 
condiciones existentes en las áreas objeto de intervención, con el propósito de identificar 
oportunamente cualquier situación que pueda incidir en la adecuada ejecución de las obras, el 
cumplimiento del plazo contractual o las condiciones de calidad establecidas. 
 
Durante esta etapa se deberán desarrollar las siguientes actividades: 
 
1. Revisión técnica de las áreas objeto de intervención. 
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2. Verificación de las condiciones existentes y contraste de las cantidades de obra previstas con las 
condiciones evidenciadas en campo. 

3. Validación de accesos, condiciones de operación y restricciones existentes en los escenarios 
objeto de intervención. 

4. Identificación y revisión de interferencias técnicas, constructivas, operativas y de seguridad que 
puedan afectar la ejecución. 

5. Presentación del cronograma detallado de ejecución y del programa de trabajo, de conformidad 
con lo establecido los documentos del proceso. 

6. Definición y programación de los frentes de trabajo requeridos para la ejecución del proyecto. 
7. Presentación de la documentación correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo —SG-SST— y de los documentos requeridos para las actividades que involucren 
trabajo seguro en alturas, cuando aplique. 

8. Presentación del Plan de Manejo Ambiental y de las medidas previstas para la gestión de 
residuos de construcción y demolición —RCD—, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

9. Revisión y presentación para aprobación de materiales, fichas técnicas, muestras y demás 
elementos que requieran aprobación previa, cuando resulte aplicable. 

10. Programación de suministros, equipos, materiales y actividades especializadas que puedan 
incidir en el desarrollo de las obras. 

11. Coordinación con la administración de los escenarios deportivos y con la Interventoría para 
organizar la ejecución de las actividades y minimizar las afectaciones a la operación institucional, 
deportiva y demás usos de las áreas objeto de intervención. 

 
Como resultado de esta revisión, el Contratista deberá identificar y poner en conocimiento de la 
Interventoría las inconsistencias, interferencias, omisiones, necesidades de aclaración o situaciones 
que, a su juicio, requieran ajustes o complementaciones para la correcta ejecución del proyecto. Las 
soluciones, aclaraciones, ajustes o complementaciones que resulten necesarias deberán ser 
analizadas y gestionadas con la Interventoría y la Supervisión, según corresponda, y su 
implementación estará sujeta a las competencias, procedimientos y autorizaciones establecidas 
contractualmente. La identificación de estas situaciones no facultará al Contratista para modificar 
unilateralmente los estudios, diseños, especificaciones, cantidades, alcance o demás condiciones del 
contrato. 
 
La revisión y verificación de la información deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la suscripción del acta de inicio. No obstante, cuando por la complejidad de la 
información, las condiciones encontradas en campo, la necesidad de realizar verificaciones 
adicionales o cualquier otra circunstancia técnica u operativa debidamente justificada se requiera un 
plazo mayor, la Supervisión del contrato, previa recomendación o concepto de la Interventoría cuando 
corresponda, podrá definir un plazo adicional para la culminación de esta etapa, sin que ello implique 
por sí mismo modificación del plazo contractual. 
 
Como resultado de esta actividad, el Contratista deberá presentar a la Interventoría un informe de 
revisión inicial que relacione, como mínimo, la información suministrada por el INDER, los 
documentos analizados, las verificaciones realizadas en campo, las condiciones identificadas en las 
áreas objeto de intervención y las observaciones, inconsistencias, interferencias, solicitudes de 
aclaración, ajustes y/o complementaciones que se consideren necesarias para la adecuada ejecución 
del proyecto. 
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2.2.2.2 Etapa de adecuación y mantenimiento: 
 
Durante esta etapa, el Contratista deberá ejecutar la totalidad de las actividades contempladas en el 
Presupuesto Oficial correspondiente a cada uno de los escenarios objeto de intervención, de 
conformidad con los estudios y diseños suministrados, cuando estos apliquen, las especificaciones 
técnicas, las condiciones contractuales y las instrucciones impartidas por la Interventoría, previa 
aprobación del INDER cuando corresponda. 
 
En caso de que, durante la ejecución de las obras, el Contratista identifique ítems no previstos que 
resulten necesarios para el adecuado desarrollo, funcionalidad, estabilidad, seguridad o culminación 
de las intervenciones contratadas, deberá informar oportunamente a la Interventoría, presentando la 
respectiva justificación técnica y los soportes que permitan establecer su necesidad. 
 
La ejecución de dichos ítems no previstos estará sujeta a la revisión y autorización previa de la 
Interventoría y al visto bueno de la Entidad. Una vez se determine su viabilidad, se deberán definir y 
aprobar las cantidades de obra requeridas y los valores correspondientes, de conformidad con los 
procedimientos contractuales aplicables y la disponibilidad presupuestal, cuando corresponda. En 
ningún caso el Contratista podrá ejecutar ítems no previstos sin contar previamente con las 
autorizaciones requeridas. 
 
El Contratista deberá realizar, por su cuenta y responsabilidad, las pruebas, ensayos, verificaciones 
y demás actividades de control de calidad que sean necesarias para comprobar la correcta ejecución 
de las obras y el adecuado funcionamiento de los elementos, sistemas e instalaciones objeto de 
intervención, de conformidad con las especificaciones técnicas, los estudios y diseños aplicables y la 
normativa vigente. Los resultados y soportes correspondientes deberán ser entregados a la 
Interventoría para su revisión y aprobación, cuando corresponda. 
 
Las actividades deberán desarrollarse atendiendo los requisitos de calidad, seguridad, oportunidad y 
demás condiciones establecidas en el contrato, hasta la culminación de las obras, la verificación de 
su correcta ejecución y funcionamiento, y la correspondiente entrega y recibo formal del escenario 
por parte de la Entidad, garantizando que este se encuentre en condiciones adecuadas para su uso 
y prestación del servicio a la comunidad, de acuerdo con los procedimientos contractuales aplicables. 
 
2.2.2.3 Etapa de liquidación: 

 
Esta etapa comprende el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, socioambientales y 
contractuales necesarias para el cierre del proyecto y la suscripción del acta de liquidación del contrato. 
 

Para tal efecto, el Contratista deberá entregar la documentación final requerida para el cierre del 
contrato, incluyendo, entre otros, los informes finales de ejecución técnica y socioambiental, los 
soportes de las actividades ejecutadas, las actas de recibo y entrega de los escenarios intervenidos, 
los resultados de las pruebas y ensayos realizados, los registros fotográficos y demás documentos que 
acrediten la correcta ejecución y funcionamiento de las obras. 
 

Así mismo, deberá presentar los paz y salvos correspondientes al personal vinculado al proyecto, 
proveedores, subcontratistas y demás terceros relacionados con la ejecución contractual, así como las 
garantías, manuales de operación y mantenimiento, cuando apliquen, y demás documentos 
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establecidos contractualmente o requeridos por la Interventoría y el INDER, de conformidad con las 
obligaciones a su cargo. 
 

El Contratista deberá atender y subsanar las observaciones que formule la Interventoría o el INDER 
respecto de la documentación presentada, hasta obtener su correspondiente aprobación y dejar 
debidamente soportado el cierre técnico, socioambiental, administrativo y contractual del proyecto. 
 

La etapa finalizará con la revisión y aprobación de la documentación correspondiente y la suscripción 
del acta de liquidación del contrato, conforme a los términos, condiciones y procedimientos 
establecidos en el contrato y en la normativa aplicable. 
 
2.2.3. Visita al sitio de la Obra: 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de 
la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para 
hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto de obra pública. 
 
Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
La visita se podrá realizar por el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, o podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con 
tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple 
suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 
- Ley 2106 de 2019. 
 
La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 

Lugar de encuentro Comuna Dirección 
Ciudad, Fecha y hora de 
visita 

Estadio Atanasio Girardot, puerta 7, 
tribuna occidental 

11 Carrera 74 N°48-10 
Medellín, 1 de diciembre de 
2026, a las 8:00 am 

 
2.2.4. Permisos y Licencias: 
 
Será obligación del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos los trámites y acciones 
necesarias para obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto de estas, ante las 
diferentes Empresas de Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. En caso de requerir 
intervención de individuos arbóreos, el proponente que resulte adjudicatario deberá tramitar las 
correspondientes autorizaciones forestales ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y no podrá 
intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con la autorización previa. 
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2.2.5. Régimen de seguridad social: 
 
El contratista estará obligado a afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos 
(por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en 
salud, al sistema de riesgos profesionales según la Ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones 
según la ley 100 de 1993, afiliación que de realizarse a una Entidad promotora de Salud (EPS) y a un 
Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano. Deberá acoger, además, 
las actualizaciones de dichas leyes.  
 
El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente 
durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede 
ingresar a la obra y mes a mes llevará un control de planillas de pago. 
 
2.2.6. Especificaciones técnicas de materiales y productos Materiales y Productos: 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos 
los materiales y suministros que se requieran para la ejecución de las actividades objeto del contrato 
y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción, adecuación y mantenimiento de las 
obras deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá 
considerar las fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que 
incidan en su suministro. Todos los costos que demande la compra, exploración, explotación, 
procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, entre otros, de dichos materiales serán por cuenta del 
contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala 
calidad de estos. 
 
El contratista deberá suministrar a la Interventoría, con la anticipación debida, las muestras que se 
requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el interventor estime pertinente efectuar para 
determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, 
será por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por la Interventoría, el contratista a 
costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 
 
Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exonera al contratista de su 
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de la obra. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta 
las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 
 
2.2.7. Medida, cuantificación y pago: 
 
La unidad de medida será la estipulada en la especificación y el Análisis de Precios Unitarios de cada 
ítem contractual; solamente sí en el presupuesto explícitamente se hace referencia a una unidad de 
pago diferente, predominará la descrita en este último. El uso de esta unidad será de carácter 
obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 
 
El Interventor será la primera instancia encargada de analizar y dirimir cualquier inconsistencia técnica, 
dejando constancia escrita de su análisis y concepto. En caso de que la situación exceda su 
competencia o requiera definición institucional, deberá elevarla debidamente sustentada al Supervisor, 
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quien definirá los parámetros a seguir, sin que ello exonere al Interventor de su deber de seguimiento, 
vigilancia y control respecto de la decisión adoptada. Toda modificación o aclaración deberá constar 
por escrito en la bitácora y contar con el respectivo aval del Interventor. 
 
2.2.8. Pruebas y Ensayos: 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, deberán entregarse 
oportunamente y ser validadas por la Interventoría. 
 
Durante la ejecución del contrato el interventor de las obras inspeccionará y controlará la calidad de 
los elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y 
acabados de las obras, así como su localización, dimensiones y costos. 
 
El interventor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los 
procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de planos y especificaciones 
que no ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de 
la aceptación y el pago. 
 
Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, 
especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las 
obras, defectos de materiales y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la 
inspección, ni en los ensayos o medidas de control. 
 
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del Contratista. Los materiales 
que tienen sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del 
producto certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y 
deberá darse prioridad a la utilización de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los 
proveedores certifiquen la su calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente 
 
El interventor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio 
especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas 
Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad 
de los elementos suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual 
fuere, será asumido por el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendrá ninguna 
retribución o contraprestación por parte del INDER. 
 
2.2.9. Mano de obra: 
 
El personal que se emplee para la ejecución de la obra debe ser responsable, idóneo, poseer la 
suficiente práctica y los conocimientos para que las diferentes actividades sean aceptadas por la 
Interventoría. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en 
contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o 
reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 
 
Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 
total de las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
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2.2.10. Otros: 
 
La omisión en planos (si aplica), especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar 
parte de la construcción, adecuación y mantenimiento, no exime al contratista de la responsabilidad y 
obligación de ejecutarlos. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o 
demandas posteriores. 
 
La Interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad que a su juicio no 
cumpla con las especificaciones. 
 
El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra terminada hasta la entrega 
y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoría. 
 
La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de 
la Interventoría. 
 
Tan pronto terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que se efectúe 
la liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las 
construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los espacios completamente limpios. 
 
3. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN: 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información contenida en el 
RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1. GENERALIDADES:  
 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 

de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo 

caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 
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4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se 

definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
3.1.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP: 
 
El Registro único de proponentes deberá ser aportado conforme las reglas establecidas en el 
Documento Tipo. 
 
3.2. CAPACIDAD JURÍDICA: 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 

siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 

integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes 

Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son 

responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen 

sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el 

cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Presentar el certificado de consulta del sistema de “Delitos sexuales cometidos contra 

menores de 18 años, Ley 1918 de 2018”  https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/. 

 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana–. 
 
3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 

Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 

 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 

del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida 

en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del presente Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 

no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una 

autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo 

para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
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en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 

de esta última. 

 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 

constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante 

o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 

certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el 

cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

señalada en el Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 

en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 

la oferta. 

 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 

la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 

seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 

constar como mínimo los siguientes aspectos:  

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la 
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autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 

para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 

representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 

declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 

sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 

presente  numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para 

vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 

personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 

NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 

del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 

sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

471 y ss. del Código de Comercio. 

 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 

existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 

naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

 

NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 

los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 

contratar, en el cual se verificará: 

 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha 

de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

definida en el presente Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado 

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, 

y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES 

 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. 

En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente 

plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la 

aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 

Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 

Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 

contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación 

de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), 

quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 

suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 

los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 

ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 

liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 

se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 

un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 

del cierre del proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 

diferente al 100%.  

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 

posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 

los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y 

en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el 

apoderado de cualquiera de los anteriores. 

NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 

plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la 

Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.  

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES: 
 
3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS:  
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 

legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 

los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar. 

 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 

casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 

de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

3.4.2. PERSONAS NATURALES 

 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 

y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 

correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 

la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 

 

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 

Pliego de Condiciones definitivo. 
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La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 

de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 

además, la afiliación al sistema de salud. 

 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 

de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 

afiliación al sistema de salud. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

3.4.3. PROPONENTES PLURALES 

 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que 

tratan los numerales anteriores. 

 

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 

legales cuando a ello haya lugar. 

 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 

(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 

efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

 
3.5. EXPERIENCIA:  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
 



 

PÁGINA: 20 DE 63 

 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 
con Entidades.  
 
Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la 
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con 
las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 
3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA: 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: En su numeral 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
 
2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA - 2.6. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE POLIDEPORTIVOS Y/O PLACAS 
POLIDEPORTIVA. 
 
EXPERIENCIA GENERAL:  
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder y/o contemplar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o 
adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o 
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mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o 
reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de un 
polideportivo y/o una placa polideportiva y/o canchas y/o campos deportivos y/o salas 
y/o salones deportivos. 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder mínimo al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

Proponente Plural y no sus integrantes. 

 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 

en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en 

cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la 

Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 

solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 

secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 

exigida respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura de social, en caso de que aplique. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 

pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 

territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 

aportados de mayor valor. 

 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 

presente Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable 

al proyecto de infraestructura social.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 
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contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 

contratos. 

 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 

conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 

contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 

contratos. 

 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal 

y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 

el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia 

solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 

máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) 

contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan 

las condiciones previamente definidas. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 

mujeres, se probará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 

requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya.  

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 

específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 

secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 

adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura social.  
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En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 

respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres. 

 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 

2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 

un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 

corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá 

en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 

menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 

experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 

F. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 

constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 

aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 

Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá 

acreditar una misma experiencia una sola vez. 

 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 

documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

 

H. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 

con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el 

Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas. 

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 

tratamiento). 

Nota 1: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 

contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  

 

Nota 2: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia 

relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá 

reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias. Para esta 
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incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 

secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse 

en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo 

la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar 

si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 

En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale 

al procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, 

se deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 
3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida: 

 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 

la experiencia es el segmento [72]. 

 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 

hasta el tercer nivel. 

 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 

aportados de mayor valor.  

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 

de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 

contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 

y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 

conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 

pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 

del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 

ciento (10 %). 

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
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Condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 

de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de 

él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, 

estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente 

cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 

en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 

en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 

válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia 

multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física requerida en el 

Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 

integrantes.  

 

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural 

que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 

aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 

de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 

de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  

 

Nota 1: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 

en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 

1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 

una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 

participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
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Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 

de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están 

participando en el presente proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - 

Experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los 

contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra 

de infraestructura social requerida dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad 

solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 

infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV 

y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 

válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo 

al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 

lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 

contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 

extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 

este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará 

las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 

SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán 

los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 

(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de 

terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 

la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 

Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 

valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 

la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 

documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia 

tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del 

Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado 

en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social. 

 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 

no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron 

la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones 

aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del 

Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 

la experiencia requerida. 

 
3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”: 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 14 13 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72 15 31 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 
Formato 3 – Experiencia. 
 
3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:  
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de 

Condiciones:  

A. Contratante. 

B. Objeto del Contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y 

demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 

proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto 

aplica para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a 

menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 

mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación 

no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 

documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 

se encuentre señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 

se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 

deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, 

según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por 

el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 

establecido a continuación: 

 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 

suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 

fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 

según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 

alguna al cedente 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un 

bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad 

vigente.  
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3.5.6. PARA SUBCONTRATOS: 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales 
el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 
siguiente:  

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 
acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado 
entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para 
tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual 
el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
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La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 
de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 
caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 

3.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 

por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 

con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 

la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 

se expide el documento del profesional 

 
3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales el proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del presupuesto oficial de obra 

expresado en smmlv) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 

a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 

empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita 

una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 

(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior. 
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 

satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 

como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

 
3.6. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 

2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 
3.7. CAPITAL DE TRABAJO: 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 
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AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) 

meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado] 

 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 
3.8. PATRIMONIO 
 
No aplica para el presente proceso de selección. 
 
De acuerdo con los documentos tipo emitidos por Colombia compra eficiente, el Indicador de 
Patrimonio únicamente se solicitará para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual 
a 4.000 SMMLV y cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses. 
 
3.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
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Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
3.10. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 
 
3.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA: 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 
organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 
2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 
3.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA: 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 

la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos y (iii) estar avalados con la firma de quien 

se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 

de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 

legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 

realiza la conversión.  

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En 

caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. para extranjeros y los documentos señalados en el 
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Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 

oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el último año fiscal que se refleje 

en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme, acompañado del Informe de Auditoría, 

salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 

de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente 

podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 

externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos 

definidos en la sección 1.13. del pliego de condiciones. 

 
3.11. CAPACIDAD RESIDUAL: 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 

de Contratación (CRPC). Así: 

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 

dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 

afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 

la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 

residual. 

 
3.11.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso: 

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde: 
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CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 

 

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
3.11.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP): 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

En donde:  

 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la 

capacidad residual total del Proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 
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Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra 

Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-

tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos: 

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y 

por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 

público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 

38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento 

del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 

Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 

deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 

ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de estos, en los términos descritos en la sección 

1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 

de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 

y ii) el Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 

residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
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3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados 

con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 

año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 

los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 

información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 

servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por 

el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – 

Capacidad residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del 

Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 

extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del 

presente Pliego de Condiciones. 

 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 
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Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 

(CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 

su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 

el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 

indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 

del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 

suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

Proponente no tiene contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras 

civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra 

suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan 

acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 

por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 

participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si 

el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 

respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos 

Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

 
3.12. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO: 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista adjudicatario podrá 
establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque 
de organización que le dé a los mismos, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato. Por tanto, 
los proponentes deben considerar todo el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo 
con las actividades a ejecutar y el plazo contractual, al calcular el valor de la propuesta. 
 
Para el presente proceso, el personal mínimo requerido es el siguiente: 
 
3.12.1. Personal Profesional requerido: 
 

Profesional 
Ofrecido para el 

Cargo 
Título profesional Título posgrado Dedicación Cantidad 

Requisitos de 
Experiencia 

General 
Requisitos de Experiencia Específica 

Director 
residente 

Que acredite alguno de los 
siguientes títulos 
académicos: 
 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto Constructor 
- Administrador de Obras 
civiles 

Título entre alguna 
de las siguientes 
alternativas: 
 
- Gerencia de 
construcciones,  
- Gerencia de 
proyectos,  
- Gerencia de 

50% 1 10 años 

Experiencia especifica mínima de cuatro 
(4) años, Coordinador o director de obra 
en contratos de obra para el sector público 
y/o privado en contratos cuyo objeto sea o 
dentro de su alcance se incluya la 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 
Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
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- Constructor ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta Profesional Vigente 

dirección de obras, 
- Gerencia de 
administración 
financiera. 
- Administración de 
empresas,  
- Administración de 
obras civiles. 
-Construcción de 
edificaciones 
-Estructura de 
edificaciones 

-Otras afines a las 
anteriores 

Residente de 

Obra. 

Que acredite alguno de los 
siguientes títulos 
académicos: 
 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto Constructor 
- Administrador de Obras 
civiles 
- Constructor ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta Profesional Vigente 

N.A 100% 1 6 años 

Experiencia especifica mínima de dos (2) 
años, Residente de obra, Auxiliar de obra 
o Inspector de obra en contratos de obra 
para el sector público y/o privado cuyo 
objeto sea o dentro de su alcance se 
incluya la CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
DE EDIFICACIONES Y/O ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 

Profesional 
Ambiental 

Que acredite título académico 
de Ingeniero Ambiental o 
carreras afines. 

 
Tarjeta profesional vigente 

N.A 100% 1 4 años 

Dos (2) años como residente ambiental en 
contratos de obra para el sector público 
y/o privado. Se tendrán en cuenta los 
proyectos a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. Deberá tener 
conocimiento en el manejo de Gestión 
Socio ambiental en obras de 
infraestructura y conocimiento de la Guía 
de Manejo socio ambiental para 
infraestructura pública (Decreto 1382 de 
2014). 

Profesional 
Social 

Que acredite título académico 
de Sociólogo, trabajador 
social o sicólogo 

Otras afines como 
comunicador social, 
Psicología, Antropología, 
Sociología. 

Tarjeta profesional vigente, sí 
aplica 

N.A 100% 1 2 años 

Un (1) año como residente social en 
contratos de obra para el sector público 
y/o privado. Se tendrán en cuenta los 
proyectos a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. Deberá tener 
conocimiento en el manejo de Gestión 
Socio ambiental en obras de 
infraestructura y conocimiento de la Guía 
de Manejo socio ambiental para 
infraestructura pública (Decreto 1382 de 
2014). 

Profesional SST 

Que acredite título académico 
de Profesional o especialista 
en Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 
 
Licencia vigente 

N.A 100% 1 4 años 

Dos (2) años como residente SST en 
contratos de obra o interventoría para el 
sector público y/o privado. Se tendrán en 
cuenta los proyectos a partir de la 
expedición de la licencia profesional. 
Deberá tener conocimiento en supervisión 
de trabajos en altura, basado en la 
Resolución 4272 de 2021 e 
implementación en el Sistema de gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-
SST) Decreto 1072 de 2015. 
 
Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 horas 
actualizado (vigencia de 3 años) 
 
Curso de Coordinador de Trabajo en 
alturas con actualización en la Resolución 
4272 de 2021  
 
curso de alturas vigente actualizado 
(vigencia de 18 meses). 

Inspector de 
Obra 

Que acredite título académico 
de Tecnólogo en 
construcciones civiles o de 
obras civiles. 

N.A 100% 1 4 años 

Dos (2) años como residente, inspector o 
auxiliar en contratos de obra para el sector 
público y/o privado cuyo objeto sea o 
dentro de su alcance se incluya la 
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Tarjeta Profesional Vigente 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 
Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

PATIERO N.A N.A 100% 6 N.A N.A 

 
Para acreditar los PERFILES ESPECIFICADOS, el Contratista deberá aportar los documentos que 
acrediten la formación académica formal y no formal solicitada, las tarjetas o matrículas profesionales, 
junto con los respectivos certificados de vigencia cuando aplique, así como la experiencia laboral 
relacionada y/o específica exigida. Esta documentación deberá ser presentada una vez suscrito el 
contrato y, en todo caso, previamente a la suscripción del acta de inicio.  
 
El personal aquí indicado deberá ser de dedicación de acuerdo con lo solicitado y debe estar dotado 
con uniforme y un carné que lo identifique. 
 
Nota : Las dedicaciones y los plazos de vinculación del personal serán los establecidos para cada 
cargo en el documento de cálculo de la Administración que forma parte del presupuesto oficial. Los 
porcentajes de dedicación indicados en la tabla se aplicarán durante los plazos previstos para cada 
cargo en dicho cálculo. La participación del personal deberá articularse con la programación de las 
actividades y los frentes de trabajo aprobada por la Interventoría. 
 
3.12.2. Maquinaria mínima del proyecto: 
 
El contratista deberá contar con las herramientas menores necesarias durante el desarrollo de las 
actividades a realizar, así como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los 
integrantes de las cuadrillas. En todo caso el contratista estará en la obligación de incluir los equipos 
y elementos necesarios para la correcta ejecución del contrato de acuerdo con cada actividad por 
realizar. 
 
La maquinaria mínima para el presente proceso será verificada una vez se adjudique el Contrato y no 
podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 
habilitante. 

 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

A. 4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera 
satisfacción, así como las demás actividades que relacionadas con el objeto del mismo y que 
sean necesarias para lograr los fines buscados. 

2. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato. 
3. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 

4. Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la ejecución del contrato. 
5. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, 

cuando a esta haya lugar. 
6. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan. 

7. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las 
obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo 
del objeto contractual. 

8. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 



 

PÁGINA: 43 DE 63 

 

contractual. 
 

9. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 
la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, 
que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres.  

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato.  
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato.   
 

10. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.    
11. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.    
12. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.   
13. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.   
14. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable.   

15. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad, en caso de que aplique.   

16. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.    
17. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.    
18. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
19. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.   
20. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.    
21. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
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protección personal (EPP).   
22. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 

pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.    

23. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.   

24. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.   

25. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.   

26. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.   

27. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.   

28. El CONTRATISTA se obliga a fomentar la inclusión social en la ejecución del contrato, 
destinando al menos el cinco por ciento (5%) de los bienes y/o servicios requeridos a la provisión 
o participación de personas en situación de pobreza extrema, desplazadas por la violencia, en 
proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, siempre que 
ello sea compatible con el objeto contractual y no comprometa su adecuada ejecución. 

29. El CONTRATISTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, se 
obliga a mantener durante la ejecución del contrato un porcentaje no inferior al ocho por ciento 
(8%) de jóvenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años de edad, vinculados como 
profesionales o tecnólogos, conforme a los perfiles, formación y experiencia definidos en los 
estudios previos, garantizando la idoneidad requerida para la adecuada ejecución del objeto 
contractual. Esta obligación será exigible únicamente durante la etapa de ejecución del contrato. 

 
Parágrafo  En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 
del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando se 
de alguno de los siguientes supuestos:  
  

i. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.   

ii. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.  
iii. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia 

de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.   

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
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eximente de responsabilidad:  
 

a. El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 30 días contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes 
sobre su acontecimiento.  

b. La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 30 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, 
si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.   

c. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de 
que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante 
la ejecución del proyecto  

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.   

 
B. 4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

1. Antes de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá entregar a la Interventoría, 
los siguientes documentos para su aprobación: 

• Análisis de precios unitarios de todos los ítems presentados con la propuesta. 

• Plan de acción socio ambiental para el proyecto 

• Hoja de vida de los profesionales, con las respectivas certificaciones de experiencia. 

• Identificación del equipo mínimo requerido en el pliego de condiciones. 

• Listado del personal que se empleará para la ejecución de la obra. 

• cronograma de trabajo para cada escenario a intervenir. 

• Constancia de afiliación al SGSS y Parafiscales del personal; incluyendo afiliación a ARL en el 
nivel de riesgo adecuado para las actividades a realizar. 

 
El Interventor y/o la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, dependiendo del cumplimiento 
de las exigencias de las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones y/o en los 
documentos correspondientes del proceso de selección. Sin el cumplimiento de este requisito, el 
contratista no podrá dar inicio a la ejecución de la obra. Así mismo el contratista no podrá cambiar 
al(os) residente(s) de la obra sin autorización expresa por escrito del interventor. 

 
El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal de imposición de multas. 
 

2. Hacer uso de los formatos técnicos que la Entidad maneja para la trazabilidad, seguimiento y 
control de la obra. 

3. Presentar a la Entidad, conjuntamente con la Interventoría, la proyección del presupuesto de 
obras a ejecutar en cada escenario de acuerdo con revisiones realizadas. 

4. Entregar a la Interventoría con cada una de las actas de pago, un informe de ejecución. Este 
deberá contener como mínimo registro fotográfico del antes y después de la intervención, control 
presupuestal, avances en las actividades programadas y el control de personal y equipo. 

5. Entregar a la Interventoría, el listado de proveedores y subcontratistas, el cual deberá 
actualizarse a medida que se ejecuten las obras. 
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6. Acordar, mediante las actas correspondientes las actividades extras y adicionales que puedan 
requerirse para el cabal cumplimiento de las obras contratadas, La Entidad se reserva el derecho 
a debatir el acuerdo de precios cuando considere que los valores o actividades no corresponden 
con la realidad del mercado. 

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor o supervisor por 
parte de la Entidad. Si el contratista considera que alguno de los trabajos que se exigen están 
por fuera de lo estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden o decisión, podrá 
objetar ante la Entidad dicha orden, por escrito, durante los primeros dos (2) días calendario. 

9. Dotar a todo el personal que ejecute las actividades, de uniformes y elementos de seguridad 
industrial de acuerdo con la normativa vigente. 

10. Abrir un libro o bitácora de obra en el que se anotaran, diariamente, los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como las observaciones o 
sugerencias que haga el supervisor y el interventor. En él se dejará constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada 
anotación diaria deberá llevar la fecha y firma del Director y/o residentes y/o inspectores tanto 
del contratista como de la interventoría. El responsable de mantener al día este diario será el 
Director y/o residentes y/o inspectores de obra y deberá ser revisado y aprobado por el 
interventor. En el momento de la liquidación del contrato, el libro diario de obra deberá entregarse 
a la entidad junto con los documentos solicitados. 

11. Cumplir con el ofrecimiento realizado en el criterio de selección “Factor de Calidad”. 
12. Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y 

complementarios, de salud y seguridad en el trabajo, así como cualquier otra de carácter 
obligatorio, respecto de sus trabajadores y/o asociados, de conformidad con el régimen aplicable. 

13. Garantizar en el plazo de duración del contrato el uso del equipo y personal ofrecido en la 
propuesta. 

14. Reemplazar el personal que por alguna razón deba ausentarse o renuncie para garantizar la 
continuidad de la ejecución del contrato con prontitud en igualdad de condiciones. 

15. Asignar para la ejecución del contrato personal capacitado, calificado y saludable para las 
actividades y oficios afines al que desempeñan en cumplimiento de las funciones asignadas. En 
caso de requerirse, el adjudicatario del contrato deberá suministrar a la supervisión del contrato 
por parte del INDER, la información o documentación del personal contratado. 

16. Responder por cualquier tipo de daño causado al personal empleado, así como a terceros por 
la mala ejecución y/o control de las actividades a ejecutar. 

17. Cumplir con los controles operacionales entregados por la supervisión del contrato. 

18. El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los servicios que no cumplan con las 
características exigidas o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la 
Supervisión del contrato. 

19. Sostener los precios de la oferta durante la vigencia del contrato. 
20. Informar oportunamente a la Entidad si se encuentra exento del pago de aportes parafiscales y/o 

de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, entre otros), de 
conformidad con la normatividad vigente.  

21. Aceptar y autorizar que la Entidad realice los ajustes a que haya lugar, en el evento en que esta 
evidencie la existencia de exoneraciones en el pago de aportes parafiscales y/o aportes 
obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral.  

22. Contar con el personal debidamente acreditado, idóneo y suficiente, conforme a los perfiles, 
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requisitos y condiciones exigidas por la Entidad, para la adecuada ejecución del objeto 
contractual.  

23. Garantizar que el personal acreditado para la ejecución del presente contrato cumpla 
estrictamente con la dedicación, disponibilidad y condiciones de prestación del servicio 
solicitadas y definidas por la Entidad.  

24. Afiliar al personal requerido para la ejecución del contrato al Sistema General de Riesgos 
Laborales, en el nivel de riesgo correspondiente y conforme a lo definido por la Entidad y la 
normativa aplicable.  

25. Asegurar que el personal vinculado para el cumplimiento del objeto contractual se encuentre 
afiliado laboralmente a la empresa contratista o, según corresponda, a la Unión Temporal o 
Consorcio que actúe como CONTRATISTA.  

26. Garantizar el pago oportuno y completo de los salarios, prestaciones sociales y aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, tomando como base un Ingreso Base de Cotización (IBC) 
conforme a lo estipulado en la propuesta económica presentada, el cual deberá ser equivalente 
como mínimo al salario devengado. Así mismo, al finalizar el contrato, el CONTRATISTA deberá 
presentar el paz y salvo correspondiente, debidamente suscrito por el trabajador, en el que 
conste el pago total de los salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, 
dotación y auxilio de transporte, cuando a ello haya lugar.  

27. El contratista posterior a la firma del contrato contara con tres (03) días para entregar el 
cronograma de trabajo para cada escenario a intervenir, teniendo en cuenta las priorizaciones 
que establezca la entidad con el fin de garantizar la prestación del servicio en las diferentes 
comunidades, evitando que estas sufran afectaciones por el no uso de los escenarios deportivos. 
Deberá disponer del personal mínimo requerido y de los frentes de trabajo necesarios para ello. 
Cada frente deberá contar con la maquinaria y el equipo necesario para que las actividades se 
realicen y se dé cumplimiento al cronograma. 
 
El contratista posterior a la firma del acta de inicio contara con tres (03) días para entregar el 
cronograma de trabajo para cada escenario a intervenir, teniendo en cuenta las priorizaciones 
que establezca la entidad con el fin de garantizar la prestación del servicio en las diferentes 
comunidades, evitando que estas sufran afectaciones por el no uso de los escenarios deportivos.  
 
Deberá disponer del personal mínimo requerido y de los frentes de trabajo necesarios para ello. 
Cada frente deberá contar con la maquinaria y el equipo necesario para que las actividades se 
realicen y se dé cumplimiento al cronograma. 

 
4.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  

 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS: 
 
CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín —INDER Medellín—, en desarrollo de los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario 0310 de 2022, 
incorporará en el presente proceso criterios de Compra Pública Sostenible y Socialmente 
Responsable, atendiendo la naturaleza del objeto contractual, las actividades previstas, los 
impactos asociados a su ejecución y la capacidad de respuesta del mercado. 



 

PÁGINA: 48 DE 63 

 

 
De acuerdo con la clasificación prevista en el Acuerdo 016 de 2020, el presente proceso 
corresponde a la categoría “Servicios de Mantenimiento de Obras Civiles”, la cual comprende las 
actividades destinadas a preservar las obras civiles, prevenir o corregir fallas y garantizar que 
continúen prestando el servicio para el cual fueron diseñadas. 
 
Criterio 1. Dar cumplimiento al Decreto 1382 de 2014, mediante el cual se acoge la Guía de Manejo 
Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de 
Medellín. El contratista deberá presentar, previo al inicio de la ejecución de la obra, el Plan de 
Acción Socioambiental en Obra – PASAO, junto con sus respectivos anexos, para aprobación de 
la supervisión y/o interventoría. Durante la ejecución contractual deberá dar cumplimiento al 
PASAO y presentar mensualmente los informes de seguimiento, anexos, registros y certificaciones 
correspondientes, de acuerdo con las actividades ejecutadas y el presupuesto ambiental definido 
para la obra.  
Medio de verificación: PASAO aprobado; informes mensuales de seguimiento; anexos, registros 
fotográficos, listas de chequeo, certificados y demás evidencias ambientales asociadas a su 
ejecución. Periodicidad: PASAO previo al inicio de la obra e informes de seguimiento mensuales. 
 
Criterio 2: Realizar la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
generados durante la ejecución contractual, de conformidad con la Resolución 472 de 2017, 
modificada por la Resolución 1257 de 2021, y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Los RCD deberán almacenarse temporalmente en los puntos definidos para cada 
escenario, garantizando condiciones de manejo seguro y adoptando medidas de cerramiento, 
cubiertas o carpas, cuando aplique, para prevenir la dispersión de material particulado y el arrastre 
de residuos por escorrentía hacia sumideros, drenajes u otras áreas del escenario. 
El contratista deberá garantizar la adecuada gestión de los RCD y presentar los certificados o 
constancias de aprovechamiento y/o disposición final, según corresponda, expedidos por los 
gestores o sitios autorizados conforme a la normativa ambiental aplicable y bajo la jurisdicción de 
la autoridad ambiental competente. 
Medio de verificación: Registros fotográficos de los puntos de almacenamiento temporal; listas de 
chequeo; registros de generación y gestión de RCD; certificados de aprovechamiento y/o 
disposición final expedidos por los gestores o sitios autorizados; y demás soportes incluidos en los 
informes ambientales. 
 
Criterio 3: Garantizar la adecuada identificación, separación, almacenamiento temporal y entrega 
a gestores autorizados de los residuos peligrosos que se generen durante la ejecución contractual, 
cuando aplique.  
Medio de verificación: Registros fotográficos, inventario o registro de los residuos peligrosos 
generados y certificados o soportes de entrega a gestores autorizados, cuando corresponda. 
 
Criterio 4: Utilizar pinturas, esmaltes y recubrimientos que cumplan con las especificaciones 
técnicas y ambientales establecidas para el contrato, incluyendo las condiciones relacionadas con 
contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), plomo y demás metales pesados que 
resulten aplicables al producto utilizado. 
Medio de verificación: Fichas técnicas, fichas de datos de seguridad, certificados del fabricante o 
demás documentación técnica que permita verificar las características exigidas al producto. 
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Criterio 5: Todos los envases y/o empaques de las pinturas, solventes, esmaltes y similares, 
deberán estar correctamente etiquetados, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas 
de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Los pictogramas que aparecen en la etiqueta 
deben ser los del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos, especificando si presenta peligros físicos, a la salud o al ambiente. Según el Decreto 
1496 de 2018, “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad 
química”. 
Medio de verificación: Etiquetado de los productos químicos. 
 
Criterio 6: El contratista deberá entregar la Ficha Técnica y Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de 
pinturas, solventes, esmaltes y demás productos similares. Para las fichas de seguridad se deben 
tener en cuenta los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435. Así 
mismo garantizar que la fecha de revisión desde el fabricante o importador no sea superior a cinco 
años, de acuerdo con lo definido por Decreto 1496 de 2018. 
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad. 
 
Criterio 7: El cemento debe cumplir con las normas técnicas NTC 121 y NTC 321. Deberá 
corresponder con el mismo tipo de cemento especificado en los diseños de mezcla, no se permite 
realizar mezclas con varios tipos de cemento ya que estos tienen diferentes propiedades. Se 
deberá revisar la fecha de caducidad del cemento en el momento de la entrega la cual no deberá 
exceder a los 45 días contados desde la fecha cuando se efectuó el envasado o el despacho a 
granel, en su lugar de fabricación. 
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad. 
 
Criterio 8: Según la Ordenanza Departamental 62 Estatuto de Rentas. Artículo 49. Está prohibido 
utilizar envases que tengan adherido, impreso o porten alguno de los distintivos de la marca Fábrica 
de Licores y Alcoholes de Antioquia, FLA, o su logo símbolo, para el embotellamiento de productos 
diferentes a los producidos por la FLA.  
Medio de verificación: Registro fotográfico. 
 
Criterio 9: Implementar, cuando las actividades ejecutadas lo requieran, medidas para prevenir y 
controlar la dispersión de polvo, material particulado y la generación de ruido que pueda afectar a 
los usuarios, trabajadores o comunidad vecina.  
Medio de verificación: Registros fotográficos, registros de inspección e informes de seguimiento 
ambiental. 
 
Criterio 10: Evitar podas, talas, trasplantes o intervenciones sobre individuos arbóreos sin la 
autorización previa del INDER Medellín y de la autoridad ambiental competente, cuando aplique. 
Medio de verificación: Permisos, autorizaciones o conceptos emitidos por la autoridad competente 
y/o INDER Medellín, según corresponda, y registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 
 
Criterio 11: Prohibir explícitamente el vertimiento de sobrantes de pintura, solventes o productos 
de limpieza de plomería a las redes de alcantarillado de los escenarios o fuentes hídricas cercanas, 
exigiendo trampas de grasa o sistemas de contención según aplique.  Todas las demás inherentes 
y necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato. 
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Medio de verificación: Registros de inspección, registro fotográfico y soportes de las medidas 
implementadas para el manejo de estos residuos líquidos. 
 
Criterio 12: El contratista deberá garantizar la vinculación laboral o contractual de jóvenes entre los 
18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos, en un porcentaje no inferior al ocho por ciento 
(8 %) del total del personal requerido para la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 2119 de 2021, siempre que se cumplan las condiciones de aplicación 
previstas en dicha norma. Esta vinculación deberá realizarse desde el inicio y mantenerse durante 
toda la ejecución contractual. 
Medio de verificación: Copia de la cédula de ciudadanía, título profesional o tecnológico y soporte 
de vinculación laboral o contractual del personal joven. 
 

4.4. DERECHOS DEL CONTRATISTA:  
 

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra. 

 

5. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra.   
4. Designar el personal idóneo para realizar la función de supervisión del contrato para su debida 

ejecución. 
5. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada.  
6. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto 

contractual y su alcance.  

 

6. INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN:  
 
Por tratarse de un contrato de Obra pública adjudicado por Licitación pública, se contará con una 
Interventoría -tercero idóneo contratado por el INDER-, quien ejercerá funciones de vigilancia técnica, 
administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato. 
 
La interventoría estará a cargo de realizar la y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídica del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría y en la normativa 
vigente aplicable. En desarrollo de estas funciones, el interventor deberá verificar el cumplimiento del 
objeto contractual, el alcance de las actividades y las obligaciones asumidas por el contratista, así 
como velar por la correcta ejecución de las obras, la calidad de los materiales, el cumplimiento de los 
cronogramas, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
 
Por su parte, el Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos o quien designe el Director 
ejercerá la supervisión institucional del contrato de interventoría, realizando el seguimiento y control a 
la gestión adelantada por el interventor. Para el cumplimiento de estas funciones, podrá contar con el 
apoyo de diferentes prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados por el 
Instituto, quienes brindarán soporte en los componentes técnicos requeridos, tales como ingeniería 
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civil, arquitectura, paisajismo u otros que se estimen necesarios, así como en los aspectos jurídicos y 
financieros. 
 
Es responsabilidad del Interventor / Supervisor dar cumplimiento y aplicación a lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y verificar que EL CONTRATISTA haya efectuado las 
afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de su personal a cargo. 

 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Cinco (5) meses, contados desde la firma del acta de inicio. 

 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
8.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:   
 
La modalidad de selección aplicable es la Licitación pública según el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 

1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando 
la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada 
total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el 
reglamento. (Inciso declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-713 de 2009). Parágrafo 1°. La 
entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. (…) 
(Subrayado fuera de texto). 
 
Ley 1150 de 2007. “Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 

- Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación 
pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta 
inversa, en las condiciones que fije el reglamento. (Inciso declarado EXEQUIBLE mediante 
Sentencia C-713 de 2009). Parágrafo 1°. La entidad deberá justificar de manera previa a la 
apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de selección que se propone adelantar. (…)” 

 
Para la elaboración de los Pliegos de condiciones se tendrán en cuenta: 
 
Ley 80 de 1993.  
 
“Artículo 24. Del Principio de Transparencia. En virtud de este principio: (…) 5. En los pliegos de 
condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 
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confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación. c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad 
de los bienes, obras o servicios necesarios para la la ejecución del objeto del contrato. d) No se 
incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad 
derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. e) Se definirán reglas que no 
induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de 
extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. f) Se definirá el plazo para 
la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y 
cuantía. Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que 
contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia 
de los hechos aquí enunciados.” 
 
Artículo 25 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011: 
 
“Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio. 1. En las normas de selección 
y en los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta 
más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes 
etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. 2. Las normas de 
los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites 
distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma 
o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias. 3. Se tendrá en 
consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que 
buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continúa y eficiente prestación de los servicios 
públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados. 4. Los trámites se 
adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en 
la ejecución del contrato. 5. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las 
diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten. (…) 
7. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para 
ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de 
la firma del contrato, según el caso. (…) 12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento 
de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. (…)” 
 
Artículo 30, numeral 2° y numeral 3° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015:  
 
“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará conforme 
a las siguientes reglas: (…) 2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de 
condiciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales 
se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los 
derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de 
selección y todas las demás circunstancias de tiempo modo y lugar que se consideren necesarias para 
garantizar reglas objetivas, claras y completas.” 
 
8.1.1. Aplicación de Documentos tipo: 
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El proceso contractual que por este documento se justifica, se adelantará conforme los DOCUMENTOS 
TIPO en su DOCUMENTO BASE, ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados 
mediante la Resolución No.539 del 21 de agosto del 2025 de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de Licitación de Obra pública. 

 

 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL) Y APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 elaboró un presupuesto oficial de 
acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del 
proyecto; de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección, luego de 
un estudio serio y el análisis detallado todas las actividades a ejecutar incluidas en el alcance del objeto. 
Por ello, el INDER garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las 
necesidades de este. 
 
La estructura de costos del Presupuesto oficial establecido es la de PRECIOS UNITARIOS NO 
REAJUSTABLES, para ello, se elaboraron los respectivos Análisis de Precios unitarios (APU´s), y 
constituyen un Anexo del Presupuesto oficial. Cada APU se elaboró obedeciendo a la estructura típica 
de Obra pública: costo de insumos y materiales, mano de obra requerida para la actividad incluyendo 
salarios y factor prestacional, equipos y transporte requeridos para la correcta ejecución de la actividad. 
 
El precio de los insumos aplicados a cada actividad se fijó tomando como base el Estudio de mercado 
realizado para tal fin, que consistió en: solicitud de cotizaciones no vinculantes a diferentes proveedores 
en el mercado; revisión de listas de precios en plataformas disponibles de grandes superficies y otros.   
 
Conforme a lo anterior, el Presupuesto Oficial para el presente proceso de selección se fijó en la suma 

de CUATRO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 

CUARENTA PESOS M.L. ($4.092.512.740) incluidos todos los impuestos, costos directos, indirectos, 

tasas, estampillas y contribuciones a que hubiere lugar. 

 
El INDER garantiza que la previsión presupuestal para este proyecto será apropiada de recursos 
administrados por el IDEA a través del convenio 6700050896 de 2026 como se muestra a continuación: 
 
Sin embargo y conforme con lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 1882 de 2018, que adiciona un 
parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: “PARÁGRAFO: No es obligatorio 
contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del Proyecto de Pliego de 
Condiciones”. 
 
Numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

10. FORMA DE PAGO:  
 
EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín pagará el valor del 
contrato, mensualmente de acuerdo con los servicios y/o productos y/o insumos efectivamente 
prestados y/o entregados, y recibidos a entera satisfacción por la interventoría, acorde con el objeto 
contractual, su alcance, obligaciones y especificaciones técnicas.  
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Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de estos deben ser debidamente soportados y 
documentados por el Contratista, y seguidamente aprobados por la Interventoría y la Entidad; en caso 
de que no se realice de este modo, el valor correspondiente a su porcentaje será descontado de cada 
Acta de pago mensual. 
 
El valor del contrato se pagará por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa 
presentación de la respectiva acta de pago, aprobada por la Interventoría y validada por la Supervisión 
contractual. El acta de pago deberá acompañarse de la respectiva factura. 
 
Los valores asignados a los rubros denominados "Presupuesto Ambiental", "Presupuesto de Gestión 
Social", "Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Provisión para el pago de las primas de 
Pólizas (Garantías)" son fijos y no están sujetos a modificaciones por parte del proponente. Cualquier 
modificación en estos valores será causal de rechazo de la propuesta, según lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. En la ejecución, la entidad reconocerá al contratista como máximo el valor 
presupuestado contra presentación de los respectivos soportes. 
 
Para el cálculo la administración, se debe de incluir todos los ítems relacionados en el cálculo de la 
administración del presupuesto oficial publicado por la entidad en el proceso de selección, sin omitir 
ninguno. Si durante la ejecución del contrato se evidencia que no se utilizan uno o varios ítems de la 
administración, se descontará el valor asociado a dichos ítems y se recalculará el porcentaje de 
administración correspondiente. 
 
Cada uno de los cobros se harán mediante presentación de factura, la cual deberá contar con el visto 
bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega de los servicios prestados por el 
contratista, luego de la presentación de informes que documenten el desarrollo de cada una de las 
actividades establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la 
Supervisión del INDER Medellín.  
 
La factura deberá ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien 
o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o 
funcionario responsable. Los recursos destinados al presente contrato provienen de Recursos 
Ordinarios, por lo tanto, la factura se realizará de acuerdo con el origen del recurso 
 
El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene la Tesorería 
de la entidad, conforme al PAC y las transferencias Municipales. 
 
El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- la cuenta 
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, el pago que por este concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín -INDER-. 
 
Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e informes y del 
cumplimiento de las actividades contractuales. 
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Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del contrato, autoriza 
para que la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso 
realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por 
cualquier concepto. 
 
El contratista, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar cuando corresponda. Esta información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada 
pago a efectuar, situación que deberá ser verificada por el Supervisor del INDER. 
 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con los 
proveedores, con quien tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato suscrito con el 
INDER. 
 
En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o cualquier otro 
negocio jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecución del contrato se 
hagan a terceras personas o a un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar 
autorización de la Entidad, previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y 
subcontratistas con quienes tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someterán a las autorizaciones respectivas del 
consejo distrital de política fiscal CODFIS, para el visto bueno de constitución de reservas 
presupuestales y por ende los pagos estarán sujetos a la incorporación de estas al presupuesto del 
Instituto en la siguiente vigencia. 
 
El valor de las actas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tenga definidas el 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín.  
 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín - INDER Medellín: 
 
- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, su liquidación de prestaciones sociales, cesantías; realizó de conformidad el pago de 
aportes al SGSS y Parafiscales; así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos 
laborales y/o conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

- Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que el 
Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales. 

- Certificación del pago de aportes al Fondo de la Construcción - FIC. 
- Suscripción del Acta de recibo del contrato. 
- Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 
 
En todo caso, se aprobará y autorizará el pago de esta última Acta cuando la Interventoría del contrato 
de manera formal (escrita) informe al INDER Medellín, del recibo, revisión y aprobación de todos los 
documentos listados anteriormente, y ello esté validado por la Supervisión 
 
NOTA1: Aceptación de obras para fines de pago: 
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Para fines de pago al Contratista, el INDER, recibirá las obras que hayan sido contratadas y que cuya 
ejecución hayan sido aprobadas por el Interventor y que a juicio de este cumplan con los requisitos 
de calidad del contrato y que sean técnicamente aceptables. El pago se hará de acuerdo con el 
procedimiento indicado en el respectivo contrato. El Contratista continuará siendo responsable por 
las obras recibidas y pagadas, hasta la terminación total de sus obligaciones contractuales y estará 
obligado a subsanar, a su cargo, cualquier alteración o defecto de las obras que sean encontradas. 

 
NOTA 2: Obra no aceptable: 
 

El Interventor está facultado para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de las obras 
ejecutadas por el Contratista que de acuerdo con los criterios técnicos no cumplan con los requisitos, 
planos, especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, 
o que no hayan sido incluidas en el programa de trabajo.  
 
En este caso, el Interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el 
Contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago si es el caso. 
 
La Interventoría debe verificar que el Contratista lleve a cabo las medidas correctivas o trabajos 
exigidos por el Interventor, a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la 
aceptación de la entrega, distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las obras de 
acuerdo con los planos, diseños preexistentes en la entidad, especificaciones y demás condiciones 
del contrato.  
 
Toda obra que difiera o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones no 
serán pagadas y el interventor podrá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones 
originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso 
el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obras 
relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no autorizados, ni 
desplazamientos o prórroga en el plazo.  
 
La Interventoría debe verificar que el contratista rehaga o corrija a sus expensas cualquier trabajo 
que resulte mal ejecutado, a juicio del Interventor. En los casos en los que se identifique 
incumplimientos como los especificados anteriormente, deberán ser registrados y reportados por la 
Interventoría e incluirlo en los informes mensuales de Interventoría. 

 

 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (FACTORES DE 
EVALUACIÓN): 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
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Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a 
las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 
de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
El proceso para seleccionar la oferta más favorable, según los criterios de evaluación, a saber, FORMA 
DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA OFERTA ECONÓMICA, FACTOR DE 
CALIDAD, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN 
DE DISCAPACIDAD, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA 
EN COLOMBIA, adicional a esto los CRITERIOS DE DESEMPATE, se realizará conforme los 
documentos Tipo, “Pliegos de Condiciones”, adoptados mediante la Resolución 539 del 21 de agosto 
de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de 
un proceso de licitación publica. 
 
11.1. OFERTA ECONÓMICA 
  
El presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, en el Formulario 1 
- Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 

 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 

costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos 

y la administración de estos. 

 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 

y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 

las diferentes autoridades. 

 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 

en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
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Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 

necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 

dichos documentos. 

 

El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 

presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, 

es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – 

Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la 

Entidad los pueda estudiar. 

 

11.1.1 A.I.U. 

 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización 

del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 

propuesta económica.  

 

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado 

en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En 

consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y 

de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 

Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 

 

11.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 

error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 

realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 

superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 

al número entero. 
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 

el proceso del numeral 4.1.4. 

 

11.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante 

la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 

descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 

definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 

La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con 

posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las 

ofertas económicas, para ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los 

oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones. 

 

Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o 

esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará 

y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 

 

 

12. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
 
Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de 
los riesgos previsibles, así como su tipificación. 
 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del 
valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del 
contrato en el ítem de gastos contingentes. 
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(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo Matriz 
de Riesgos, que hace parte integrante de este documento) 
 
Numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

13. GARANTÍAS:  
 
Una vez analizadas las condiciones generales para la ejecución del contrato producto de este 
procedimiento de selección, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín  
determinó que el Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la 
Entidad, una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida 
en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo, tal y como lo contempla el artículo 7 
de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes 
amparos, cuantías y vigencias:  
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  
 

• Seriedad de la Oferta: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Presupuesto oficial; con una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección -entrega de propuestas-.  
 
13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  
 

• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato; con 
una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más o hasta la liquidación del contrato. 

•  

• Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato; por el plazo del contrato y tres (3) años más. 
 

• Estabilidad de obra: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato; por 
el plazo del contrato y cinco (5) años más a partir del recibo de las obras. 

 
NOTA: La garantía de CUMPLIMIENTO deberá constituirse de la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 

•  
 
13.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO:  
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Deberá incluir los amparos de predios, labores y 
operaciones. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales; Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga 



 

PÁGINA: 61 DE 63 

 

su propio seguro de responsabilidad extracontractual; Cobertura expresa de amparo patronal y 
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
Con vigencia igual al plazo de ejecución y monto asegurado dependiendo del monto de los contratos 
celebrados así: Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos 
(1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 
 
NOTA: La garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL deberá constituirse de 
la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: El Contratista, el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín y 
Terceros afectados. 
 
Numeral 7° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 

 

14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO QUE COBIJAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
Este Proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La Entidad Estatal deberá modificar 
el siguiente cuadro cuando el Estado Colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile - - - - 

México - - - - 

Perú - - - - 

Canadá - - - - 

Chile - - - - 

Corea - - - - 

Costa Rica - - - - 

Estados Unidos - - - - 

Estados AELC - - - - 

Israel - - - - 

México - - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador - - - - 

Guatemala - - - x 

Honduras - - - - 

Unión Europea - - - - 

Comunidad Andina - - - x 

Reino unido de gran bretaña e 
irlanda del norte 

- 
- - - 
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Este proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia con 
el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN. Ello, por la naturaleza jurídica del INDER como entidad estatal del nivel municipal.   
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
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RESUMEN DEL PROCESO 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PLACAS 
POLIDEPORTIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS, ASÍ COMO DE SUS AREAS 
COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADOS POR EL INDER 
MEDELLÍN. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

CUATRO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($4.092.512.740) 
INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES A 
QUE HUBIERE LUGAR. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
CINCO (5) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE 
INICIO. 

COMUNAS QUE BENEFICIA: 05 y 06 

 
Para el efecto Firman,  
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

 
CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO 

SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 
 

CLAUDIA CECILIA HINCAPIÉ VERA 
Profesional Especializado(a) 

 
Vo. Bo. Apoyo Financiero: 
 
 
Ángela María Díaz Molina 
Economista Contratista 
 
 
Paula Andrea Cetina Posada 
Administradora Contratista 
 
 
Johan Stiven Ospina Bedoya 
Administrador Contratista 

Vo. Bo. Apoyo Técnico: 
 
 
Alejandro Zea Ramírez 
Ingeniero Civil Contratista. 

Vo.Bo. Apoyo Ambiental 
 
Alejandro Mesa Giraldo 
Abogado Contratista  
 
Durley Johana Alvarez 
Lopez 
Administradora Ambiental  

 

Vo. Bo. Apoyo Jurídico: 
 
 
Manuela Alzate Restrepo 
Abogada Contratista 
 
 
Mauricio velazquez Cuadros 
Abogado Contratista 
 
 

 



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente

