CALCULO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES							
PROYECTO							
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA							
	CONCEPTO	V.M./BASE	Factor Prestacional	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	Valor Parcial	%
ADMINISTRACION							
PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL						$ 20.298.000,00	8,87%
1,2	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	$ 2.000.000,00	170,00%	100%	4,00	$ 16.320.000,00	
1,3	INGENIERO MECÁNICO	$ 1.800.000,00	170,00%	25%	4,00	$ 3.978.000,00	
GASTOS GENERALES						$ 2.400.000,00	1,05%
	Arriendo de oficina (Incluye servicios)	$ 600.000,00		100%	4,00	$ 2.400.000,00	
	Equipos de oficina	$ 300.000,00		100%	4,00	$ 1.200.000,00	
	LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO					$ 42.320.660,43	18,50%
	Contribuccion Especial (5% del contrato)		228.760.326,67		5,00%	$ 11.438.016,33	
	Estampilla Pro Justicia Familiar		228.760.326,67		2,00%	$ 4.575.206,53	
	Estampilla Pro Cultura		228.760.326,67		2,00%	$ 4.575.206,53	
	Estampilla Pro Adulto Mayor		228.760.326,67		4,00%	$ 9.150.413,07	
	Retencion en la fuente obra		228.760.326,67		2,00%	$ 4.575.206,53	
	Estampilla Pro Deporte y Recreación		228.760.326,67		1,50%	$ 3.431.404,90	
	Acuerdo Municipal 005/89		228.760.326,67		1,00%	$ 2.287.603,27	
	Retencion de ICA		228.760.326,67		1,00%	$ 2.287.603,27	
	TOTALES LEGALES (POLIZAS)					$ 1.142.657,83	0,50%
	Cumplimiento general		308.826.441,00		0,10%	$ 308.826,44	
	Buen manejo y correcta inversion del anticipo		308.826.441,00		0,08%	$ 247.061,15	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacio		308.826.441,00		0,07%	$ 216.178,51	
	Estabilidad y calidad de las obras		308.826.441,00		0,07%	$ 216.178,51	
	Responsabilidad civil		308.826.441,00		0,05%	$ 154.413,22	

A	ADMINISTRACION		29,00%
I	IMPREVISTOS		1,00%
U	UTILIDAD		5,00%
	A.I.U.		35,00%

YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretario de Planeación Municipal

Proyectó: **Darío Alejandro Cárdenas Molina – Profesional de Apoyo OGRD del Municipio de Arauca**