PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA

110-GPY-FR-007-V05
20/02/2025

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META**
FECHA DE ELABORACION:	8/05/2026

A	PERSONAL PROFESIONAL							
N° ITEM	**PERFIL**	**CATEGORIA**	**CARGO**	**NUMERO DE PERSONAS**	**DEDICACIÓN (hombre - mes)**	**TIEMPO EN MESES**	**SALARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Director de Interventoria	T06	Director de Interventoria	1	30,0%	11	$ 7.117.500,00	$ 23.487.750,00
2	Residente de Interventoría	T08	Residente de Interventoría	1	100,0%	11	$ 4.982.250,00	$ 54.804.750,00
3	Ingeniero Estructural	T07	Ingeniero Estructural	1	50,0%	11	$ 5.694.000,00	$ 31.317.000,00
4	Profesional Ambiental	T09	Ingeniero Ambiental	1	50,0%	11	$ 3.558.750,00	$ 19.573.125,00
5	Profesional en Derecho	T09	Abogado	1	50,0%	11	$ 3.558.750,00	$ 19.573.125,00
6	Profesional en Contaduría	T09	Contador	1	50,0%	11	$ 3.558.750,00	$ 19.573.125,00
B	**PERSONAL TÉCNICO**							
1	Técnico HSEQ	T14	Técnico de HSEQ	1	50,0%	11	$ 3.558.750,00	$ 19.573.125,00
2	Topografo Inspector	T33	Topografo	1	64,0%	11	$ 3.416.400,00	$ 24.051.456,00
D	**SUBTOTAL PERSONAL (A + B)**							**$ 211.953.456,00**
E	**FACTOR MULTIPLICADOR**							**2,3494**
F	**TOTAL COSTOS DE PERSONAL (D * E)**							**$ 497.963.449,53**

G	COSTOS DIRECTOS							
N° ITEM	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA**	**TIEMPO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**Ensayos de Laboratorio**	LABORATORIO - INTERVENTORIAS (Incluye Equipo Completo y Entrega de Informes de Ensayos y Resultados) (T44)	MES	1	35,00%	11	$ 12.949.628,00	$ 49.856.067,80
2	**Topografía**	TOPOGRAFIA (Incluye transito, nivel y elemetos (T42) complementarios).	MES	1	64,00%	11	$ 4.849.661,00	$ 34.141.613,44
3	**Papelería, Fotocopias y Otros**	Papeleria, Fotocopias, Plotter y Otros (T46)	MES	1	34,00%	11	$ 3.095.528	$ 11.577.274,72
H	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS**							**$ 95.574.955,96**
I	**VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (F + H)**							**$ 593.538.405,49**
J	**IVA SOBRE (I)**							$ 112.772.297,00
K	**VALOR TOTAL (I + J)**							**$ 706.310.702,00**
SON:	SETECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DOS PESOS							

NOTA: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. (Lista de precios



Firma:
Nombre: Engels Martinez Martinez
Cargo: Estructurador de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA



Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Álvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

FACTOR MULTIPLICADOR

110-GPY-FR-005-V06
20/02/2025

OBJETO DEL CONTRATO/PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META**	
NÚMERO DE PROYECTO:	**17026116**	
NUMERO DE CODIGO BPIN:		
FECHA DE ELABORACIÓN:	**8/05/2026**	
VALOR DEL CONTRATO:	**$**	**706.310.702,00**
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA:	**$**	**593.538.405,49**
SUBTOTAL PERSONAL:	**$**	**211.953.456,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL:	**$**	**497.963.449,53**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	% PROGRAMADO
A	**HONORARIOS**	**$ 211.953.456,00**	**100,000%**
B	**PRESTACIONES**	**$ 125.730.790,09**	**59,320%**
	Prima anual	$ 17.655.722,88	8,330%
	Cesantia anual	$ 17.655.722,88	8,330%
	Interés a las cesantías	$ 2.119.534,56	1,000%
	Vacaciones anuales	$ 8.902.045,15	4,200%
	EPS	$ 18.016.043,76	8,500%
	Pensiones (AFP)	$ 25.434.414,72	12,000%
	Subsidio familiar	$ 8.478.138,24	4,000%
	Sena	$ 4.239.069,12	2,000%
	ICBF	$ 6.358.603,68	3,000%
	ARL 6,96 %	$ 14.751.960,54	6,960%
	Dotación	$ 2.119.534,56	1,000%
C	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$ 19.901.127,85**	**9,389%**
	Personal profesional no facturado	$ 5.525.626,60	2,607%
	Equipos y mantenimiento de oficina	$ 4.239.069,12	2,000%
	Equipos de mitigacion ambiental y social	$ 3.073.325,11	1,450%
	Polizas 1% del Contrato	$ 7.063.107,02	3,332%
D	**IMPUESTOS-SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 83.095.376,76**	**39,206%**
	Estampilla departamental pro-cultura	$ 11.870.768,11	5,601%
	Estampilla departamental pro-turismo	$ 11.870.768,11	5,601%
	Estampilla departamental pro-desarrollo	$ 11.870.768,11	5,601%
	Estampilla departamental pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV)	$ 11.870.768,11	5,601%
	Estampilla departamental pro-Unillanos	$ 5.935.384,05	2,800%
	Tasa de recreación y deporte	$ 11.870.768,11	5,601%
	Estampilla Departamental Pro-Hospital Públicos	$ 5.935.384,05	2,800%
	Estampilla para la Justicia Familiar Ordenanza 1283 de 2025	$ 11.870.768,11	5,601%
E	**SUBTOTAL (A+B+ C+D)**	**$ 440.683.028,04**	**207,915%**
F	**IMPREVISTOS 3% DE (E)**	**$ 13.219.537,05**	**6,237%**
G	**HONORARIOS Ó UTILIDAD 10% DE (E)**	**$ 44.069.362,57**	**20,792%**
H	**TOTAL (E+F+G)**	**$ 497.971.927,66**	**234,94%**
	FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 497.971.927,66**	**234,94%**

Firma:
Nombre: Engels Martinez Martinez
Cargo: Estructurador de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Álvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co