
Item Descripción Unidad Cantidad
Valor/Mes

Base

Factor 

prestacional
Dedicación Meses V/Parcial

1.0 Personal Profesional y Técnico
1.1 Gerente de proyectos un 1 $ 20.680.880 1,47 100% 18,0 $ 547.216.085

1.2 Director de obra un 1 $ 13.928.050 1,47 100% 18,0 $ 368.536.203

1.3 Director administrativo un 1 $ 13.928.050 1,47 100% 18,0 $ 368.536.203

1.4 Director logistico y de control presupuestal un 1 $ 13.928.050 1,47 100% 18,0 $ 368.536.203

1.5 Director SST un 1 $ 13.928.050 1,47 100% 18,0 $ 368.536.203

1.6
Residente de obra (ESTRUCTURA CONCRETO) DIURNO (UNO EN

CADA FRENTE)
un 4 $ 7.532.360 1,47 100% 9,0 $ 398.612.491

1.7
Residente de obra (ESTRUCTURA CONCRETO) NOCTURNO (UNO

EN CADA FRENTE)
un 4 $ 10.168.686 1,47 100% 9,0 $ 538.126.863

1.8
Residente de obra (ACABADOS) DIURNO (UNO EN CADA

FRENTE)
un 4 $ 7.532.360 1,47 100% 10,0 $ 442.902.768

1.9
Residente de obra (ACABADOS) NOCTURNO (UNO EN CADA

FRENTE)
un 4 $ 10.168.686 1,47 100% 10,0 $ 597.918.737

1.10
Residente de obra (ESTRUCTURA CONCRETO) TERCER TURNO

(UNO EN CADA FRENTE)
un 4 $ 8.473.905 1,47 100% 10,0 $ 498.265.614

1.11 Ingeniero mecanico (ESTRUCTURA METALICA) DIURNO un 1 $ 7.532.360 1,47 100% 10,0 $ 110.725.692

1.12 Ingeniero mecanico (ESTRUCTURA METALICA) NOCTURNO un 1 $ 10.168.686 1,47 100% 10,0 $ 149.479.684

1.13 Programador de obra y control de costos un 2 $ 5.870.810 1,45 100% 18,0 $ 306.456.282

1.14 Residente de calidad, logistica y compras un 2 $ 5.870.810 1,45 100% 18,0 $ 306.456.282

1.15 Profesional BIM un 2 $ 7.532.360 1,45 100% 18,0 $ 393.189.192

1.16 Ingeniero Electricista un 1 $ 5.870.810 1,47 100% 12,0 $ 103.561.088

1.17 Ingeniero Hidrosanitario un 1 $ 5.870.810 1,47 100% 12,0 $ 103.561.088

1.18
Tecnólogo en construcciones civiles (UNO EN CADA FRENTE)

DIURNO
un 4 $ 3.544.640 1,47 100% 18,0 $ 375.164.698

1.19
Tecnólogo en construcciones civiles (UNO EN CADA FRENTE)

NOCTURNO
un 4 $ 4.785.264 1,47 100% 18,0 $ 506.472.342

1.20 Tecnólogo Elecricista NOCTURNO un 1 $ 4.785.264 1,47 100% 12,0 $ 84.412.057

2.0 Personal Operativo y Adtivo
2.1 Maestro de Obra (Encargado) DIURNO un 4 $ 3.168.022 1,63 100% 18,0 $ 371.799.062

2.2 Maestro de Obra (Encargado) NOCTURNO un 4 $ 4.276.830 1,63 100% 18,0 $ 501.928.734

2.3 Almacenista DIURNO un 2 $ 2.880.020 1,61 100% 18,0 $ 166.925.959

2.4 Almacenista NOCTURNO un 2 $ 3.888.027 1,61 100% 18,0 $ 225.350.045

2.5 Auxiliar de almacen DIURNO un 2 $ 1.750.905 1,63 100% 18,0 $ 102.743.105

2.6 Auxiliar de almacen NOCTURNO un 2 $ 2.363.722 1,63 100% 18,0 $ 138.703.192

2.7 Tecnologo Auxiliar administrativo un 2 $ 3.544.640 1,47 100% 18,0 $ 187.582.349

2.8 Personal administrativo y técnico oficina central no facturable un 1 $ 5.746.644 1,00 100% 18,0 $ 103.439.590

2.9

Celaduría 24 HORAS. Incluye jornadas dominicales y festivas.

Modalidad/MEDIO HUMANO SIN ARMAS, incluye prestaciones

sociales, IVA sobre el valor de la Administración y Servicios

conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario, desde el inicio

hasta recibo definitivo por parte de la EDU.

mes 4 $ 18.502.931 1,00 100% 18,0 $ 1.332.211.030

2.10

Celaduría 24 HORAS. Incluye jornadas dominicales y festivas.

Modalidad/MEDIO HUMANO CON CANINO, incluye prestaciones

sociales, IVA sobre el valor de la Administración y Servicios

conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario, desde el inicio

hasta recibo definitivo por parte de la EDU.

mes 4 $ 19.027.724 1,00 100% 18,0 $ 1.369.996.161

3.0 Personal Ambiental
3.1 Profesional del área ambiental un 2 $ 5.870.810 1,47 100% 18,0 $ 310.683.265

3.2 Profesional en seguridad y salud en el trabajo un 4 $ 5.870.810 1,47 100% 18,0 $ 621.366.530

3.3 Profesional en seguridad y salud en el trabajo (NOCTURNO) un 4 $ 7.925.594 1,47 100% 18,0 $ 838.844.816

3.4 Profesional del área social un 2 $ 5.870.810 1,47 100% 18,0 $ 310.683.265

3.5 Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo (DIURNO) un 4 $ 3.544.640 1,47 100% 18,0 $ 375.164.698

3.6 Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo (NOCTURNO) un 4 $ 4.785.264 1,47 100% 18,0 $ 506.472.342

3.7 Tecnólogo del área ambiental un 4 $ 3.544.640 1,47 100% 18,0 $ 375.164.698

3.8 Tecnólogo del área social un 2 $ 3.544.640 1,47 100% 18,0 $ 187.582.349

3.9 Ayudante por Administración un 16 $ 1.750.905 1,73 100% 18,0 $ 872.370.907

4.0 Papelería y Equipos de Oficina

4.1
Auxilio Muebles y equipos de oficina (incluye escritorio, sillas o

similar)
un 78 $ 250.000 18,0 $ 351.000.000

4.2
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado

de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.
un 78 $ 150.000 18,0 $ 210.600.000

4.3
Auxilio para equipos de impresión, de acuerdo con la especificación

requerida por la entidad.
un 4 $ 200.000 18,0 $ 14.400.000

4.4

Auxilio para gastos de papelería, tinta, fotocopias, copias

heliograficas, planos, ploteos, fotografías, maquetas, grabaciones y

otros.

un 4 $ 500.000 18,0 $ 36.000.000

4.5 Auxilio para comunicaciones, celulares - equipo y  consumo-. un 78 $ 40.000 18,0 $ 56.160.000

4.6 Auxilio Equipo de computo para BIM (HW y SW) un 2 $ 450.000 18,0 $ 16.200.000

4.7 Equipo de oficina central un 1 $ 158.534 18,0 $ 2.853.605

4.8
Actualización de planos existentes, necesarios para el recibo de la

obra, en planchas de 1 m * 0,7 m (Planos record)
un 4 $ 220.432 16,0 $ 14.107.667

4.9
Elaboración de planos necesarios para el recibo de la obra, en

planchas de 1 m * 0,7 m (Planos record)
un 4 $ 256.986 18,0 $ 18.503.021

4.10

Elaboración de manual de mantenimiento del proyecto en su

totalidad, el cual se elaborara de acuerdo a lo establecido en los

pliegos de condiciones

un 4 $ 220.432 18,0 $ 15.871.126

4.11 Auxilio software requeridos un 1 $ 20.689.258 18,0 $ 372.406.650

5.0 Bancarios
5.1 Transacciones Internet (valor por transacción) un 500 $ 3.296 18,0 $ 29.663.370

6.0 Ensayos de laboratorio
6.1 Pruebas de Laboratorio Global 1 $ 683.046.000 $ 683.046.000

7.0 Impuestos
7.1 0,20% $ 773.306.833

7.2 1,00% $ 3.866.534.166

7.3 2,50% $ 9.666.335.414

7.4 5,00% $ 19.332.670.829

7.5 0,73% $ 2.819.392.802
A 17,09% $ 54.123.244.240

U 5,00% $ 15.834.770.111

22,09% $ 69.958.014.351
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