Alcaldía de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

NIT. 800098193-6

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

"DETERMINACION DEL FACTOR AIU"

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA SEDE CULTURAL ALFONSO SILVA ARANDA ECOCENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

1. ADMINISTRACIÓN

A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA: **VALOR DEL PROYECTO** $ 74.587.989,00

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

CARGO	ASIGNACIÓN MENSUAL					TIEMPO (EN MESES)	PARCIAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
	BASICO	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR MENSUAL CON PRESTACIONES	PORCENTAJE DEDICACION	TOTAL			
RESIDENTE DE OBRA	$ 3.558.750,00	1,5410	$ 5.484.034	1,0	$ 5.484.033,75	2,00	$ 10.968.067,50	0,15
						SUB TOTAL	$ 10.968.067,50	**0,15**

OTROS RECURSOS DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL	TIEMPO (EN MESES)	PARCIAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
OFICINA	$ 465.000	2,00	930.000	1,25
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	$ 0	1,00	0	0,00
PRODUCCION DE PLANOS	$ 0	1,00	0	0,00
PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	$ 300.000	2,00	600.000	0,80
SERVICIOS PUBLICOS	$ 0	1,00	0	0,00
ENSAYOS DE LABORATORIO A TODO COSTO	$ 0	1,00	0	0,00
VEHICULOS (modelo 2017-2019)	$ 0	1,00	0	0,00
VALLA INFORMATIVA	$ 0	1,00	0	0,00
		SUB TOTAL	$ 1.530.000,00	**2,05**
TOTAL A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA				

B. IMPUESTOS, ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y POLIZAS

DESCRIPCIÓN			VALOR	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RCE			$ 745.879,89	1,00
ADULTO MAYOR			$ 2.983.519,56	4,00
CULTURA			$ 1.491.759,78	2,00
TURISMO			$ 1.491.759,78	2,00
UNILLANOS			$ 745.879,89	1,00
PRO HOSPITALES			$ 745.879,89	1,00
JUSTICIA FAMILIAR			$ 1.491.759,78	2,00
PRO ELECTRIFICACION			$ 223.763,97	0,30
PRO DEPORTE			$ 1.118.819,84	1,50
CONTRIBUCION ESPECIAL			$ 3.729.399,45	5,00
IMPUESTO DE TIMBRE (DECRETO 175-2025)			$ 3.729.399,45	5,00
RETEICA			$ 745.879,89	1,00
TOTAL B. IMPUESTOS, ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y POLIZAS			$ 19.243.701,16	**25,80**

C. ACTIVIDADES VARIAS

DESCRIPCIÓN	VALOR PARA EL PROYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
TOTAL C. ACTIVIDADES VARIAS				**0,00**
TOTAL ADMINISTRACION				**28,00**

2. IMPREVISTOS				
DESCRIPCIÓN			VALOR	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
IMPREVISTOS ESTIMADOS				
TOTAL IMPREVISTOS			$ 745.879,89	1.00
3. UTILIDAD				
DESCRIPCIÓN			VALOR	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
UTILIDAD ESTIMADA				
TOTAL UTILIDAD			$ 3.729.399,45	5.00
TOTAL PORCENTAJE DE A.I.U.				34.00

ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de
Planeación e Infraestructura