REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MOSQUERA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-009-2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

ADENDA 1

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN USO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES CONFERIDAS EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS 1082 DE 2015 SE PERMITE EXPEDIR ADENDA EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES

Establece el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015:

> ***ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones.*** *La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*
>
> *La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. (…)*

Teniendo en cuenta que la entidad se encontraba revisando las observaciones presentadas al proyecto pliego de condiciones, no se puedo dar apertura al proceso en las fechas inicialmente previstas, por lo anterior, se hace necesario modificar el cronograma del proceso así:

ACTIVIDAD	LUGAR Y FECHA
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	13/11/2026 7:00 PM
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	13/11/2026 11:59 PM
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	13/11/2026 11:59 PM
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	19/11/2026 6:00 PM
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	24/11/2026 11:59 PM
Plazo máximo para expedir adendas	25/11/2026 7:00 PM
Presentación de ofertas	26/11/2026 5:00 PM
Apertura de ofertas	26/11/2026 5:01 PM
Informe de presentación de Ofertas	26/11/2026 5:02 PM
Publicación del informe de verificación o evaluación	4/12/2026 11:59 PM
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	10/12/2026 6:00 PM
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	11/12/2026 11:59 PM
Firma del Contrato	14/12/2026 11:59 PM
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	15/12/2026 11:59 PM
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	16/12/2026 11:59 AM

Las demás estipulaciones no modificadas en el presente documento continúan de acuerdo a lo señalado en la invitación pública.

HERNAN VICENTE BUSTOS MORALES
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

Elaboró: Lorena Plazas Velásquez- Abogada Contratista Oficina de Contratación