PRESUPUESTO INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES Y UNA BATERÍA DE SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL BROJOLA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDÍGENA MANESCA, CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y SALÓN ESTUDIANTIL DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL CAÑO ÑEQUE SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA ARENOSA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR MENSUAL	F.M.	DEDICACION	TOTAL VR. MENSUAL	TIEMPO MES	TOTAL
1,0	**COSTOS DE PERSONAL**							
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,0	$ 5.500.000	2,00	0,50	$ 5.499.636	3,0	$ 16.498.907
1,2	INGENIERO RESIDENTE	1,0	$ 3.500.000	2,00	1,00	$ 6.999.536	3,0	$ 20.998.609
1,3	SISO	0,0	$ 3.300.000	2,00	1,00	$ 6.599.563	3,0	$ 0
1,4	TOPOGRAFO	0,0	$ 3.000.000	2,00	1,00	$ 5.999.603	3,0	$ 0
1,5	CADENERO	0,0	$ 1.423.500	2,00	1,00	$ 2.846.811	3,0	$ 0
1,6	SECRETARIA	0,0	$ 1.423.500	2,00	1,00	$ 2.846.811	3,0	$ 0
1,7	CONDUCTOR	0,0	$ 1.423.500	2,00	1,00	$ 2.846.811	3,0	$ 0
						VALOR COSTOS DE PERSONAL		**$ 37.497.516**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR MENSUAL	TOTAL
2,0	**COSTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION**				
2,1	Elaboracion y presentacion de informes (incluye edicion, registro Fotografico, fotocopias, papeleria y demás) Original y copia.	MES	0,0	$ 1.235.000	$ 0
	ARRENDAMIENTO PLANTA FISICA CON DOTACION DE OFICINA.	MES		$ 1.500.000	$ 0
	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	MES		$ 450.000	$ 0
				VALOR COSTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION	**$ 0**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DEDICACION	VALOR MENSUAL	TOTAL
3,0	**COSTOS OTRAS INVERSIONES**					
3,1	Desplazamiento	MES	4,00	0,0	$ 800.000	$ 0
3,2	Alquiler Equipos de Topografía, Nivelacion y Geoposicionamiento (equipos e implementos necesarios para la verificación topográfica).	MES	3,00		$ 3.500.000	$ 0
					VALOR COSTOS OTRAS INVERSIONES	**$ 0**
	TOTAL					**$ 37.497.516**
	VALOR IVA 19%					**$ 7.124.528**
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					**$ 44.622.044,04**

Firma. Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

Revisó y aprobó - Director Técnico

EDTB

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES Y UNA BATERÍA DE SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL BROJOLA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDÍGENA MANESCA, CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y SALÓN ESTUDIANTIL DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL CAÑO ÑEQUE SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA ARENOSA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

FACTOR MULTIPLICADOR APLICABLE			
1	SALARIOS		100%
2	PRESTACIONES SOCIALES		64,54%
2,1	Prima anual	30 días salarios /año	8,33%
2,2	Cesantía anual	30 días salarios /año	8,33%
2,3	Intereses a las cesantías	12% cesantías	1,00%
2,4	Vacaciones anuales	15 días salarios /año	4,17%
2,5	RIESGOS PROFESIONALES	6.96 % salario	6,96%
2,6	SALUD (4 % trabajador y 8.5 % empresa)	8.5 % salario	8,50%
2,7	PENSION (4 % trabajador y 12 % empresa)	12 % salario	12,00%
2,8	Subsidio familiar	4 % salarios	4,00%
2,9	SENA	2 % salario	2,00%
2,10	ICBF	3 % salario	3,00%
2,11	Dotación		6,25%
3	COSTOS INDIRECTOS OFICINA		2,50%
4	COSTOS DE (IMPUESTOS Y PÓLIZAS)		11,52%
5	HONORARIOS 12% DE (1 + 2 + 3 + 4)		21%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (1 + 2 + 3 + 4+5)			2,00

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Revisó y aprobó - Director Técnico
EDTB