|

ANALISIS DEL SECTOR
(Artículo 15 Decreto 1082 de 2015)

En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en el Artículo 15 del Decreto 1082 de 2015, se realiza este Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales para contratar;

SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADO, CAMARA DIGITAL PROFESIONAL Y MOBILIARIO PARA AULAS DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEGOVIA.

1. REFLEXIÓN SOBRE EL SECTOR:

La Institución Educativa Segovia realiza la siguiente reflexión sobre el sector que cubre los aspectos de que trata el artículo 15 del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta lo señalado en la Guía de Análisis del sector Publicada por Colombia Compra Eficiente "*No será necesario que la Entidad* Estatal haga un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestación de servicios de apoyo a la gestión con particularidades sobre tipos, precios, calidades y cantidades de la oferta y la demanda".

2. IDONEDIDAD

Referida a la práctica en el área específica que garantice la calidad del suministro del bien contratado, la entidad requiere de una persona natural o jurídica, con experiencia en el objeto del contrato.

3. EXPERIENCIA

Hace referencia a la demostración práctica relacionada con el suministro del bien, de conformidad con el objeto contractual. La entidad requiere que el contratista a suministrar, cuente por lo menos con un (1) año de experiencia específica relacionada con el objeto del contrato.

4. ANALISIS TECNICO

La actividad contractual de la Institución Educativa, es una clara manifestación del ejercicio de la función administrativa, y debe ceñirse en cuanto a los procesos de selección, celebración y ejecución de los contratos estatales, a los postulados del artículo 209 de la Constitución Política y a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las modifique y adicionen.

el MEN asigno recursos adicionales de del Sistema General de Participaciones - SGP por concepto de calidad – gratuidad a los fondos de servicios educativos (FOSE) de los establecimientos educativos, para la implementación de la formación integral y el fortalecimiento de ambientes de preescolar
Que la Institución Educativa requiere la adquisición de mobiliarios escolares de sillas y, que son necesarias para acondicionar las aulas de clases media básica en proporción con el número de estudiantes por curso que ocupan dichas aulas

Que la institución educativa requiera acondicionar aulas de los grados de preescolar instalando

aires acondicionados para climatizarlos y así mejorar el bienestar de los estudiantes.

Que la institución educativa lleva a cabo con los estudiantes de la media y con el apoyo de centro de interese actividades tipo podcadst por lo que es necesario adquirir una cámara digital profesional que sirva como herramienta funcional y fundamental

Que es para la Institución educativa fundamental e importante climatizar el aula de informática para que así los estudiantes que la visiten y reciban allí su formación puedan estar confortables

Por las consideraciones anteriores, la Institución Educativa considera conveniente y oportuno, contratar los servicios de una persona natural o jurídica que suministre las mesas y sillas colegiales destinadas al servicio educativo de la I.E. Segovia.

5. ANALSIS FINANCIERO

Teniendo en cuenta el suministro objeto del Proceso y el motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneración desde la economía, la eficiencia y la eficacia del Proceso de Contratación, se tienen como referencia los precios de mercado para este tipo de suministros.

Con el fin de obtener el valor del presupuesto oficial, la entidad adelantó un estudio de mercado, el cual se detalla a continuación:

ITEM	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Cámara cámara sin espejo profesional con lente de 50mm	$ 4.500.000	$ 4.500.000
2	8	UN	Aire acondicionado de 12000 btu Instalados	$ 2.050.000	$ 16.400.000
3	45	UN	sillas escolares tipo universitario	$ 151.000	$ 6.795.000
				TOTAL	$ 27.695.000

6. ANALISIS DE RIESGO

El siguiente cuadro, señala los posibles riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato.

o.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilida	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad

1	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	El supervisor no solicita a tiempo los accesos a los aplicativos requeridos	Retraso en las actividades a	3	2	2	Bajo	La Institución	Solicitud de accesos al área correspondiente desde el momento de la notificación del	3	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato	Primera semana de ejecución del	Segunda semana de ejecución del	Verificando que el contratista cuente con los accesos	Segunda semana de ejecución del
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del**	**Categoría**	**¿A quién se le**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el**	**Fecha estimada en que se completa el**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilida	**Impacto**	**Valoración del**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el**	**Periodicidad**
2	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Desactualización en el conocimiento de la normatividad y/o administrativa aplicable a la	Error al emitir concepto o	3	4	3	Bajo	Contratista	Socializar la normatividad aplicable que sea expedida con el personal de planta y	3	4	3	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato	A partir de la expedición de las nuevas normas o	Al finalizar el contrato	Supervisando el desarrollo de las actividades del	Mensualmente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones específicas contractuales	actividades contratadas que generan retrasos en	3	2	3	Bajo	Contratista	Realizar control de las actividades contratadas	3	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato	Primera semana de ejecución del	Al finalizar el contrato	A través de la revisión del informe	Mensualmente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de los pagos a la seguridad social	La entidad no realizará el pago de los	3	2	2	Bajo	Contratista	Verificar los pagos	3	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato / Grupo Financiero y	Al momento de recibir el informe de actividades y	Al finalizar el contrato	A través de la revisión de los soportes de la	Mensualmente

Revisado el SECOP, se hace notorio y palpable que, dentro del Sector Departamento de Sucre, en el municipio de Sampués, y en varias entidades públicas de cualquier orden, existen este tipo de contratos con valores similares al que se pretende contratar, promediando así la entidad el valor presupuestado. Es importante resaltar que la base de liquidación de los salarios, es el salario mínimo establecido para la actual vigencia fiscal por parte del gobierno nacional.

Dado en el corregimiento de Segovia Municipio de Sampués, el día nueve (9) del mes de noviembre del año 2026.

Kodalys Toro Osorio

KODALYS TORO OSORIO
Rectora