Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-154	**Versión**	1

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

PRESUPUESTO OFICIAL						
	PERSONAL	**Número de Profesionales**	**SUELDO MENSUAL**	**% PARTICIP.**	**DURACION MES**	**VALOR PARCIAL**
I	**PERSONAL PROFESIONAL**					**$ 301.575.000**
	Director de Interventoria Ing. Civil 10	1	9.500.000	50%	8,5	$ 40.375.000
	Ingeniero Civil residente de interventoria	2	6.000.000	100%	8,5	$ 102.000.000
	Ingeniero Civil especialista en estructuras	1	7.000.000	50%	8	$ 28.000.000
	Ingeniero electrico	1	6.400.000	50%	6	$ 19.200.000
	Inspector de obra	2	3.500.000	100%	8	$ 56.000.000
	TECNOLOGO HSEQ	1	3.500.000	100%	8	$ 28.000.000
	Trabajadora social	1	3.500.000	100%	8	$ 28.000.000
	PERSONAL TECNICO					**$ 21.352.500**
	Comision Topografia	1	7.117.500	50%	6	$ 21.352.500
	PERSONAL TECNICO AUXILIAR					**$ 42.021.720**
	Conductor	1	1.750.905	100%	8	$ 14.007.240
	Inspector de suministros	2	1.750.905	100%	8	$ 28.014.480
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					**$ 13.389.808**
	Secretaria	1	1.750.905	30%	8,5	$ 4.464.808
	Contador	1	3.500.000	30%	8,5	$ 8.925.000
	SUBTOTAL COSTO PERSONAL					**$ 378.339.028**
	FACTOR MULTIPLICADOR					**2,36**
	TOTAL COSTO PERSONAL					**$ 892.880.105**
II	**COSTOS OPERACIONALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD MENSUAL**	**COSTO MENSUAL**	**DURACION MES**	**VALOR PARCIAL**
	Plan celular cualquier operador	MES	2	60.000	8,5	$ 1.020.000
	Papeleria, Edición Informes y Planos, fotografías y videos	MES	1	1.850.000	8,5	$ 15.725.000
	Camioneta Tipo Doble Cabina, 2400cc, AA, Modelo 2012 en adelante	MES	1	6.500.000	8	$ 52.000.000
	Oficina en obra. Incluye amoblamiento.	MES	1	2.000.000	8,5	$ 17.000.000
	Equipo de Cómputo, Ploter, impresoras laser	GLB	1	5.950.000	1	$ 5.950.000
	Equipo de topografia	MES	1	3.000.000	6	$ 18.000.000
	Ensayos Laboratorios	Global/MES	1	1.000.000	8	$ 8.000.000
	SUB TOTAL COSTOS OPERACIONALES					**$ 117.695.000**
	TOTAL COSTOS PERSONAL MAS COSTOS OPERACIONALES					**$ 1.010.575.105**
	I. V. A., 19%					$ 192.009.270
	TOTAL					**$ 1.202.584.376**
	COSTO LEGALIZACION				13,50%	**$ 162.348.891**
	COSTO TOTAL INTERVENTORIA OBRA CIVIL					**$ 1.364.933.266**



SOJO SARQUIS SANTIAGO
CC **1.042.245.123** de Barranquilla
Representante legal
CONSORCIO TECNILLANOS MEGUA2026.

FACTOR MULTIPLICADOR DE PERSONAL			Porcentaje (%)
A.	**SALARIO MENSUAL**		**100,00**
B.	**PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ASOCIADOS**		**61,10**
	a.	Cesantías	8,33
	b.	Intereses sobre cesantía	1,00
	c.	Prima anual	8,33
	d.	Subsidio de Transporte (permisos, bonificaciones, seguros, etc)	1,80
	e.	SENA	
	f.	ICBF	
	g.	Sistema de seguridad social : Salud + pension	20,50
	i.	Aseguradora de Riesgos Profesionales	6,96
	j.	Vacaciones	4,17
	k.	Dotación	5,00
	l.	Subsidio Familiar	5,00
C.	**COSTOS DIRECTOS**		**28,50**
	a.	Arriendo Oficina, administración, servicios públicos y comunicaciones	4,50
	b.	Útiles y Papelería y oficina consultor	2,00
	c.	Personal Administrativo no facturado (sueldo + prestaciones)	2,00
	d.	Personal Profesional no facturado	2,00
	e.	Asesoria legal, tributaria y médica	6,00
	f.	Gastos de representación	1,00
	g.	Gastos e intereses bancarios por financiación	2,00
	h.	Equipos y mantenimiento de oficina	2,00
	i.	Correos	1,00
	j.	Documentación Técnica	3,00
	k.	Costos Propuestas	3,00
D.	**COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y PÓLIZAS**		**17,83**
	a.	Póliza de Calidad	0,53
	b.	Póliza de Cumplimiento	1,00
	c.	Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales	3,00
	d.	Perfeccionamiento	13,3
E.	**IMPREVISTOS 2%**		4,15
F.	**HONORARIOS (Administracion) 12% de (A+B+C+D)**		**24,89**
	FACTOR MULTIPLICADOR FINAL		**2,36**



SOJO SARQUIS SANTIAGO
CC **1.042.245.123** de Barranquilla
Representante legal
CONSORCIO TECNILLANOS MEGUA2026.