	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO PRESUPUESTO DE OBRA	VERSIÓN	1
		FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO CALLE 3 ENTRE CRA 6 – CRA 7 Y CRA 7 ENTRE CALLES 3 - CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN, CUNDINAMARCA.

ITEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	600.2	EXCAVACIONESVARIASENMATERIALCOMÚNSECOAMANO(INCLUYERETIRODESOBRANTESA UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	539,68	$ 29.781,00	$ 16.072.210,08
2	330.1	SUBBASE GRANULAR	M3	264,32	$ 196.945,00	$ 52.056.502,40
3	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	257,20	$ 904.813,00	$ 232.717.903,60
4	5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	294,00	$ 139.437,00	$ 40.994.478,00
		COSTOS DIRECTOS				$ 341.841.094,08
		AI		33%		$ 112.807.561,05
		COSTOS INDIRECTOS				$ 112.807.561,05
		INTERVENTORIA		9,7551%		$ 44.351.430,96
		SUBTOTAL				
		AJUSTE				$ 86,09
		TOTAL VALOR CONVENIO				$ 499.000.000,00

* Para el caso de usarse especificaciones INVIAS

Vo. Bo. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica - Subdirección de Infraestrucura Vial - ICCU

ING. JAISON FONSECA MARIN
Profesional specializado - ICCU
Subdirección de Infraestrucura Vial - ICCU