Alcaldía de PEREIRA

**PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA**

Objeto:

**INTERVENTORIA - TALUDES SISMO - GRUPO II**

Elaboró: **John Henry Mora Galvis**

Fecha: **28-jul-26**

Plazo: **9** 12

**PERSONAL POR NÓMINA <= 2 SMMLV**

| Orden # | Cargo / Oficio / Gasto | Cant. pers. | Salario COP $ | Unidad | meses | Partici pación | Valor COP $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Auxiliar contable y administrativo | 1 | 1.930.000 | | 9 | 77% | 13.374.900 |
| 23 | Cadenero 1 | 2 | 1.930.000 | | 9 | 20% | 6.948.000 |
| 24 | Cadenero 2 | 2 | 1.840.000 | | 9 | 20% | 6.624.000 |
| | | | | | | A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA = | 26.946.900 |
| | | | | | | Factor multiplicador: FM1 | 2,512 |
| | | | | | | **B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA - ( A × FM1 ) =** | **67.690.613** |

**PERSONAL POR NÓMINA > 2 SMMLV**

| Orden # | Cargo / Oficio / Gasto | Cant. pers. | Salario COP $ | Unidad | meses | Partici pación | Valor COP $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de consultoria | 1 | 7.880.000 | Mes | 9 | 80% | 56.736.000 |
| 2 | Residentes de consultoria | 4 | 4.380.000 | Mes | 9 | 100% | 157.680.000 |
| 4 | Especialista en geotecnia | 1 | 5.780.000 | Mes | 9 | 35% | 18.207.000 |
| 5 | Especialista ambiental | 1 | 5.780.000 | Mes | 9 | 70% | 36.414.000 |
| 8 | Especialista hidráulico | 1 | 5.780.000 | Mes | 9 | 25% | 13.005.000 |
| 10 | Especialista estructural | 1 | 5.780.000 | Mes | 9 | 25% | 13.005.000 |
| 11 | Especialista electricista | 1 | 5.780.000 | Mes | 9 | 10% | 5.202.000 |
| 12 | Profesional forestal | 1 | 4.380.000 | Mes | 9 | 20% | 7.884.000 |
| 14 | Profesional Gestión del Riesgo | 1 | 4.380.000 | Mes | 9 | 20% | 7.884.000 |
| 15 | Profesional Gestión Predial | 1 | 5.780.000 | Mes | 9 | 20% | 10.404.000 |
| 16 | Profesional social | 1 | 4.380.000 | Mes | 9 | 75% | 29.565.000 |
| 17 | Profesional en costos, presupuesto y cronograma | 1 | 4.380.000 | Mes | 9 | 20% | 7.884.000 |
| 18 | Profesional SISOMA | 1 | 4.380.000 | Mes | 9 | 50% | 19.710.000 |
| 19 | Topógrafo | 2 | 4.380.000 | Mes | 9 | 20% | 15.768.000 |
| 20 | Inspector de consultoria 1 | 3 | 3.860.000 | Mes | 9 | 80% | 83.376.000 |
| 21 | Inspector de consultoria 2 | 2 | 3.860.000 | Mes | 9 | 100% | 69.480.000 |
| | | | | | | A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA = | 552.204.000 |
| | | | | | | Factor multiplicador: FM2 | 2,328 |
| | | | | | | **B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA - ( A × FM1 ) =** | **1.285.530.912** |

**PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

| # | Cargo / Oficio / Gasto | Cant. pers. | Honorario COP$ | Unidad | Cant. meses | Partici pación | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mes | | | |
| | | | | | | C - SUMA PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS = | 0 |
| | | | | | | Factor multiplicador: FM3 | 1,576 |
| | | | | | | **D - SUBTOTAL PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - ( C × FM2 ) =** | **0** |

**OTROS COSTOS DIRECTOS**

| # | Descripción | Unidad | Tarifa / costo | Cant. Mensual | meses | Cant. Total | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Equipo de comunicaciones | Mes | 100.000 | 1 | 9 | 9 | 900.000 |
| 2.2 | Equipo estación de topografía | Mes | 2.500.000 | 0,4 | 9 | 3,6 | 9.000.000 |
| 2.3 | Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, perforaciones, lineas sismicas, inspección de redes, entre otros) | Según Factura | 47.941.777 | 1 | 1 | 1 | 47.941.777 |
| 2.4 | Alquiler de campero o camioneta modelo > 2016 de 2.600 o más C. C., con conductor | Mes | 6.000.000 | 0,5 | 9 | 4,5 | 27.000.000 |
| 2.7 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos | Mes | 1.100.000 | 1 | 9 | 9 | 9.900.000 |
| 2.8 | Planos impresos | Unidad | 35.000 | 120 | 1 | 120 | 4.200.000 |
| | | | | | | E - OTROS COSTOS | 98.941.777 |
| | | | | | | Factor multiplicador: FM4 | 1,368 |
| | | | | | | **F - SUBTOTAL OTROS COSTOS - ( E × FM3 )** | **135.352.351** |
| | | | | | | **G - TOTAL COSTOS IVA ( B + D + F )** | **1.488.573.876** |
| | | | | | | **IVA** | |
| | | | | | | **K: IVA = J × 19%** | **282.829.036** |
| | | | | | | **COSTO TOTAL ( K + J )** | **1.771.402.912** |

Firmado digitalmente por Diana Yaneth Osorio Bernal

**Diana Yaneth Osorio Bernal**
**Secretaria de Infraestructura**
**Municipio de Pereira**

**Marco Antonio Rendón Arboleda**
**Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano**

**John Henry Mora Galvis**
**Ingeniero Civil Contratista**
**Elaboró**

**Carlos Alberto Rojas Pineda**
**Ingeniero Civil Contratista**
**Revisó**