	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: CO-F-020
		Versión: 13-01/01/2026

Modalidad de Selección: 1.Selección Directa

Fecha solicitud: 2026/06/25

1. Solicitante:

John Alexander Taborda Giraldo - BPIN 2024000100047

2. Unidad Gestora:

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION

3. Justificacion:

La Universidad del Magdalena es la entidad ejecutora del proyecto BPIN 2024000100047 – "Implementación de herramientas metodológicas y tecnológicas que permitan fortalecer la integración de procesos en los modelos de agricultura campesina, indígena, familiar y comunitaria en el Departamento del Magdalena" aprobado mediante el artículo 29 del Acuerdo OCAD de CTeI del SGR No. 50 del 31 de diciembre de 2024, por lo que se requiere adelantar las contrataciones del personal para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Dado lo anterior y en concordancia con los compromisos del proyecto, se hace necesario contratar personal que se desempeñen como ENLACES TERRITORIALES , lo cual permite tener presencia operativa directa en los cuatro municipios de intervención del proyecto (Algarrobo, Fundación, Aracataca y El Retén) con el fin de desarrollar las actividades que se describen en el presente estudio de conveniencia de manera independiente, pero coordinada con UNIMAGDALENA, de acuerdo con lo dispuesto en su estatuto de contratación.

4. Condiciones Generales

N° Requerimiento	Actividades a desarrollar	N° de personas	Nivel de Formación, Perfil y Experiencia	Valor total honorarios
1	1) Brindar acompañamiento continuo a las asociaciones campesinas, familias beneficiarias y UMATAs en la implementación de patios productivos hortícolas. 2) Apoyar la instalación, calibración y monitoreo inicial del sistema AIoT (Internet de las cosas con Inteligencia artificial). 3) Hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones técnicas de producción, como la rotación de cultivos, buenas prácticas agrícolas y el uso de bioinsumos. 4) Apoyar en el relacionamiento con los actores locales del proyecto, incluyendo alcaldías, UMATAs, cabildo indígena, asociaciones e instituciones educativas. 5) Participar en mesas de trabajo, reuniones de seguimiento y visitas en el territorio para asegurar la implementación efectiva del proyecto. 6) Acompañar la implementación de estrategias de ciencia ciudadana en cada municipio, promoviendo la recolección de datos, la apropiación tecnológica y el diálogo de saberes. 7) Elaborar informes mensuales de avance del proyecto.	1	Bachiller o con formación técnica en áreas agropecuarias con conocimiento en agricultura, patios productivos o huertas caseras, preferiblemente con experiencia en actividades relacionadas con agricultura o atención al cliente, que implique actividades de relacionamiento directo.	$ 9,798,100.00
Total personas		1	**VALOR TOTAL:**	$ 9,798,100.00

5. Cronograma de la necesidad

N° Requerimiento	N° de Persona	Fecha Inicio	Fecha Terminación
1	1	2026/07/11	2026/10/30

6. Estimación del presupuesto oficial:

Valor en pesos

$ 9,798,100.00

Valor en SMMLV

5.60

Metodología utilizada Nivel de formación, perfil y Experiencia

Cual?

Imputación presupuestal

Inversión:

Funcionamiento:

Proyecto en el Plan de Acción:

Rubro 1:

Rubro 2:

Otros Rubros no definidos:

Convenios: Entidad, Número y fecha: Proyecto de inversión BPIN 2024000100047 - Implementación de herramientas metodológicas y tecnológicas que permitan fortalecer la integración de procesos en los modelos de agricultura campesina, indígena, familiar y comunitaria en el Departamento del Magdalena.

7. Forma de Pago

Primera: Pagos Parciales

Segunda (si se requiere):

8. Riesgos (Ver cartilla de riesgos CONPES)

Riesgo	Estimación		Asignación (%)	
	Probabilidad	Impacto	Universidad	Proponente
Ambientales	Bajo	Medio	5	95
De la Naturaleza	No aplica	No aplica		-
Económicos	No aplica	No aplica		-
Financieros	No aplica	No aplica		-
Operacionales	Medio	Medio	5	95
Regulatorios	Bajo	Medio	95	5
Sociales o Políticos	Medio	Medio	95	5
Tecnológicos	Bajo	Medio	5	95

Nota: Quien omita la identificación, estimación y asignación de los riesgos, se hace solidariamente responsable por los daños o perjuicios que se deriven de la ejecución de la orden o contrato.

9. Garantía Contractual

9.1 Poliza única de cumplimiento con los siguientes amparos:

NOMBRE DEL AMPARO	SELECCIONAR CON UNA "X"	PORCENTAJE DEL AMPARO	VIGENCIA
Seriedad de la propuesta			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución del pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones			
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Calidad del servicio			
Responsabilidad civil extracontractual			

9.2. *Otra*
Cual? _____

Nota Quien omita la valoracion de la exigencia de la garantia contractual será solidariamente responsable por los daños o perjuicios que se deriven de la ejecución de la orden o contrato.

Para contratos cuya cuantia sea inferior a 250 SMMLV la garantía contractual no es obligatoria, sin embargo se podrá exigir de acuerdo con la naturaleza y condiciones generales del contrato.

10. Anexos e información adicional

Responsable de la solicitud	**Nombre:** John Alexander Taborda Giraldo **Firma:**

El presente documento electrónico, fue aprobado por el Supervisor Contractual Autorizado John Alexander Taborda Giraldo, en el dispositivo Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 con IP: 10.32.0.188, y tiene el mismo valor, estimación, potencia o eficacia que el manuscrito y por tanto los mismos efectos jurídicos, de conformidad con la Ley 1437 de 2011 y la Ley 527 de 1999.

Responsable de aprobación 1 (si aplica)	**Nombre:** **Firma:**
Responsable de aprobación 2 (si aplica)	**Nombre:** **Firma:**

11. Aprobación por parte del ordenador del gasto

N° Requerimiento	N° de Persona	Fecha Inicio	Fecha Terminación
1	1	27/07/2026	30/10/2026
Total	1		

Observaciones

Nombre: Jorge Enrique Elías-Caro **Fecha aprobación:** 21/07/2026

Firma:

Santa Marta, junio 25 de 2026

Señor
JORGE ELIAS CARO
Vicerrector de Investigación

Asunto: Solicitud de contratación

Por medio del presente solicito muy respetuosamente se inicien los trámites para la contratación de las personas relacionadas en la tabla N° 1 para el desarrollo de actividades en el marco proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS Y TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN FORTALECER LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS EN LOS MODELOS DE AGRICULTURA CAMPESINA, INDÍGENA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" identificado con código BPIN 2024000100047", aprobado por el OCAD mediante el artículo 29 del Acuerdo No. 50 del 31 de diciembre de 2024:

Tabla N° 1. Personal solicitado

NOMBRE	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO	SUPERVISOR
Magalys Salgado Padilla	1) Brindar acompañamiento continuo a las asociaciones campesinas, familias beneficiarias y UMATAs en la implementación de patios productivos hortícolas. 2) Apoyar la instalación, calibración y monitoreo inicial del sistema AIoT (Internet de las cosas con Inteligencia artificial). 3) Hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones técnicas de producción, como la rotación de cultivos, buenas prácticas agrícolas y el uso de bioinsumos. 4) Apoyar en el relacionamiento con los actores locales del proyecto, incluyendo alcaldías, UMATAs, cabildo indígena, asociaciones e instituciones educativas. 5) Participar en mesas de trabajo, reuniones de seguimiento y visitas en el territorio para asegurar la implementación efectiva del proyecto. 6) Acompañar la implementación de estrategias de ciencia ciudadana en cada municipio, promoviendo la recolección de datos, la apropiación tecnológica y el diálogo de saberes. 7) Elaborar informes mensuales de avance del proyecto.	Desde el 01 de julio de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026	$9.798.100	Pagos parciales de $2.449.525	John Taborda Giraldo
Marisol Ortega Anaya	1) Brindar acompañamiento continuo a las asociaciones campesinas, familias beneficiarias y UMATAs en la implementación de patios productivos hortícolas. 2) Apoyar la instalación, calibración y monitoreo inicial del sistema AIoT (Internet de las cosas con Inteligencia artificial). 3) Hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones técnicas de producción, como la rotación de cultivos, buenas prácticas agrícolas y el uso de bioinsumos. 4) Apoyar en el relacionamiento con los actores locales del proyecto, incluyendo alcaldías, UMATAs, cabildo indígena, asociaciones e instituciones educativas. 5) Participar en mesas de trabajo, reuniones de seguimiento y visitas en el territorio para asegurar la implementación efectiva del proyecto. 6) Acompañar la implementación de estrategias de ciencia ciudadana en cada municipio, promoviendo la recolección de datos, la apropiación tecnológica y el diálogo de saberes. 7) Elaborar informes mensuales de avance del proyecto.	Desde el 01 de julio de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026	$9.798.100	Pagos parciales de $2.449.525	John Taborda Giraldo

NOMBRE	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO	SUPERVISOR
Juan Carmelo Gomez	1) Brindar acompañamiento continuo a las asociaciones campesinas, familias beneficiarias y UMATAs en la implementación de patios productivos hortícolas. 2) Apoyar la instalación, calibración y monitoreo inicial del sistema AIoT (Internet de las cosas con Inteligencia artificial). 3) Hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones técnicas de producción, como la rotación de cultivos, buenas prácticas agrícolas y el uso de bioinsumos. 4) Apoyar en el relacionamiento con los actores locales del proyecto, incluyendo alcaldías, UMATAs, cabildo indígena, asociaciones e instituciones educativas. 5) Participar en mesas de trabajo, reuniones de seguimiento y visitas en el territorio para asegurar la implementación efectiva del proyecto. 6) Acompañar la implementación de estrategias de ciencia ciudadana en cada municipio, promoviendo la recolección de datos, la apropiación tecnológica y el diálogo de saberes. 7) Elaborar informes mensuales de avance del proyecto.	Desde el 01 de julio de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026	$9.798.100	Pagos parciales de $2.449.525	John Taborda Giraldo
Hugo Zabaleta Villafaña	1) Brindar acompañamiento continuo a las asociaciones campesinas, familias beneficiarias y UMATAs en la implementación de patios productivos hortícolas. 2) Apoyar la instalación, calibración y monitoreo inicial del sistema AIoT (Internet de las cosas con Inteligencia artificial). 3) Hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones técnicas de producción, como la rotación de cultivos, buenas prácticas agrícolas y el uso de bioinsumos. 4) Apoyar en el relacionamiento con los actores locales del proyecto, incluyendo alcaldías, UMATAs, cabildo indígena, asociaciones e instituciones educativas. 5) Participar en mesas de trabajo, reuniones de seguimiento y visitas en el territorio para asegurar la implementación efectiva del proyecto. 6) Acompañar la implementación de estrategias de ciencia ciudadana en cada municipio, promoviendo la recolección de datos, la apropiación tecnológica y el diálogo de saberes. 7) Elaborar informes mensuales de avance del proyecto.	Desde el 01 de julio de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026	$9.798.100	Pagos parciales de $2.449.525	John Taborda Giraldo

Atentamente

John Alexander Taborda Giraldo
Docente de Planta y Director del proyecto