REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUR TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACION, ADEMAS DE LA INCORPORACION DE NUEVAS VALVULAS, TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS HIDRAULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

FORMULARIO 1. PROPUESTA ECONÓMICA

I. PRODUCTOS

ITEM:	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad		Valor Unit.	Valor Parcial
1	Toma de muestras y Ensayos de laboratorio	GLB	1,00		3.000.000,00	3.000.000,00
					SUBTOTAL $	3.000.000,00

II. PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORÍA OBRA

ITEM:	CANT	DESCRIPCION	Titulo	Experiencia	Posgrado	Unidad	Dedicación	Tiempo	Valor Unit.	Valor Parcial
2	1	Director de Interventoría	PROFESIONAL	3	NO	Mes	50,00%	3,0	6.000.000,00	9.000.000,00
3	1	Residente e Interventoría	PROFESIONAL	2	NO	Mes	100,00%	3,0	4.000.000,00	12.000.000,00
4	1	Especialista Hidráulico y Sanitario	PROFESIONAL	2	SI	Mes	10,00%	3,0	6.000.000,00	1.800.000,00
5	1	Inspector SST	PROFESIONAL	1	NO	Mes	100,00%	3,0	3.200.000,00	9.600.000,00
									SUBTOTAL $	32.400.000,00
ITEM:	CANT	DESCRIPCION	Titulo	Experiencia	Posgrado	Unidad	Dedicación	Tiempo	Valor Unit.	Valor Parcial
6	1	Topógrafo inspector interventoría	TÉCNICO	3	NO	Mes	15,00%	3,0	2.000.000,00	900.000,00
									SUBTOTAL $	900.000,00
									SUBTOTAL PERSONAL (A)	36.300.000,00
									FACTOR MULTIPLICADOR (F.M.)	2,00
									SUBTOTAL COSTO PERSONAL	72.600.000,00

V. OTROS COSTOS DIRECTOS

ITEM:	CANT	DESCRIPCION	Participación	Unidad	Tiempo	Valor Unit.	Valor Parcial
7	1	Arriendo oficina	100%	Mes	3,0	800.000,00	2.400.000,00
7	1	Comunicaciones (telefono, Fax, correo, etc.)	100%	Mes	3,0	160.000,00	480.000,00
8		Alquiler equipo de topografia	100%	mes	3,0	349.666,00	1.049.000,00
9	1	Papeleria, fotocopias, planos, informes, tinta etc.	100%	Mes	3,0	100.000,00	300.000,00
10	1	Alquiler equipo de computo (Computador, Impresora, servicio de internet)	100%	Mes	3,0	315.000,00	945.000,00
						SUBTOTAL $	5.174.000,00
						COSTOS DIRECTOS	77.774.000,00
						I.V.A 19%	14.777.060,00
						VALOR SUBTOTAL	92.551.060,00
						VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	92.551.060,00

ING MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
Representante Legal INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES SAS

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:09:43 horas del 14/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 1000181649,
Apellidos y Nombres CASTRO ROMERO MANUEL ALEJANDRO

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa INFRAESTRUCTURA KM 2 SAS, con NIT 901986299-4 y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

Área de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

- Portal web DIJIN
- Consulta Antecedentes Judiciales
- Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

· 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

225

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:01:40 horas del 14/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 7223136, Apellidos y Nombres CASTRO RUIZ JOSE CAMILO

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa INFRAESTRUCTURA KM2 SAS, con NIT 901986299-4 y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

Área de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

- Portal web DIJIN
- Consulta Antecedentes Judiciales
- Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

· 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

226

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:51:40 horas del 14/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 39625749, Apellidos y Nombres RODRIGUEZ MARIA ANDREA

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa INFRAESTRUCTURA KM2, con NIT 901986299-4 y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

Área de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

- Portal web DIJIN
- Consulta Antecedentes Judiciales
- Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

227

Mosquera, 14 de septiembre de 2026

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA EAMOS E.S.P.
Mosquera - Cundinamarca

Ref.: INVITACION: OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACIÓN, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA."

Asunto: AUTORIZACION CONSULTA DE ANTECEDENTES

Cordial saludo,

La presente tiene como finalidad **AUTORIZAR** a la empresa **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA – EAMOS E.S.P.**, para que realice las consultas y verificaciones de antecedentes que considere pertinentes respecto de la persona jurídica, su representante legal y los socios que la integran, en las bases de datos, registros y fuentes de información legalmente autorizadas para tal fin. De la presente empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO SAS NIT 900496817-3

Sin otro particular

Atentamente,

BLANCA ALICIA MAHECHA DE ACOSTA
Representante Legal CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CORCO S.A.S.

Nombre: BLANCA ALICIA MAHECHA DE ACOSTA
Firma
C.C. 20.736.714 DE MADRID CUNDINAMARCA
Rep. legal CONSTRUCTORES Y CONSULTORES COARCO S.A.S.
NIT. 900496817-3
Consorciado No. 2

ACEPTA:

Nombre: ANDRES FERNANDO ACOSTA MAHECHA
Firma
C.C. 11.365.394 DE MADRID
Rep. legal CONSORCIO FASE I SECTORIZACION

ACEPTA:

Nombre: BLANCA ALICIA MAHECHA DE ACOSTA
Firma
C.C. 20.736.714 DE MADRID CUNDINAMARCA
Suplente CONSORCIO FASE I SECTORIZACION

La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada.

El representante de este consorcio es el arquitecto **ANDRES FERNANDO ACOSTA MAHECHA**, quien se identifica con la C.C. No. 11.365.394 expedida en Madrid, expresamente facultado para firmar, presentar la oferta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.

El representante suplente del Consorcio es BLANCA ALICIA MAHECHA DE ACOSTA, identificada con C. C. No. 20.736.714 quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El arquitecto ANDRES FERNANDO ACOSTA MAHECHA acepta su nombramiento como representante del **CONSORCIO FASE I SECTORIZACION**

La sede del consorcio es:

DIRECCION	CARRERA 12 # 16-72
NUMERO TELEFONICO	313 2970496
NUMERO FIJO	601 7555414
CIUDAD	FUNZA - CUNDINAMARCA

En consecuencia, se firma en Funza a los 24 días del mes de agosto de 2026

(miembros)

Nombre: JOSE CAMILO CASTRO RUIZ
Firma: 
C.C.: 7.223.136
Rep. Legal INFRAESTRUCTURA KM 2 S.A.S.
NIT. 901986299
Consorciado No. 1

Bogotá, D.C., agosto 31 de 2026

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA EAMOS ESP
Presente

Referencia: Invitación Privada OBJETO **"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUR TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACION, ADEMAS DE LA INCORPORACION DE NUEVAS VALVULAS, TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS HIDRAULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA"**

Respetados señores:

Yo, **MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía No79.287.953 de Bogotá D.C., con matrícula profesional No. 2520231223 CND, bajo la gravedad de juramento, me comprometo con la INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.S., para participar en el proceso de la referencia en calidad de **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** con una dedicación del cincuenta por ciento (50%), durante el tiempo que sea necesario hasta la terminación del contrato correspondiente.

Declaro que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para hacer parte de la presente propuesta y que, a la fecha, no he sido objeto de sanción alguna.

Cordialmente,

MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
C.C. 79.287.953 de Bogotá.
Cel. 313 3221491
INGENIERO CIVIL

INMOBILIARIO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero **MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES,** Identificado con c.c. 79.287.953 de Bogotá D.C., presto sus servicios profesionales como INGENIERO CIVIL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA, en el desarrollo del contrato AMA 1000002204 "**INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO HACIENDA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA**", *el cual se ejecutó por esta empresa.*

CONTRATANTE:	AMARILO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO:	299.764.444 M/cte
FECHA DE INICIO:	13/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/05/2024
CARGO DESEMPEÑADO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
PERIODO DE DEDICACION:	Del 13 de abril de 2023 al 13 de mayo de 2024
DEDICACION:	30%

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente. En Bogotá D.C. a los veinticuatro días del mes julio del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
Representante legal INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 900356636-7 Contratante

CALLE 184 # 20-60 T1 202 BOGOTA D.C. CEL 313 3221491
inmobiliarioyconstrucciones@yahoo.com.co

Docusign Envelope ID: DDF13D1F-FE45-4741-AD26-D999476F0F4C

AMARILO
creamos espacios

AMARILO S.A.S
NIT: 800-185295-1

CERTIFICA:

Que la empresa **INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con Nit. No. 900356636-7, representada legamente por Miguel Antonio Suarez Cortes identificado con cedula de ciudadanía No. 79.287.953 expedida en Bogotá, se desempeñó como contratista para el desarrollo del siguiente contrato:

Contratante:	AMARILO S.A.S Nit: 800.185.295-1
Contratista: Nit:	INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S 900.356.636-7
Contrato No.	AMA 1000002204 prestación de servicios.
Objeto:	Interventoría de la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado a desarrollar en el proyecto Haciendo Los Sauces en el municipio de Madrid Cundinamarca.
Valor del contrato inicial:	$299.764.444 M/cte.
Valor total ejecutado:	$299.764.444 M/cte.
Plazo inicial del contrato:	Doce (12) meses.
Fecha de iniciación:	13 de abril de 2023
Fecha de terminación:	13 de mayo de 2024
Cumplimiento:	La ejecución del contrato se realizó bajo las condiciones técnicas exigidas, cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato.

Docusign Envelope ID: DDF13D1F-FE45-4741-AD26-D999476F0F4C

AMARILO
creamos espacios

Cantidades de obras ejecutadas,

DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE		
Suministro e instalación de tubería de la Red de Acueducto		
Tubería PVC 6" RDE 21 Incluye accesorios, excavación, suministro e instalación de tubería según diseño, cumpliendo en todo con la norma vigente EAAB y/o las observaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR. Llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	767,29
Suministro e instalación de acometidas de la Red de Acueducto		
Tubería PVC 3" RDE 21 Incluye accesorios, excavación, suministro e instalación de tubería según diseño, cumpliendo en todo con la norma vigente EAAB y/o las observaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR. Llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	30,00
Suministro e instalación de tapones y atraques de la Red de Acueducto		
Tapón 3"	UN	2,00
Tapón 6"	UN	1,00
Atraques	UN	3,00
Suministro e instalación de válvulas y cajas de la Red de Acueducto		
Válvula 3"	UN	2,00
Válvula 6"	UN	4,00
Válvula purga 3"	UN	1,00
Válvula ventosa 1"	UN	1,00
Suministro e instalación de hidrantes de la Red de Acueducto		
Hidrante 4"	UN	2,00
Obras Varias Acueducto		
Prueba hidrostática para tubería (Incluye desinfección)	ML	797,29
DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL		
Suministro e instalación de tubería (Tramos AR)		
Tubería NOVAFORT 8" Hex (1,5-2,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	87,20
Tubería NOVAFORT 12" Hex (2,5-3,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos	ML	27,80

Docusign Envelope ID: DDF13D1F-FE45-4741-AD26-D999476F0F4C

AMARILO
creamos espacios

14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.		
Tubería NOVAFORT 12" Hex (3,5-4,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	66,30
Tubería NOVAFORT 14" Hex (2,5-3,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	75,05
Construcciones en mampostería y concreto (Tramos AR)		
Suministro e instalación base, cargue y tapa para pozo de inspección	UN	8,00
Anillo en mampostería	ML	19,82
Suministro e instalación de tubería (Domiciliarias AR)		
Tubería NOVAFORT 8" Hex (1,5-2,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	8,90
Tubería NOVAFORT 8" Hex (2,5-3,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	38,45
Tubería CER 8" Hex (1,5-2,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	7,20
Construcciones en mampostería y concreto (Domiciliarias AR)		
Suministro e instalación base, cargue y tapa para pozo de inspección	UN	7,00
Anillo en mampostería	ML	13,47
Obras Varias Alcantarillado Residual		
Prueba de hermeticidad	ML	310,90
DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL		
Suministro e instalación de tubería (Tramos ALL)		

Docusign Envelope ID: DDF13D1F-FE45-4741-AD26-D999476F0F4C

AMARILO
creamos espacios

Tubería NOVALOC 45" Hex (3,5-4,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	96,15
Tubería NOVALOC 45" Hex (4,5-5,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	94,75
Construcciones en mampostería y concreto (Tramos ALL)		
Suministro e instalación cargue y tapa para pozo de inspección	UN	6,00
Anillo en mampostería	ML	15,80
Cámara en concreto No. 22 incluye excavación con retiro y construcción de las cámaras estructurales, rigiéndose con las especificaciones estructurales dadas por el diseñador.	UN	1,00
Cámara en concreto No. 23 incluye excavación con retiro y construcción de las cámaras estructurales, rigiéndose con las especificaciones estructurales dadas por el diseñador.	UN	1,00
Cámara en concreto No. 24 incluye excavación con retiro y construcción de las cámaras estructurales, rigiéndose con las especificaciones estructurales dadas por el diseñador.	UN	1,00
Cámara en concreto No. 25 incluye excavación con retiro y construcción de las cámaras estructurales, rigiéndose con las especificaciones estructurales dadas por el diseñador.	UN	1,00
Cámara en concreto No. 26 incluye excavación con retiro y construcción de las cámaras estructurales, rigiéndose con las especificaciones estructurales dadas por el diseñador.	UN	1,00
Cámara en concreto No. 27 incluye excavación con retiro y construcción de las cámaras estructurales, rigiéndose con las especificaciones estructurales dadas por el diseñador.	UN	1,00
Suministro e instalación de tubería (Domiciliarias ALL)		
Tubería NOVAFORT 16" Hex (3,5-4,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	5,65
Tubería NOVAFORT 18" Hex (2,5-3,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	28,35
Tubería NOVAFORT 18" Hex (3,5-4,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	5,00
Tubería NOVAFORT 20" Hex (3,5-4,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos	ML	5,25

Docusign Envelope ID: DDF13D1F-FE45-4741-AD26-D999476F0F4C

AMARILO
creamos espacios

14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.		
Tubería NOVAFORT 24" Hex (3,5-4,5)m incluye suministro, instalación y entibado según profundidad de tubería PVC, NOVAFORT, NOVALOC, GRP según diseño, cumpliendo en un todo con la norma vigente EAAB y/o las recomendaciones del Estudio de Suelos 14197-2 de EyR Incluye excavación con retiro, incluye base y atraque en triturado y llenos en material tipo subbase granular, compactación mínima del 95% P.M. hasta la subrasante de vía y/o según norma.	ML	5,75
Construcciones en mampostería y concreto (Domiciliarias ALL)		
Suministro e instalación base, cargue y tapa para pozo de inspección	UN	6,00
Anillo en mampostería	ML	18,22
Cámara de caída	UN	1,00
Suministro e instalación de sumideros		
Tubería NOVAFORT 10" Hex (1,5-2,5)m	ML	153,15
Suministro e instalación de sumidero	UN	11,00
Obras Varias Alcantarillado Pluvial		
Prueba de hermeticidad	ML	394,05

Dada en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

Firmado por:
DANIEL ANDRÉS GALVIS RUGELES
EE07029B29DA4C5...

DANIEL ANDRÉS GALVIS RUGELES
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
AMARILO S.A.S.

Revisó: Andrés Francisco Martínez Agudelo – Director de Proyectos

La suscrita Ingeniera, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.830.325 de Villavicencio

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES**, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.287.953 de Bogotá D.C., se desempeñó como **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** para los siguientes contratos:

- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL LEGAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA REABILITACÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PPAL QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE VERGARA CON EL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VERGARA
VALOR:	$28.488.600 M/CTE
FECHA DE INICIO:	FEBREO 28 DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 31 DE 2018
FECHAS DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL:	DESDE EL 28 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
DEDICACION:	50%

- INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL LEGAL Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLÓN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO,

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
VALOR:	$47.015.751 M/CTE
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 11 DE 2015
FECHA DE TERMINACION:	NOVIEMBRE 28 DE 2016
FECHAS DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL:	DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.
DEDICACION:	50%

Calle 17 No. 4-68 Madrid (Cundinamarca)
Tel. 8586852 – Celular 3112368581
3.16ingenieria@gmail.com

- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No.002-2014 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO EN LA VIA EL HATILLO SECTOR QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE EL PEÑON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA",

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑON
VALOR:	$6.999.000.00 M/CTE
FECHA DE INICIO:	ABRIL 25 DE 2014
FECHA DE TERMINACION:	AGOSTO 24 DE 2014
FECHAS DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL:	DESDE EL 25 DE ABRIL DE 2014 HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2014.
DEDICACION:	50%

La presente se expide a solicitud del interesado el día 22 de febrero de 2019.

Atentamente,

ANGELA C. VELASQUEZ VARGAS
Representante legal 3.16 INTENIERIA - CONTRATANTE

Calle 17 No. 4-68 Madrid (Cundinamarca)
Tel. 8586852 – Celular 3112368581
3.16ingenieria@gmail.com

241

Bogotá, D.C., agosto 31 de 2026

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA EAMOS ESP
Presente

Referencia: Invitación Privada OBJETO **"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUR TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACION, ADEMAS DE LA INCORPORACION DE NUEVAS VALVULAS, TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS HIDRAULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA"**

Respetados señores:

Yo, **RUBEN ANTONIO SANTOS SANABRIA**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.082.672 de Bogotá D.C., con matrícula profesional No. 25202091904 CND, bajo la gravedad de juramento, me comprometo con la INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.S., para participar en el proceso de la referencia en calidad de **INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA HIDRAULICO** con una dedicación del diez por ciento (10%), durante el tiempo que sea necesario hasta la terminación del contrato correspondiente.

Declaro que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para hacer parte de la presente propuesta y que, a la fecha, no he sido objeto de sanción alguna.

Cordialmente,

RUBEN ANTONIO SANTOS SANABRIA
C.C. 80.082.672 de Bogotá D.C
Cel. 310 5799975
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA HIDRAULICO

INMOBILIARIO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero **RUBEN ANTONIO SANTOS SANABRIA,** Identificado con c.c. 80.082.672 de Bogotá D.C., presto sus servicios profesionales como INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA HIADRAULICO, en el desarrollo del contrato AMA 1000002204 **"INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO HACIENDA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA"**, el cual se ejecutó por esta empresa.

CONTRATANTE:	AMARILO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO:	299.764.444 M/cte
FECHA DE INICIO:	13/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/05/2024
CARGO DESEMPEÑADO:	ESPECIALISTA HIDRAULICO
PERIODO DE DEDICACION:	Del 13 de abril de 2023 al 13 de mayo de 2024
DEDICACION:	20%

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente. En Bogotá D.C. a los veinticuatro días del mes julio del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
Representante legal INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 900356636-7 Contratante

CALLE 184 # 20-60 T1 202 BOGOTA D.C. CEL 313 3221491
inmobiliarioyconstrucciones@yahoo.com.co

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
Arquitecto
Calle 151 No.18ª-34 Oficina 209
Tel. 3061959

CERTIFICACION DE TRABAJO

Por medio de la presente me permito certificar que el Ingeniero RUBEN ANTONIO SANTOS SANABRIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.082.672 de Bogotá D.C., laboro en esta empresa como **ESPECIALISTA HIDRÁULICO** en el siguiente proyecto, cumpliendo a satisfacción con la labor desempeñada:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER
FECHA INICIO COMO ESPECIALISTA:	29-06-2015
FECHA TERMINACION COMO ESPECIALISTA:	27-11-2016
DEDICACION	20%

Objeto	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor
INTERVENTORÍA TÉCNICA, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED DE CONDUCCIÓN ENTRE VEREDAS LA VUELTIADA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN GIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SAN GIL-SANTA HELENA MUNICIPIO DE FLORIÁN SANTANDER	29/06/2015	27/11/2016	$ 140.935.454

Atentamente,

Arq. ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
C.C. 79.556.358 de Bogotá D.C.
CONTRATANTE

Bogotá, D.C., agosto 31 de 2026

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA EAMOS ESP
Presente

Referencia: Invitación Privada OBJETO **"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUR TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACION, ADEMAS DE LA INCORPORACION DE NUEVAS VALVULAS, TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS HIDRAULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA"**

Respetados señores:

Yo, **LUISA FERNANDA CARDENAS MOLINA,** Identificado con c.c. 1.003.635.579 de Ricaurte Cundinamarca., con matrícula profesional No. 091037-0612130 CND, bajo la gravedad de juramento, me comprometo con la INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.S., para participar en el proceso de la referencia en calidad de **INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA** con una dedicación del cien por ciento (100%), durante el tiempo que sea necesario hasta la terminación del contrato correspondiente.

Declaro que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para hacer parte de la presente propuesta y que, a la fecha, no he sido objeto de sanción alguna.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA CARDENAS MOLINA
C.C. 1.003.635.579 de Ricaurte - Cundinamarca
Cel. 317 4409504
INGENIERO CIVIL – RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INMOBILIARIO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero **LUISA FERNANDA CARDENAS MOLINA,** Identificado con c.c. 1.003.635.579 de Ricaurte Cundinamarca presto sus servicios profesionales como INGENIERO CIVIL – RESIDENTE DE INTERVENTORIA, en el desarrollo del contrato AMA 1000002204 **"INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO HACIENDA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA"**, el cual se ejecutó por esta empresa.

CONTRATANTE:	AMARILO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO:	299.764.444 M/cte
FECHA DE INICIO:	13/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/05/2024
CARGO DESEMPEÑADO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
PERIODO DE DEDICACION:	Del 13 de abril de 2023 al 13 de mayo de 2024
DEDICACION:	100%

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente. En Bogotá D.C. a los veinticuatro días del mes julio del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
Representante legal INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 900356636-7 Contratante

CALLE 184 # 20-60 T1 202 BOGOTA D.C. CEL 313 3221491
inmobiliarioyconstrucciones@yahoo.com.co

La suscrita Ingeniera, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.830.325 de Villavicencio

C E R T I F I C A Q U E:

La Ingeniera **LUISA FERNANDA CARDENAS MOLINA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.003.635.579 de Ricaurte, se desempeñó como RESIDENTE DE INTERVENTORIA para el siguiente contrato:

- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PNN
  NEVADOS, desde el 10 de mayo de 2022 hasta el 22 de octubre de 2023.

CONTRATANTE:	CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
VALOR:	$192.015.358 M/CTE
FECHA DE INICIO:	10-MAYO-2022
FECHA DE TERMINACION:	10-MARZO-2023
FECHAS DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL:	DESDE EL 10 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 10 DE MARZO DE 2023.
DEDICACION:	100%

La presente se expide a solicitud del interesado el día 6 de febrero de 2024.

Atentamente,

ANGELA C. VELASQUEZ VARGAS
Representante legal

Calle 17 No. 4-68 Madrid (Cundinamarca)
Tel. 8586852 – Celular 3112368581
3.16ingenieria@gmail.com

La suscrita Ingeniera, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.830.325 de Villavicencio

C E R T I F I C A Q U E:

La Ingeniera **LUISA FERNANDA CARDENAS MOLINA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.003.635.579 de Ricaurte, se desempeñó como RESIDENTE DE INTERVENTORIA para el siguiente contrato:

- INTERVENTORIA INTERNA A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTOS RURALES CON POCETA COMUNAL RIO GUAINIA DEPARTAMENTO DE GUAINIA,

CONTRATANTE:	RIO GUAINIA - GUAINIA
VALOR:	$10.882.000 M/CTE
FECHA DE INICIO:	JULIO 30 DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	MARZO 9 DE 2025
FECHAS DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL:	DESDE EL 30 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 9 DE MARZO DE 2025.
DEDICACION:	100%

La presente se expide a solicitud del interesado el día 8 de abril de 2025.

Atentamente,

ANGELA C. VELASQUEZ VARGAS
Representante legal

Calle 17 No. 4-68 Madrid (Cundinamarca)
Tel. 8586852 – Celular 3112368581
3.16ingenieria@gmail.com

Bogotá, D.C., agosto 31 de 2026

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA EAMOS ESP
Presente

Referencia: Invitación Privada OBJETO **"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA, A LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUR TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA SECTORIZACION, ADEMAS DE LA INCORPORACION DE NUEVAS VALVULAS, TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS HIDRAULICOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA"**

Respetados señores:

Yo, María Patricia Guzmán Páez, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.864.506 de Bogotá - Cundinamarca, y con matrícula profesional No. 25335-181967 CND, bajo la gravedad de juramento, me comprometo con la INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.S., para participar en el proceso de la referencia en calidad de **TOPÓGRAFO** DE **INTERVENTORIA** con una dedicación del quince por ciento (15%), durante el tiempo que sea necesario hasta la terminación del contrato correspondiente.

Declaro que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para hacer parte de la presente propuesta y que, a la fecha, no he sido objeto de sanción alguna.

Cordialmente,

María Patricia Guzmán Páez
C.C. 52.864.506 de Bogotá.
Cel 3143523835
Ingeniero Topógrafo.

INMOBILIARIO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

Que, la Ingeniera **MARIA PATRICIA GUZMAN PAEZ,** Identificado con c.c. 52.864.506 de Bogotá D.C. presto sus servicios profesionales como **INGENIERO TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA**, en el desarrollo del contrato AMA 1000002204 **"INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO HACIENDA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA"**, el cual se ejecutó por esta empresa.

CONTRATANTE:	AMARILO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO:	299.764.444 M/cte
FECHA DE INICIO:	13/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/05/2024
CARGO DESEMPEÑADO:	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA
PERIODO DE DEDICACION:	Del 13 de abril de 2023 al 13 de mayo de 2024
DEDICACION:	50%

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente. En Bogotá D.C. a los veinticuatro días del mes julio del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
Representante legal INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 900356636-7 Contratante

CALLE 184 # 20-60 T1 202 BOGOTA D.C. CEL 313 3221491
inmobiliarioyconstrucciones@yahoo.com.co

INMOBILIARIO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

Que, la Ingeniera **MARIA PATRICIA GUZMAN PAEZ,** Identificado con c.c. 52.864.506 de Bogotá D.C. presto sus servicios profesionales como **INGENIERO TOPOGRAFO DE OBRA**, en el desarrollo del contrato 112-2019 "**OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO, DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE LOS BARRIOS TRIUNFO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE MADRID- CUNDINAMARCA"**, el cual se ejecutó por esta empresa.

CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP
VALOR DEL CONTRATO:	$ 519.971.558 M/cte
FECHA DE INICIO:	28/11/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	01/03/2021
CARGO DESEMPEÑADO:	TOPOGRAFO DE OBRA
PERIODO DE DEDICACION:	Del 28 de noviembre de 2019 al 1 de marzo de 2021
DEDICACION:	50%

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente. En Bogotá D.C. a los veinticuatro días del mes julio del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
Representante legal INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 900356636-7 Contratante

CALLE 184 # 20-60 T1 202 BOGOTA D.C. CEL 313 3221491
inmobiliarioyconstrucciones@yahoo.com.co

	CERTIFICACIÓN LABORAL		
	GIS-GTH-F16	Versión 1	Vigencia: 30/03/2023

CONSORCIO GIS SAN CRISTOBAL
NIT. 901.552.518-1

C E R T I F I C A:

Que el señor (a) **María Patricia Guzmán Páez,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía **no. 52.864.506 de Bogota**, labora para el Consorcio **GIS SAN CRISTOBAL**, el cual se encuentra conformado por las sociedades **GIS EAP S.A.S** con una participación del 51% y **GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. COLOMBIA** con una participación del 49%, con un contrato por Obra o Labor desde el **trece (13) de agosto del dos mil veinticuatro (2024) hasta el 14 de noviembre de 2025**, desempeñando el cargo de **TECNICO EN TOPOGRAFIA DE INTERVENTORIA**, dedicación del 50%, actividades que se derivan del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1-15-34100-1532-2021 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO VITELMA Y SECTORES AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - ZONA 4 DE LA EAAB-ESP".** fecha de inicio de obra 13-08-2024 al 14-11-2025,valor $589.598.300.00

La asignación básica salarial es de **dos millones cuatrocientos dieciséis mil cuarenta pesos M/CTE ($ 2.416.040) mensuales.**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, el veintiocho (28) de noviembre del dos mil veinticinco (2025) y con destino a quien pueda interesarle.

Cordialmente,

Marcela Jimenez G.

MARCELA JIMENEZ GORDILLO
Coordinadora de Gestión Humana y Bienestar
CONSORCIO GIS SAN CRISTOBAL
Teléfono (601) 7156486
Celular 3212900127 - contratante

Para efectos de validación y confirmación de esta certificación escriba al correo a ghumana@grupogiscolombia.com

INMOBILIARIO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

Que, la Señora **ANGELICA MARIA VALENCIA TORRES,** Identificado con c.c. 39.573.899 de Girardot Cundinamarca presto sus servicios como **PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, en el desarrollo del contrato AMA 1000002204 **"INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO HACIENDA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA"**, el cual se ejecutó por esta empresa.

CONTRATANTE:	AMARILO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO:	299.764.444 M/cte
FECHA DE INICIO:	13/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/05/2024
CARGO DESEMPEÑADO:	**PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA**
PERIODO DE DEDICACION:	Del 13 de abril de 2023 al 13 de mayo de 2024
DEDICACION:	100%

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente. En Bogotá D.C. a los veinticuatro días del mes julio del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
Representante legal INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 900356636-7 Contratante

CALLE 184 # 20-60 T1 202 BOGOTA D.C. CEL 313 3221491
inmobiliarioyconstrucciones@yahoo.com.co