LA SUSCRITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ALMACÉN

CERTIFICA:

Que dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia se encuentra incluida la siguiente adquisición:

Código UNSPSC	80101600 – Gerencia de proyectos 81101500 – Ingeniería civil y arquitectura 80101500 – Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 81141800 – Administración de instalaciones 83101500 – Servicios de acueducto y alcantarillado	
Descripción	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6TA Y 13; Y CARRERA 6TA ENTRE CALLES 16 Y 17 CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	
Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Mes Septiembre Año 2026	
Fecha estimada de presentación de ofertas	Mes Noviembre Año 2026	
Modalidad de selección	Proceso de Selección de Mínima Cuantía	
Fuente de los recursos /Origen del presupuesto	Propios_____ Recursos de entidad nacional_____ Regalias_____ Recursos de crédito_____ SGP___X____ No aplica_____	
Duración del contrato:	UN (01) MES	
Valor total estimado	Diecinueve Millones Ochocientos Quince Mil Setecientos Diecinueve Pesos Con Sesenta Y Cuatro Centavos Moneda Corriente	$19.815.719,64
Valor estimado en la vigencia actual	Diecinueve Millones Ochocientos Quince Mil Setecientos Diecinueve Pesos Con Sesenta Y Cuatro Centavos Moneda Corriente	$19.815.719,64
Se requieren vigencias futuras?	Si _____ No___X____	
Estado de solicitud de vigencias futuras	N/A__X___ Solicitadas_____ No solicitadas_____ Aprobadas_____	
¿Este proceso es susceptible de limitarse a MiPymes?	Si __X _____ No____ ____	
¿Este proceso es susceptible de estructurarse por lotes o segmentos?	Si _____ No____X___	
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	Si _____ No____X___ El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos	

Se expide en el municipio Valle del Guamuez – Putumayo a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026.

MARLO TORRES PIAMBA
Técnico Administrativo de Almacén

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL	Código:	FT-DES-GDP-001
		Versión:	03
		Fecha de aprobación:	26/09/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							
NOMBRE DEL PROYECTO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6TA Y 13; Y CARRERA 6TA ENTRE CALLES 16 Y 17 CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO						
CÓDIGO BPIN	2026000000021882	FECHA DE REGISTRO	25/09/2026				
ENTIDAD/DEPENDECIA QUE PRESENTA	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	RESPONSABLE DEL PROYECTO	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ				
		LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA	VALLE DEL GUAMUEZ				
LOCALIZACIÓN GENERAL	VALLE DEL GUAMUEZ		URBANO X		RURAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN	
REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO	SI: X / NO:	DOCUMENTOS DEL PREDIO	No. Escritura	En Tramite	No Aplica	1 MES	

FUENTES DE FINANCIACIÓN				
DESCRIPCIÓN	VALOR	FUENTE DE RECURSOS		
		PROPIOS	PRIVADOS	OTROS
Obra/Actividades	$ 283.081.709,13	$ 283.081.709,13		
Interventoria	$ 19.815.719,64	$ 19.815.719,64		
Supervisión	$ 0,00			
VALOR TOTAL	$ 302.897.428,77	$ 302.897.428,77		

RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL				
PLAN DE DESARROLLO	JUNTOS AVANZAMOS 2024-2027			
SECTOR	Vivienda, ciudad y territorio			
PROGRAMA	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico			
PRODUCTO	# Acueductos ampliados			
INDICADOR / PRODUCTO	# Acueductos ampliados	META / INDICADOR	# 1	

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS TECNICOS DEL SECTOR PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA			
	ASPECTOS TÉCNICOS PARA OTORGAR VIABILIDAD RESPECTO A MEDOLOGÍA GENERAL PARA LA IDENTIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN	SI	NO
1	¿El problema está bien definido?	X	
2	¿La alternativa seleccionada soluciona el problema definido?	X	
3	¿El sector garantiza la ejecucion total del proyecto?	X	
4	¿El objetivo está de acuerdo al proyecto?	X	
5	¿Los indicadores permiten evaluar el proyecto?	X	
6	¿El proyecto tiene anexos todos los soportes requeridos?	X	
7	¿El concepto técnico del profesional del area es favorable?	X	
8	Cuenta con formato MGA y Ficha EBI Correctamente diligenciada	X	
	ASPECTOS TÉCNICOS PARA OTORGAR VIABILIDAD	SI	NO
1	Incluye interventoria técnica.	X	
2	Cuenta con plano de ubicación exacta - a escala - y legible de la obra debidamente firmados.	X	
3	Plan de inversión coherente.	X	
4	Cuenta con precios unitarios de obra.	X	
5	Existe definición de los aspectos ambientales.	X	
6	Certificados de confinación.		X
7	Cuenta con planos y diseños técnicos de diseño y detalles constructivos legibles y debidamente firmados.	X	
8	Los análisis contienen lista de precios de mercado de acuerdo al sector de proyección de la obra tarifas, rendimientos y jornales normales.	X	
	ASPECTOS A CONCEPTUAR	SI	NO
1	POLITICA	X	

2	METODOLOGÍA	X	
3	TÉCNICOS	X	
4	ECONÓMICOS	X	
5	FINANCIEROS	X	
6	SOSTENIBILIDAD	X	
	EL PROYECTO CUMPLE	X	

Este Concepto técnico de Viabilidad tambien Certifica que en la Base de Datos del Banco de Proyectos e Inversion Municipal, se encuentra registrado el proyecto con la siguiente información:

VALOR DE ACTIVIDADES	$ 283.081.709,13
INTERVENTORIA	$ 19.815.719,64
SUPERVISIÓN	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 302.897.428,77

EQUIPO QUE EMITE CONCEPTO

Por el Secretario de Despacho del Sector	**Planeación**
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Publicas
C.C. 1.122.338.481	C.C. 1.122.338.481
Banco de Proyectos	**Profesional Competente**
FAVIAN YESSID TORRES LEÓN	MARIO LEYNER ROJEDA VELASQUEZ
Profesional Banco de Proyectos	APOYO PROFESIONAL SPOPM
C.C. 1.126.455.595	No. Identificación 87574226
011239-0529662 ANT	No. Matrícula Profesional 52202/09463 NRN

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6TA Y 13; Y CARRERA 6TA ENTRE CALLES 16 Y 17, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
ASPECTOS TÉCNICOS PARA OTORGAR VIABILIDAD	**Cumple**	**No Cumple**	**OBSERVACIONES**
El proyecto lo remitió el Banco de Proyectos Municipal.	X		
El Banco de Proyectos hizo el respectivo filtro preliminar.	X		
Da cumplimiento a una meta del PDM	X		
Pertenece a las áreas de vías, escuelas, hospitales, puentes, electrificación, agua potable o saneamiento básico.	X		Es un proyecto relacionado con agua potable y saneamiento básico
Cuenta con diseño técnico debidamente firmado por el personal pertinente.	X		
Cuenta con planos técnicos de diseño y detalles constructivos legibles y debidamente firmados.	X		
Cuenta con plano de ubicación exacta – a escala – y legible de la obra debidamente firmados.	X		
Cuenta con análisis de precios unitarios de obra/cantidades de obra/cronograma y flujo de fondos, especificaciones técnicas	X		
Los análisis contienen lista de precios de mercado de acuerdo al sector de proyección de la obra, tarifas, rendimientos y jornales normales.	X		
Cuenta con ID 1820136 en la MGA	X		
El proyecto incluye Interventoría y/o supervisión técnica.	X		
Certificados de cofinanciación de acuerdo al proyecto.			No requiere
Existe definición de los aspectos ambientales/ licencias o permisos.	X		Se cuenta con el permiso de captación de agua.
Cuenta con estudios y diseños técnicos necesarios.	X		De acuerdo con el plan maestro
Plan de inversión coherente.	X		
VALOR DE OBRA			$283.081.709,13
VALOR INTERVENTORÍA			$19.815.719,64
VALOR DEL PROYECTO			$302.897.428,77

Si se requiere ampliar las observaciones de los aspectos técnicos anexar más folios.

CONCEPTO	SI	NO	CONDICIONADO	SUGERENCIAS
EL PROYECTO SE CONSIDERA TÉCNICAMENTE VIABLE	X		CONDICIONADO A SOPORTE FINANCIERO	Si se llegara a contratar, se debe realizar con los precios del mercado correspondientes a la zona

Mario Leandro Ojeda
Profesional de apoyo SPOPM
Fecha: (25/09/2026)

Nota: En ningún caso la presente ficha de verificación, hace referencia a la calidad de los estudios y diseños, presupuestos, y demás documentos presentados, así como a la veracidad de estos, los cuales son de responsabilidad exclusiva de quién presenta el proyecto de inversión y los consultores que suscriben memoriales de responsabilidad.

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 8903029122-2	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código:	FT-GFA-PRE-002
		Versión:	4
		Fecha de aprobación:	28/06/2024

Dependencia Solicitante:	Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal
Nombre de Quien Solicita:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Cargo:	Secretario de Despacho
Fecha de Solicitud:	30 de septiembre de 2026

SEÑOR (A): TECNICO ADMINISTRATIVO (OFICINA DE PRESUPUESTO), FORMALMENTE SOLICITO EXPEDIR EL SIGUIENTE CDP:

OBJETO

"INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6TA Y 13; Y CARRERA 6TA ENTRE CALLES 16 Y 17 CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

JUSTIFICACIÓN

El Municipio de Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales y en atención a las necesidades de la comunidad, adelanta acciones orientadas a garantizar el acceso adecuado y eficiente a los servicios públicos domiciliarios, especialmente al servicio de acueducto, como componente fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida, salubridad y bienestar de la población. En este contexto, se proyecta la ejecución del proyecto denominado "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6TA Y 13; Y CARRERA 6TA ENTRE CALLES 16 Y 17 CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la infraestructura de abastecimiento de agua potable en el área urbana de La Hormiga, mediante la ampliación de las redes e infraestructura necesaria para fortalecer la prestación del servicio y atender las necesidades existentes de la población beneficiaria. Para garantizar que la ejecución de las obras se desarrolle de manera adecuada y de conformidad con los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, cronograma y demás documentos que hacen parte del proyecto, se requiere contar con una interventoría integral, que permita realizar el seguimiento y control permanente sobre los diferentes componentes asociados a la ejecución contractual. La interventoría integral permitirá verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra, efectuando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda, así como la revisión de la calidad de los materiales, procedimientos constructivos, cantidades ejecutadas, cumplimiento de especificaciones técnicas, avance físico y financiero, manejo de recursos, cumplimiento del cronograma y observancia de la normatividad aplicable. De igual manera, la interventoría será fundamental para realizar el control de las actividades ejecutadas frente a las condiciones establecidas en los estudios y diseños, identificar oportunamente posibles situaciones que puedan afectar el desarrollo del proyecto, formular las recomendaciones correspondientes y efectuar el seguimiento a las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas y resultados previstos. La contratación de la interventoría también permitirá fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos públicos destinados a la ejecución del proyecto, procurando que estos sean utilizados de manera eficiente, transparente y conforme a los fines para los cuales fueron asignados. Asimismo, contribuirá a que las obras sean recibidas en condiciones adecuadas de calidad, funcionalidad y seguridad, y que la infraestructura construida responda a las necesidades de la población beneficiaria.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR RUBRO
2.3.16.1.40.4003.016.1.2.4.6.00.01	Acueductos ampliados	$ 19.815.719,64

CCPET:	2.3.2.02.02.008		
NOMBRE CCPET:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		
VALOR CPC:	$ 19.815.719,64		
83330	$ 19.815.719,64		

Son:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	Cuantía Solicitada (Valor):	$ 19.815.719,64

REGISTRO BANCO DE PROYECTOS E INVERSIÓN MUNICIPAL:

No BPIN	202600000021882	Fecha del BPIN	25/09/2026
Homologación catalogo MGA		Código producto MGA	4003016
Nombre del producto	Acueductos ampliados		
Secretaria de Planeación y Obras Públicas chequeo Banco de Proyectos e Inversión Municipal		Aprobado por:	

REGISTRO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

Nombre del producto PDM	Acueductos ampliados	Indicador del producto PDM	Acueductos ampliados
		Meta Indicador Producto a ejecutar	1
Secretaria de Planeación y Obras Públicas chequeo Plan de Desarrollo Municipal		Aprobado por:	

ITEM PLAN DE COMPRAS:

Clase de Proceso Contractual	Concurso de Méritos		Contratación Directa		Licitaciones Públicas	
	Selección Abreviada Subasta Inversa		Selección Abreviada Menor Cuantía		Otro:	x

FIRMAS:

Quien Solicita:	Quien Revisa:	Quien Ordena el Gasto:
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ	ENEIDA PATRICIA QUETA GOMEZ	JEURIN ZAN MENESES GOMEZ
Secretario de Despacho	Asesora	ALCALDE MUNICIPAL
Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal	Despacho del Alcalde	Ordenador del Gasto

Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico chequeo apropiacion presupuestal	Aprobado por:	

ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006
Codigo Postal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2026000684

Fecha 2026-09-30 **Identificacion** 99999999999-0

Tercero VARIOS

Dirección **Telefono**

Detalle INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6TA Y 13; Y CARRERA 6TA ENTRE CALLES 16 Y 17 CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Codigo	Nivel	Nombre	Doc	VALOR
2.3	CCPET	Inversión	0	0.00
2.3.16	Sección presupuestal	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	0	0.00
2.3.16.1	Situación de Fondos	CON SITUACION DE FONDOS	0	0.00
2.3.16.1.40	Sectores	Vivienda, Ciudad y Territorio	0	0.00
2.3.16.1.40.4003	Programa	Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	0	0.00
2.3.16.1.40.4003.016	Producto	Acueductos ampliados	0	0.00
2.3.16.1.40.4003.016.1.2.4.6.00	Fuentes	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0.00
2.3.16.1.40.4003.016.1.2.4.6.00.01	Auxiliares	Acueductos ampliados		19,815,719.64

CCPET	Codigo Bpin	Nombre Bpin	Sectoriales	Indicador	VALOR
2.3.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	202600000021882	Ampliación del sistema de acueducto en la calle 15 entre carreras 6ta y 13; y carrera 6ta entre calles 16 y 17 Cabecera Municipal La Hormiga, Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo	0 - NO APLICA	01600	19,815,719.64

CPC (19,815,719.64)	VALOR
83330 - Servicios de administración en proyectos de construcción	19,815,719.64

TOTAL 19,815,719.64

SON : DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.

LUCY LILIANA PALMA PORTILLA
Aprobó

LUCY LILIANA PALMA PORTILLA
Elaboró