DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DETALLADO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

No.	ITEM	unidad	Tamo 02	Valor unitario	Subtotal	Total
SEÑALES TIPOS EN FRENTES DE TRABAJO A LO LARGO DEL PROYECTO						**$ 80.794.862,30**
01.	**Suministro e instalación de señalización reglamentaria**					
01.1	SR-30/20 Km/H	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
01.2	SR0-03 UNO A UNO	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
01.3	SR0-02 DESVÍO	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
02.	**Señales de obra**					
02.1	SIO-01- INFORMACIÓN DE OBRA	UND	1	$ 1.943.574,49	$ 1.943.574,49	
02.2	SIO-02- INICIO DE OBRA	UND	1	$ 1.943.574,49	$ 1.943.574,49	
02.3	SIO-03- FIN DE OBRA	UND	1	$ 1.943.574,49	$ 1.943.574,49	
02.4	SPO-02- MAQUINARIA EN LA VÍA	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
02.5	SPO-01- TRABAJO EN LA VÍA	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
02.6	SRO-01-VÍA CERRADA	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
03.	OTROS ELEMENTOS					
03.1	BARRICADAS PLASTICAS	UND	4	$ 426.942,49	$ 1.707.769,97	
03.2	DELINEADORES TUBULARES	ML	100	$ 32.609,64	$ 3.260.964,31	
03.3	AUXILIAR DE TRANSITO	UND/MES	8	$ 2.700.000,00	$ 21.600.000,00	
03.4	CONTROL PARE/SIGA	UND/MES	8	$ 3.635.842,13	$ 29.086.737,04	
03.6	TORRE DE ILUMINACION PORTAT	UND	1	$ 15.369.736,61	$ 15.369.736,61	
SEÑALES CON INTERVENCIÓN EN INTERSECCIONES						**$ 39.219.163,70**
01.	**Suministro e instalación de señalización reglamentaria**					
01.1	SR-30/20 Km/H	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
01.2	SR0-03 UNO A UNO	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
01.3	SR0-02 DESVÍO	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
02.	**Señales de obra**					
02.1	SIO-01- INFORMACIÓN DE OBRA	UND	2	$ 1.943.574,49	$ 3.887.148,97	
02.2	SIO-02- INICIO DE OBRA	UND	2	$ 1.943.574,49	$ 3.887.148,97	
02.4	SPO-02- MAQUINARIA EN LA VÍA	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
02.5	SPO-01- TRABAJO EN LA VÍA	UND	1	$ 656.488,49	$ 656.488,49	
02.6	SRO-01-VÍA CERRADA	UND	2	$ 656.488,49	$ 1.312.976,97	
03.	**Otros Elementos**					
03.1	BARRICADAS PLASTICAS	UND	2	$ 426.942,49	$ 853.884,98	
03.2	DELINEADORES TUBULARES	ML	20	$ 32.609,64	$ 652.192,86	
03.3	AUXILIAR DE TRANSITO	UND/MES	4	$ 2.700.000,00	$ 10.800.000,00	
03.4	CONTROL PARE/SIGA	UND/MES	4	$ 3.635.842,13	$ 14.543.368,52	

SEÑALES TIPOS EN FRENTES DE TRABAJO A LO LARGO DEL PROYECTO	FRENTES	1	$ 80.794.862,30	$ 80.794.862,30
SEÑALES CON INTERVENCIÓN EN INTERSECCIONES	FRENTES	1	$ 39.219.163,70	$ 39.219.163,70

VALOR TOTAL	**$ 120.014.026,00**