SA-075-2026

"PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS Y DE RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTES A LA DISTINCIÓN MUJER PROGRESO, LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD, LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL REINADO DEL ADULTO MAYOR, CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO".

TIPIFICACIÓN		ESTIMACION		ASIGNACION		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO	ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Económico	Que el presupuesto oficial estimado no corresponda a los precios reales del mercado de los servicios logísticos requeridos para los eventos, por deficiencias en el análisis del sector o en el estudio de mercado.	MEDIA-BAJA	MEDIO	X		Análisis del sector y estudio de mercado con cotizaciones y precios históricos de contrataciones de servicios logísticos similares en tiempo, modo y lugar, consultados en SECOP II.
Riesgo Operacional	Errores en la definición de las especificaciones técnicas, ítems, cantidades, número de asistentes y requerimientos de cada uno de los eventos (Distinción Mujer Progreso, Día de la Discapacidad, Semana de la Juventud y Reinado del Adulto Mayor).	MEDIA-BAJA	MEDIO-BAJO	X		Revisión minuciosa y detallada del anexo técnico por parte de los enlaces de cada programa poblacional y de la Secretaría de Desarrollo Social y Político antes de la publicación del proceso.
Riesgo Operacional	Que el proceso de selección abreviada de menor cuantía sea declarado desierto por ausencia de oferentes o porque ninguna oferta cumple los requisitos habilitantes.	MEDIA-BAJA	MEDIO-ALTO	X		Fijación de requisitos habilitantes adecuados y proporcionales al valor y al objeto del contrato, publicidad oportuna en SECOP II y respuesta motivada a las observaciones de los interesados.
Riesgo Operacional	Adjudicación a un oferente que no cuente con la idoneidad, la experiencia ni la capacidad técnica y operativa para ejecutar los servicios logísticos de los cuatro eventos.	MEDIA-BAJA	MEDIO-ALTO	X		Verificación rigurosa por el comité evaluador del RUP, la experiencia acreditada, la capacidad financiera y organizacional y los demás requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.
Riesgo Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que comprometan la adecuada ejecución	MEDIA-BAJA	MEDIO	X		Aplicación del procedimiento de verificación de ofertas artificialmente bajas

www.dosquebradas.gov.co

TIPIFICACIÓN		ESTIMACION		ASIGNACION		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO	ENTIDAD	CONTRATISTA	
	del contrato.					previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
Riesgo Social Político	Cuestionamientos de oferentes, terceros u organismos de control sobre la legalidad o transparencia del proceso de selección.	BAJA	MEDIO-ALTO	X		Estricta sujeción al procedimiento de selección abreviada de menor cuantía previsto en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, con publicidad de todas las actuaciones en SECOP II.
Riesgo Operacional	Que el oferente adjudicatario no suscriba el contrato o no constituya las garantías dentro del término establecido.	MEDIA-BAJA	MEDIO		X	Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta y, de ser el caso, adjudicación al oferente calificado en segundo lugar conforme al artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.
Riesgo Operacional	Incumplimiento total o parcial, retraso o prestación incompleta de los servicios logísticos (sonido, tarima, carpas, sillas, refrigerios, transporte, decoración, distinciones y premios) en las fechas, cantidades y condiciones exigidas.	MEDIA	ALTO		X	Garantía de cumplimiento, cronograma de cada evento aprobado por la supervisión, verificación previa del montaje y aplicación de multas o cláusula penal pecuniaria.
Riesgo Operacional	Bienes y servicios suministrados que no cumplen con las especificaciones técnicas o con las condiciones de calidad y cantidad exigidas.	MEDIA-BAJA	MEDIO		X	Obligación de reposición inmediata a costo propio del contratista, aprobación previa de muestras y diseños por parte de la supervisión y garantía de calidad del servicio.
Riesgo Operacional	Enfermedades transmitidas por alimentos o intoxicación alimentaria de los asistentes por refrigerios o alimentos suministrados en malas condiciones de inocuidad.	MEDIA-BAJA	ALTO		X	Cumplimiento por parte del contratista de la Resolución 2674 de 2013 sobre preparación, transporte y manipulación de alimentos, manipuladores con certificado vigente y control por parte de la

www.dosquebradas.gov.co

TIPIFICACIÓN		ESTIMACION		ASIGNACION		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO	ENTIDAD	CONTRATISTA	
						supervisión.
Riesgo Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal del contratista, y daños a asistentes o terceros durante el montaje, la operación o el desmontaje de estructuras y equipos.	MEDIA	ALTO		X	Afiliación del personal al Sistema de Seguridad Social Integral y a riesgos laborales, certificación para trabajo en alturas cuando aplique y garantía de responsabilidad civil extracontractual.
Riesgo Social	Falta de condiciones de accesibilidad y de ajustes razonables para personas con discapacidad y personas adultas mayores en los lugares de los eventos (rampas, baños accesibles, ubicación preferencial, interpretación en Lengua de Señas Colombiana).	MEDIA-BAJA	MEDIO-ALTO		X	Inclusión de los ajustes razonables y la interpretación en LSC en las especificaciones técnicas, conforme a la Ley 1618 de 2013, y verificación previa de los escenarios por parte de la supervisión.
Riesgo Social	Aglomeraciones, alteraciones del orden público o situaciones de riesgo para la integridad de los asistentes durante el desarrollo de los eventos.	MEDIA-BAJA	ALTO		X	Plan de contingencia de cada evento conforme a la Ley 1523 de 2012 y la normativa municipal sobre aglomeraciones, personal de logística y de primeros auxilios, y coordinación con la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno Municipal.
Riesgo de la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (lluvias, tormentas) que afecten el desarrollo de los eventos al aire libre o dañen los equipos.	MEDIA	MEDIO		X	Suministro de carpas o cubiertas, protección de los equipos eléctricos y definición de un lugar alterno concertado con la supervisión.
Riesgo Operacional	Cambios de fecha, hora o lugar de los eventos por decisión de la Entidad.	MEDIA	MEDIO-BAJO	X		Comunicación al contratista con la antelación mínima pactada en el contrato y suscripción de la modificación contractual cuando el cambio genere mayores costos.
Riesgo	Fluctuación de los precios de insumos,	BAJA	BAJA		X	

TIPIFICACIÓN		ESTIMACION		ASIGNACION		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO	ENTIDAD	CONTRATISTA	
Económico	alimentos, alquiler de equipos y transporte durante la ejecución del contrato.					Pactar precios unitarios fijos durante el plazo de ejecución.
Riesgo Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	MEDIA-BAJA	ALTO		X	Verificación de la capacidad financiera como requisito habilitante y exigencia de las garantías necesarias que respalden la contratación.
Riesgo Regulatorio	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado por el contratista.	MEDIA-BAJA	MEDIO		X	Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y verificación de aportes previa a cada pago, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Riesgo Regulatorio	Tratamiento indebido de datos personales e imágenes de los asistentes (listados de asistencia y registro fotográfico), en especial de menores de edad participantes en la Semana de la Juventud.	MEDIA-BAJA	MEDIO		X	Obtención de las autorizaciones de tratamiento de datos y uso de imagen (de padres o representantes legales en el caso de menores), conforme a la Ley 1581 de 2012, y uso exclusivo de la información para los fines del contrato.
Riesgo Tributario	Que el contratista no prevea en su oferta económica todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurra con ocasión del contrato.	MEDIA-BAJA	MEDIO		X	Establecer como una obligación del contratista asumir las erogaciones tributarias que le correspondan.
Riesgo de la Naturaleza	Declaratoria de calamidad pública, emergencia o restricciones de la autoridad competente que impidan la realización de los eventos en las fechas programadas.	MEDIA-BAJA	MEDIO-ALTO	X	X	Suspensión, reprogramación o terminación del contrato, según el caso, mediante acta motivada suscrita por las partes.
Riesgo Operacional	Deficiencias en la supervisión y en la verificación de los soportes de ejecución (listados de asistencia, registro fotográfico y actas de recibo a	MEDIA-BAJA	MEDIO	X		Designación oportuna del supervisor y uso de formatos de recibo a satisfacción por cada evento como soporte

TIPIFICACIÓN		ESTIMACION		ASIGNACION		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO	ENTIDAD	CONTRATISTA	
	satisfacción).					de los pagos.
Riesgo Regulatorio	Cambios en el ordenamiento jurídico que inciden de manera indirecta en la ejecución del contrato afectando su ecuación económica.	MEDIA-BAJA	MEDIO-BAJO	X	X	Verificación y análisis constante de los cambios normativos que pueden incidir en el contrato con el apoyo de la Secretaría Jurídica del Municipio de Dosquebradas.

LUZ FARIDE GRISALES OCAMPO
Secretaria de Desarrollo Social y Político.
Ordenadora del gasto.

Proyectó: Harvin Dallans Escudero García
Abogado contratista.

www.dosquebradas.gov.co