ADENDA 01
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. SAMC-016-2026

OBJETO: REHABILITACIÓN OPERATIVA Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL COLECTOR PLUVIAL ONDAS DEL CARIBE - PESCAÍTO COMO MEDIDA INMEDIATA DE MITIGACIÓN ANTE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES Y SEDIMENTACIÓN DERIVADOS DEL FRENTE FRÍO 2026 MAGDALENA

EL ALCALDE DISTRITAL DE SANTA MARTA, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, se permite expedir la presente ADENDA N.º 01.

Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece:

*"(...) **ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones.** La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación (...)". (negrilla y cursiva fuera de texto).

Que se recibieron observaciones al proceso y en virtud del análisis de estas, la Gerencia de Infraestructura por parte del equipo encargado de la estructuración de las respuestas requiere de plazo para el análisis y respuestas de las mismas.

Que, por lo expuesto, LA ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, considera pertinente expedir la presente ADENDA N.º 01 al Pliego de Condiciones Definitivo para modificar el cronograma del proceso en los siguientes términos:

PRIMERO: Modificar el cronograma del proceso, el cual quedará así:

CRONOGRAMA DEL PROCESO		
Actividad	**Fecha**	**Hora**
Publicación del aviso de convocatoria pública	Jueves, 5 de noviembre de 2026	Hasta las 22:00:00
Publicación de estudios previos	Jueves, 5 de noviembre de 2026	Hasta las 22:00:00
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	Jueves, 5 de noviembre de 2026	Hasta las 22:00:00
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Jueves, 12 de noviembre de 2026	Hasta las 18:00:00
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Viernes, 13 de noviembre de 2026	Hasta las 18:00:00

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NA	
Fecha prevista de publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	Viernes, 13 de noviembre de 2026	Hasta las 18:00:00
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	Viernes, 13 de noviembre de 2026	Hasta las 18:00:00
Plazo Manifestación de interes	Jueves, 19 de noviembre de 2026	a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II Hasta las 10:00:00
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos (solicitudes de aclaración)	Jueves, 19 de noviembre de 2026	Hasta las 16:00:00
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones (solicitudes de aclaración)	Lunes, 23 de noviembre de 2026	Hasta las 17:00:00
Plazo máximo para expedir adendas	Lunes, 23 de noviembre de 2026 hasta las 7:00 pm	Hasta las 19:00:00
Presentación de Ofertas	Miércoles, 25 de noviembre de 2026 hasta las 09:00 am	Hasta las 09:00:00
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	Miércoles, 25 de noviembre de 2026	Hasta las 09:05:00
Informe de presentación de ofertas (generado por SECOP II)	Miércoles, 25 de noviembre de 2026	Hasta las 09:06:00
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas (informe preliminar de verificación requisitos habilitantes)	Jueves, 26 de noviembre de 2026	Hasta las 16:00:00
Presentación de observaciones al informe de verificación y documentos subsanables	Hasta Martes, 1 de diciembre de 2026	Hasta las 18:00:00
Publicación del Informe final de habilitación (En caso de que aplique)	Miércoles, 2 de diciembre de 2026	Hasta las 12:00:00
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	Miércoles, 2 de diciembre de 2026	Hasta las 18:00:00
Firma del Contrato (Nota: El plazo podrá ser superior, teniendo en cuenta los factores externos y ajenos a las partes que dificulten o retarden la legalización de este)	Miércoles, 2 de diciembre de 2026	Hasta las 20:00:00
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	jueves, 3 de diciembre de 2026	Hasta las 18:00:00
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato.	jueves, 3 de diciembre de 2026	Hasta las 18:00:00

SEGUNDO: Los demás términos del Pliego de Condiciones Definitivo y demás anexos y/o formatos no modificados en la presente Adenda, se mantienen vigentes.

TERCERO: Ordenar la publicación de la Adenda No. 01 en la plataforma SECOP II.

Se expide la presente adenda, a los Veinte (20) días del mes de noviembre de 2026.

CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO
Alcalde Distrital

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTENDERÁ SUSCRITO ELECTRÓNICAMENTE, MEDIANTE EL USO TRANSACCIONAL DE LA PLATAFORMA SECOP II, EN LA FECHA Y HORA DE SUS REGISTROS Y ESTAMPAS DE TIEMPO.

Proyectó: Merly Sánchez Gómez – Profesional Universitario Dirección de Contratación Distrital
Aprobó: Liliana Caicedo Camargo – Directora de Contratación Distrital