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ALRCT- GA / GTH- DATH-14052                                                                                                                                                     

Cota, 25 de febrero de 2021 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión 
institucional, la cual tiene por fin, Proveer soluciones logísticas focalizadas en 
abastecimientos Clase I, Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de 
Colombia y a otras Entidades del Estado, es por ello que la Entidad requiere adelantar 
procesos administrativos para garantizar el cumplimiento de su misión. 

 
Una de las prioridades de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional 
Centro es Contar con la infraestructura necesaria y adecuada para el cumplimiento de 
las funciones misionales que garantice un eficiente y eficaz servicio a las Fuerzas 
Militares, es por ello que se requiere contratar la prestación del servicio de 
mantenimiento de infraestructura de la sede administrativa, 19 comedores y los centro 
de Almacenamiento y Distribución CAD de Cota  

 
La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no cuenta con el 
personal idóneo, y los elementos necesarios para cubrir esta clase de servicios, por lo 
anterior, no podría garantizar un eficiente y eficaz servicio a la Entidad, en 
consecuencia se requiere iniciar un proceso de selección para contratar al contratista 
para que realice las adecuaciones y mantenimientos locativos a la sede 
administrativa, a 19 comedores  y el centro de Almacenamiento y Distribución CAD de 
Cota, para así dar cumplimiento a las normas vigentes,  para cumplir con las mínimas 
condiciones exigidas para el desarrollo de las diferentes labores que realizan los 
funcionarios de la Entidad. 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro en aras de dar 
cumplimiento a lo establecido desde el nivel central, a partir del año 2017 comienza a 
implementar la contratación a través de la plataforma SECOP II nueva versión del 
SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple 
publicidad a una plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores 
realizar el proceso de contratación en línea 

 
 

   2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES     
ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 

2.1. OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y 
OPERATIVAS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
REGIONAL CENTRO. 



PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

TITULO 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código:  CT-FO-21 
 

Versión No 00 
Página 2 de 
15 

Fecha. 08 03 2018 

 

 

 

 
2.2. CLASIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: los bienes objeto del 
presente proceso de selección están codificados en el clasificador de Bienes y Servicios 
UNSPSC como se indica a continuación: 

 

Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre 

F 72 10 29 00 

Servicio de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

F 72 10 33 00 

Servicio de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

 
 
 2.3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los servicios prestados deben reunir las 

condiciones técnicas y especificaciones técnicas establecidas, así:  

 
REQUISITOS 
TÉCNICOS 
HABILITANTES 

JUSTIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA 
MÍNIMA DE LOS 
PARTICIPANTES 

Este requisito permite verificar la idoneidad del contratista y su capacidad 
para proveer servicios de mantenimiento de Infraestructura, que es lo que 
se busca adquirir con el proceso contractual. Para tal efecto se tendrá en 
cuenta como parámetro de evaluación en razón al objeto del contrato, los 
consecutivos registrados en el Registro Único de Proponentes “RUP” que 
deben ser identificados con el clasificador de bienes y servicios hasta el 
tercer nivel, como proveedor de servicios de mantenimiento de 
Infraestructura, que se encuentre vigente y en firme al cierre del proceso 
de selección. 
 
La experiencia del proponente será verificada con el Registro Único de 
Proponentes “RUP” que demuestren ejecución en servicios de 
mantenimiento de Infraestructura, en un porcentaje igual o superior al CIEN 
por ciento (100%) del presupuesto oficial asignado para el presente 
proceso, este requisito será de obligatorio cumplimiento para la respectiva 
evaluación. 
 
CODIGOS UNSPSC A EVALUAR: 
 
 

Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre 

F 72 10 29 00 
Servicio de 

mantenimiento y 
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reparación de 
instalaciones 

F  72 10 33 00 

Servicio de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

 
Nota: La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 
verificará la información suministrada en Cámara de Comercio, Registro 
Único de Proponentes, la cual deberá estar vigente al cierre del proceso de 
selección, de acuerdo a lo estipulado en el  Decreto Legislativo 434 del 19 
de marzo de 2020, por el cual, se establecen plazos especiales para la 
renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que 
integran el Registro Único Empresarial y Social  RUES, así como para las 
reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para 
mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el 
Territorio Nacional. 

CERTIFICACIONES 

Los participantes deberán demostrar mediante documento firmado por el 
representante legal las siguientes condiciones: 
 
 Que cuente con personal capacitado y experimentado para ejecutar el 

mantenimiento de las instalaciones. 
 Garantizar que el personal técnico cuenta con afiliaciones al sistema 

EPS Y ARP Y ARL durante el tiempo de ejecución del contrato. 
 El personal técnico cuenta con las herramientas y materiales 

necesarios para realizar el mantenimiento de las instalaciones. 

PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO 

 

Personal Requerido Cantidad Experiencia 

 
Maestro de Obra 

1 4 años en 
mantenimiento de 

instalaciones 

 
Ayudante de 
construcción 

2 1 año en actividades 
relacionadas al objeto 

del contrato 

 
Técnico Electricista 

1 Certificado con tarjeta 
CONTE, con 

experiencia de un año 

 
Nota: El contratista deberá certificar que cuenta con mínimo dos cuadrillas, 
conformadas por un maestro de obra, 2 ayudantes de contrición y un 
electricista certificado con tarjeta CONTE. Para lo que deberá anexar hojas 
de vida, donde se certifique la experiencia. 

GARANTÍA 
TECNICA 

Certificación donde manifieste su compromiso de efectuar los arreglos por 
defectos en el mantenimiento efectuado, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes al requerimiento hecho por el supervisor del contrato.  
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CERTIFICACIÓN 
PRECIOS DE 
OFERTA 

Debe ser suscrita por el oferente donde manifiesta su voluntad y se 
compromete a mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del 
contrato; lo que se pretende es que el contratista sostenga los precios 
durante la ejecución toda vez que él conoce el mercado y para ofertar 
debió realizar un estudio de factibilidad que le permita mantener su 
estabilidad económica y le orienta para la toma de decisiones acertadas sin 
verse altamente afectado por situaciones exógenas.  

CERTIFICADO DE 
CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 
PRESTADOS Y 
BIENES 
SUMINISTRADOS 

Certificado suscrito por el oferente donde garantice la calidad de los 
servicios prestados y bienes suministrados por el término mínimo de seis 
(6) meses contados a partir de la fecha de recibo.  

CERTIFICACIÓN 
IMPLEMENTACIÓN 
SG-SST  

De acuerdo a la Resolución 1111 del año 2017 y el Decreto Único 
Reglamentación Sector Trabajo 1072 de 2015, se solicita que el oferente 
CERTIFIQUE la implementación de las fases (FASE 1: 31 de agosto 2017, 
FASE 2: 31 de Diciembre de 2017 y FASE 3: en la cual se estipule que se 
está trabajando en la ejecución del plan anual propuesto para el 2018), de 
acuerdo a los plazos acordados en la normatividad legal vigente. 
Con la certificación se deben adjuntar los siguientes documentos: 
Resolución o tarjeta profesional de la persona idónea y capacitada (según 
el caso y el perfil requerido para la cantidad de trabajadores de la 
empresa), donde se concede licencia al encargado de la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Certificación de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta 
horas del SG-SST.  

 
 
 

  
2.4.  PRESUPUESTO OFICIAL.  La Regional Centro de La Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares - Regional Centro cuenta con un presupuesto de SESENTA Y TRES MILLONES 
DE PESOS M/Cte. ($63.000.000,00) incluido IVA respaldado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 4721 del 11 de febrero del 2021, con los siguientes rubros: 

 

DEPENDENCIA 
POSICIÓN CATÁLOGO DE 

GASTO 
FUENTE RECURSO SITUAC. VALOR 

 
MTOIA 

MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES 

ADMINISTRATIVAS 

A-02-02-02-008 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCION 

Propios 20 CSF $3.000.000 

MTOICAD 
MANTENIMIENTO 
DE 
INSTALACIONES 
CADS 

A-05-01-02-008 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCION 

Propios  20 CSF $3.000.000 

MTOICOM 
MANTENIMIENTO 

A-05-01-02-008 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS 

Propios  20 CSF $60.000.000 
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DE 
INSTALACIONES 
COMEDORES 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCION 

 

2.5  PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente proceso tendrá como fecha de ejecución hasta el 13 de 

septiembre de 2021.   
 
2.6. LUGAR DE ENTREGA: De conformidad con lo establecido por la Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares Regional Centro el lugar de entrega será en las unidades de negocio de la 
Regional, como se relaciona a continuación: 

 

N° COMEDOR SIGLA BATALLON CIUDAD DEPARTAMENTO DIRECCION 

1 
COMEDOR 

N° 17 
BASPC 1 

Batallón de A.S.P.C. 
No.1 "Cacique Tundama" 

(BASPC 1) 
Tunja Boyacá 

KM. 1 VIA TOCA 
BARRIO EL 
DORADO 

2 
COMEDOR 

N° 19 
BATAR 

Batallón de Artillería No.1 
"Tarqui" 

Sogamoso Boyacá 

KM. 4 VIA 
SOGAMOSO IZA 

VEREDA LAS 
LOMITAS 

3 
COMEDOR 

N° 25 
BITER 1 

BATALLON DE 
ENTRENAMIENTOS Y 
REENTRENAMIENTO 

BITER 1 

Samaca Boyacá 
VEREDA LOMA RE-
DONDA MUNICIPIO 

DE SAMACA 

4 
COMEDOR 

N° 20 
BISUC 

Batallón de Infantería No. 
2 "Mariscal Antonio José 

de Sucre" 
Chiquinquira Boyacá 

KRA 9 CON CALLE 6 
BARRIO BOYACA 

5 
COMEDOR 

N° 18 
GMSIL 

Grupo Mecanizado No.1 
"Gral. Miguel Silva 

Plazas" 
Duitama Boyacá VEREDA BONZA 

6 
COMEDOR 

N° 2 
BASPC 

13 

Batallón de A.S.P.C. 
No.13 "Cacique 

Tisquesuza" (BASPC 13) 
Bogotá Cundinamarca CALLE 106 CON 9. 

7 
COMEDOR 

N° 3 
GMTEQ 

Grupo de Caballería 
Mecanizado No.10 

"Tequendama" 
Bogota Cundinamarca 

CARRERA 7 CON 
106 

8 
COMEDOR 

N° 4 
BAPOM 

13 

Batallón Policía Militar 
No.13 "Gr. Tomás 

Cipriano de Mosquera" 
(BAPOM 13) 

Bogota Cundinamarca CARRERA 50  18-06. 

9 
COMEDOR 

N° 6 
BIGUP 

Batallón de Infantería 
No.37 "Guardia 
Presidencial" 

Bogota Cundinamarca CALLE 8 N°  6-25. 

10 
COMEDOR 

N° 8 
BALAN 

Batallón de Artillería 
No.13 "Gr. Fernando 
Landazabal Reyes" 

(BAFLA) 

Bogota Cundinamarca 
KM. 1 VIA USME 

FRENTE A LA 
PICOTA. 

11 
COMEDOR 

N° 16 
BITER 13 

Batallón de Instrucción, 
Entrenamiento y 

Reentrenamiento No.13 
Usme Cundinamarca 

KM. 16 VÍA SAN 
JUAN DE SUMAPAZ 

VEREDA LA 
AUSTRALIA. 

12 
COMEDOR 

N° 14 
BAEEV 

13 

Batallón Energético Vial 
No.13 "Intendencia de 

Cundinamarca" 
Ubalá Cundinamarca 

KM. 2 VÍA GACHETA 
- UBALA 

13 
COMEDOR 

N° 13 
ESCOM 

Escuela de 
Comunicaciones 

(ESCOM) 
Facatativá Cundinamarca 

BUGANVILLES  
CALLE 15 N° 17-15. 

14 
COMEDOR 

N° 10 
ESLOG Escuela de Logística Bogota Cundinamarca 

CARRERA 1 ESTE 
SUR  
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N° 10-50. 

15 
COMEDOR 

N° 7 
BAMAN 

Batallón de 
Mantenimiento "José 

María Rosillo" 
Bogota Cundinamarca 

CALLE 19 SUR N° 6-
40. 

16 
COMEDOR 

N° 23 
BASAN 

Batallón de Sanidad "SL. 
José María Hernández" 

Bogota Cundinamarca 
CARRERA 50 N° 18-

92. 

17 
COMEDOR 

N° 12 
CAMAN 

Comando Aéreo de 
Mantenimiento 

Madrid Cundinamarca 
CARRERA 5  N° 2-91 

VÍA BARRO 
BLANCO. 

18 
COMEDOR 

N° 27 
CATAM 

Comando Aéreo de 
Transporte Militar 

Bogotá Cundinamarca 
AEROPUERTO 

CATAM PUERTA N° 
6. 

19 
COMEDOR 

N° 26 
GAORI Grupo Aéreo del Oriente Marandúa Vichada 

GRUPO AÉREO DEL 
ORIENTE “GAORI”    

MARANDÚA 
VICHADA 

20 SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL CENTRO Cota Cundinamarca 

AUTOPISTA 
MEDELLIN KM 2.5 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

PORTOS SABANA 80 
BODEGA 1 Y 2 

21 CAD COTA Cundinamarca Cundinamarca 

AUTOPISTA 
MEDELLIN KM 2.5 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

PORTOS SABANA 80 
BODEGA 1 

 
 

 
 

2.8 FORMA DE PAGO:  
 

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará el valor del 

contrato mediante pagos parciales, según el avance de los mantenimientos, dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días siguientes a la firma del Acta Recibo parcial a Satisfacción del 

objeto contractual suscrita por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites 

administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de los siguientes documentos: 

 

 Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617 del Estatuto 

Tributario y la Ley 1231 de 2008 así:  
 

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. 

b) Apellidos y nombre o razón y NIT del contratista. 

c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes, junto con la 
discriminación del IVA pagado. 

d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 
facturas de venta. 

e) Fecha de su expedición. 
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f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

g) Valor total de la operación. 

h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

    

 Acta de recibo de recibo parcial a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por 

el supervisor del contrato y el CONTRATISTA Y/O DELEGADO, donde constará la 

conformidad con las condiciones en las que se recibe el mantenimiento, la fecha en la 

que se recibe y el valor a facturar. 

 

 Planilla (en estado pagado del mes de la facturación) de aportes a los Sistemas de 

Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales 

y certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, 

según corresponda donde certifique estar a paz y salvo por el pago a los aportes antes 

mencionados.  

 

Nota 1: Al momento de la expedición de la factura comercial impresa y/o electrónica debe 

contener todos los requisitos que señala el artículo 617 (numerales a, b, c y i), del estatuto 

tributario además de:  

 
 Si todavía no cuenta con facturación electrónica debe estar previamente impresa a través de 

medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el 

contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la 

impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. 

El sistema de facturación debe estar numerado en forma consecutiva y proveer los medios 

necesarios para su verificación y auditoría. 

 

 Si la facturación es electrónica, debe contar los requisitos contemplados en el artículo 11 de la 

Resolución 000042 de 2020. 

Para el pago el contratista deberá presentar Certificación Bancaria no mayor a treinta (30) días 

para su creación en SIIF Nación; para efectos de giro electrónico, deberá suministrar mediante 

documento escrito que contenga: Nombre o Razón Social, Número de NIT, Entidad Financiera, 

Número de Cuenta y Tipo de Cuenta. 

  

Para el pago y para cuando se presente cualquier modificación a las garantías iniciales por 

conducto de alguna adición o prórroga, deberá presentar copia del Original de la Garantía única 

donde debe constar que se ampara el cumplimiento de la comunicación de aceptación de la 

oferta, el pago de las multas, cláusula penal pecuniaria convenida, clausulado de la garantía del 

contrato de seguro, y su respectiva aprobación. 
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Si el contratista cambia de cuenta bancaria, solicitará a su entidad financiera una certificación 

bancaria actualizada, dentro de los cinco (5) días antes del giro, se procederá a 
realizar mediante modificatorio al contrato suscrito para su correspondiente registro en 
SIIF. 
 
Nota 2: La AGENCIA LOGÍSTICA, no se hará responsable por la demora en el pago 
al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la 
documentación que soporta el trámite de pago, o por no ajustarse a los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario. 
 
Nota 3: Todos los precios unitarios de la propuesta económica que sean ofertados, 
deberán ser valores enteros, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de 
allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular interna 
número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de noviembre de 2015 no se podrá tramitar 
facturación con centavos a partir de enero de 2016. 

Nota 4: El futuro Contratista deberá cancelar el Recaudo Estampilla  "Pro-Universidad 
Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" es una 
contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las 32 
universidades Públicas, creada por la Ley 1697 de 2013 vigente desde el 20 de 
diciembre del 2013, fecha en que fue sancionada. 

 
2.9  FIRMA DEL CONTRATO 
 
Posterior a la adjudicación del presente proceso de selección en la plataforma SECOP II , la 
Entidad enviará a través de correo electrónico indicado en el formulario 1 de la oferta 
seleccionada, el contrato para su verificación, firma y expedición de las garantías 
correspondientes.  
 
Una vez el contratista firme el contrato en original, deberá hacerlo llegar en físico y original a la 
oficina de contratos de la Agencia Logística Regional Centro, junto con las garantías, con el fin 
que pueda ser publicado en la plataforma transaccional SECOP II  y proceder con la ejecución de 
mismo.  
 
Si por algún motivo no se pudiere firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta, 
el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la 
póliza de seriedad que amplíe su vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado. 

 
 
2.10. TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios de mantenimiento. 
 
2.11   ORDENADOR DEL GASTO.   De conformidad con lo establecido en De conformidad 
con lo establecido en las Resoluciones N° 28 del 13 de enero de 2021, 487 del 18 de mayo de 
2020, 670 del 30 de julio de 2020, teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso a 
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convocar, la ordenación del gasto le corresponde al señor Director Regional Centro de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares la facultad de contratar por un valor de hasta 5.000 
SMMLV. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015 demás Decretos Reglamentarios, el Código de Comercio, el Código 
Civil y las demás disposiciones legales vigentes. 
 
3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN    
   
Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, la 
Agencia Logística adelantará un proceso bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA – 
MENOR CUANTIA, con fundamento en lo establecido en la Ley 1150 de 2007 artículo 2 “de 
las modalidades de selección”. La escogencia del oferente adjudicatario se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección… numeral 2 “selección abreviada. La selección 
abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 
que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados 
para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”.  
 
La escogencia del contratista del presente proceso de selección se realizará mediante un 
proceso de Selección a contratar Adquisición de Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes se realizará a través del procedimiento para la Selección Abreviada de 
Menor Cuantía de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 Artículo 2 Numeral 2 en concordancia con los Artículos 2.2.1.2.1.2.20 y 
2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
3.2 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, “Convocatorias 
Limitadas a Mipymes”, si el valor de proceso de contratación es menor al valor establecido en 
portal de Colombia Compra Eficiente: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($380.778.000), para limitar el proceso MIPYMES.  
Por lo tanto, se establece que este proceso SI aplica a MIPYMES. 
 
Fuente tomada de: http://www.colombiacompra.gov.co/content/cual-es-el-valor-aplicable-en-
el-2019-para-limitar-las-convocatorias-mipyme 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO      
 SECTOR 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo y 2.2.1.1.1.6.1  del Decreto 1082 de 2015, el cual 
exige que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar  un análisis 

http://www.colombiacompra.gov.co/content/cual-es-el-valor-aplicable-en-el-2019-para-limitar-las-convocatorias-mipyme
http://www.colombiacompra.gov.co/content/cual-es-el-valor-aplicable-en-el-2019-para-limitar-las-convocatorias-mipyme
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para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organización técnica y, de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por 
Colombia Compra Eficiente, donde el analisis del sector debe cubrir tres áreas: Aspectos 
Generales, Estudio de la Oferta y Estudio de la Demanda, por lo anterior se realiza el 
análisis del sector al presente estudio y documentos previos.   
 

5. ESTUDIO DE MERCADO:  
 

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para la determinación de 
los aspectos relacionados con el precio efectuó un análisis económico del sector permitiendo 
definir el presupuesto oficial, para el respectivo proceso de contratación, como a continuación 
se indica: 
 
Para realizar el estudio, se tomó como referencia las cotizaciones emitidas por las firmas, 
PEST SOLUTIONS S.A.S, ASOCIADOS ANTIPLAGAS  Y MEGASERVICE GVM LTDA, 
allegadas por correo electronico en vista a que no se recibieron propuestas por los oferentes en 
la pagina del Secop II, con referencia SOL. COTIZACION FUMIGACION DESINFECCION Y 
LAV. TAN.  (Anexo Estudio de Mercado) 
  

6.  JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR     
LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 

 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBCLASE 
TIPO DE EVALUACIÒN PARA 
OBTENER LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE 

LICITACIÓN 

 PPC   

SUBASTA 
INVERSA   

SELECCIÓN 
ABREVIADA  

BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES 

 
PPC 

   SUBASTA INVERSA 
 

MENOR PRECIO     X 

MENOR CUANTÍA 

 
PPC 

   DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
LICITACIÓN 

 
PPC 

   ENAJENACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO 

     

CONCURSOS DE 
MERITOS 

CONSULTORÍA 

CALIDAD 

  

CONCURSO ABIERTO 

  

  

  

CURSO PRECALIFICADO 
  

  

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

RESERVADA   

CONDICIONES 
DEL MERCADO 

 
EXCLUSIVA   

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS   

CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
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ARRENDAMIENTOS   

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES   

MÍNIMA CUANTÍA 
CONTRATACION CUYO VALOR NO 
EXCEDE EL 10% DE LA MENOR 
CUANTÍA  

 

MENOR 
PRECIO  

PPC: Ponderación precio calidad; C/B: Costo/Beneficio PTS: Propuesta técnica simplificada. PTD: Propuesta técnica detallada; D.A: 
Diseño Arquitectónico. 

 

 
Teniendo en cuenta que la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares dará 
apertura a un proceso de selección abreviada de menor cuantía, el ofrecimiento más favorable a 
la Entidad será aquella con: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes o fórmulas, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.2.2.2; en concordancia con la 
subsección 2 del Decreto 1082 de 2015 para el ofrecimiento se verificará los aspectos:     

 

TÉCNICO:    Evaluación Cumple / No Cumple / Ponderación 

JURÍDICO: Verificación Habilitado / No Habilitado 

FINANCIERO Verificar No Habilitado / Habilitado 

ECONÓMICO:   Evaluar 
Menor precio una vez aplicada la fórmula 

económica.    
 

Los criterios de selección establecidos para el presente proceso contractual, son los 
siguientes:  
 

 Técnico: Se verificará y evaluará el cumplimiento de los factores técnicos de verificación 
habilitantes y de evaluación los cuales están soportados en el pliego de condiciones.  

 

  Jurídico: Se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes establecidos 
en el pliego de condiciones.  

 

  Financiero: Se verificará en el RUP el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes 
establecidos en el pliego de condiciones. 

 

 Económico: La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más favorable, 
siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la 
Entidad. 
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7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
En cumplimiento con lo establecido en la Sección 3 - Garantías, Subsección 1 - 
Generalidades del Decreto 1082 de mayo de 2015, se han evaluado los siguientes riesgos a 
los que pueden estar expuestas las partes en la ejecución del contrato, así: 

 
7.1. ANÁLISIS DE RIESGO 
 

Matriz de riesgos 
 

N 

C
la

s
e

 

F
u
e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de 
la ocurrencia del 
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P
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b
a
b
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a

d
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c
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n
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te
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a
 

¿
A
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n
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e
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e
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s
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n
a
?
 

Tratamiento/ 
Control a ser 
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Impacto después 
del 
 tratamiento 

¿
A

fe
c
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 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
 

C
o
n
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a
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?
 

R
e
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o
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a
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d
a
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u
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e
 c

o
m
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l 
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m
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n
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
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e
a
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a
  

e
l 
m

o
n
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o
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P
e
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o
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a
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1 

E
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P
E

C
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O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L
A

N
E

A
C

IÓ
N
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L
E

C
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O
N
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R

A
T

A
C

IÓ
N

-

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 VARIACIÓN DE 
PRECIOS 

MENORES 
CANTIDADES 
ADQUIRIDAS 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

VERIFICACIÓN 
DE LA 
FLUCTUACIÓN 
DE PRECIOS EN 
EL MERCADO 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

A
L
F

M
 

Desde se 
adjudicación 

Hasta que 
se termine 
los recursos 
o el plazo de 
ejecución 

Verificación de 
información de 
precios  

Mensual 

2 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

FALTA DE 
CALIDAD DEL BIEN 
A CONTRATAR 

DEFICIENCIA EN 
LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

3 4 7 

A
L
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 REALIZAR 
PRUEBAS DE 
CALIDAD EN EL 
MOMENTO DE 
RECIBO 

3 5 8 

A
L
T

O
 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

Desde se 
adjudicación 

Hasta que 
se termine 
los recursos 
o el plazo de 
ejecución 

Informes de actas 
de recibo a 
satisfacción 

A cada 
entrega 

3 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

MALA CALIDAD 
DEL SERVICIO 
PRESTADO 

SERVICIO 
DEFECTUOSO 
DURANTE 
MANTENIMIENTO  

3 4 8 

A
L
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

GARANTIA DEL 
SERVICIO 

3 4 8 

A
L
T

O
 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

Desde el acta 
de recibo a 
satisfacción 
del servicio 
prestado 

Hasta el 
cubrimiento 
de la 
garantía 

Informe de 
supervisión o 
acta de recibo a 
satisfacción 

A cada 
entrega 

4 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L
A

N
E

A
C

IÓ
N

-S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 
C

O
N

T
R

A
T

A
C

IÓ
N

 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

 

CAMBIOS 
REGULATORIOS Y 
REGLAMENTARIOS 
BASADO EN BPM 

IMPOSIBILIDAD 
DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

1 2 3 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

IMPLEMENTAR 
LOS CAMBIOS 
EN EL MENOR 
TIEMPO 
POSIBLE 

1 1 2 

B
A

J
O

 

S
I 

A
L
F

M
 

Desde se 
adjudicación 

Hasta que 
se termine 
los recursos 
o el plazo de 
ejecución 

Verificación 
continua de los 
cambios en la 
reglamentación 

En cada 
finalización 
de etapa 

5 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
  

P
O

L
ÍT

IC
O

 O
 S

O
C
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L
 

DETERIORO DE 
LAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD Y 
ORDEN PUBLICO 

RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

2 2 4 

b
a
jo

 

c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
LUGARES CON 
MAYOR 
INCIDENCIA 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

Desde se 
adjudicación 

Hasta que 
se termine 
los recursos 
o el plazo de 
ejecución 

Verificación 
logística del 
proceso de 
transporte en los 
puntos de llegada 

A cada 
entrega de 
los lugares 
de mayor 
incidencia 

6 

G
E

N
E
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A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

NO 
CUMPLIMIENTO EN 
EL PAGO DE 
SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

2 2 4 

b
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

SOLICITUD DE 
PAZ Y SALVO 
DEL 
CONTRATISTA 
DEL PAGO DE 
PRESTACIONES 
SOCIALES Y 
APORTES 
PARAFISCALES 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

Desde se 
adjudicación 

Hasta que 
se termine 
los recursos 
o el plazo de 
ejecución 

Verificación 
documental del 
cumplimiento de 
pagos y aportes 

En cualquier 
momento 
del proceso 
de ejecución 
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N 
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Descripción 
Consecuencia de 
la ocurrencia del 
evento 
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 tratamiento 
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A
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 d
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
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ra
c
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n
  

C
a
te

g
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a
 

¿
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m

o
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e
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e
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P
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7 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

LOS EFECTOS 
FAVORABLES Y 
DESFAVORABLES 
DE LA 
ALTERACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
DE FINANCIACIÓN 
COMO 
CONSECUENCIA 
DE LA VARIACIÓN 
EN EL ENTORNO 
DEL MERCADO 

OCASION A LA 
SUSPENCIÓN EN 
EL 
CUMPLIMIENTO 
NO 
CONTRACTUAL 

2 2 4 

b
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

ESTABLECER 
PLANES DE 
FINANCIACIÓN 
QUE ACTUEN 
COMO 
RESSORTE Y 
MITIGACIÓN DE 
IMPACTO EN 
CASO DE 
VARIACIONES 
DEL MERCADO 

1 2 3 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

Desde se 
adjudicación 

Hasta que 
se termine 
los recursos 
o el plazo de 
ejecución 

Verificación 
documental de 
los planes de 
financiación 

Mensual 

8 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

NO 
CUMPLIMIENTO DE 
LOS RIESGOS 
LABORALES 

EL PERSONAL 
TÉCNICO 
OPERATIVO A LA 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
NO PRESENTE 
LOS 
DOCUMENTOS 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
INTEGRAL COMO 
SALUD, PENSIÓN 
Y RIESGOS 
LABORALES   

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Aporte de 
parafiscales y 
carné de 
afiliación ARL 

1 2 3 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

Desde la 
prestación al 
servicio 

Hasta que 
se termine la 
ejecución 
del contrato 

Verificación de 
los documentos 
de seguridad 
social integral 

Cada vez 
que se 
realice el 
servicio 
prestado 

9 
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ACCIDENTES 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 
EN CADA UNO DE 
LOS LUGARES 
CONTRATADOS   

DAÑOS 
OCASIONADOS A 
TERCEROS POR 
DAÑOS 
MATERIALES A 
BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES Y 
LESIONES 
PERSONALES 
CAUSADOS A 
TERCEROS 
DURANTE LA 
VIGENCIA DEL 
CONTRATO. 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

APORTE DE LA 
POLIZA DE RCE  

1 2 3 

B
A

J
O

 

S
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 C

O
N
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R

A
T
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T

A
  

DESDE LA 
PRESTACIÓN 
AL SERVICIO 

HASTA QUE 
SE 
TERMINE 
LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 

VERIFICACIÓN 
DE LAS 
INSTALACIONES 
E INFORME AL 
SUPERVISOR 
DEL CONTRATO  

CADA VEZ 
QUE SE 
REALICE 
EL 
SERVICIO 
PRESTADO 
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COVID-19 

NO EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  
E 
INCUMPLIMIENTO 
A LA MISIÓN 
INSTITUCIONAL 

1 1 1 

A
L
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 –
 C

O
N

T
R

A
N

T
E

 

VERIFICACIÓN 
NORMATIVIDAD 

3 4 6 

A
L
T

O
 

S
I 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Desde su 
adjudicación 

Hasta que 
se terminen 
los recursos 
o el  plazo 
de ejecución 

INFORME DE 
SUPERVISION 

EN LA 
EJECUCION 

 
 

 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS:       
 
Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 
precontractual y contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo 
contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro 
mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los 
siguientes: 
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8.1 RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL: 
 

Tipo de riesgo Garantías exigibles Si No 

Incumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato estatal.  
(Decreto 1082 de 2015 Artículo 
2.2.1.2.3.1.12.) 

Suficiencia de la garantía de cumplimiento 
del contrato: Por un valor equivalente al 20% 
del valor total del contrato, con una vigencia 
igual a la ejecución del contrato y de la 
prorrogas a las que hubiere lugar y seis (6) 
meses más 

X  

Calidad de los mantenimientos. 
(Decreto 1082 de 2015 Artículo 
2.2.1.2.3.1.16.) 

Suficiencia en la Calidad de los 
mantenimientos: Por un valor equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato, con una vigencia mínima de seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de 
entrega, evidenciada en el acta de recibo a 
satisfacción por parte de la Entidad.  
 

X  

Pago de salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 
(Decreto 1082 de 2015 Artículo 
2.2.1.2.3.1.13.) 

Por un valor equivalente al cinco (5%) del 
valor del contrato, por el término de vigencia 
del contrato y tres (3) años más. 

X  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Por un valor equivalente a 200 SMLMV, por 
el término de vigencia del contrato. 

  

 
 
9.  CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
 

Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Regional Centro de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares una CLÁUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la 
obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o 
dependientes. 
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GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
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10. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES     
          
Se certifica que los valores de bienes, solicitados en el presente estudio y documentos 
previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MY (RA) JOSE LIBARDO SISA PARADA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

 
 
 
 
 
 

SP (RA) HENRY EDUARDO IPUZ FORERO 
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR 

 
 
 
 
 
 

PD. CLAUDIA CAÑON CANDIL 
COMITÉ ECONOMICO FINANCIERO ESTRUCTURADOR 

 
 
 
 
 
 

PD. MÓNICA SANTACRUZ LINARES 
COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR 
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