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Parámetros de infraestructura para un Patio Temporal Troncal Norte 
 

5. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA ELABORACION DE 

DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE FACILITIES. 
 

A continuación se presenta el presupuesto para la ejecución del patio temporal: 

 

5.1. Presupuesto general de Obra 

 
 

COD 
IDU 

 ÍTEM   DESCRIPCIÓN  
 

UNIDAD  
 CANTIDAD 

TOTAL  
 VR. UNITARIO   SUBTOTAL  

  1,0 PRELIMINARES       $ 1.164.151.688,00 

3007 1,01 REPLANTEO GENERAL M2 
           

34.800,00  
 $ 586,00  $ 20.392.800,00 

3710 1,02 
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN 
(Incluye Cargue) 

M3 
           

37.236,00  
 $ 4.411,00  $ 164.247.996,00 

3464 1,03 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. 
Incluye cargue. 

M3 
             

1.663,00  
 $ 25.076,00  $ 41.701.388,00 

4154 1,04 
DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN 
(e=0.1m. Incluye Cargue) 

M2 
           

34.800,00  
 $ 702,00  $ 24.429.600,00 

3017 1,05 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de 
transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre 
(90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental 
competente. 

M3 
           

42.099,00  
 $ 21.696,00  $ 913.379.904,00 

  2,0 RELLENOS       $ 1.888.866.686,00 

3800 2,01 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2 
           

34.800,00  
 $ 1.026,00  $ 35.704.800,00 

3454 2,02 
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 
Manual) 

M3 
             

8.598,00  
 $ 56.661,00  $ 487.171.278,00 

3050 2,03 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido 
manual, ecimiento y Compactación) 

M3 
             

5.220,00  
 $ 21.905,00  $ 114.344.100,00 

5345 2,04 

CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A 
(SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (suministro, 
extendido, nivelación, ecimiento y compactación con 
vibrocompactador) IDU ET-400-11, Tráfico T4 - T5. 
Transporte petreos 28Km. 

M3 
             

6.449,00  
 $ 141.074,00  $ 909.786.226,00 

3443 2,05 
SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, 
Nivelación, ecimiento y Compactación con 
vibrocompactador) 

M3 
                 

600,00  
 $ 51.668,00  $ 31.000.800,00 

4014 2,06 
GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación) 

M2 
           

34.800,00  
 $ 8.316,00  $ 289.396.800,00 

4012 2,07 
GEOTEXTIL NT 6000 PARA SUBDRENES/FILTROS 
(Incluye Suministro e Instalación) 

M2 
             

1.499,00  
 $ 14.318,00  $ 21.462.682,00 

  3,0 PAVIMENTOS       $ 4.374.232.057,00 

5355 3,01 

RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL 
SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, 
INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. 
Transporte petreos 23 Km. 

M3 
             

5.374,00  
 $ 277.711,00  $ 1.492.418.914,00 
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COD 
IDU 

 ÍTEM   DESCRIPCIÓN  
 

UNIDAD  
 CANTIDAD 

TOTAL  
 VR. UNITARIO   SUBTOTAL  

4200 3,02 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO 
MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 
con vibrocompactador y compactador de llantas) 

M3 
             

1.548,00  
 $ 580.904,00  $ 899.239.392,00 

6472 3,03 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO 
MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 
(Suministro, Extendido y Nivelación Manual y 
Compactación con vibrocompactador benitín de 1 
tonelada y compactador de llantas incluyen operario y 
combustible. 

M3 
                 

172,00  
 $ 601.082,00  $ 103.386.104,00 

4203 3,04 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO 
MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100  (cemento 
asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y 
Compactación con Vibrocompactador y compactador 
de llantas) 

M3 
             

1.505,00  
 $ 543.076,00  $ 817.329.380,00 

3866 3,05 
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-
1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) 

M2 
           

94.800,00  
 $ 1.754,00  $ 166.279.200,00 

3748 3,06 
LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, 
Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye 
Acero, Curado, Juntas) 

M3 
             

1.056,00  
 $ 459.574,00  $ 485.310.144,00 

4239 3,07 
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO 

ML 
             

1.721,00  
 $ 4.235,00  $ 7.288.435,00 

3837 3,08 
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, 
Suministro e Instalación de Fondo y Sellante) 

ML 
             

1.721,00  
 $ 7.944,00  $ 13.671.624,00 

3806 3,09 
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y 
Aplicación) 

M2 
             

4.805,00  
 $ 1.363,00  $ 6.549.215,00 

4959 3,10 
ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS 
D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

KG 
             

4.119,00  
 $ 2.945,00  $ 12.130.455,00 

3708 3,11 
ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado 
y Fijación) 

KG 
           

14.141,00  
 $ 2.514,00  $ 35.550.474,00 

5404 3,12 
CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y 
fijación) 

KG 
             

1.404,00  
 $ 2.926,00  $ 4.108.104,00 

5845 3,13 
GEODREN VIAL CON TUBERIA CIRCULAR 100mm 
H= 2.0m. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye 
excavacion ni rellenos) 

ML 
             

3.974,00  
 $ 83.284,00  $ 330.970.616,00 

  4,0 ESPACIO PUBLICO       $ 499.352.780,00 

3027 4,01 
SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. 
Incluye 3cm Mortero 1:5) 

ML 
             

3.974,00  
 $ 48.222,00  $ 191.634.228,00 

3018 4,02 
RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA 
EMPRADIZACION (Suministro y Extendido) 

M3 
                 

144,00  
 $ 29.477,00  $ 4.244.688,00 

3172 4,03 
SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e 
Instalación. No Incluye Tierra Negra) 

M2 
                 

477,00  
 $ 9.032,00  $ 4.308.264,00 

6150 4,04 

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 
CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) 
INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO 
SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN 
TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE 
REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 
PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA 
VIGA. 

ML 
             

1.150,00  
 $ 260.144,00  $ 299.165.600,00 

  5,0  ESTRUCTURAS        $ 2.627.378.198,00 

4266 5,01 
EXCAVACION MANUAL PARA REDES 
PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue) 

M3 
             

2.079,00  
 $ 32.404,00  $ 67.367.916,00 
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COD 
IDU 

 ÍTEM   DESCRIPCIÓN  
 

UNIDAD  
 CANTIDAD 

TOTAL  
 VR. UNITARIO   SUBTOTAL  

3017 5,02 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de 
transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre 
(90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental 
competente. 

M3 
             

2.599,00  
 $ 21.696,00  $ 56.387.904,00 

4142 5,03 
SUBBASE GRANULAR SBG-A (Suministro, 
Extendido, Nivelación, ecimiento y Compactación con 
vibrocompactador) 

M3 
             

1.079,00  
 $ 115.065,00  $ 124.155.135,00 

5313 5,04 

CONCRETO 3500 PSI (245 Kg/Cm2) GRAVA 
COMUN PARA CIMENTACIONES (INCLUYE 
FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO NI 
CURADO. INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACION). 

M3 
                 

237,00  
 $ 455.667,00  $ 107.993.079,00 

6323 5,05 

CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO PARA 
MURO (hasta 3.70 m de alto. Incl. Suministro e 
instalación, geodren planar _H= 1.0 m, excavación, 
retiro de escombros, mortero, recebo compactado y 
acero de refuerzo) 

ML 
                 

125,00  
 $ 507.752,00  $ 63.469.000,00 

3640 5,06 
CONCRETO 3500 PSI PARA ZAPATAS 
(Premezclado. Incluye bombeo, Sumin., Formaleteo y 
Colocación. No incl. Refuerzo, Curado) 

M3 
                 

110,00  
 $ 526.247,00  $ 57.887.170,00 

3708 5,07 
ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado 
y Fijación) 

KG 
           

94.021,00  
 $ 2.514,00  $ 236.368.794,00 

6435 5,08 

ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO 
TRANSMILENIO. Suministro, fabricación, transporte y 
montaje de estructura metálica con el siguiente 
esquema de protección y pintura: Sistema de 
protección básica: (Guía 6.7.1).Pintura: Sistema de 
protección básica: (Guía 6.7.1)Galvanizado en 
caliente (de acuerdo guía y cartilla).Barrera: Barrera 
epóxica con poliamida de 1.5 a 2.0 mils de película 
seca.Acabado: Recubrimiento Uretano brillante tipo 
Asfáltico Ral 7045 (GRIS) de 1.5 a 2.0 mils. 

KG 
         

133.800,00  
 $ 11.534,00  $ 1.543.249.200,00 

5937 5,09 

TEJA LUZ GIP EN PRFV PANEL BIOCLIMATICO 
COMPUESTO POR 2 TEJAS FABRICADAS CON 
RESINA DE POLIESTER RETARDANTE AL FUEGO 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO. SUM E INST. 
ONDULADO TRAPEZOIDAL A=100cm h=7.20cm 
CAPA SUP CLASE 6 COLOR T3. 

M2 
             

1.500,00  
 $ 247.000,00  $ 370.500.000,00 

  6,0 
 REDES  DE ACUEDUCTO - RED CONTRA 
INCENDIOS  

      $ 583.792.981,00 

    EXCAVACIONES  Y  RELLENOS         

3009 6.1 
EXCAVACION MANUAL PARA REDES 
PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) 

M3 
                 

155,89  
 $ 25.076,00  $ 3.909.208,00 

    REDES                        -      

3223 6.2 
TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
             

5.268,96  
 $ 9.962,00  $ 52.489.371,00 

3224 6.3 
TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 21 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

995,66  
 $ 14.830,00  $ 14.765.639,00 

3225 6.4 
TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

333,95  
 $ 20.282,00  $ 6.773.136,00 

5472 6.5 
TUBERIA PVC E.L. D= 1/2`` RDE 13.5 - 315 PSI 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 
SOLDADURA). 

ML 
                 

220,65  
 $ 5.555,00  $ 1.225.728,00 

4801 6.6 
TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2" RDE 21 PSI 
200 (INCLUYE LIMPIEZA Y SOLDADURA). 
SUMINISTRO E INSTALACION. 

ML 
                 

130,05  
 $ 7.482,00  $ 973.066,00 

16780 6.7 
CODO 90° PVC  SOLDAR DE 1/2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
             

1.304,00  
 $ 3.556,03  $ 4.637.061,00 

17781 6.8 
CODO 90° PVC  SOLDAR DE 3/4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                 

439,00  
 $ 3.849,03  $ 1.689.723,00 
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COD 
IDU 

 ÍTEM   DESCRIPCIÓN  
 

UNIDAD  
 CANTIDAD 

TOTAL  
 VR. UNITARIO   SUBTOTAL  

5089 6.9 
CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                 

241,00  
 $ 3.383,00  $ 815.303,00 

16782 6.10 
CODO 45° PVC  SOLDAR DE 1" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                 

742,00  
 $ 4.278,80  $ 3.174.868,00 

16695 6.11 
TEE PVC  SOLDAR DE 3/4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

56,00  
 $ 3.623,80  $ 202.933,00 

5087 6.12 
TEE PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                   

68,00  
 $ 5.438,00  $ 369.784,00 

5085 6.13 
TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                   

13,00  
 $ 13.273,00  $ 172.549,00 

16784 6.14 
TEE PVC  SOLDAR DE 2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                 

279,00  
 $ 14.513,03  $ 4.049.135,00 

17786 6.15 
TEE REDUCIDA PVC  SOLDAR DE 1" X 3/4" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 7.419,56  $ 44.517,00 

16791 6.16 
REDUCCIÓN PVC SOLDAR DE 1-1/2" X 3/4" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

87,00  
 $ 6.879,14  $ 598.485,00 

16694 6.17 
REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                     

6,00  
 $ 6.442,72  $ 38.656,00 

16793 6.18 
REDUCCION PVC E.L. D= 1" A 1/2" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                   

25,00  
 $ 7.953,12  $ 198.828,00 

16792 6.19 
REDUCCIÓN PVC SOLDAR DE 2" X 1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

12,00  
 $ 8.411,14  $ 100.934,00 

16798 6.20 
ADAPTADOR PVC MACHO ROSCADO DE 1 1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

37,00  
 $ 4.804,07  $ 177.751,00 

16799 6.21 
MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN DE 3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

37,00  
 $ 1.033.059,92  $ 38.223.217,00 

16701 6.22 
VÁLVULA SOLENOIDE DE 1" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                 

248,00  
 $ 378.780,98  $ 93.937.684,00 

16702 6.23 
VÁLVULA CONTROL DE NIVEL DE TANQUE DE 
BOLA DE 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 632.950,98  $ 3.797.706,00 

16703 6.24 
FLOTADOR ELECTRICO DE CONTROL DE NIVEL 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 44.594,98  $ 267.570,00 

20038 6.25 
REGISTRO DE 3/4" EN COBRE ( SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

43,00  
 $ 14.755,49  $ 634.486,00 

16706 6.26 
REGISTRO DE 1 1/2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

43,00  
 $ 108.586,00  $ 4.669.198,00 

20046 6.27 ADAPTADOR PVC MACHO ROSCADO DE1" UN 
                 

136,00  
 $ 4.577,49  $ 622.539,00 

    REDES INTERNAS                        -      

3223 6.28 
TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
             

4.489,75  
 $ 9.962,00  $ 44.726.858,00 

3224 6.29 
TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 21 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

723,55  
 $ 14.830,00  $ 10.730.309,00 

3225 6.30 
TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

315,40  
 $ 20.282,00  $ 6.396.850,00 

3512 6.31 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

80,00  
 $ 18.221,00  $ 1.457.680,00 

3513 6.32 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2 1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

18,00  
 $ 19.971,00  $ 359.478,00 

3514 6.33 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

12,00  
 $ 76.062,00  $ 912.744,00 

3520 6.34 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

38,00  
 $ 30.344,00  $ 1.153.072,00 

3521 6.35 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 34.166,00  $ 204.996,00 

16743 6.36 
REDUCCION PVC TIPO U.M. 2"X1.1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

44,00  
 $ 19.356,99  $ 851.708,00 

5094 6.37 
REDUCCION PVC E.L. D=3/4"  A 1/2" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                   

38,00  
 $ 2.797,00  $ 106.286,00 

5472 6.38 
TUBERIA PVC E.L. D= 1/2`` RDE 13.5 - 315 PSI 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 
SOLDADURA). 

ML 
             

1.049,71  
 $ 5.555,00  $ 5.831.140,00 
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COD 
IDU 

 ÍTEM   DESCRIPCIÓN  
 

UNIDAD  
 CANTIDAD 

TOTAL  
 VR. UNITARIO   SUBTOTAL  

16778 6.39 
TUBERIA PVC D=3/4" SOLDAR. RDE 21 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

299,44  
 $ 6.686,69  $ 2.002.264,00 

5471 6.40 
TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

ML 
                 

161,35  
 $ 4.777,00  $ 770.752,00 

4801 6.41 
TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2" RDE 21 PSI 
200 (INCLUYE LIMPIEZA Y SOLDADURA). 
SUMINISTRO E INSTALACION. 

ML 
             

3.059,95  
 $ 7.482,00  $ 22.894.577,00 

16780 6.42 
CODO 90° PVC  SOLDAR DE 1/2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                 

439,00  
 $ 3.556,03  $ 1.561.096,00 

17781 6.43 
CODO 90° PVC  SOLDAR DE 3/4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                 

241,00  
 $ 3.849,03  $ 927.616,00 

5089 6.44 
CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                   

50,00  
 $ 3.383,00  $ 169.150,00 

5090 6.45 
CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                 

760,00  
 $ 6.498,00  $ 4.938.480,00 

16782 6.46 
CODO 45° PVC  SOLDAR DE 1" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

12,00  
 $ 4.278,80  $ 51.346,00 

16783 6.47 
TEE PVC  SOLDAR DE 1/2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

68,00  
 $ 3.454,80  $ 234.926,00 

16695 6.48 
TEE PVC  SOLDAR DE 3/4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

56,00  
 $ 3.623,80  $ 202.933,00 

5085 6.49 
TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                 

285,00  
 $ 13.273,00  $ 3.782.805,00 

17787 6.50 
TEE PVC UM DE 2" SCH 80 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

80,00  
 $ 15.708,56  $ 1.256.685,00 

17788 6.51 
TEE PVC UM DE 2-1/2" SCH 80 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

19,00  
 $ 36.335,67  $ 690.378,00 

17789 6.52 
TEE PVC UM DE 3" SCH 80 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

12,00  
 $ 52.540,70  $ 630.488,00 

16790 6.53 
REDUCCIÓN PVC SOLDAR DE 1-1/2" X 1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

87,00  
 $ 6.879,14  $ 598.485,00 

16791 6.54 
REDUCCIÓN PVC SOLDAR DE 1-1/2" X 3/4" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

25,00  
 $ 6.879,14  $ 171.979,00 

16694 6.55 
REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                   

12,00  
 $ 6.442,72  $ 77.313,00 

16793 6.56 
REDUCCION PVC E.L. D= 1" A 1/2" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                     

6,00  
 $ 7.953,12  $ 47.719,00 

16796 6.57 
ADAPTADOR PVC MACHO ROSCADO DE 1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                 

136,00  
 $ 2.150,07  $ 292.410,00 

16798 6.58 
ADAPTADOR PVC MACHO ROSCADO DE 1 1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                 

247,00  
 $ 4.804,07  $ 1.186.606,00 

16799 6.59 
MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN DE 3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 1.033.059,92  $ 6.198.359,00 

16701 6.60 
VÁLVULA SOLENOIDE DE 1" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 378.780,98  $ 2.272.686,00 

16702 6.61 
VÁLVULA CONTROL DE NIVEL DE TANQUE DE 
BOLA DE 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 632.950,98  $ 3.797.706,00 

16703 6.62 
FLOTADOR ELECTRICO DE CONTROL DE NIVEL 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 44.594,98  $ 267.570,00 

16704 6.63 REGISTRO DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 
                   

43,00  
 $ 24.918,37  $ 1.071.490,00 

20038 6.64 
REGISTRO DE 3/4" EN COBRE ( SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

43,00  
 $ 14.755,49  $ 634.486,00 

16705 6.65 REGISTRO DE 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 
                   

24,00  
 $ 46.573,29  $ 1.117.759,00 

16706 6.66 
REGISTRO DE 1 1/2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                 

123,00  
 $ 108.586,00  $ 13.356.078,00 

20037 6.67 

CAJA PARA MEDIDOR DE 3" SEGÚN NORMA ES 
009 EAB- SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INCLUYE LADRILLO TOLETE COMÚN, MORTERO 
1:3 IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI, CONCRETO 
DE LIMPIEZA, PLACA INFERIOR Y ACERO DE 
REFUERZO. 

UN 
                     

6,00  
 $ 433.627,61  $ 2.601.766,00 
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16694 6.68 
REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). 

UN 
                     

6,00  
 $ 6.442,72  $ 38.656,00 

20046 6.69 ADAPTADOR PVC MACHO ROSCADO DE1" UN 
                   

37,11  
 $ 4.577,49  $ 169.849,00 

3009 6.70 
EXCAVACION MANUAL PARA REDES 
PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) 

M3 
             

1.838,57  
 $ 25.076,00  $ 46.103.978,00 

3024 6.71 
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 
                 

183,86  
 $ 111.040,00  $ 20.415.480,00 

4792 6.72 

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 
TRANSPORTE A 28 KM). 

M3 
             

1.654,71  
 $ 52.388,00  $ 86.687.099,00 

20039 6.73 
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 
ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

25,00  
 $ 460.908,49  $ 11.522.712,00 

3322 6.74 
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 
ASCENDENTE EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 260.539,00  $ 1.563.234,00 

4808 6.75 
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA 
SCH40 D=4". SUMINISTRO E INSTALACION. 

ML 
                 

160,79  
 $ 117.701,00  $ 18.925.124,00 

20040 6.76 
VÁLVULA VENTOSA HD CÁMARA DOBLE ROSC, 
D1" 

UN 
                     

6,00  
 $ 705.408,49  $ 4.232.451,00 

5096 6.77 
REGISTRO BOLA 1" TIPO PESADO (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA Y 
CINTA TEFLÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 22.760,00  $ 136.560,00 

3687 6.78 
CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE 
MARCO Y TAPA) 

UN 
                   

12,00  
 $ 157.727,00  $ 1.892.724,00 

20041 6.79 
TUBERIA PVC D=2" SOLDAR. RDE 21 E L 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

97,65  
 $ 46.342,49  $ 4.525.293,00 

20042 6.80 ADAPTADOR PVC MACHO ROSCADO DE 3/4" UN 
                   

37,00  
 $ 3.818,49  $ 141.284,00 

20043 6.81 REDUCCIÓN PVC UM DE 2-1/2" X 2" UN 
                     

6,00  
 $ 19.133,49  $ 114.801,00 

20044 6.82 REDUCCIÓN PVC UM DE 3" X 2-1/2" UN 
                     

6,00  
 $ 19.893,49  $ 119.361,00 

20045 6.83 REDUCCIÓN PVC UM DE 3" X 2" UN 
                     

6,00  
 $ 34.625,49  $ 207.753,00 

4384 6.84 
UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                     

6,00  
 $ 88.567,00  $ 531.402,00 

3514 6.85 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

18,00  
 $ 76.062,00  $ 1.369.116,00 

  7,0 
 REDES DE ALCANTARILLADO - AGUAS 
ACEITOSAS  

      $ 436.230.652,00 

    REDES         

4262 7.1 
EXCAVACION MECANICA PARA REDES 
PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) 

M3 
                 

807,75  
 $ 4.411,00  $ 3.562.985,25 

5891 7.2 
EXCAVACION MECANICA PARA REDES 
PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5M (INCLUYE 
CARGUE). 

M3 
                   

78,75  
 $ 3.355,00  $ 264.206,25 

4613 7.3 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 28 KM) 

M3 
                 

836,58  
 $ 27.506,00  $ 23.010.969,48 

4792 7.4 

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 
TRANSPORTE A 28 KM). 

M3 
                 

548,64  
 $ 52.388,00  $ 28.742.152,32 

4837 7.5 

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y 
ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 
COLOCACIÓN). 

M3 
                   

86,26  
 $ 128.736,00  $ 11.104.767,36 

3473 7.6 
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA 
EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. 
INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE) 

UN 
                   

15,00  
 $ 452.217,00  $ 6.783.255,00 
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3474 7.7 
PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA 
EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. 
INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE) 

UN 
                   

17,00  
 $ 555.947,00  $ 9.451.099,00 

3470 7.8 

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA 
E=0.37M  (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA 
ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE 
IMPERMEAB.) 

ML 
                   

35,69  
 $ 580.882,00  $ 20.731.678,58 

3471 7.9 

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA 
E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA 
ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE 
IMPERMEAB.) 

ML 
                     

5,37  
 $ 400.223,00  $ 2.149.197,51 

3878 7.10 
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) 

UN 
                   

20,00  
 $ 1.317.893,00  $ 26.357.860,00 

16709 7.11 
ESCALERA ACCESO ASTM A-36 2.00<H<=3.00 
(INCLUYE SUMINISTRO E INTALACIÓN) 

UN 
                   

19,00  
 $ 391.026,12  $ 7.429.496,34 

16710 7.12 
ESCALERA ACCESO ASTM A-36 3.00<H<=4.00 
(INCLUYE SUMINISTRO E INTALACIÓN) 

UN 
                     

1,00  
 $ 519.551,52  $ 519.551,52 

16711 7.13 
TAPA TIPO CONVENCIONAL NO RECICLABLE 
ALCANTIRALLADO D0.67M (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                   

19,00  
 $ 504.618,15  $ 9.587.744,85 

5015 7.14 
CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y 
TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). 

UN 
                     

1,00  
 $ 347.407,00  $ 347.407,00 

3779 7.15 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. 
INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y 
CAÑUELA) 

UN 
                   

12,00  
 $ 295.644,00  $ 3.547.728,00 

4551 7.16 
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
ANDEN NS-047-1V4 EAAB 

UN 
                     

1,00  
 $ 2.764.484,00  $ 2.764.484,00 

4550 7.17 
SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN 
VIA NS-047-1V4 EAAB 

UN 
                     

1,00  
 $ 2.614.925,00  $ 2.614.925,00 

3044 7.18 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

105,58  
 $ 46.757,00  $ 4.936.604,06 

3045 7.19 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

152,32  
 $ 77.514,00  $ 11.806.932,48 

3046 7.20 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

28,01  
 $ 117.361,00  $ 3.287.281,61 

3047 7.21 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

30,00  
 $ 152.352,00  $ 4.570.560,00 

3048 7.22 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

75,76  
 $ 197.359,00  $ 14.951.917,84 

3919 7.23 
TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 
5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML 
                   

18,81  
 $ 262.672,00  $ 4.941.063,61 

3920 7.24 
TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 
5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML 
                   

10,33  
 $ 281.622,00  $ 2.909.155,26 

3065 7.25 
TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

53,03  
 $ 61.899,00  $ 3.282.503,97 

3066 7.26 
TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                     

7,80  
 $ 88.761,00  $ 692.335,80 

3067 7.27 
TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                     

8,49  
 $ 104.707,00  $ 888.962,43 

3068 7.28 
TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                     

6,65  
 $ 131.762,00  $ 876.217,30 

3070 7.29 
TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                     

7,80  
 $ 211.683,00  $ 1.651.127,40 

16715 7.30 
CANAL PREFABRICADO MONOBLOCK RD 200  H 
53 

ML 
                 

207,32  
 $ 605.268,42  $ 125.484.249,58 
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4143 7.31 
TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

42,47  
 $ 32.095,00  $ 1.363.074,65 

4144 7.32 
TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

193,15  
 $ 65.711,00  $ 12.692.079,65 

3043 7.33 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

191,88  
 $ 39.791,00  $ 7.635.097,08 

3044 7.34 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

105,58  
 $ 46.757,00  $ 4.936.604,06 

3045 7.35 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                 

161,32  
 $ 77.514,00  $ 12.504.558,48 

16717 7.36 
TUBERIA PVC  U.M. EXT/INT LISO D=14" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                     

2,75  
 $ 465.417,18  $ 1.279.897,24 

3046 7.37 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

28,01  
 $ 117.361,00  $ 3.287.281,61 

3047 7.38 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

31,00  
 $ 152.352,00  $ 4.722.912,00 

3048 7.39 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

75,76  
 $ 197.359,00  $ 14.951.917,84 

16721 7.40 
TRAGANTE CON CUPULA DE 4" PVC (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

8,00  
 $ 20.664,24  $ 165.313,92 

16720 7.41 
TRAGANTE CON CUPULA DE 6" PVC (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

7,00  
 $ 40.841,12  $ 285.887,84 

5073 7.42 
TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

26,40  
 $ 7.290,00  $ 192.456,00 

5461 7.43 
TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

ML 
                     

5,28  
 $ 22.241,00  $ 117.432,48 

4143 7.44 
TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

61,76  
 $ 32.095,00  $ 1.982.187,20 

4144 7.45 
TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 
                   

80,63  
 $ 65.711,00  $ 5.298.277,93 

22013 7.46 CODO  DE 90° PVC SANITARIA DE 2" UN 
                   

16,00  
 $ 8.902,00  $ 142.432,00 

5078 7.47 
CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

UN 
                   

20,00  
 $ 20.195,00  $ 403.900,00 

16723 7.48 
CODO VENTILADO DE 90° PVC SANITARIA DE 4" 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

1,00  
 $ 24.068,92  $ 24.068,92 

3516 7.49 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

12,00  
 $ 378.044,00  $ 4.536.528,00 

5077 7.50 
CODO 45°CXE  PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

UN 
                     

6,00  
 $ 6.202,00  $ 37.212,00 

3522 7.51 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

1,00  
 $ 52.233,00  $ 52.233,00 

5076 7.52 
CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

UN 
                     

9,00  
 $ 18.663,00  $ 167.967,00 

3524 7.53 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

1,00  
 $ 277.035,00  $ 277.035,00 

5080 7.54 
YEE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN). 

UN 
                     

4,00  
 $ 31.665,00  $ 126.660,00 

5159 7.55 
YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 2" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                   

11,00  
 $ 27.536,00  $ 302.896,00 

16725 7.56 
YEE PVC SANITARIA DE 3" (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

1,00  
 $ 17.666,90  $ 17.666,90 

16726 7.57 
YEE PVC SANITARIA DE 3"X2 (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

5,00  
 $ 22.795,48  $ 113.977,42 
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5079 7.58 
YEE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN). 

UN 
                     

6,00  
 $ 10.131,00  $ 60.786,00 

3779 7.59 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. 
INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y 
CAÑUELA) 

UN 
                   

11,00  
 $ 295.644,00  $ 3.252.084,00 

22043 7.60 
FILTRO AGUA LLUVIA (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                     

1,00  
 $ 5.921.813,00  $ 5.921.813,00 

22048 7.61 REJILLA SUMIDERO 83.5 X 45.5 CM (NP-023) UN 
                     

3,00  
 $ 392.925,00  $ 1.178.775,00 

22049 7.62 SIFON PVC SANITARIA SOLDAR DE 2" UN 
                     

7,00  
 $ 10.531,00  $ 73.717,00 

4409 7.63 
REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                     

1,00  
 $ 137.674,00  $ 137.674,00 

4410 7.64 
REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 
                     

1,00  
 $ 143.982,00  $ 143.982,00 

20045 7.65 REDUCCIÓN PVC UM DE 3" X 2" UN 
                     

1,00  
 $ 34.625,49  $ 34.625,49 

20047 7.66 YEE PVC SANITARIA DE 6" UN 
                     

1,00  
 $ 84.940,49  $ 84.940,49 

20048 7.67 
COMPUERTA LATERAL CIRCULAR DE 6", INCLUYE 
VASTAGO DE L= 3M, COLUMNA DE MANEJO Y 
VOLANTE(SUMINISTRO E INST) 

UN 
                     

1,00  
 $ 8.476.282,00  $ 8.476.282,00 

  8,0  REDES SECAS        $ 1.552.944.007,00 

  8,1 RED DE MEDIA TENSIÓN        $ 774.934.997,00 

    EXCAVACIONES  Y  RELLENOS         

3024 8.1.1 
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 
                 

578,50  
 $ 111.040,00  $ 64.236.196,00 

4390 8.1.2 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
(INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3 
             

1.886,40  
 $ 53.281,00  $ 100.509.278,00 

4140 8.1.3 

BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR 
BENITIN DE 1 TONELADA) 

M3 
                 

691,68  
 $ 134.915,00  $ 93.318.007,00 

    REDES          

3388 8.1.4 
9  DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA 
CS213. 

ML 
                 

183,00  
 $ 340.091,00  $ 62.236.653,00 

40744 8.1.5 
6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). 
NORMA CS212. 

ML 
             

1.389,00  
 $ 238.004,00  $ 330.587.556,00 

3159 8.1.6 
2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA 
CS207. 

ML 
             

1.572,00  
 $ 28.427,00  $ 44.687.244,00 

40657 8.1.7 

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALOJAR 
SECCIONADOR DE MANIOBRAS EN MEDIA 
TENSIÓN  SECCIONADOR DE MANIOBRAS 
NORMA CODENSA CS290 (ANDEN. INCLUYE 
BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). 

UN 
                     

1,00  
 $ 1.960.910,00  $ 1.960.910,00 

3652 8.1.8 
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA 
CODENSA CS 280  (INCLUYE BASE, MUROS, 
PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA) 

UN 
                     

3,00  
 $ 2.331.173,00  $ 6.993.519,00 

3379 8.1.9 
4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). 
NORMA CS217. 

ML 
                 

460,00  
 $ 152.579,00  $ 70.186.340,00 

40464 8.1.10 
EMPALME RECTO CONTRÁCTIL EN FRÍO PARA 15 
KV, USO EXTERIOR, CALIBRE 2/0 A 600 MCM. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
                     

3,00  
 $ 73.098,00  $ 219.294,00 

  8.2 ALUMBRADO        $ 90.853.476,00 

    EXCAVACIONES  Y  RELLENOS         

3382 8.2.1 
1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA 
CS220. 

ML 
                 

268,00  
 $ 14.507,00  $ 3.887.876,00 
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4110 8.2.2 

CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA 
CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277  
(INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCOS Y 
TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 2.59 X 1.69M. 
MEDIDAS INTERNAS: 2.29 X 1.19M. ALTURA: 
1.37M. 

UN 
                   

15,00  
 $ 1.799.239,00  $ 26.988.585,00 

40676 8.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE 133 
W, 80 LEDS, 700MA, 120 - 277V, CLASE II, BLANCO 
NEUTRO 

UN 
                   

11,00  
 $ 1.328.798,00  $ 14.616.778,00 

16549 8.2.4 
POSTE METALICO DE 4”X12 METROS (INCLUYE 
SUMINISTRO E INTALACIÓN) 

UN 
                   

11,00  
 $ 2.603.870,61  $ 28.642.577,00 

40762 8.2.5 
CABLE THHN/THWN NO.3X14 AWG EN COBRE. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) 

ML 
                 

850,00  
 $ 5.259,00  $ 4.470.150,00 

16553 8.2.6 
CABLE THHN/THWN NO. 4 AWG EN COBRE. 
SUMINISTRO E INSTALACION 

ML 
                 

850,00  
 $ 13.545,25  $ 11.513.458,00 

40647 8.2.7 SALIDA PARA ILUMINACIÓN UN 
                   

11,00  
 $ 29.084,00  $ 319.924,00 

40623 8.2.8 FOTOCONTROL PARA LUMINARIA UN 
                   

11,00  
 $ 37.648,00  $ 414.128,00 

  8,3 INTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS       $ 687.155.534,00 

    EXCAVACIONES  Y  RELLENOS         

4104 8.3.1 

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274  (ANDEN. 
INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y 
TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. 
MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 
0.93M. 

UN 
                   

15,00  
 $ 390.761,00  $ 5.861.415,00 

5341 8.3.2 
VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION). 

UN 
                   

10,00  
 $ 358.815,00  $ 3.588.150,00 

5523 8.3.3 

TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, 
MONOFÁSICO DOBLE, 15 A, 125 VC.A. (LÍNEA 
NEMA 5), PARA TRABAJO PESADO. (INCLUYE 
INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE 
CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE). 

UN 
                 

100,00  
 $ 17.395,00  $ 1.739.500,00 

5524 8.3.4 

TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA 
A TIERRA (GFCI), MONOFÁSICO DOBLE, 20 A, 125 
VC.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO LIVIANO. 
(INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE 
MONTAJE). 

UN 
                   

10,00  
 $ 48.929,00  $ 489.290,00 

5768 8.3.5 

SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. SALIDA EN PISO DE LA TAQUILLA 
O TORNIQUETE O CCTV.(INCLUYE ACCESORIOS 
DE INSTALACION Y FIJACION. NO INCLUYE 
TUBERIA NI CABLEADO). 

UN 
                   

50,00  
 $ 19.337,00  $ 966.850,00 

40620 8.3.6 

INTERRUPTOR SENCILLO PARA 
ENCENDIDO/APAGADO DE ILUMINACIÓN DE 20 A. 
(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, 
FIJACIÓN, CAJA DE SALIDA Y ELEMENTOS DE 
CONEXIÓN). NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLEADO 

UN 
                   

10,00  
 $ 14.960,00  $ 149.600,00 

40616 8.3.7 

SALIDA PARA LÁMPARAS LED 25W, , 120 V, 60 HZ, 
IP 65, (INCLUYE LUMINARIA, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE SALIDA, 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE 
MONTAJE) NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLEADO 

UN 
                   

20,00  
 $ 2.021.461,00  $ 40.429.220,00 

40611 8.3.8 
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CALIBRE NO 
12 AWG. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) 

UN 
                 

650,00  
 $ 8.820,00  $ 5.733.000,00 

5540 8.3.9 
CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, 
AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 12 AWG.  
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

ML 
             

1.456,00  
 $ 1.775,00  $ 2.584.400,00 

5541 8.3.10 
CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, 
AISLADOS PARA 600 V C.A.,  CALIBRE NO 10 AWG.  
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

ML 
             

2.850,00  
 $ 2.403,00  $ 6.848.550,00 
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5767 8.3.11 
CABLE NO.6 AWG-THHN-600V EN COBRE. 
SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION). 

ML 
                 

265,00  
 $ 8.639,00  $ 2.289.335,00 

40761 8.3.12 

UNIÓN POR REACCIÓN EXOTÉRMICA PARA 
UNIÓN ENTRE CONDUCTORES Y VARILLA DE 
ACERO RECUBIERTA EN COBRE, CAPACIDAD DE 
115 GR. INCLUYE, CARGA, CHISPERO O SIMILAR, 
PINZAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

UN 
                   

10,00  
 $ 58.486,00  $ 584.860,00 

6485 8.3.13 

UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA 
UNIÓN DE CONDUCTORES. CAPACIDAD DE 90 
GR. INCLUYE MOLDE, CARGA, CHISPERO, PINZAS 
Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

UN 
                   

20,00  
 $ 34.086,00  $ 681.720,00 

40506 8.3.14 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, VT2, 
120 V, 28.4 W, 2850 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                   

10,00  
 $ 560.387,00  $ 5.603.870,00 

40508 8.3.15 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE HALO, 120 V, 10.5 
W, 740 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 5800, 
CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, CONDUIT 
EMT] 

UN 
                   

25,00  
 $ 556.400,00  $ 13.910.000,00 

40564 8.3.16 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, 14 GR, 
120 V,39.9 W, 3665 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                     

8,00  
 $ 1.941.109,00  $ 15.528.872,00 

40510 8.3.17 

SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA 
SURE-LITES SERIES, 120V, 10 W [INCLUYE CAJA 
DE PASO 5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-
HFFR, CONDUIT EMT] 

UN 
                     

8,00  
 $ 1.090.199,00  $ 8.721.592,00 

40511 8.3.18 

SALIDA PARA LUMINARIA LED, 4VT2-LD4-4-DR-
UNV-L840-CD1-U, 4000 LM, 4000 K,  38,1W, 
INCLUYE: CAJA DE PASO 10X10 CM, CONDUIT IMC 
3/4 

UN 
                   

58,00  
 $ 739.858,00  $ 42.911.764,00 

40512 8.3.19 

SALIDA PARA LUMINARIA LED, 4VT2-LD4-6-DR-
UNV-L840-CD1-U, 6000 LM, 4000 K,  56,2W, 
INCLUYE: CAJA DE PASO 10X10 CM, CONDUIT IMC 
3/4 

UN 
                   

75,00  
 $ 846.518,00  $ 63.488.850,00 

40512 8.3.20 

SALIDA PARA LUMINARIA LED, 4VT2-LD4-6-DR-
UNV-L840-CD1-U, 6000 LM, 4000 K,  56,2W, 
INCLUYE: CAJA DE PASO 10X10 CM, CONDUIT IMC 
3/4 

UN 
                   

70,00  
 $ 846.518,00  $ 59.256.260,00 

40530 8.3.21 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFÁSICA, DOS POLOS, TRES HILOS, 15 A, 
120V, TIPO NEMA 5-15R, PARA INSTALACIÓN EN 
PISO. [INCLUYE CAJA DE PASO 5800, CONDUIT 
PVC 3/4", CONDUCTOR 3X12 AWG-HFFR] 

UN 
                   

10,00  
 $ 24.916,00  $ 249.160,00 

40516 8.3.22 
INTERRUPTOR CONMUTABLE TIPO INDUSTRIAL 
20A, 120V. 

UN 
                   

10,00  
 $ 11.475,00  $ 114.750,00 

40519 8.3.23 
INTERRUPTOR GRADO INDUSTRIAL, 20A, EN 
CAJA FUNDICIÓN ALUMINIO 11.7X11.7X5 CM, CON 
TAPA Y EMPAQUE 

UN 
                     

6,00  
 $ 40.285,00  $ 241.710,00 

40520 8.3.24 
SALIDA PARA LUMINARIA LED DE 80W, INCLUYE: 
CAJA METÁLICA 10X10, CONDUIT EMT. 3/4 

UN 
                   

25,00  
 $ 2.258.497,00  $ 56.462.425,00 

40521 8.3.25 
SALIDA PARA LUMINARIA LED DE 60 W, INCLUYE: 
CAJA METÁLICA 10X10, CONDUIT PVC 3/4 

UN 
                   

50,00  
 $ 1.083.622,00  $ 54.181.100,00 

40522 8.3.26 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 
120V, 22 W, 2459 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                     

9,00  
 $ 218.119,00  $ 1.963.071,00 

40523 8.3.27 
CAJA DE PASO CUADRADA 11.7X11.7 CM, 
FUNDICIÓN EN ALUMINIO, INSTALADA EN 
CUBIERTA CON TAPA Y EMPAQUE 

UN 
                   

23,00  
 $ 19.776,00  $ 454.848,00 

40419 8.3.28 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN, 
480V, 60Hz, DISEÑADO, ARMADO Y PROBADO 
SEGÚN  IEC61439-1-2; IEC60947-1; IEC60364 

UN 
                     

7,00  
 $ 13.843.970,00  $ 96.907.790,00 
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40420 8.3.29 
PROYECTOR LED EN ALUMINIO, IP 66, 4000K, CRI 
70, 120-277 V,  33000 LM, 252W 

UN 
                     

4,00  
 $ 1.260.399,00  $ 5.041.596,00 

40401 8.3.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 18 MTS UN 
                     

6,00  
 $ 3.001.111,00  $ 18.006.666,00 

40525 8.3.31 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 
120V, 12.2 W, 2038 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                   

11,00  
 $ 150.374,00  $ 1.654.114,00 

40526 8.3.32 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 
120V, 23.5 W, 2873 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                   

15,00  
 $ 485.077,00  $ 7.276.155,00 

40527 8.3.33 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 
120V, 57.3 W, 3642 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                     

5,00  
 $ 910.317,00  $ 4.551.585,00 

40530 8.3.34 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFÁSICA, DOS POLOS, TRES HILOS, 15 A, 
120V, TIPO NEMA 5-15R, PARA INSTALACIÓN EN 
PISO. [INCLUYE CAJA DE PASO 5800, CONDUIT 
PVC 3/4", CONDUCTOR 3X12 AWG-HFFR] 

UN 
                   

51,00  
 $ 24.916,00  $ 1.270.716,00 

40701 8.3.35 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 
REGULADA MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA, 
15 A, 120 V, TIPO NEMA 5-15R, IP 43. [INCLUYE 
CAJA DE PASO 5800, CONDUIT PVC 3/4", 
CONDUCTOR 3X12 AWG-HFFR] 

UN 
                   

32,00  
 $ 24.916,00  $ 797.312,00 

40530 8.3.36 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFÁSICA, DOS POLOS, TRES HILOS, 15 A, 
120V, TIPO NEMA 5-15R, PARA INSTALACIÓN EN 
PISO. [INCLUYE CAJA DE PASO 5800, CONDUIT 
PVC 3/4", CONDUCTOR 3X12 AWG-HFFR] 

UN 
                     

1,00  
 $ 24.916,00  $ 24.916,00 

40532 8.3.37 

TABLERO DE 24 CIRCUITOS (TN2A,TR1B, TR2B) 
AUTOSOPORTADO CON PUERTA Y CHAPA EN 
LÁMINA COLD ROLLED IP44 A 208/120 VC.A. 
BARRAJE TRIFÁSICO 5 HILOS, 3F+N+T. CON 
TOTALIZADOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X50 A, 
BREAKERS PARA MONTAJE RIEL: 1 DE 3X20 A. 
INCLUYE RIELES Y TODO LOS ACCESORIOS. 

UN 
                     

1,00  
 $ 339.149,00  $ 339.149,00 

40540 8.3.38 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE CONDUCTOR 2X8 AWG, AL, THWN, 
600 V. 

UN 
                   

17,00  
 $ 65.620,00  $ 1.115.540,00 

40541 8.3.39 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE CONDUCTOR 3X4+1X4+1X8T AWG, 
AL, THWN, 600 V. 

UN 
                   

49,00  
 $ 67.417,00  $ 3.303.433,00 

40542 8.3.40 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE CONDUCTOR 3X6+1X6+1X8T AWG, 
AL, THWN, 600 V. 

UN 
                   

15,00  
 $ 63.433,00  $ 951.495,00 

40543 8.3.41 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE CONDUCTOR 2X10 AWG, AL, THWN, 
600 V. 

UN 
                     

9,00  
 $ 58.810,00  $ 529.290,00 

40626 8.3.42 

SALIDA PARA TOMACORRIENTES CON 
CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A, 
125 VC.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO 
PESADO. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE 
SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE 
EMPALME Y DE MONTAJE). NO INCLUYE TUBERÍA 
NI CABLEADO 

UN 
                   

13,00  
 $ 60.903,00  $ 791.739,00 

40559 8.3.43 

CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600 
V C.A., CALIBRE NO 8 AWG. (INCLUYE 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN) 

ML 
                 

315,56  
 $ 58.293,00  $ 18.395.104,00 

40560 8.3.44 
CONDUCTOR 8 AWG COBRE, THWN, 600V 
(INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

UN 
             

1.486,00  
 $ 40.609,00  $ 60.344.974,00 
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40561 8.3.45 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, 14 GR, 
120 V, 20.7W, 2028 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                     

4,00  
 $ 171.863,00  $ 687.452,00 

40562 8.3.46 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, 14 GR, 
120 V, 29.5W, 2437 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                     

3,00  
 $ 253.715,00  $ 761.145,00 

40563 8.3.47 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, 14 GR, 
120 V, 33.5 W, 3309 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                     

2,00  
 $ 1.958.907,00  $ 3.917.814,00 

40564 8.3.48 

SALIDA PARA LUMINARIA SERIE METALUX, 14 GR, 
120 V,39.9 W, 3665 LM [INCLUYE CAJA DE PASO 
5800, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG-HFFR, 
CONDUIT EMT] 

UN 
                     

2,00  
 $ 1.941.109,00  $ 3.882.218,00 

40565 8.3.49 
SALIDA PARA LUMINARIA LED DE 60 VA, INCLUYE: 
CAJA METÁLICA 10X10, CONDUIT EMT 

UN 
                     

6,00  
 $ 830.774,70  $ 4.984.648,00 

40566 8.3.50 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO 
DOS POLOS, TRES HILOS, 30A, 250V, IP 43. 
[INCLUYE CAJA DE PASO 5800, CONDUIT PVC 3/4", 
CONDUCTOR 3X12 AWG-HFFR] 

UN 
                     

2,00  
 $ 156.133,00  $ 312.266,00 

40557 8.3.51 
LUMINARIA LED PARA TÚNEL REF. FZW-05B , LED 
INDICATION 

UN 
                     

1,00  
 $ 63.796,00  $ 63.796,00 

40728 8.3.52 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 44 W, UN 
                     

2,00  
 $ 357.401,00  $ 714.802,00 

40729 8.3.53 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 61.9 W, UN 
                     

3,00  
 $ 791.052,00  $ 2.373.156,00 

40730 8.3.54 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 14.8 W UN 
                     

3,00  
 $ 192.500,00  $ 577.500,00 

40731 8.3.55 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 104 W UN 
                     

2,00  
 $ 1.156.232,00  $ 2.312.464,00 

40732 8.3.56 

TABLERO DE 36 CIRCUITOS TNLPMA 
EMPOTRADO CON PUERTA Y CHAPA, EN LÁMINA 
COLD ROLLED IP44 A 208/120 VC.A. BARRAJE 
TRIFÁSICO 5 HILOS, 3F+N+T. INTERRUPTOR 
ENCHUFABLE COMO TOTALIZADOR DE 3X75 A, 
INTERRUPTORES ENCHUFABLES : 30 DE 1X20 A. 
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS. 

UN 
                     

6,00  
 $ 3.279.425,00  $ 19.676.550,00 

40733 8.3.57 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 39.3 W UN 
                     

1,00  
 $ 278.659,00  $ 278.659,00 

40734 8.3.58 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 46.6 W, UN 
                     

8,00  
 $ 574.226,00  $ 4.593.808,00 

40735 8.3.59 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 81.1 W, UN 
                   

18,00  
 $ 916.582,00  $ 16.498.476,00 

40738 8.3.60 

LUMINARIA LED PARA AP 52W, 100-240 V C.A 
FLUJO LUMINOSO DE 6128 LM. IP 66 INCL 
ACCESORIO DE FIJACION E INSTALACION NO 
INCLUYE TUBERIA NI CABLEADO 

UN 
                   

22,00  
 $ 186.199,00  $ 4.096.378,00 

40739 8.3.61 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 52 W UN 
                     

1,00  
 $ 1.778.178,00  $ 1.778.178,00 

40740 8.3.62 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 60 W UN 
                     

1,00  
 $ 625.580,00  $ 625.580,00 

40741 8.3.63 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 38 W UN 
                     

3,00  
 $ 842.405,00  $ 2.527.215,00 

40742 8.3.64 LUMINARIA SERIE METALUX, 22 GR, 120V, 22 W UN 
                     

1,00  
 $ 157.693,00  $ 157.693,00 

  9,0 
 SEÑALIZACION, DEMARCACION Y 
SEMAFORIZACION  

      $ 108.474.142,00 

     SEÑALIZACION HORIZONTAL          

4240 9,1 
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m 
(e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación 
con Equipo. Incl. Microesferas) 

ML 
             

7.985,00  
 $ 10.659,00  $ 85.112.115,00 

4247 9,1 
PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye 
Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye 
Microesferas) 

M2 
                 

164,00  
 $ 88.829,00  $ 14.567.956,00 
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COD 
IDU 

 ÍTEM   DESCRIPCIÓN  
 

UNIDAD  
 CANTIDAD 

TOTAL  
 VR. UNITARIO   SUBTOTAL  

4248 9,1 
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación 
con Equipo. Inc Microesferas) 

M2 
                   

99,00  
 $ 88.829,00  $ 8.794.071,00 

  10,0  MAYORES CANTIDADES DE OBRA PROYECTO   GL  
                        
1,0  

 $ 
2.596.608.785,00  

$ 2.596.608.785,00 

 

COSTOS DIRECTOS DE OBRA SIN REDES $ 13.259.064.336,0 

COSTOS DIRECTOS REDES $ 2.572.967.640,0 

COSTO DIRECTO TOTAL OBRAS CIVILES +REDES $ 15.832.031.976,0 
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5.2. Componente Ambiental 

 

ÍTEMS UN. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

E1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1,01 
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 
27CM 

 UN  3,0 $ 80.200,00 $ 240.600,0 

1,02 CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA  UN  3,0 $ 202.300,00 $ 606.900,0 

1,03 
EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO 
CON GANCHO Y AVISO 

 UN  3,0 $ 56.490,00 $ 169.470,0 

1,04 BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO  PAR  150,0 $ 33.320,00 $ 4.998.000,0 

1,05 
BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN 
ACERO 

 PAR  100,0 $ 88.618,00 $ 8.861.800,0 

1,06 
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA 
CON CORDEL EN ESTUCHE 25DB 

 PAR  1000,0 $ 1.604,00 $ 1.604.000,0 

1,07 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA  UN  5,0 $ 15.000,00 $ 75.000,0 

1,08 
MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO 
TOXICAS 

 UN  1500,0 $ 2.000,00 $ 3.000.000,0 

1,09 RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO  UN  20,0 $ 35.932,00 $ 718.640,0 

1,10 FILTRO CONTRA POLVO PARA RESPIRADORES  UN  20,0 $ 1.950,00 $ 39.000,0 

1,11 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO  UN  60,0 $ 15.470,00 $ 928.200,0 

1,12 
BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS 
PARA CASCO 

 UN  2,0 $ 5.699,00 $ 11.398,0 

1,13 GAFAS DE SEGURIDAD  UN  70,0 $ 5.117,00 $ 358.190,0 

1,14 
ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA 
RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO 

 UN  2,0 $ 137.879,00 $ 275.758,0 

1,15 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN  UN  110,0 $ 42.885,00 $ 4.717.350,0 

1,16 
OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON 
CAPUCHA 

 UN  70,0 $ 34.510,00 $ 2.415.700,0 

1,17 GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO  PAR  165,0 $ 8.925,00 $ 1.472.625,0 

1,18 GUANTES DE VAQUETA  UN  300,0 $ 7.140,00 $ 2.142.000,0 

1,19 GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35  PAR  10,0 $ 4.398,00 $ 43.980,0 

1,20 
GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS 
COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS 

 PAR  200,0 $ 6.000,00 $ 1.200.000,0 

  EXÁMENES OCUPACIONALES             

1,21 EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO  UN  100,0 $ 24.000,00 $ 2.400.000,0 

1,22 EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO  UN  100,0 $ 12.000,00 $ 1.200.000,0 

1,23 EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO  UN  100,0 $ 13.000,00 $ 1.300.000,0 

1,24 EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO  UN  100,0 $ 12.000,00 $ 1.200.000,0 

     SUBTOTAL DEL PROGRAMA $ 39.978.611,0 

     SUBTOTAL COMPONENTE E $ 39.978.611,0 

       

COMPONENTE F. PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

ÍTEMS ESPECIFICACIÓN UN. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

F1 MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA 

1,1 
SEÑALIZACIÓN INTERNA DE 
EXCAVACIONES, POZOS, 
VACÍOS 

SEÑALIZACION TUBULAR 
COLOMBINA PLASTICA 

 UN  118,0 $ 24.990,00 $ 2.948.820,00 

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 
500MT X 4" PELIGO CALIBRE 3.5 

 ROLLO  42,0 $ 17.255,00 $ 724.710,00 
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ÍTEMS UN. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1,2 
SEÑALES DE CAMPAMENTO Y 
FRENTES DE OBRA 

SEÑAL EN POLIESTRENO (30cm x 
20cm) - FOTOLUMINISCENTE - 
NORMA NTC - ISO 

 UND  88,0 $ 11.900,00 $ 1.047.200,00 

SEÑAL EN POLIESTRIENO (30cm x 
45cm) - REFLECTIVO GRAD. 
INGENIERIA - NORMA ISO 

 UND  88,0 $ 53.550,00 $ 4.712.400,00 

     SUBTOTAL DEL PROGRAMA $ 9.433.130,0 

     SUBTOTAL COMPONENTE F $ 9.433.130,0 

             

 

SUBTOTAL COMPONENTES A+C+D+E+F $ 186.631.141,00 

A.I.U. 23,97% $ 44.735.484,00 

VALOR GLOBAL AMBIENTAL CON AIU : TOTAL COMPONENTES A+C+D+E+F $ 231.366.625,00 
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5.3. Componente Arqueología 

 

ÍTEMS UN. CAT CANT 
DEDIC  
H/MES 

TOTAL 
DEDIC 

H/PROY 
TARIF F.P 

TOTAL 
ACTIVIDAD 

  ARQUEOLOGIA                   

1 ARQUEOLOGO MES 6 1 0,50 3,50 $ 4.892.000 1,4519 $ 24.859.873,0 

2 
TARIFA MES - PERSONAL DE 
OBRA - AYUDANTE SIN 
PRESTACIONES 

MES   6 1,00 6,00 $ 781.242 1,6479 $ 7.724.328,0 

     SUBTOTAL COMPONENTE A $ 32.584.201,0 

             

COMPONTE HERRAMIENTAS 

ÍTEMS ESPECIFICACIÓN UN. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

3 

KIT 
HERRAMIENTAS 

CARRETILLA  RUEDA 
NEUMATICA PLATON METALICO 
CAPACIDAD CINCO PIES 
CUBICOS MANGO MADERA TIPO 
BUGGY 

 UN  1,0 $ 104.000,00 $ 104.000,0 

4 PALA REDONDA  2 CON CABO  UN  6,0 $ 14.300,00 $ 85.800,0 

5 
CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON 
CON CABO DE 35CM A 42CM X 
9CM X 17CM 

 UN  6,0 $ 9.000,00 $ 54.000,0 

6 
BARRA DE 18LB CON PUNTA Y 
PALA 150CM X 10CM 

 UN  3,0 $ 44.000,00 $ 132.000,0 

7 
SERRUCHO DE 20" DIENTE 
ENDURECIDO 

 UN  1,0 $ 17.029,00 $ 17.029,0 

8 MARTILLO DE BOLA DE 2LB  UN  1,0 $ 25.000,00 $ 25.000,0 

9 

BOLSA PARA BASURA TIPO 
INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 
Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 
UNIDADES) 

 UN  27,0 $ 7.647,00 $ 206.469,0 

 SUBTOTAL COMPONENTE $ 624.298,0 

                     

COMPONENTE TOMA DE MUESTRAS 

ÍTEMS ESPECIFICACIÓN UN. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

10 

TOMA DE 
MUESTRAS 

Carbono 14   GLB  1,0 $ 1.720.000 $ 1.720.000,0 

11 Perfil Genético   GLB  1,0 $ 1.190.000 $ 1.190.000,0 

12 Contenido Fosfatos   GLB  1,0 $ 200.000 $ 200.000,0 

13 Macrorestos   GLB  1,0 $ 1.500.000 $ 1.500.000,0 

14 Palinología   GLB  1,0 $ 300.000 $ 300.000,0 

 SUBTOTAL COMPONENTE $ 4.910.000,0 

  

             

       

SUBTOTAL COMPONENTES PERSONAL, HERRAMIENTAS, MUESTRAS $ 38.118.499,00 

A.I.U. 23,97% $ 9.136.874,00 

VALOR GLOBAL ARQUEOLOGIA OBRA CON AIU $ 47.255.373,00 
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5.4. Componente Gestión Social 

 

COMPONENTE Un 
Valor 

Unitario 
Factor 
prestac 

Cant 
Dedicación 

H/Mes 
Plazo 

(Meses) 
Dedicación 

Total (Meses) 
Subtotal 

Componente A. Personal Profesional de Gestión Social    

A.1 
Residente 
Social 
(Categoria 6) 

MES $ 4.892.000 1,4519 1,00 0,50 7,00 3,50 $ 24.859.432,0 

  
GUIA 
CIVICO 

                

A.2 

TARIFA MES 
- PERSONAL 
DE OBRA - 
AYUDANTE 
SIN 
PRESTACIO
NES 

MES $ 781.242 1,6479 1,00 0,50 7,00 3,50 $ 4.505.858,0 

  
ACTAS DE 
VECINDAD 

                

A.3 
Asistente 
Social 
(Categoria 7) 

MES $ 3.698.000 1,4532 1,00 1,00 1,00 1,00 $ 5.373.934,0 

A.4 

Profesional 
Ingeniero o 
Arquitecto 
(Categoria 7) 

MES $ 3.698.000 1,4532 1,00 1,00 1,00 1,00 $ 5.373.934,0 

  
  

        
 

Subtotal Componente personal 
Profesional 

$ 40.113.158,0 

                    

 
Componente B.  Plan de Gestión Social  

  

COMPONENTE Un 
Valor Unitario 

  
  

Cantidad Obra 
  

Subtotal 

B.1 Programa de Información 
  

B.1.1 

VÍDEO 
BEAM - 
ALQUILER 
POR DIA 

DIA 
$ 70.000 

  
  

11,0 
  

$ 770.000,0 

  
  

          
SubTotal programa de 

información 
$ 770.000,0 

B.2 Programa de Divulgación al ciudadano           

B.2.2 
AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS 
EN PROPALCOTE DE 115 GR. 

UN 
$ 774 

  
  

50,0 
  

$ 38.700,0 

B.2.3 
PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES 
CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN 
PROPALCOTE. 

UN 
$ 280 

  
  

2000,0 
  

$ 560.000,0 

B.2.1 
IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN 
PAPEL BOND DE 75 GR. 

UN 
$ 81 

  
  

2000,0 
  

$ 162.000,0 

B.2.2 
VALLA DE 3.0 M X 6.0 M CON ESTRUCTURA 
METÁLICA 

M2 
$ 208.364 

  
  

18,0 
  

$ 3.750.552,0 

  
  

          
 

SubTotal programa de 
divulgación al ciudadano 

$ 4.511.252,00 
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B.3 Programa de Atención al ciudadano           

COMPONENTE Unidad 
Valor 

Unitario 
Cantidad   

Dedicación 
Mes 

Plazo 
(Meses) 

Dedicación 
Total 

(Meses) 
Subtotal 

B.3.1 Adecuación del punto IDU-Atención al ciudadano            

B.3.1.1 

TARIFA MES - 

EDICIÓN DE INFORME 
MENSUAL DE 
INTERVENTORÍA O 

CONSULTORÍA. 
Incluye 4 tapas 
plastificadas tamaño 

carta color blanco, con 6 
tornillos, hojas de papel 
bond tamaño carta 75 

gramos, 170 folios 

UN/MES $ 169.000,0 1,00   1,00 7,0 7,00 $ 1.183.000,0 

B.3.1.2 
ALQUILER DE SILLA 
PARA ESCRITORIO 
PARA PUESTO DE 

TRABAJO 

UN/MES $ 9.895,0 1,00   1,00 7,0 7,00 $ 69.265,0 

B.3.1.3 
ALQUILER DE 
PUESTO DE TRABAJO 
- ESCRITORIO 

75x120x50cm 

UN/MES $ 10.995,0 1,00   1,00 7,0 7,00 $ 76.965,0 

B.3.1.4 
ALQUILER DE SILLA 

PLÁSTICA SIN 
BRAZOS 

UN/MES $ 1.245,0 10,00   1,00 7,0 70,00 $ 87.150,0 

B.3.1.5 

CARTELERA CON 

MARCO EN ALUMINIO 
ANODIZADO, PAÑO 
COLOR GRIS CON 

CENEFA SUPERIOR, 
PUERTAS 
CORREDIZAS. Incl. 

transporte 

UN $ 416.500,0 1,00   1,00 1,0 1,00 $ 416.500,0 

B.3.1.6 

AVISO PUNTO CREA 
1.50m x 0.90m EN 

LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 
24. INCLUYE 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

UN $ 259.777,0 1,00   1,00 1,0 1,00 $ 259.777,0 

B.3.1.7 

ALQUILER DE 
PORTATIL. 
CARACTERÍSTICAS: 

Procesador intel, Core 
i3 4005U, celeron o 
similar, Memoria RAM 

de 4 GB ( 2 x 2048 
MB)Disco duro de 
500gb a 7200 

rpmPantalla LED HP 
BrightView widescreen 
de alta definición con 

35,6 cm (14") o similar,  

UN/MES $ 86.751,0 1,00   1,00 7,0 7,00 $ 607.257,0 

B.3.1.8 

ALQUILER MES - 

ARRIENDO OFICINA 
INCL. 
ADMINISTRACIÓN, 

SERVICIOS 
PÚBLICOS, 
COMUNICACIONES 

M2/MS $ 34.270,0 20,00   1,00 7,0 140,00 $ 4.797.800,0 

B.3.1.9 

TARIFA MES - 

SERVICIO 
TELEFÓNICA LOCAL 
Y LIMITADA, 

INTERNET BANDA 
ANCHA ILIMITADA 50 
MB ESTRATO 3 

MES $ 146.925,0 1,00   1,00 7,0 7,00 $ 1.028.475,0 

  
  

          
  

SubTotal programa de 
atención al ciudadano 

$ 8.526.189,0 

          

 SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL PARA EL PLAN DE GESTION SOCIAL 
  

$ 40.113.158,0 

 SUBTOTAL COSTOS DE SUBPROGRAMAS DE PLAN DE GESTION SOCIAL 
  

$ 13.807.441,0 

 SUBTOTAL COSTO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 
  

$ 53.920.599,0 

 AIU 23,97% $ 12.924.583,0 

 TOTAL COSTO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 
  

$ 66.845.182,0 
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5.5. Componente Plan de Manejo de Trafico 

 

No. DESCRIPCIÓN 

TIEMPO 

CAT 
VALOR 

UNITARIO 
(MENSUAL)  

F.P. 
CANT 
TOTAL 

VR TOTAL 

Und Cant 

1 PERSONAL                

  PERSONAL PROFESIONAL               

1,1 ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
UN/ 
MES 

1 3  $  7.143.000  1,4507 1,750 $ 18.133.708,0 

  AFORADOR               

1,2 
TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE 
SIN PRESTACIONES 

UN 
/MES 

12    $     781.242  1,6479 8,400 $ 10.814.059,0 

  PALETERO               

1,2 
TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE 
SIN PRESTACIONES 

UN/ 
MES 

3    $     781.242  1,6479 21,000 $ 27.035.148,0 

        
   

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL 
$ 55.982.915,0 

2 OTROS               

2,1 

TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 
tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 
tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 
gramos, 170 folios 

UN/ 
MES 

1    $     169.000    1,750 $ 295.750,0 

2,2 

ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: 
Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar, 
Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 
500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView 
widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o 
similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE 
DVD QUEMADORBLUETOOTH 

UN/ 
MES 

1    $       86.751    1,750 $ 151.814,0 

  SEÑALIZACION TEMPORAL               

2,3 

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN 
MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES 
COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 
METROS. 

UN/ 
MES 

18    $         4.941    126,000 $ 622.566,0 

2,4 
ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) 
(Incluye Suministro e Instalación) 

UN/ 
MES 

18    $       11.962    126,000 $ 1.507.212,0 

2,5 
ALQUILER BARRERA RELLENABLE 
(2.00x0.55x1.00m)  

UN/ 
MES 

18    $         9.670    126,000 $ 1.218.420,0 

2,6 
ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 
1.50m x 0.50m (INCLUYE INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). 

UN/ 
MES 

6    $     137.616    42,000 $ 5.779.872,0 

2,7 
PASACALLE  IMPRESO EN LONA BANNER (7.00m 
x 1.00m) INCLUYE PALOS A LOS EXTREMOS 

UN 18    $     327.978    18,00 $ 5.903.604,0 

2,8 
CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 
500mx0.10m) 

UN 70    $       20.230    70,00 $ 1.416.100,0 

2,9 
ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN 
POLIETILENO. 

UN/M
ES 

3    $         1.901    18,00 $ 34.218,0 

          
   

SUBTOTAL OTROS COSTOS 
DIRECTOS 

$ 16.929.556,0 

         

     SUB TOTAL   $ 72.912.471,0 

     A.I.U 23,97% $ 17.476.870,0 

     VALOR TOTAL   $ 90.389.341,0 
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5.6. Facilities lavado 

 

ITEM EQUIPO DE LAVADO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL 

1 HIDROLAVADORA 
Presón de trabajo 1.800 PSI. Caudal 13 

Litros/Minuto. Potencia 4HP. Voltaje 220/440 
6 

                    
889.333  

              5.335.998  

2 ESPUMADORA Capacidad 120 Gls 2                 2.415.000                4.830.000  

3 COMPRESOR Capacidad 70 Gls. Motor 5 HP. 2                 4.715.000                9.430.000  

4 ARCO DE LAVADO 
Barabnda resistencia 120 Kg. Baranda altura 
1.20 mts. Espacio entre travesaños 48 cm. 

Rodapie o soporte 10 cms. 
2               76.130.000           152.260.000  

5 POLICHADORA Potencia 1.200 W. RPM 3.200. Peso 3.4 Kg. 5 
                    

386.400  
              1.932.000  

6 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
Material PR FV. L-4,20 A-1,80. H-2,50. 1             256.450.000           256.450.000  

7 
BOMBA 

DOSIFICADORA 
Capacidad 30 GPO. Tensión 115V 60 HZ 1 F  4 

                    
743.187  

              2.972.748  

8 PISTOLA DE LAVADO Pistola a presión 9 
                      

92.766  
                 834.894  

9 
TABLERO DE 

CONTROL 
18 a 32 circuitos  2               12.880.000             25.760.000  

10 
LAVADORA DE 

TRAPEROS 
Lavadora industrial 1               34.500.000             34.500.000  

11 
BOMBAS 

SUMERGIBLES 
Motor de 1 HP Vol 220-110 3                 2.020.167                6.060.501  

12 
ELEVADOR 

HIDRÁULICO 
Elevador automotriz de trabajo pesado. 1               25.300.000             25.300.000  

13 TANQUES AÉREOS Tanques de 20.000 Litros  3                 5.366.667             16.100.001  

  
 

  Total   
541.766.142 
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5.7. Estructuras provisionales 

 

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CONTAINER UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

1 
Seguridad e inspección visual Contenedor Oficina 20 FT 

Un 
1 24.517.349 24.517.349 

2 
Almacén Contenedor Bodega 40 FT 

Un 
2 26.505.242 53.010.483 

3 
Administración/ oficinas Contenedor Oficina 40 FT 

Un 
4 41.745.756 166.983.023 

4 
Baños administración Contenedor Baños 20 FT 

Un 
2 43.733.649 87.467.298 

5 
Baños Operadores Contenedor Baños 20 FT 

Un 
3 43.733.649 131.200.947 

6 
Cafetería Contenedor Cafetería/cocineta 20 FT 

Un 
2 24.517.349 49.034.697 

7 
Seguridad laboral Contenedor Oficina 20 FT 

Un 
1 24.517.349 24.517.349 

 
  

Total 
15  536.731.146 

 

5.8. CARPAS CAPACITACIÓN 
 

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CARPA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

1 
Carpa  

Capacitación 

Kiosco Móvil Desarmable medidas 6.00 x 6.00 Mts. Con 
Tres (3) cortinas laterales. Puerta de acceso en lona y 
cremallera No. 10. Uniones y refuerzos electrosellados. 
Lona Verano Nacional: Textil poliéster con doble 
laminado de PVC Resistencia al rasgado 100% 
impermeable estabilidad de color protección anti 
hongos y UV Uniones y refuerzos electrosellados. 
Estructura Pesada: En tubo cuadrado de 1” Cold - 
Rolled calibre 18 para cerchas y arañas. Refuerzos y 
patas en tubo cuadrado estructural de 1 y 1/2 calibre 18, 
Flanches de 20 cms para mayor estabilidad. Uniones 
con soldadura MIG. Terminada con pintura horneable. 

Un 3 3.990.000 11.970.000 

 
     11.970.000 
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RESUMEN ADECUACION DE PATIO TEMPORAL NORTE 

ÍTEM   DESCRIPCIÓN   SUBTOTAL  

1,0 PRELIMINARES 1.164.151.688 

2,0 RELLENOS 1.888.866.686 

3,0 PAVIMENTOS 4.374.232.057 

4,0 ESPACIO PUBLICO 499.352.780 

5,0 ESTRUCTURAS 2.627.378.198 

6,0 REDES  DE ACUEDUCTO - RED CONTRA INCENDIOS 583.792.981 

7,0 REDES DE ALCANTARILLADO - AGUAS ACEITOSAS 436.230.652 

8,00 REDES SECAS 1.552.944.007 

9,00 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 108.474.142 

10,00 MAYORES CANTIDADES DE OBRA PROYECTO 2.596.608.785 

 

 
Costo Directo 15.832.031.976 

    
 Administración 15,97% 2.528.321.329 

 Imprevistos 1% 158.320.320 
 Utilidad 7% 1.108.242.238 
 AIU 23,97% 3.794.883.887 
    

  Subtotal 19.626.915.863 

    

 
COSTO ESTIMADO DE DISEÑOS (INCLUYE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, ENSAYOS DE LABORATORIO  
E IVA) 

462.073.398 

    
 COSTO ESTIMADO DE FACILITIES LAVADO  541.766.142 
    

 
COSTO ESTIMADO DE ESTRUCTURAS PROVISIONALES PARA 
OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, OPERARIOS, ALMACEN Y 
SERVICIOS SANITARIOS, Y CARPAS PARA CAPACITACIÓN  

548.701.146 

    

 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

231.365.987 

 
   

 COMPONENTE ARQUEOLOGICO PARA OBRA 47.255.373 

    

 
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL PARA OBRA 66.845.182 

    

 
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 90.389.341 

    

  
COSTO TOTAL 21.615.312.432 
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CAPITULO 6.  LINEA BASE DE DISEÑOS 
 

A partir de los parámetros operacionales definidos para el patio temporal, se realizó el levantamiento 

topográfico del lote y se elaboraron los diseños geométricos (planimetría y altimetría) del patio que 

son la línea base de los diseños que el Concesionario de Operación puede utilizar para el diseño y 

construcción del patio.   

 

Para estimar las cantidades de las obras a realizar, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en virtud 

del Convenio No. 20 de 2001 suscrito con TMSA., realizó visita a los lotes determinados por la entidad 

y elaboró el diseño de pavimentos (a partir de condiciones críticas) y determinó la estructura para cada 

una de las áreas operativas del patio, estableciendo pavimento flexible para las zonas de circulación 

y parqueo, y pavimento rígido para las zonas de abastecimiento, lavado y mantenimiento.   

 

En el siguiente cuadro, se presenta la estructura determinada para este patio, para las zonas antes 

indicadas: 

 
 

 

En los siguientes apéndices se presentan los diseños antes indicados: 

 8 A – Plano general del proyecto en formato .pdf 

 8 B1 – Diseño altimétrico (Plano 1) en formato .pdf 

 8 B2 – Diseño altimétrico (Plano 2) en formato .pdf 

 8 B3 – Diseño altimétrico (Plano 3) en formato .pdf 

 8 C – Ortofoto en formato .ecw 

 8 D – Breaklines en formato .dwg 

 8 E – Cotas de pavimento en formato .dwg 

 8 F – Planos en formato .dwg 

 

Igualmente, el IDU a partir de los diseños realizados determinó las cantidades de obra, los 

requerimientos de los planes de manejo social, ambiental, arqueología y PMT, y entregó los precios 

unitarios de referencia sobre los cuales se elaboró el presupuesto del patio.  En lo que respecta a los 

equipos y equipamientos establecidos en el presupuesto del capítulo anterior, TMSA., determinó las 

cantidades requeridas para cada patio y los precios unitarios fueron el resultado de cotizaciones 

realizadas por la entidad. 

 

21494,08 3788,83 25282,91

28636,32 4566,22 33202,54

0,00 0,20 0,20

Mezcla Asfaltica MS-12 0,07 1504,59 Losa de Concreto MR-45 0,22 833,54

Mezcla Asfaltica MD-20 0,08 1719,53 Mezcla Asfaltica MD-12 0,05 189,44

Granular estabilizado 0,25 5373,52 Granular estabilizado 0,20 757,77

SubBase Granular 0,30 6448,22 SubBase Granular 0,20 757,77

Mejoramiento 0,40 8597,63 Mejoramiento 0,40 1515,53

1,10 23643,49 1,07 4054,05

Volumen Relleno (m3)

Estructura

Total

PATIO TEMPORAL NORTE - PAVIMENTO FLEXIBLE

Area Pavimento (m2)

Volumen Corte (m3)

Estructura

Total

PATIO TEMPORAL NORTE - TOTAL

Area Pavimento (m2)

Volumen Corte (m3)

Volumen Relleno (m3)

PATIO TEMPORAL NORTE - PAVIMENTO RIGIDO

Area Pavimento (m2)

Volumen Corte (m3)

Volumen Relleno (m3)
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Teniendo en cuenta que para poder realizar el diseño definitivo del patio y ejecutar las obras dentro 

de los plazos establecidos requiere que los trabajos y estudios de campo; TMSA, realizará los trabajos 

de campo y entregará los resultados de estos a los Concesionarios de Operación adjudicatarios del 

patio, al momento de la entrega del acta de inicio del contrato para su diseño y construcción. 

 

A continuación, se relacionan los trabajos de campo mínimo, que TMSA entregará al Concesionario 

de Operación. 

 
ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR CANTIDAD UNIDAD 

ENSAYOS DE LABORATORIO PAVIMENTOS     

Apique con equipo mecánico hasta 2 m de 1.5 m x 1.5 m - extracción de muestras, CBR 
- relleno y adecuación - incluye transporte 

22,00 UN 

Analisis granulometrico  de los agregados grueso y fino 88,00 UN 

Límite plástico, límite líquido e índice de plasticidad 88,00 UN 

Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de 
suelo, roca y mezclas de suelo - agregado 

88,00 UN 

CBR sobre muestra inalterada (Suelos cohesivos) 22,00 UN 

CBR  de suelos compactados en el laboratorio Suelos granulares) 11,00 UN 

Relaciones humedad - peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 
compactación) 

22,00 UN 

Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por 
ignición 

22,00 UN 

Determinación de los factores de contracción de los suelos 22,00 UN 

Determinación de suelos expansivos (libre) 22,00 UN 

ENSAYOS DE GEOTECNIA   

EXPLORACION DEL SUBSUELO   

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO BLANDO DE 
10 a 30m. Incl descrip visual de estratos encontrados, lecturas de campo, tipo y 
profundidad muestras recuperadas y datos nivel freático 

20,00 ML 

CARACTERIZACIÓN INICIAL   

Relaciones humedad - peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 
compactación) 

10,00 UN 

Límite plástico, límite líquido e índice de plasticidad 10,00 UN 

Determinación de la densidad (peso unitario) de muestras de suelo. 4,00 UN 

Analisis granulometrico  de los agregados grueso y fino 10,00 UN 

Consolidación lenta unidimensional de suelos 4,00 UN 

Compresión inconfinada en muestras de suelo 4,00 UN 

SONDEO E INSPECCION DE REDES SANITARIAS   

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA 
DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO 
DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA 

250,00 ML 

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV  PARA 
DIÁMETROS MAYORES A 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO 
DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA 

250,00 ML 

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE 
DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE 
OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. 
IVA 

250,00 ML 
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ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR CANTIDAD UNIDAD 

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE 
DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO 
DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. 
INCL IVA 

250,00 ML 

EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO 
PELIGROSOS 

25,00 HR 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS 
PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO 

2000,00 KG 

AGUA 30000,00 LT 

 

Las especificaciones generales y específicas para el diseño del patio temporal, fueron elaboradas por 

el IDU y se encuentran en el apéndice 12, las cuales deberá tener en cuenta el Concesionario de 

Operación, para realizar los estudios y diseños del patio temporal y que estos sean aprobados por 

TMSA., o quien a este delegue 

 

Al igual que lo indicado en el punto anterior, en el apéndice 13, se encuentran las especificaciones 

generales y específicas elaboradas por el IDU, que el Concesionario de Operación debe cumplir, para 

realizar los estudios y diseños del patio temporal y que estos sean aprobados por TMSA., o quien a 

este delegue 

 

 

 

 

 

 

 

 


