MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-PUENTE ARANDA

RESOLUCION No. 0129 **DEL 13 DE JULIO DE 2018**

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 145 – CENAC-PA-2018 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO No. 1 JOSE MARIA ROSILLO – BAMAN"

LA DIRECTORA Y ORDENADORA DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA:

En uso de las facultades legales conferidas en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 201, la Resolución de delegación 4519 del 27 de Mayo del 2016, quien señala como Ordenador del gasto al Señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Puente Aranda CENAC PA. y por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ejército Nacional, y

CONSIDERANDO

Que según lo contemplado en los Artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, la Resolución 6302 del 31 Julio de 2014 Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y la Resolución No. 4519 del 27 de Mayo de 2016, el Señor Ministro de Defensa Nacional, debidamente facultado por la Constitución Política, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, delegó parcialmente a esta Dirección, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual cuando la cuantía esté comprendida entre 0 S.M.M.L.V y 5.000 S.M.M.L.V.

Que el MDN-EJÉRCITO NACIONAL y la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional está interesado en adelantar **EL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 145 – CENAC-PA-2018 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO No. 1 JOSE MARIA ROSILLO – BAMAN"**

Que el presupuesto asignado para la adquisición de los bienes y servicios objeto del presente proceso es de **CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($107.960.000.00) INCLUIDO AIU, EL IVA** Y SE ENCUENTRA AMPARADO POR EL CERTIFICADO DE **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** No. **7218 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2018, EL RUBRO A-2-0-4-5-1 "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES"**, RECURSO 10 **CSF** EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CENAC P.A

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	Mineriquejo	Weiner Urquijo Viditas	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema:	2018-06-20-10:30 a. m.		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "items de afectación de gastos"

Número:	7218	Fecha Registro:	2018-04-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor inicial:	107.960.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	107.960.000,00	Saldo x Comprometer:	107.960.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	7218	Fecha Registro:	2018-04-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	CSF						
					Total:	107.960.000,00	0,00	107.960.000,00	107.960.000,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL BAMAN VIGENCIA 2018

Que el MDN – Ejército Nacional y la Central Administrativa y Contable Puente Aranda ha dispuesto el siguiente cronograma por medio del cual se llevará a cabo el desarrollo del proceso:

ANEXO Nº 1

DATOS DEL PROCESO

Objeto	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO No. 1 JOSE MARIA ROSILLO - BAMAN".**
Presupuesto Asignado	EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES DE **CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($107.960.000.00) INCLUIDO AIU, EL IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN**, RESPALDADOS POR EL **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 7218 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2018, EL RUBRO A-2-0-4-5-1 "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES"**, RECURSO 10 **CSF** EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CENAC P.A, el cual se discrimina así:

DEPENDENCIA	RUBRO	RECURSO	SITUACION	VALOR
078-CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE PUENTE ARANDA	**A-2-0-4-5-1 "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES""**	10	CSF	$ 107.960.000,00
TOTAL			**$107.960.000,00**	

ITEM	ACTIVIDADES	UND.	CANT.	PRESUPUESTO OFICIAL
1. PLANTA DE GALVANOTECNIA				
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
	CAJAS CON MULTITOMAS			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE MULTITOMA 35X25X15 cm. FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16-18. ALOJARA 1 INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X30A, SOBRE EL FRENTE MUERTO (TAPA) FRONTAL LLEVARA MONTADO 1 TOMACORRIENTE DOBLE PT TIPO LEVITON HG 1F+N+T 15A/110V, 1 TOMACORRIENTE TIPO ESTUFA 2F+T 20A/220V, 1 TOMACORRIENTE TIPO TURN LOCK 3F+T 20A/220V. LAS CONEXIONES AL INTERIOR DEL GABINETE MULTITOMA SE HARAN EMPLEANDO REGLETA BORNERA FIJADA AL DOBLE FONDO DE LA CAJA	und	18,00	$ 10.674.162,00
	INTERRUPTORES MONOPOLAR ATORNILLABLE			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	18,00	$ 546.300,00

	INTERRUPTORES BIPOLAR ATORNILLABLE				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 2X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	18,00	$ 1.185.102,00
	INTERRUPTORES TRIPOLAR ATORNILLABLE				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X50A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	18,00	$ 2.481.318,00
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 14.886.882,00**
10	**CUBIERTAS**				
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	m	9,00	$ 749.727,00
	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	m	50,00	$ 4.565.250,00
	Total CUBIERTAS				**$ 5.314.977,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 20.201.859,00**
2. PLANTA DE ARMAMENTO					
1	**PRELIMINARES**				
	MANTENIMIENTO				
	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	m	80,00	$ 1.396.720,00

		Total PRELIMINARES			**$ 1.396.720,00**
	10	**CUBIERTAS**			
		CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	m	92,00	$ 8.400.060,00
		Total CUBIERTAS			**$ 8.400.060,00**
	19	**PINTURA**			
		PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	m2	100,00	$ 1.790.900,00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE 3 manos sobre muro sobre muro incluye filos y dilataciones). Color según diseño.	m2	120,00	$ 1.581.000,00
		Total PINTURA			**$ 3.371.900,00**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 13.168.680,00**
3. PLANTA DE MAQUINARIA					
	1	**PRELIMINARES**			
		MANTENIMIENTO			
		MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	m	45,00	$ 849.195,00
		Total PRELIMINARES			**$ 849.195,00**
	3	**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**			
		BAJANTES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS			
		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	m	24,00	$ 942.840,00

		Total DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			**$ 942.840,00**
	8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
		CAJAS CON MULTITOMAS			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE MULTITOMA 35X25X15 cm. FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16-18. ALOJARA 1 INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X20A, SOBRE EL FRENTE MUERTO (TAPA) FRONTAL LLEVARA MONTADO 1 TOMACORRIENTE DOBLE PT TIPO LEVITON HG 1F+N+T 15A/110V, 1 TOMACORRIENTE TIPO ESTUFA 2F+T 20A/220V, 1 TOMACORRIENTE TIPO TURN LOCK 3F+T 20A/220V. LAS CONEXIONES AL INTERIOR DEL GABINETE MULTITOMA SE HARAN EMPLEANDO REGLETA BORNERA FIJADA AL DOBLE FONDO DE LA CAJA	und	13,00	$ 7.709.117,00
		TABLERO DE 36 CIRCUITOS			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 36 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	1,00	$ 921.144,00
		INTERRUPTORES BIPOLAR ENCHUFABLE			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	6,00	$ 244.146,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca	und	6,00	$ 244.146,00

		reconocida y homologada por el CIDET			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	6,00	$ 363.384,00
		Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$ 9.481.937,00**
	19	**PINTURA**			
		RECUBRIMIENTO EPOXICO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUIMICA DURALKOTE 240 O equivalente. (Incluye 2 manos de recubrimiento, filos y dilataciones).	m2	497,25	$ 51.488.231,15
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE 3 manos sobre muro sobre muro incluye filos y dilataciones). Color según diseño.	m2	122,00	$ 1.607.350,00
		Total PINTURA			**$ 53.095.581,15**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 64.369.553,15**
4. PLANTA DE CARPINTERIA Y TALLER DE CASCOS					
	3	**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**			
		BAJANTES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS			
		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	m	32,00	$ 1.257.120,00
		Total DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			**$ 1.257.120,00**
	8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
		CAJAS CON MULTITOMAS			

		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE MULTITOMA 35X25X15 cm. FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16-18. ALOJARA 1 INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X20A, SOBRE EL FRENTE MUERTO (TAPA) FRONTAL LLEVARA MONTADO 1 TOMACORRIENTE DOBLE PT TIPO LEVITON HG 1F+N+T 15A/110V, 1 TOMACORRIENTE TIPO ESTUFA 2F+T 20A/220V, 1 TOMACORRIENTE TIPO TURN LOCK 3F+T 20A/220V. LAS CONEXIONES AL INTERIOR DEL GABINETE MULTITOMA SE HARAN EMPLEANDO REGLETA BORNERA FIJADA AL DOBLE FONDO DE LA CAJA	und	5,00	$ 2.965.045,00
		Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$ 2.965.045,00**
	17	**CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO**			
		CARPINTERIA METALICA			
		VENTANAS METALICAS			
		VENTANA PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO 3831 COLOR CRUDO . Incl. Angeo Mosquitero en fibra de Vidrio - Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	m2	8,10	$ 924.720,30
		Total CARPINTERIA METALICA			**$ 924.720,30**
	19	**PINTURA**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE 3 manos sobre muro sobre muro incluye filos y dilataciones). Color según diseño.	m2	267,00	$ 3.517.725,00

	Total PINTURA	$ 3.517.725,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 8.664.610,30
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 106.404.702,45
ADMINISTRACION		
IMPREVISTOS		
UTILIDAD		
I.V.A. 19% sobre UTILIDAD		
TOTAL OBRA – TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL		$ 107.960.000,00

NOTA 1: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems que conforman cada uno de los grupos ajustándose a las cantidades exigidas sin superar el presupuesto oficial establecido para cada ítem, para cada grupo y para el proceso, discriminando el AIU y el mismo no puede ser superior al 25%

Nota 2: Para el presente proceso aplica **PRECIO GLOBAL**, lo cual quiere decir que el contratista obtiene como remuneración una suma fija y es el único responsable del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos o la obtención de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecución del mantenimiento de las instalaciones y la Entidad Estatal no debe reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren dentro del objeto.

Participantes:	De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.2 del proyecto de pliego de condiciones
Registro Único De Proponentes	**OBLIGATORIOS:** El oferente deberá estar clasificado obligatoriamente en mínimo tres de los cuatro códigos que se relacionan a continuación, así:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	DESCRIPCION
72	10	29	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72 | 10 | 15 | Servicio de apoyo para la construcción 72 | 15 | 15 | Servicios de instalación de iluminación 81 | 10 | 17 | Ingeniera eléctrica y electrónica
Consulta proceso	El pliego de condiciones podrá consultarse en la página Web: www.secop.gov.co
Aviso de Convocatoria Y Estudio Previo Publicación del Proyecto Pliego de Condiciones	El proyecto, estudio y aviso podrán consultarse en la página web: www.secop.gov.co **Fecha: 5 de julio de 2018.**
Visita técnica – Opcional a las instalaciones	**Fecha: 9 de julio de 2018** **Hora: de las 8:00 horas a las 12:00 horas**
Plazo máximo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	**Lugar:** www.secop.gov.co **Fecha: Hasta el 11 de julio de 2018** **Hora: 17:00 horas**
Manifestación de limitación a Mipymes	**Lugar:** www.secop.gov.co **Fecha: Hasta el 12 de julio de 2018** **Hora: 15:00 horas**
Respuesta observaciones al proyecto de pliegos	**13 de julio de 2018** www.secop.gov.co
Publicación de la Resolución de Apertura.	**Lugar:** www.secop.gov.co **Fecha: 13 de julio de 2018.**
Publicación del Pliego de	El pliego de condiciones podrá consultarse en la página web: www.secop.gov.co **Fecha: 13 de julio de 2018.**

Condiciones Definitivo	
Plazo máximo para presentar manifestaciones de interés en participar	**Lugar:** página web: www.secop.gov.co **Hasta: 18 de julio de 2018.** **Hora: 17:00 horas**
Plazo máximo para presentar observaciones al Pliego definitivo de Condiciones	**Lugar:** página web: www.secop.gov.co **Hasta: 18 de julio de 2018.** **Hora: 17:00 horas**
Plazo para dar respuesta a las observaciones al pliego definitivo de condiciones	**Lugar:** www.secop.gov.co **Fecha: 19 de julio de 2018.**
Plazo máximo para expedir adenda antes del cierre	**Hasta: 19 de julio de 2018**
Lugar, Fecha y Hora de Cierre:	Lugar: página web: www.secop.gov.co Fecha: **24 de julio de 2018.** Hora: **10:00 horas**
Verificación y Evaluación de las Propuestas:	La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará desde el **24 al 26 de julio de 2018.**
Publicación de las evaluaciones de las ofertas.	Lugar: Página web www.contratos.gov.co Fecha: **27 de julio de 2018.**

Consulta y Traslado para Observaciones a las evaluaciones	Lugar: www.contratos.gov.co Desde: **30 de julio de 2018.** Hasta: **1 de agosto de 2018.** Hora:**17:00 horas**
Publicación respuesta observaciones y evaluaciones finales	Lugar: www.contratos.gov.co Desde: **3 de agosto de 2018.**
Fecha de recomendación para adjudicación	Fecha: **6 de agosto de 2018 9:00 am**
Suscripción del Contrato	Dentro de un (1) día hábil siguiente a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.
expedición registro presupuestal	Dentro de un (1) día hábil siguiente a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación
Constitución Garantía Única	Plazo máximo un (1) día hábil siguiente a la suscripción del contrato
Plazo de Ejecución fecha y lugar de entrega	**PLAZO DE EJECUCIÓN.** El plazo de ejecución del presente proceso será de máximo 60 días calendario, plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS.** Los servicios para el presente proceso, serán prestados en el "BATALLON DE MANTENIMIENTO No. 1, JOSE MARÍA ROSILLO" conforme al cronograma ubicado en la Calle 19 Sur No. 6 – 40 Barrio Sociego – Bogotá La entrega de los servicios será coordinada a través del supervisor del contrato y el comité técnico evaluador nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central administrativa y contable de Puente Aranda. Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por el supervisor del contrato.

Plazo de Duración del contrato	cuatro (4) meses más a partir de la terminación del plazo pactado
Valor del Contrato:	Será por valor de la resolución de adjudicación.
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS
Moneda de pago:	PESOS COLOMBIANOS
Forma y Condiciones Pago	EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelará mediante un único pago al recibo a satisfacción de los servicios por el Supervisor del Contrato, máximo hasta dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción del 100% del valor total por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, el Comité Técnico Evaluador y un representante del Contratista, previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante. 2. Entrada al Almacén 3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Presentación de factura en Original. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013. **NOTA:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Que en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 66 de la ley 80, se invita a las **VEEDURÍAS CIUDADANAS** en la contratación estatal a realizar acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del presente proceso contractual.

Que la modalidad de selección a través del cual se adelantará el proceso, es la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, teniendo en cuenta lo previsto en el literal b) numeral 2° artículo

2º de la Ley 1150/07 "Contratación de Menor Cuantía" y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas señaladas por la ley, garantizando así la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta más favorable y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada a través del presente proceso.

ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional:

ACUERDOS INTERNACIONALES COMERCIALES VIGENTES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO	ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
1. CANADÁ	SI	SI	NO	SI
2. CHILE	SI	SI	NO	SI
3. ESTADOS UNIDOS	SI	SI	NO	SI
4. TRIANGULO NORTE EL SALVADOR, GUATEMALA Y	SI	SI	NO	SI
HONDURAS	NO	NO APLICA	NO	NO
5. ESTADOS AELC	SI	SI	NO	SI
6. -MEXICO	SI	SI	NO	SI
7. UNION EUROPEA	SI	SI	NO	SI
8. ALIANZA DEL PACIFICO CHILE PERU MEXICO	SI	SI	NO	SI
9. COSTA RICA	SI	SI	NO	SI
10. COREA	SI	SI	NO	SI

EL LUGAR ELECTRÓNICO DE CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO del proceso SERÁ en el Portal Único de contratación: **www.colombiacompra.gov.co**.

En mérito de lo expuesto, la Teniente Coronel IRENE ORTIZ DOMINGUEZ Directora de la Central Administrativa y Contable Puente Aranda y ordenadora del gasto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. No. 145 – CENAC-PA-2018 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO No. 1 JOSE MARIA ROSILLO - BAMAN",** según lo consagrado en el literal b) numeral 2º artículo 2º de la Ley 1150/07 "Contratación de Menor Cuantía" y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas señaladas por la ley, garantizando así la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta más favorable y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada a través del presente proceso.

ARTÍCULO SEGUNDO: Efectuar la publicación de que trata el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir del día siguiente de su publicación y no procede contra ella recurso alguno en sede Administrativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D.C., 13 de julio de 2018

Teniente Coronel **IRENE ORTIZ DOMINGUEZ**
Directora y Ordenadora del Gasto
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
CENAC.P.A-

Elaboro: PS. NURY DEL PILAR VERA VARGAS
Asesora Juridica CENAC PA

Revisó: CT. JESÚS PARADA MENESES
Jefe Área de Contratación CENAC PA