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CLAUSULADO ADICIONAL INTERVENTORIA PARQUES 186-2018

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA N° COP 127-2017". CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O
ADECUACION Y/O RECUPERACION Y/O DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO UBICADOS EN
LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, QUE ESTEN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS
Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE PERTENEZCAN AL
SISTEMA  DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO
CAPITAL.CLAUSULA SEGUNDA — VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por
la suma de QUINIENTOS CUATRO MIL MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVA MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($504.229.145) incluido IVA.
CLAUSULA TERCERA - PLAZO: La duracién del contrato sera de Trece (13) meses,
contados a partir del perfeccionamiento del mismo y de la suscripcién del acta de inicio. El
plazo de duracion del contrato podra ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre
las partes. CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
El futuro Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentacion
vigente aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y aquellas que
los modifiquen, adicionen o deroguen); debera tener en cuenta la ejecucion de las obras por
parte del contrato objeto de su vigilancia acorde con el proceso de obra, que hace parte
integral del presente proceso de seleccidn y adicionalmente, con las siguientes obligaciones
pero sin limitarse a ellas: 1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los
Pliegos de Condiciones, Adendas, la Propuesta del CONTRATISTA en lo que no se oponga
a los pliegos, adendas y presente Contrato. 2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el
acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con el interventor. 3. Mantener estricta
reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion del
contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucidén del contrato. 4. Dar
aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion adoptados por
la Secretaria Distrital de Gobierno. 5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito
expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., asi como a todas las normas que en materia
de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecucion del contrato.
6. No instalar ni utilizar ningun software sin licencia de uso del fabricante o desarroliador -
respectivo. 7. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto
en el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social,
en proporcién al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente
al supervisor del contrato para cada pago. CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATSITA: Verificar y aprobar la direccion de los parques, con el
listado entregado por la Alcaldia, antes del inicio de las obras, constatando las condiciones
patolégicas del parque, Alcantarillas, mobiliario urbano, redes e instalaciones de los servicios
publicos. « En el evento que durante la ejecuciéon de los trabajos se presenten dafios sobre
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estas Redes, el contratista y la Interventoria deberan responder de forma integral por dichos
Dafios y por los perjuicios Verificar y aprobar la direccion de los parques, con el listado
entregado por la Alcaldia, antes del inicio de las obras, constatando las condiciones
patologicas del parque, Alcantarillas, mobiliario urbano, redes e instalaciones de los servicios
publicos. = En el evento que durante la ejecucién de los trabajos se presenten dafios sobre
estas Redes, el contratista y la Interventoria deberan responder de forma integral por dichos
Dafios y por los perjuicios generados, ademas esta situacién no eximira al contratista, ni a la
Interventoria de responsabilidades ante eventuales incumplimientos. » Verificar que el
contratista suministre y mantenga el personal, con las condiciones e ldoneidad pactadas
inicialmente y con el modelo de la maquinaria ofertado. « Exigir que para la movilizacion de
la maquinaria se cumpla con lo estipulade por la Ley 769 de 2002 y afines. * Si el personal
del contratista de obra no demuestra su competencia en el ejercicio Profesional puede
solicitar su cambio con la justificacién respectiva. » Estudiar y decidir los requerimientos de
caracter técnico que no impliquen Modificaciones al contrato. En caso de requerir
modificaciones justificar y solicitar los Ajustes a los contratos, aportando la documentacion
requerida para el efecto. » Controlar el avance del contrato con base en el cronograma
previsto para cada parque y Recomendar las ajustes a que haya lugar. « Controlar e
inspeccionar permanentemente la calidad de las obras, equipos, materiales, bienes, insumos
y productos; ordenar y supervisar las pruebas necesarias para el Control de los mismos. -
Efectuar las justificaciones técnicas o econdémicas a que haya lugar por motivo de Prorrogas
al plazo del contrato de obra. « Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones
técnicas y procedimientos Estipuladas en el "Manual de especificaciones técnicas del area
técnica de la Subdireccion de construcciones del IDRD. Para Bogota O.C". = Proyectar las
respuestas a los informes presentados ¢ a las preguntas formuladas por los organismos de
control del Estado o por cualquier autoridad o particutar facultade para elio y someterlos a la
aprobacion del FOL. « Exigir que el contratista abra y lleve el libro o bitacora para registrar en
él las novedades, Ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. « Aprobar
al contratista de obra las caracteristicas de los materiales, elementos y/o Equipos que vaya
a usar en la ejecucion de la obra quien asumira los costos de los analisis y pruebas de los
materiales y de los elementos a utilizar. « Exigir al contratista de obra y verificar que una vez
realizada la limpieza, restaurar las areas verdes utilizadas realizando como minimo
revegetalizacion. Estas zonas queden en similares ¢ mejores condiciones que las
encontradas inicialmente. « Exigir y Verificar que el contratista realice, por su cuenta y riesgo,
para la etapa de obra, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas,
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion. ADMINISTRATIVAS: Comprende el control y
seguimiento de todos los procesos de este tipo que deben cumplirse Durante la ejecucion
del contrato y hasta la finalizaciéon y liquidacién del mismo. El interventor Velara por el
cumplimiento del contrato y supervisara el avance de los trabajos para lograr que ellos se
desarrollen segin el programa previamente aprobado. Vigilara por el cumplimiento en la
constitucién de la garantia Unica, los pagos de prestaciones sociales, pagos de cardcter fiscal
a los organismos nacionales y distritales y demas obligaciones contractuales y legales. En
este aspecto debera tenerse en cuenta todas las normas concernientes a la legalizacion,
perfeccionamiento, plazos, montos maximos, garantias, compromisos laborales,
cumplimiento de clausulas contractuales, aplicacion de sanciones, suscripcién de contratos
adicionales. Debera tenerse en cuenta los documentos propios de los contratos, los procesos
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establecidos para la elaboracion de éstos y el manejo de todas y cada una de las situaciones
que se hayan previsto y se presenten durante su desarrollo, acorde con las normas
administrativas Establecidas. Las otras obligaciones administrativas son: <El interventor
visara o rechazara las actas que realice el contratista de la obra y revisara los gastos que
éste haga a fin que los dineros sean invertidos en la forma mas eficiente. + Acopiar la
documentacion producida en la etapa precontractual que se requiera, a fin de Contar con el
maximo de informacion sobre el origen del contrato de obra. = Establecer mecanismos agiles
y eficientes para el desarrollo de la interventoria a_su cargo.- Evitar que sus decisiones
interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. » Verificar que existan los
permisos y licencias necesarios para ia ejecucion del objeto contractual. < Llevar estricto
control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecucion del
contrato, de tal forma que FDL intervenga oportunamente frente a las solicitudes
presentadas. » Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucion
del contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados y enviar, una vez se produzca,
copia de la misma al FDL para el archivo de la carpeta. » Organizar los comités a que haya
lugar y participar de manera activa y responsable en su funcionamiento, dejando constancia
de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones que se adopten mediante un acta
de la reunion. « Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma
tal que se imprima agilidad al proceso de la solucion de los problemas que se deriven del
desarroilo de la actividad contractual. «Procurar que por causas atribuibles al Contratista no
sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio financiero del contrato. -
Programar y coordinar con funcionarios de ofras entidades o con quien sea necesario
reuniones para buscar soluciones a problematicas de obra o administrativas para buscar el
normal desarrollo de la obra y del contrato. « Elaborar y presentar al FDL informes semanaies
de interventoria, segun formato que le suministre el Area de infraestructura del FOL. *Exigir
el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental gue sean
aplicables. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para ia correcta
administracién del contrato. « Elaborar y presentar a ia Alcaldia Local informes mensuales
con el siguiente contenido: * Introduccion * Descripcion del proyecto * Localizacion *
Informacion del contrato de obra: * Informacién financiera del contrato * Descripcion de las
obras ejecutadas * Avance fisico * Consolidado de ejecucion financiero y fisico estableciendo
porcentajes * Ejecutados, por ejecutar * Control programacion y avance de obra * Informe de
equipo y personal * Programa de inversiones * Resumen del estado del tiempo * Dificultades
presentadas durante el mes y determinaciones. * Analisis de resultados de las pruebas
realizadas * Estado del contrato y polizas * Alertas * Fotocopia de Bitacora * Control a ia
afiliacion y pagos del personal del contratista al Sistema General de Seguridad Social y
aportes parafiscales (Articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1° ley 828 de 2003). *
Conclusiones y recomendaciones * Informacién el contrato de interventoria * Informacién del
contratc * Actividades desarrolladas por interventoria * Personal y equipo * Porcentaje de
ejecucion * Estado del contrato y pélizas * Relacion ejecucion del anticipo * Planilla de nomina
* Comentarios * Registro fotografico * Seguridad industrial, saiud ocupacional, medio
ambiente y aspecto social. * Anexos: * Gréafico de % programado Vs Ejecutado * Cuadro
resumen de ensayos realizados * Actas suscritas durante el mes * Oficios y demas
documentos generados durante el mes. FINANCIERAS: * Verificar que el contratista cumpla -
con los requerimientos para la entrega del anticipo pactado, y constatar su correcta inversion.

Calle 32 No. 23 - 62 sur
Cédige Postal: 111811
T'el. 3660007

GDI - GPLD - 1105
Version: (1
o Vigencia:
i
Informacion Linea 195 01 de Febrero de 2018

www.rafaeluribe.gov.co PARA TODOS




e

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL,
GORERNG

Adchdia bocel do Fatenl Urive thsbs

Para este efecto debera exigir, segun corresponda ta presentacion del programa de flujos de
fondos del contrato y el Programa d inversion del anticipo. * Revisar y aprobar las facturas
y/cuentas de cobro presentadas por el contratista. * Aprobar los desembolsos o pagos a que
haya lugar, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales
previstos para ello. * Velar por la Correcta ejecucion presupuestal del contrato.* Velar por la
amortizacion total del anticipo, de acuerdo a lo estipulado contractualmente. * Verificar que
los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten
con la debida justificacion técnica y el respaldo presupuestal y juridico Correspondiente. *
Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para ¢l efecto, el
cumplimiento. de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social
Integral a cargo del contratista. * Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere
lugar y que resulten de la actividad contractual y post-contractual. * Verificar y a robar
mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos a la Alcaldia ocal, hasta
el momento en que los recursos del anticipo hubieran side amortizados en su totalidad. * Los
comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas, las cuales
debe cumplir lo establecido por la ley. Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos
que la factura. Cuando son denomina y/o planillas de jornales, se deben firmar por los
beneficiarios, consignando el numero de identificacién, nombre y cargo. * Garantizar que se
esté llevando a cabo la amortizacion del anticipo en las cuentas presentadas por el
Contratista, asi mismo que el contratista transfiera a la Tesoreria Distrital, de acuerdo al
procedimiento establecido para ello, los rendimientos financieros generados por el anticipo.
* Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro
cronologico de los pagos, y ajustes econdmicos del contrato - Balance De Ejecucion
Presupuestal Del Contrato. * Cuando este establecido, el interventor debe calcul.ar ios
ajustes de precios del contrato de acuerdo con lo indicado en las clausulas contractuales. *
Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del
objeto dentro del presupuesto asignado. * Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del
contrato para efectos de la liquidacién del mismo. * Vigilar la correcta utilizaciéon de los
recursos desde el punto de vista presupuestal. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
ETAPA POST-CONTRACTUAL: Una vez terminado el contrato por cualquiera de las causas
legales o contractualmente establecidas el interventor debera adelantar el siguiente
procedimiento; * En el momento en que se termine o deba terminarse el contrato, debera dar
aviso de tal Circunstancia al area competente y proceder a elaborar el acta de terminacion y
de Recibo final. Dicho aviso debera estar acompafado del informe de interventoria
Correspondiente. * En el caso en que el acta de terminacién no pueda ser suscrita por la
totalidad de las partes, debera elaborarse, a solicitud del interventor del contrato, un
documento en el que se deje constancia de las cusas de la terminacién y la fecha de la
misma. * El interventor del contrato elaborara la liquidacion financiera y el balance de la
ejecucion contractual con fundamento en los informes y certificaciones requeridas para el
efecto, incluyendo a constancia de pagos expedida por la oficina correspondiente. Tal
Liquidacion, acomparfada de los soportes documentales correspondientes sera remitida por
el interventoria al area correspondiente, segun el caso, para su revision a fin de aprobar el
acta de liguidacién. Los soportes documentales remitidos por el Interventor del contrato
deberan dar cuenta del nivel de cumplimiento del objeto y las obligaciones adquiridas por el
contratista, incluyendo un informe que indique claramente como fue Desarrollado el
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respectivo contrato. * Una vez elaborada el acta de liquidaciéon por el area juridica de la
Alcaldia Local, el Interventor procedera a suscribirla. Asi mismo el interventor del contrato
debera adelaniar to as las gestiones posibles a fin de que el acta de liquidacién sea suscrita
por el contratista. * En el caso de que la liquidacién deba llevarse a cabo unilateralmente el
interventor debera seguir el mismo procedimiento previsto en este numeral con excepcion
del tramité de s suscripcién por parte del contratista. * Si el contrato no fue ejecutado a
satisfaccion y de conformidad con lo previsto contractual ente, el interventor debera solicitar
al area Juridica del FDL la adopcién de las medidas a que haya lugar y la declaratoria de
siniestro ante la aseguradora, si fuere de! caso. . OBLIGACIONES EN MATERIA
LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. * Asegurar el cumplimiento de
todas las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo contempladas en los pliegos de
condiciones, el contrato, normas y aspectos legales vigentes. * Exigir el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias referentes a la implementacion del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST. * Garantizar la implementacién de
las medidas establecidas en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen
para la etapa de construccién. * Elaborar y garantizar ia implementacion de los documentos
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la interventoria requeridos por la Alcaldia Local
durante el transcurso de la obra. * Elaborar y presentar a la Alcaldia Local los informes de
interventoria que incluyan la gestion SG-SST del Contratista y de fa Interventoria.
ACTIVIDADES JURIDICAS: Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion de las
obras y, a su vez, para buscar una mayor eficiencia en la administracion de las mismas, la
interventoria, ademas de la gestién técnica, el control administrativo y financiero del contrato
de obra, apoyara, asistira y asesorara a la Alcaldia Local en todos los asuntos de orden
juridico que se susciten durante la ejecuciébn de las obras, suministrando oportuna
informacidn sobre los mismos, preparando los Documentos que al respecto se requieran y
rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se
establecen las siguientes funciones: * Exigira al constructor la ejecucion idonea y oportuna
del contrato. * Adoptara las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y
ejecucidn det contrato, las condiciones existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato. * Actuara oportunamente, de tal manera que, por causas imputables
a la entidad, no Sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones
de las partes. * Corregira, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren
presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del
contrato de obra. * Estudiara y conceptuara oportunamente sobre las sugerencias y consuitas
juridicas del constructor. * Respondera, en primera instancia, previo concepto de la Alcaldia
Local, la Reclamaciones que presente el constructor. * Prestara apoyo a la Alcaldia Local
para resolver las peticiones y reclamos del constructor. * Prestara apoyo a la Alcaldia Local
en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de las obras. * Elaborara y llegara
los documentos que se requieran para la liquidacién del contrato. * Realizara, cada vez que
sea necesario, reuniones periddicas de evaluaciéon de obra con el constructor su
representante, segun el piazo y la clase de contrato. En dichas reuniones participara, por
derecho propio, el Supervisor de la Alcaldia Local ¢ su delegado o dichas reuniones se
elaborara un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran archivadas
y mantenidas en custodia por la Interventoria * En aplicacion del articulo 50 de la ley 789 de
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2002 y 27 del decreto 2170 de 2002 y 2 de la ley 1562 d 2012, verificar que todos los
trabajadores que laboren en la ejecucién del contrato, tengan regularizadas sus relaciones
laborales y se encuentren afiliados a la Seguridad social. LIMITES DE LA INTERVENTORIA:
El interventor NO podra: « Ordenar cambios de especificaciones técnicas o de calidad de las
obras, bienes o servicios, o de las condiciones de modo, tiempo y lugar establecidos en los
contratos de obra, sin la debida aprobacion del ordenador del gasto. = Relevar a los
Contratistas de obra del cumplimiento de obligaciones contractuales. « Recibir a satisfaccion,
bienes, obras o servicios que no correspondan al objeto o condiciones contractuales. »
Demorar |a proyeccion o suscripcién oportuna de las actas de iniciacion, recibo parcial o total
de obras, bienes o servicios, asi como la de liquidacién, y demas documentos requeridos en
desarrollo de ios contratos de obra respectivos. * Transigir o conciliar diferencias sin las
autorizaciones respectivas. . CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL: * Designar un Apoyo a la Supervisién y contratar (cuando a ello
haya lugar) la Interventoria para la vigilancia y control de la ejecucion del objeto contratado.
* Suministrar oportunamente la informacién, herramientas y apoyo logistico que se requiera
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. * Pagar el valor del contrato en las
condiciones pactadas. * Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. *
Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién econdmica
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad
(cuando haya lugar). * Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de
cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guia verde de contratacién y
demas criterios ambientales contemplados en las especificaciones. * Las demas establecidas
en la normatividad vigente. CLAUSULA SEPTIMA- CESION Y SUBCONTRATACION: EL
CONTRATISTA, no podra ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones
derivados de él, ni subcontratar total o parcialmente sin la autorizacién previa, expresa y
escrita de EL FONDO, pudiéndose éstos reservarse las razones que tenga para negar la
autorizacion de la cesién o del subcontrato. CLAUSULA OCTAVA.- CASO FORTUITO O
DE FUERZA MAYOR: En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir
que impidan total o parcialmente el cumplimiento por una u otfra parte de las obligaciones
contraidas por el presente contrato, el plazo de cumplimiento de 1a obligaciones sera
prorrogado, en un plazo igual al que duren tales circunstancias hasta que cesen. La parte
contratante que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumpiir con las
obligaciones contractuales, debera notificar por escrito a la ofra parte, inmediatamente al
surgimiento y a la terminacion de dichas condiciones. Tal aviso debera enviarse a la otra
parte por comunicacion escrita, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a partir de
la fecha de comienze de dicha circunstancia. Dentro del plazo noe mayor a veinte (20) dias
calendarios desde |la fecha de tal aviso, la parte afectada por la fuerza mayor o el caso fortuito
debera enviar una carta ceriificada anexando el documento de la autoridad competente en el
cual certifique las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlo, de
ser ello procedente, excepto en el evento en que se trate de hechos notorios de publico
conocimiento. Durante el periodo en que persistan tales circunstancias arriba mencicnadas,
las partes estan obligadas a tomar las medidas necesarias para reducir los perjuicios
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provocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias, que no le haya sido
posible cumplir con las obligaciones contractuales debera informar peridédicamente a la otra
parte sobre el estado en que esta transcurriendo la fuerza mayor o el caso fortuito. Si estas
circunstancias duran mas de cuatro (4) meses, las partes deberan ponerse de acuerdo con
el fin de adecuar las condiciones del contrato a las nuevas situaciones que se presenten.
CLAUSULA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL: El plazo de ejecucion del contrato
podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para EL
FONDO ni se causen otros perjuicios. PARAGRAFO: La suspension se hara constar en acta
motivada que sera suscrita por el CONTRATISTA, el interventor del contrato, el supervisor
general, quien verificara la vigencia de la Garantia Unica la cual debe ampliarse dando
cubrimiento al término de suspension. El término de la suspensién no se computara para
efectos de los plazos del contrato. CLAUSULA DECIMA.- MODIFICACION, ACLARACION,
ADICION Y PRORROGA: Las partes de comun acuerdo, seguin la conveniencia, pertinencia
o necesidad, podran mediante escrito, modificar, aclarara, adicionar o prorrogar los términos
y clausulas del presente contrato, sin que ello implique modificacion del objeto contractual o
de la destinacion de los recursos, de conformidad con las disposiciones constitucionales y
legales vigentes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- EXCLUSION DE LA RELACION
LABORAL: Las partes manifiestan expresamente que ninguno de sus empleados, agentes
o dependientes que participen en el desarrollo de ia ejecucion del contrato, adquieren
relacién {aboral alguna con la otra parte por virtud de la celebracion de este contrato,
extendiéndose esta exciusién a las personas gque en desarrolio del mismo contrato llegue a
contratar por cualquier causa el CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: Este contrato se Entiende
perfeccionado con la firma de las partes, para su ejecucién deberan cumplirse los siguientes
requisitos: a) Por parte del CONTRATISTA: Constitucion de la garantia Unica y certificacién
de cumpiimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social aportes
parafiscales b) Por parte de EL FONDO expedicién del registro presupuestal y la aprobacion -
de la garantia unica. CLAUSULA DECIMA TERCERA - MULTAS. De conformidad con lo
dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007,en concordancia con lo sefialado en el
Decreto 1082 de 2015 para efectos de la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento, asi como para la estimacién de los perjuicios sufridos por EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE UIRBE, y a efecto de respetar el debido proceso
al afectado a que se refiere el articulo 17° de la Ley 1150 de 2007, EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE observara el procedimiento establecido
en el articulo 86° de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, no se podra imponer multa aiguna
sin que se surta el procedimiento sefialado, o con posterioridad a que el contratista haya
ejecutado la obligacion pendiente si esta aun era requerida por EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE. No obstante lo anterior, en caso de mora
y/o incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del
presente contrato, el INTERVENTOR pagara al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
RAFAEL URIBE URIBE multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del
contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor,
so pena de la aplicacion de [a clausula penal. El valor de las multas ingresara a la Tesoreria
Distrital. EL INTERVENTOR autoriza con la firma del presente contrato al FONDO DE
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DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE para que dicho valor sea descontado
directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del INTERVENTOR, se hara
efectiva la garantia Unica constituida y si esto no fuere posible, se cobrara por la jurisdiccion
competente. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a
cargo del CONTRATISTA, este autoriza expresamente al FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE RAFEL URIBE UIRBE para efectuar la tasacién y cobro, previo requerimiento, de
multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidacion definitiva de las muitas la
efectuara el supervisor del mismo en las actas parciales o acta final, sin interesar en el
momento que se ocasionen y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas de
la cuenta a cancelar. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no
sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se
incluirdn en la liquidacion efectuada, la cual prestara merito ejecutivo y su cobro podra
efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informard por parte del Fondo de Desarrollo Local de RAFAEL URIBE URIBE,
y a la Camara de Comercio de Bogota. El pago de muitas no exonera al CONTRATISTA de
su obligacién de cumplir a cabalidad el contrato. No obstante lo anterior se aplicara lo
dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA CUARTA -
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17° de la
Ley 1150 de 2007, el INTERVENTOR se obliga a pagar al FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato a titulo de indemnizacién, por los perjuicios que ocasione en caso de
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones
contractuales. El valor de la clausula penal pecuniaria ingresara a la Tesoreria Distrital. El
INTERVENTOR autoriza con la firma del contrato al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
RAFAEL URIBE URIBE para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su
favor. De no existir saldo a favor del INTERVENTOR, se hara efectiva la Garantia Unica
constituida y si esto no fuere posible, se cobrara por la jurisdiccion competente.

Proyecto: Hemando Femandez Mufloz Abogado-FDLRUU’.‘\
Reviso: Angie Ramirez Abogada-Especiatizada -FOLRUY d&
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