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1. INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto
1082 de 2015 y demas normas reglamentarias, la Secretaria de Infraestructura
procede a realizar el presente estudio previo.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Teniendo en cuenta que son varias las Secretarias y dependencias del Municipio
de Pereira que requieren del suministro de materiales generales de construccion
para el desarrollo de sus programas y proyectos, se presenta la descripcion de la
necesidad por cada una de estas:

2.1. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

- Direccion de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y equipamientos
colectivos del Municipio de Pereira

La Secretaria de Infraestructura debe garantizar que la infraestructura vial del
Municipio de Pereira compuesta por 1.098 kilometros de vias, de los cuales 450.2
kilbmetros corresponden a vias urbanas y 647.8 Kilbmetros a vias rurales
permanezcan en buenas condiciones a través de mantenimientos correctivos y
preventivos; para cumplir con esta misién se requiere contar con disponibilidad en
el suministro del materiales generales de construccién, dando asi una respuesta
eficiente tanto al mantenimiento programado por la Direccion de Mantenimiento de
la Infraestructura Vial y Equipamientos Colectivos del Municipio, como a los
requerimientos que la comunidad realiza a través de los diferentes medios de
comunicaciéon con la Administracion Central, Asi mismo, la Secretaria de
Infraestructura debe garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura fisica de 554 equipamientos colectivos, edificaciones publicas y
casetas comunales entre otros.

La utilizacion de los materiales es programada por la Division Operativa de la
Secretaria de Infraestructura y las tareas se ejecutaran con los vehiculos,
maquinaria, equipo menor, herramientas y personal adscrito a esta dependencia.

- Direccion de Parques, Zonas verdes y Equipamientos
La Direccion de Parques, Zonas verdes y Equipamientos de la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Pereira tiene como mision basica el

mantenimiento de parques y zonas verdes de la ciudad, con especial énfasis en su
patrimonio arboreo, lo cual indica que los espacios de encuentro colectivo, de

3
Pégina 1 de 66 m @;

ALCALDIA DE PEREIRA



PEREIRA ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA

Gobierno de la Giudad SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DEL EJE

Version: 02 Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

recreacion y de esparcimiento son fundamentales para la construccion de
ciudadania y son un claro indicador de la calidad de vida de los ciudadanos,
orientados a garantizar la funcion del espacio publico, como espacio de todos, de
libre acceso y circulacion, donde se garantice la accesibilidad y la seguridad para
los ciudadanos. Mas y mejores espacios publicos en el Municipio. En él se
incluyen las acciones necesarias para disponer los parques y los demas espacios
publicos necesarios para los pereiranos. el cual incluye acciones de adecuacion,
remodelacion, disefio, construccién y planificacion del espacio publico, asi como
las acciones de control, vigilancia, regulacion y gestion de este.

Para cumplimiento de su misién se requiere el suministro de herramientas
menores utilizadas también en construccién y de utilidad comdn en trabajos de
mantenimiento y desarrollo de estructuras y a su vez mantenimiento de jardines
publicos de la ciudad, como los que debe desarrollar en su cotidianidad la Oficina
de Parques.

La Entidad debe realizar de manera permanente la propagacion, siembra, control
(poda, tala de arboles), jardines y prados.

La Direccion de Parques y Zonas Verdes, de la Secretaria de Infraestructura del
Municipio de Pereira tiene como Misién, la Propagacién, Desarrollo y
Mantenimiento, tanto de sus zonas verdes como de su arborizacion.

En el Programa de Zonas Verdes podemos diferenciar “subprogramas”, como la
generacion, mantenimiento y desarrollo de los parques, glorietas, separadores de
avenidas y vias en general. en sus actividades podemos mencionar entre otras la
siembra, corte, bordeo y saneamiento de prados. la siembra de jardines, cultivo y
manejo sanitario de éstos. ademas de la conservacion de zonas duras y
elementos de recreacion y ornato al interior de los parques.

En cuanto a la conservacion y mantenimiento de la arborizacién de la ciudad, no
debemos olvidar la gran responsabilidad que pesa sobre nuestra entidad como es
el mantenimiento de 40.878 arboles urbanos ubicados actualmente en espacio
publico, sin contar lugares publicos cerrados y algunas areas perimetrales
boscosas y zonas de cesién. Tal manteamiento consistente en la tala de vegetales
muertos, la erradicacion previo estudio de arboles con vida pero con riesgo
significativo para su entorno, podas de control, fertilizacion y tratamiento
fitosanitario. En cuanto a la expansion de arboles, la direccion de parques realiza
su propagacion en el vivero municipal, por lo anterior se evidencia que dicha
direccion requiere de la celebracion de este proceso de seleccion para cumplir con
las metas propuestas y satisfacer las necesidades de la comunidad.
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Todo esto cumpliendo al mismo tiempo la meta del Plan de Desarrollo Gobierno
de la ciudad, Pereira Capital del Eje “2020-2023":

PLAN DE DESARROLLO PEREIRA CAPITAL DEL EJE 2020-2023

DESCRIPCION
LINEA ESTRATEGICA - Pereira Moderna
- Pereira para la gente
PROGRAMA - Mas Parques y Mejores Espacios Publicos

- Mas Educacion para hacer de Pereira una
nueva historia

- Pereira se mueve Mas

SECTOR - Vivienda, Educacion, Transporte

PROYECTO 2020660010083 - Mejoramiento del mantenimiento e

incremento de los equipamientos colectivos en el

municipio de Pereira.

2020660010084 - mantenimiento y/o mejoramiento

de los establecimientos educativos publicos en el

municipio de Pereira.

2020660010088 - mejoramiento e incremento del

espacio publico y nimero de arboles en el municipio

de Pereira.

2020660010089 - mejoramiento del mantenimiento,

capacidad y conectividad de las vias en el municipio

de Pereira.
COMPONENTE Otros. Obra fisica
ACTIVIDAD Suministrar de materiales, herramientas y equipos

para la implementacién del proyecto.

Suministrar elementos propios e insumos para el
desarrollo del programa.

Suministro de materiales de construccion

META PLAN DE DESARROLLO Terminar la construcciéon en el 100% proyecto
vial para la movilidad. Mantener y adecuar 20
equipamientos colectivos. Mantener y/o reparar
30 establecimientos educativos publicos.
Mantenimiento de 20 parques.

PRESUPUESTO 700.000.000

2.2. SECRETARIA DE CULTURA

La Secretaria de Cultura tiene como objetivo primordial definir politicas, planes,
programas y proyectos para el fomento, fortalecimiento y consolidacion de la
cultura de la ciudad, evaluando la ejecucion de los mismos para tomar medidas
correctivas necesarias; asesorar el desarrollo de programas y fortalecimiento de
bibliotecas y centros de formacion artisticos y cultural, formacién en gestion
cultural; promover las manifestaciones culturales a través de la realizacién de
eventos institucionales.
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En este orden de ideas, sus funciones son las siguientes: Implementar el plan
maestro de cultura del municipio de Pereira, arbitrando los recursos necesarios
para su ejecucion, realizando el seguimiento y la evaluacién y realizando ajustes a
gue haya lugar; dirigir los procesos de fomento a la cultura mediante la creacion,
promocion, distribucion y publicidad de los bienes y valores culturales propios del
municipio; consolidar una oferta cultural y autoctona que rescate y resalte los
valores y bienes culturales del Municipio de Pereira y los integre a la oferta
turistica de la ciudad; velar y contribuir con gestién y recursos a la conservacion,
restauracion y difusiobn del patrimonio histérico, cultural y la memoria
arquitectonica y costumbrista del municipio; administrar las bibliotecas publicas del
municipio asegurando la actualizacion, sistematizacién y modernizacion de los
libros y documentos existentes; dirigir y orientar la emisora cultural y demas
medios de comunicacion de propiedad municipal para difundir los valores
culturales y expresiones artisticas de sus pobladores, entre otras.

Por su parte, la Ley 397 de 1997 determina en su articulo 1, numeral 1 Cultura es
el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales vy
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, mas alla
de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores,
tradiciones y creencias. Igualmente, estipula en el numeral 3, de la misma ley que
"El Estado impulsara y estimulara los procesos, proyectos y actividades culturales
en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de
la Nacion colombiana". De igual forma, el Articulo 17 de la misma Ley, estipula
que "Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades
territoriales, fomentara las artes en todas sus expresiones y las demas
manifestaciones simbdlicas expresivas, como elementos del didlogo, el
intercambio, la participacion y como expresion libre y primordial del pensamiento
del ser humano que se construye en la convivencia pacifica".

Estos postulados se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo del municipio
de Pereira; Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje; 2020-2023, aprobado por el
Concejo Municipal mediante Acuerdo 06 de 2020, como instrumento para lograr
consolidar al municipio de Pereira en un territorio inteligente, moderno,
transformador, con un ambiente sano, donde su urbe sea mas humana, social,
comunitaria, segura y sostenible, contribuyendo de esta manera al mejoramiento y
calidad de vida de todos los habitantes bajo una perspectiva multidimensional y
respetuosa de los derechos humanos. Dicho plan es el resultado de la
participacion ciudadana, esto es, de las distintas organizaciones de la sociedad
civil, gremios y academia en general, quienes con sus aportes y conocimientos
contribuyeron en la construccion, fortalecimiento y consolidacion. La Linea
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Estratégica: Pereira para la gente. Programa: MAS CULTURA CON
FORTALECIMIENTO DE BASE ARTISTICA Y CREATIVA. Subprogramas:
Servicio de promocion de espectaculos culturales, que tiene como objetivos
Fortalecer la Cultura en el Municipio de Pereira para garantizar condiciones de
creacion, circulacion y acceso a la cultura en el territorio, con espacios para el
emprendimiento cultural.

La Secretaria de Cultura es una de las dependencias de la Administracién Central

gue genera mas impacto social hacia la comunidad, dado que sus programas van
enfocados al desarrollo, apoyo y fortalecimiento de procesos culturales dirigidos a
la poblacion mas vulnerable.

La secretaria de cultura de Pereira requiere fortalecer las gestiones que se
ejecutan en su espacio fisico, promoviendo condiciones de seguridad, salubridad,
comodidad y estética en la ejecucién de actividades adelantadas por mas de 1000
mil personas semanales entre escuelas, auditorios, funcionarios y demas personal
gue haga uso de sus instalaciones. En desarrollo de las actividades culturales que
se encargan de cumplir la funcion estatal de invertir en el desarrollo social y
cultural de los ciudadanos del municipio de Pereira, y asi ofreciendo y ejecutando
Formacion Profesional Integral gratuita, para el desarrollo de las personas con
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, cultural y econémico
de la ciudad.

Las instalaciones fisicas de la Secretaria de cultura son el espacio en el cual se
ejecutan diariamente las actividades de formacion integral que hacen parte de los
objetivos institucionales ,y con su utilidad en funcion de servir a las acciones
culturales y apoyando a la formaciébn que ejecuta el centro, es pertinente
mencionar que estas demandan condiciones idoneas de utilizacién, que permitan
el cumplimiento de las actividades , y de manera correlativa el alcance de los fines
institucionales de la entidad. Adicionalmente, la optimizaciébn de recursos
disponibles para incrementar la productividad y la competitividad de las escuelas,
eventos y actividades culturales, razén por la cual las instalaciones fisicas del
centro cultural deben ser idéneas para el desarrollo de actividades de formacién
relacionadas, en virtud de lo anterior, se debe promover que los espacios fisicos
mencionados sean coherentes con las necesidades permanentes de formacion y
administracion que se ejecutan, garantizando la seguridad de aprendices,
funcionarios y visitantes. La necesidad descrita es coherente con el Plan de
compras y su satisfaccion se surtira a través de la celebracion de un contrato que
permita adquirir los bienes para ser utilizados en el mantenimiento de la planta
fisica.
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El servicio a contratar apunta al cumplimiento de metas establecidas en el Plan de
Desarrollo del Municipio de Pereira.

Para satisfacer la necesidad antes descrita, se cuenta con los recursos
economicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la
Entidad, ademas se encuentran inmersas en el proyecto que a continuacion se
describe:

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

DESCRIPCION

LINEA ESTRATEGICA Pereira para la gente

PROGRAMA Méas cultura con fortalecimiento de base artistica y
creativa

SECTOR cultura

PROYECTO 2017660010023- fortalecimiento de las capacidades
socioculturales en el municipio de Pereira.

COMPONENTE Dotacion

ACTIVIDAD adquirir los insumos, dotacion y demés elementos

gue se requieran para el desarrollo de las
actividades del proyecto.

META PLAN DE DESARROLLO optimizar los procesos institucionales de la
secretaria de

cultura y del adecuado estado de los bienes
muebles e inmuebles culturales.

PRESUPUESTO 20.000.000

La secretaria de cultura, para satisfacer la necesidad antes descrita cuenta con los
recursos econémicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos.

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES TECNICAS Y VALORES
NECESARIOS.

De acuerdo al analisis del presente contrato, se verifica por parte de la entidad que
existen una serie de requerimientos técnicos que se encuentran plasmados en el
proceso para satisfacer las necesidades de la entidad. PRESUPUESTO
SECRETARIA DE CULTURA: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. (%
20.000.000).

2.3. SECRETARIA DE GOBIERNO

DIRECCION DE ESPACIO PUBLICO Y DIRECCION DE CONTROL FiSICO

Plan de desarrollo: GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE

Eje estratégico: Pereira moderna ‘
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Programa: Mas Parques y Mejores Espacios Publicos

Proyecto: CONTROL URBANISTICO DE CONSTRUCCIONES, COMERCIO FORMAL E
INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Registrado bajo el codigo BPIN N0.2020660010018.

Actividad: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, INSUMOS Y DEMAS
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA DESARROLLO DE LABORES DE LOS VENDEDORES
INFORMALES Y LOS PROCESOS DE REUBICACION DE LOS MISMOS.

Insumo: Servicios para la comunidad sociales y personales.

Valor: $ 20.000.000

La Administracion Municipal, a través de la Secretaria de Gobierno, tiene bajo su
competencia el cumplimiento de la obligacion constitucional de proteccion de la
integridad del espacio publico, en los términos citados por el articulo 82 de la
Constitucion Nacional, la cual le otorga la potestad para que pueda desarrollar
todas las acciones que se encuentren a su alcance en cumplimiento del anterior
propésito, siendo uno de los factores a controlar el referente a la ocupacién de
espacios por parte de vendedores informales en el ejercicio de actividades
comerciales.

Asi las cosas, nos permitimos informarle que este despacho realiza diariamente
procesos de recuperacion del espacio publico, para garantizar la libre movilidad de
los habitantes de Pereira.

Dado lo anterior, se requieren materiales de ferreteria, para llevar a cabo las
actividades descritas, es necesario demarcar los espacios recuperados al
momento de reubicar a los vendedores informales; retirar, desmontar o cortar
elementos que impidan remover un puesto o una estructura; pintar los médulos
instalados por el municipio y asegurarlos con candados; sefializar para evitar
situaciones que generen peligro al momento de un procedimiento; con el fin de
desarrollar las labores anteriormente mencionadas de manera eficiente y eficaz.

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Plan de desarrollo: GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE

Eje estratégico: Pereira moderna ‘
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Programa: PEREIRA MAS SEGURA Y CON MEJOR CONVIVENCIA

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA.

Registrado bajo el cédigo BPIN No. 2020660010097

Actividad: APOYO EN SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS, BIENES Y SERVICIOS PROPIOS Y
NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

Insumo: Servicios para la comunidad sociales y personales.

VALOR: $180.000.000

Dentro de la ejecucidon del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana
PISCC y Plan de Desarrollo Gobierno de la Ciudad — Capital del Eje Pereira 2020-
2023, la Secretaria de Gobierno a través de la Subsecretaria de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, tiene a su cargo la correcta administracion vy
funcionamiento de las inspecciones, corregidurias, centros de integracion
ciudadana (CIC) y centro de detencion transitoria de la Unidad Permanente de
Proteccion a la Vida (UPPV), asi mismo para los Organismos de Seguridad,
garantizando la sana convivencia y la armonia, en materia de seguridad y
convivencia ciudadana, asi como el cumplimiento de los deberes constitucionales
y legales en un social de derecho donde debe existir equilibrio entre los derechos
y deberes de sus habitantes y el acatamiento de las normas legales.

Por tal razébn y a efectos de solucionar las necesidades logisticas, de
mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de propiedad del municipio de
Pereira y las contingencias que se puedan presentar se requiere la compra de
materiales de ferreteria.

2.4. DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO (DIGER)

Basados en las responsabilidades delegadas al Municipio de Pereira por la Ley
1523 del 2012, la Direccién de Gestion del Riesgo adscrita al despacho del
alcalde, requiere fortalecer la capacidad de respuesta Institucional y los procesos
de reduccién del riesgo, conocimiento del riesgo y el manejo de desastres, para
ofrecer a la comunidad una atencion oportuna por hechos que puedan causar
emergencias y/o desastres de tipo natural o antrépico que afecten la tranquilidad e
integridad de los habitantes del Municipio de Pereira, mediante la entrega de
ayudas humanitarias como lo son: (Kit de aseo, kit de cocina, kit de albergue, kit
de alimentacion, cubiertas de techo como tejas de zinc y eternit, amarras), y en
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general algunos materiales de ferreteria necesarios para el desarrollo de las
actividades en prevencion y atencion de emergencias, brindandole a las familias
afectadas por la ocurrencia de un evento catastrofico la atencion requerida segun
sea la necesidad y la afectaciobn. Es por esto que se hace necesario la
contratacion de este objeto contractual cada vigencia, para asi no solo cumplir los
lineamientos de la ley, sino que también derechos constitucionales fundamentales
gue deben ser salvaguardados.

En el afio 2020, y lo que va corrido del 2021, en el Municipio de Pereira, se
presentaron alrededor de 194 emergencias, al igual que la declaracion de
calamidad publica bajo Decreto 429 del 11 de junio de 2019, modificado por el
Decreto 824 del 18 de octubre de 2019 y prorrogado por el Decreto 996 del 10 de
diciembre de 2019; y el Decreto 660 del 12 de junio de 2020 “por medio del cual
se declara el retorno a la normalidad de la calamidad publica decretada mediante
Decreto no. 429 del 11 de junio de 2019, y el Decreto No. 721 del 26 de julio de
2020, “por medio del cual se declara la calamidad publica en el municipio de
Pereira por la ocurrencia del deslizamiento de un segundo pulso del movimiento
en masa del sector matecafia — portal de la villa, prorrogado por el Decreto N°
0027 del 12 de enero de 2021, producto de las mismas; en lo corrido del 2021, se
han presentado en el Municipio alrededor de 12 reportes de emergencias, que han
requerido el suministro de las ayudas humanitarias antes descritas para las
personas y familias afectadas por dichos eventos; es por esto que la Direccion de
Gestion del Riesgo del Municipio de Pereira, siguiendo con los lineamientos de la
Ley 1523 de 2015 y la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres y
el “Manual De  Estandarizaciéon De Ayudas Humanitarias en
Colombia”(http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Manuales/Manual_de Est
andariz acion_AHE_de_Colombia.pdf), el cual es una guia para los Municipios del
pais para la contratacion de dichas ayudas segun sea su necesidad.

Al tratarse de emergencias, por un suceso inesperado y totalmente imprevisto, la
Direccion de Gestion del Riesgo de Pereira-DIGER, requiere tener a su
disposicion de manera permanente el suministro de ayudas humanitarias como
cubiertas de techo como tejas de zinc y Eternit, amarras que tienen como destino,
la atencion inmediata y oportuna de la poblacién afectada por estos sucesos en el
municipio de Pereira.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

DESCRIPCION

LINEA ESTRATEGICA Pereira Inteligente

PROGRAMA Gestion de_l Riesgos de Desastres y Atencion de
Emergencias

SECTOR Gobierno Territorial
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PROYECTO 201.7,66001.0002- Fortalecimiento instituqional de la
gestién del riesgo de desastres en el Pereira

COMPONENTE Otros

ACTIVIDAD Apoyo a familias damnificadas por desastres.
Intervenir sectores en diferentes sitios del

META PLAN DE DESARROLLO Municipio identificadas en zonas vulnerables y/o
riesgo.

PRESUPUESTO 50.000.000

2.5. SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

La Secretaria de Gestion administrativa dentro de sus funciones y actividades
principales tiene la obligacion de apoyar a todas las secretarias y dependencias de
la administracion municipal con todos los suministros que permitan cumplir a
cabalidad las diferentes funciones. Es asi como se requiere contar con la
adquisicibn de suministros eléctricos y de ferreteria, para mantener las
instalaciones y oficinas de la Alcaldia Municipal Sector Central, (Edificio Palacio
Municipal, a cargo de la Secretaria de Gestion Administrativa), en perfecto estado,
para brindar un buen ambiente laboral y de confort a los funcionarios y publico en
general que visita las diferentes dependencias de la Administracién Municipal.

La presente contratacion NO se encuentra incluida en el banco de programas y
proyectos dado que el recurso para este tipo de contratacion es del presupuesto
de gastos de funcionamiento.

Con base en lo anterior, se hace necesario que el Municipio de Pereira a través de
la Secretaria de Gestion administrativa adelante el proceso de seleccion que
permita la contratacion del “SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES Y OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SECTOR
CENTRAL (SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA)”

El Municipio de Pereira requiere del suministro de implementos eléctricos y de
ferreteria, de la siguiente manera:

- EI total de materiales sera entregado en el Edificio Palacio Municipal o
donde se requiera previa solicitud por parte del supervisor.

- EI contratista se compromete a entregar los bienes conforme a las
especificaciones técnicas, el Municipio de Pereira se reserva el derecho o la
posibilidad de no recibirlos si no supera las pruebas técnicas realizadas.

- El contratista seleccionado debera realizar el suministro de materiales en un
término no mayor a un (1) dia una vez recibido el requerimiento de la
entidad.
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- En caso de que el contratista no cumpla con la entrega de los bienes bajo
las condiciones técnicas exigidas en las presentes reglas de participacion a
satisfaccion del Supervisor y/o Interventor que designe EI Municipio de
Pereira, el contratista se obliga a cambiar el bien o los bienes que no
cumplieron con las especificaciones técnicas, por otro(s) que cumpla(n) o
sea(n) de superior caracteristica técnica, en un término no mayor a un (1)
dia ,caso en el cual ElI Municipio de Pereira no asumira costo adicional

alguno.
CDP # fechg . rubro: centro d_e fondo proyecto
expedicion costos:
121009
mantenimiento.
dotacitime secri:tlgr:l’aa de 101
2844 15/02/2021 |m|c:alzir;?§irc1)tsacmn gestion fondos comunes n/a
oficinasy administrativa.
municipales

PRESUPUESTO SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA: 85.000.000

2.6. SECRETARIA DE PLANEACION

El SISTEMA DE PLANEACION PARTICIPATIVA Y DEMOCRATICA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, es un instrumento de gestién publica que intentara
mejorar la relacion permanente del gobierno con la ciudadania, ademas de
contribuir de manera permanente al fortalecimiento de tejido social, asi como a la
creacion de capital humano. Como modelo de gestion publica democrética, la
ciudadania debe participar de forma real, directa, voluntaria y universal en la toma
de decisiones, asi como en los escenarios de deliberacion de los asuntos publicos.

Asi las cosas, el Municipio de Pereira ha logrado consolidar un marco normativo
mediante el ACUERDO MUNICIPAL No. 029 DE 2014 “POR MEDIO EL CUAL SE
CREA EL SISTEMA DE PLANEACION PARTICIPATIVA Y DEMOCRATICA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA”, en cual se establecen las normas para la elaboracién,
aprobacion, ejecucién, seguimiento, evaluacion y control de la inversion en
proyectos de presupuesto participativo en comunas y corregimientos del Municipio
de Pereira.

En su Capitulo I, Articulo 2° el citado acuerdo sefala “... las disposiciones
establecidas en éste acuerdo son de obligatorio cumplimiento para el Alcalde y las
dependencias del orden central y descentralizado”, adicionalmente, en su articulo
5° se destaca que “... el Sistema de Planeacion Participativa y Democratica de
Pereira articula la normatividad, la direccion de todas las dependencias
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municipales, centrales y descentralizadas y las relaciones con los actores sociales
con el fin de garantizar a los habitantes del Municipio de Pereira un escenario de
participacion y de acercamiento entre el Estado y la sociedad civil en general a
través de la incorporacion y asuntos de principios y procedimientos concertados
que permitan formular, aprobar, ejecutar y evaluar actividades, proyectos y
programas de interés y beneficio colectivo”.

Es por lo anterior, que el mecanismo participativo creado a través del
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA permite
consolidar espacios de consenso entre la comunidad y la administracion,
facilitando de esta manera que la Administracion Municipal reconozca de manera
directa las necesidades basicas de los ciudadanos y comunidades, para ser
incorporadas en sus planes, programas Yy proyectos articulados al Plan de
Desarrollo Municipal vigente.

En este orden de ideas, la Alcaldia de Pereira en desarrollo de sus diversos
programas enmarcados dentro del actual Plan de Desarrollo 2020-2023 “PEREIRA
GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE” a través de la Secretaria de
planeacién ha logrado gestionar la eleccion de proyectos de presupuesto
participativo en comunas y corregimientos, los cuales deben ser ejecutados una
vez sean apropiados los recursos para tal fin, cumpliendo asi con los fines
esenciales del estado de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacion.

Asi las cosas, dentro del PLAN DE DESARROLLO, 2020-2023, “PEREIRA
GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE”, se ha incorporado la LINEA
ESTRATEGICA PEREIRA MODERNA, mediante la cual se busca brindar una
mejor calidad de vida a sus pobladores desde una perspectiva multidimensional
direccionada a lograr mayores niveles de equidad e inclusién social, progreso en
ciencia, tecnologia e innovacion, aumento de la productividad, competitividad y
complementariedad econdmica, mejoramiento de la seguridad, avance en
gobernanza, participacion e instituciones y evolucion en sostenibilidad.
Adicionalmente, el PROGRAMA PARTICIPACION  CIUDADANA Y
DEMOCRATICA Y FORTALECIMIENTO COMUNAL esta orientado a promover la
participacion ciudadana en diferentes ambitos de la interaccién publica social
mediante el fortalecimiento de las instancias de participacibn comunitaria y
politicas en las comunas y corregimientos del Municipio, con un Sistema de
Planeacién Participativa y Democratica.
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En el caso de la comuna San Nicolas, el dia 04 de agosto de 2019, se desarrollo
el proceso de votaciones para elegir el Proyecto y delegados que van a realizar
seguimiento a la ejecucion del proyecto, en esta ocasion el proyecto elegido por la
comunidad en el desarrollo de las votaciones correspondiente a la vigencia 2019
fue “COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS
OCHO (8) JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA SAN NICOLAS”
con un total de participacion de 550 votos. Asi mismo, con la mayor votacion
fueron elegidos los delegados Javier Antonio Zapata con un total de 211 Votos y
Monica Teresa Madrid Betancourt con un total de 206 votos (Se anexa Planillas
Correspondientes).

Teniendo claros los principios rectores de la carta constitucional, los cuales se
encuentran plasmados para su cumplimiento a nivel Municipal, dentro del PLAN
DE DESARROLLO 2020-2023 “PEREIRA GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL
DEL EJE”, a través de la Secretaria de Planeacion, se considera conveniente
ejecutar los proyectos elegidos democraticamente mediante el proceso de
Presupuesto Participativo en la COMUNA SAN NICOLAS, con el fin de satisfacer
las necesidades manifestadas por la Comunidad.

En este orden de ideas, la Secretaria de Planeacion con el apoyo de la Secretaria
de Infraestructura debe adelantar el proceso de SUMINISTRO DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA. Y asi poder dar
tramite a las metas programadas en el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
“PEREIRA GOBIERNO DE LA CIUDAD CAPITAL DEL EJE”

Numero DESCRIPCION

LINEA ESTRATEGICA 2 PEREIRA MODERNA

OBJETIVO PRIORIZADO | 2.2 PROMOVER UNA PARTICIPACION CIUDADANA INCLUSIVA,
RESPONSABLE Y CONSTRUCTIVA, GENERANDO
FORTALECIMIENTO COMUNAL Y DE LA DEMOCRACIA, CON
MECANISMOS DE DIALOGO SOCIAL.

PROGRAMA PG2.2.1 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA Y
FORTALECIMIENTO COMUNAL

3
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PRODUCTOS DEL PPG2.2.1
PROGRAMA . « Servicios de atencion a las organizaciones comunales

que lo requieran para el fortalecimiento de la organizacion y
participacion.

. * Fortalecimiento y asistencia técnica a las Juntas
Administradoras Locales.

. « Comunas y corregimientos con proyectos de inversion
financiados por el Fondo de Inversion Comunitaria.

. » Servicio para la atencion orientacion y promocién a la
participacion ciudadana.

. * Promocion de la participacién ciudadana en el Sistema
de Planeacion Participativa y Democratica.

PROYECTO 202066001 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACION
0016 PARTICIPATIVA Y DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE

PEREIRA

ACTIVIDAD EJECUCION DE PROYECTOS ELEGIDOS POR LA
COMUNIDAD

COMPONENTE OTROS

CENTRO DE COSTOS 1108 SECRETARIA DE PLANEACION

RUBRO 3452 PARTICIPACION CIUDADANA DEMOCRATICA —
FORTALECIMIENTO COMUNAL

CERTIFICADO DE 3542 Suministro de materiales de generales de ferreteria y construccion

DISPONIBILIDAD necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos que

PRESUPUESTAL adelanta el Municipio de Pereira.

PRESUPUESTO 66.783.548

2.7. SECRETARIA DE DEPORTES

Secretaria de Deporte y Recreacion Oficina de Administracion de Escenarios
Deportivos presenta la justificacion que hace parte del Proceso de Seleccion
Abreviada por Subasta Inversa Presencial, cuyo objeto es: suministro de
materiales generales de ferreteria y construccién necesarios para el desarrollo de
programas y proyectos que adelanta el municipio de Pereira.

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal Pereira Gobierno de Ciudad Capital del
Eje., en su linea estratégica Pereira para la gente, en su programa Pereira una
Potencia Deportiva., en el sector Deporte, es mision de la Secretaria de Deporte y
Recreacion fomentar el deporte, la actividad fisica, la recreacion y el sano
aprovechamiento del tiempo libre. Ademéas de tener espacios deportivos y
recreativos (Escenarios) aptos para toda la poblacién del Municipio de Pereira.

3
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En las metas de la Secretaria Municipal de Deporte y Recreacion esta: Administrar
y mantener en un 100% los ocho (8) grandes Escenarios Deportivos a cargo de la
Secretaria de Deporte y Recreacion., como son: Piscinas Villa Olimpica, Coliseo
de Cuba, Coliseo de Combate, Coliseo Mayor, Velodromo, Parque Metropolitano
del Café, Parque el Oso, Skate Park.

Por otra parte, existe un importante reto frente a la oportunidad de la ciudad de ser
sede de las justas de los Juegos Deportivos Nacionales XXII y Paranacionales VI,
y es contar con la mayor competitividad frente a la posibilidad de ser una ciudad
sede para eventos deportivos que posicionen a Pereira como una ciudad de alto
desarrollo del turismo deportivo; y para ello requerimos del adecuado
mantenimiento de los Grandes Escenarios Deportivos como también los
Escenarios Barriales y Veredales a cargo del Municipio.

Es por ello que, esta dependencia tiene como linea estratégica fomentar
programas y desarrollar actividades que permitan mejorar la salud, calidad de vida
de los habitantes del municipio a través del deporte, la recreacion, la actividad
fisica y el sano aprovechamiento del tiempo libre; y para lograr este proposito es
necesario brindas espacios y escenarios deportivos aptos para el desarrollo de las
diferentes disciplinas deportivas.

Dentro del Plan de Desarrollo se tiene como meta Administrar y mantener los
escenarios deportivos en Optimas condiciones, ademas de la construccion,
mantenimiento, adecuacién y reparacion de Grandes Escenarios Deportivos
incluyendo Barriales y Veredales; de lo anterior para la vigencia 2021 la meta es
recuperar 67 escenario Barriales y Veredales de 726 que existen en el Municipio,
ademas de realizar mantenimiento a los 8 Grandes Escenarios Deportivos.

De acuerdo a lo anterior, es prioridad para la Administracién Municipal, destinar el
recurso economico y contratar el talento humano necesario, para cumplir con la
meta de construccidn, adecuaciones, reparaciones y/o mantenimiento necesarios
en los escenarios comunitarios publicos; y para ello se debera contar con los
insumos de ferreteria y materiales de construccibn que son el insumo
indispensable para realizar los trabajos y llevar a cabo las intervenciones a los
diferentes escenarios deportivos, ademas de dar tramite las solicitudes por parte
de las comunidades que son elevan a través de peticiones, en las cuales solicitan
construcciones de canchas, mantenimiento, rehabilitacion de placas deportivas ,
cerramiento, demarcaciones, recuperacion de porticos, tableros, postes de
canchas.

Estas necesidades al darse el trdmite respectivo se pueden evidenciar de acuerdo
a las visitas técnicas que realiza por parte del personal adscrito al area de la
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Jefatura de Escenarios Deportivos, concluye el diagnostico que la necesidad es
por falta de mantenimiento preventivo, por el desgaste normal de los materiales,
por vandalismo, deterioro o uso inapropiados de infraestructura instalada.

Asi las cosas, dicho diagnostico debera ser ejecutado por el personal adscrito a
esta jefatura, el cual deberd prestar sus servicios a las diferentes comunas y
corregimientos que comprenden nuestro Municipio, contribuyendo al cumplimiento
de las metas propuestas, de los proyectos y programas que adelanta la Secretaria
de Deporte y Recreacion mediante el programa administraciéon y mantenimiento de
los escenarios deportivos y recreativos del Municipio, de acuerdo con los
lineamientos planteados en el Plan de Desarrollo, garantizando a través del
suministro de materiales de ferreteria y construccion , el mantenimiento a los
Escenarios deportivos comunitarios publicos para que los mismos, se encuentren
en 6ptimas condiciones para el disfrute de los pereiranos, visitantes y deportistas
de todos los niveles del Municipio de Pereira.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
SECRETARIA DE DEPORTE Y <
RECREACION DESCRIPCION

LINEA ESTRATEGICA Pereira para la gente

PROGRAMA Pereira una potencia deportiva del eje

SECTOR Deporte y Recreacién
2020660010073 - implementacién de programas

PROYECTO de deporte, recreacién, actividad _ f_isjca y
escenarios deportivos en el municipio de
Pereira.

COMPONENTE Otros
Realizar reparacion, mantenimiento y dotacion a

ACTIVIDAD escenarios deportivos y recreativos comunitarios
publicos.
Administrar, mantener los escenarios deportivos

META PLAN DE DESARROLLO a cargo de la secretaria de r_gcreacién y d_eporte,
ademas de la construccion, mantenimiento,
adecuacion y reparacion.

PRESUPUESTO 50.782.744

2.8. SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

La Administracion Municipal, establecié varias lineas estratégicas sobre los cuales se
soporta la politica municipal, y particularmente plante6 LA LINEA ESTRATEGICA Pereira
Para La Gente, dentro de la cual se enmarca el Programa Mas Acceso Y Calidad De
Agua Potable Y Saneamiento Basico.
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En virtud del articulo 5 de la ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de
los servicios publicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, es competencia de
los municipios asegurar que se preste a sus habitantes de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo entre otros.

Lo anterior se logra con un acompafiamiento asistencia técnica ambiental en los
aspectos de gestion integral del recurso hidrico, saneamiento basico y manejo de
residuos soélidos, implementacion de planes de gestibn ambiental y procesos de
educacion ambiental en los 12 corregimientos del municipio frente a la necesidad de
la proteccion y el manejo sostenible para garantizar el control a la degradacion
ambiental en beneficio de tener unos bienes y servicios ambientales que mejoren la
calidad de vida de la poblacién rural del municipio.

Es por esto que para la administracion Municipal y la Secretaria de Desarrollo Rural y
Gestion Ambiental es importante promover la construccion de un habitat sostenible,
incluyente y equitativo, con opciones de acceso a viviendas con entornos dignos que
permitan el acceso a los servicios publicos domiciliarios, fundamentales en el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio.

La gran mayoria de los acueductos rurales fueron construidos hace mas de 50 afios,
lo que representa hoy un gran riesgo; en razon a que los materiales utilizados en los
sistemas de captacion, almacenamiento y distribucién son obsoletos o cumplieron su
vida util, lo que ocasiona dafos, pérdidas de agua y constantes reparaciones que en
la mayoria de casos estas organizaciones no tienen como financiar vy
permanentemente deben acudir a la administracion municipal para que los apoyen
con materiales para subsanar los inconvenientes sefalados.

Por ello se hace necesario el mejoramiento de las condiciones estructurales y
operativas de los acueductos rurales del municipio de Pereira mediante la ejecucion
de acciones conducentes a optimizar la calidad del agua en los prestadores que
distribuyen el vital liquido a la poblacion rural, siendo necesario el apoyo a estas
entidades con el suministro de materiales e insumos que garanticen agua potable
cotidianamente, mejorando las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas
con la prestacién de dicho servicio.

Por otro lado en el marco de Linea Estratégica PEREIRA PARA LA GENTE en su
Programa MAS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Sector VIVIENDA, la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental en la asistencia y
apoyo prestado a las probleméticas manifestadas por el sector rural en lo relativo a las
deficiencias presentadas en saneamiento hidrico, ha identificado la necesidad de proveer
materiales para la construccion y mantenimiento de sistemas de recoleccion, transporte y
tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta que gran parte de esta
infraestructura es obsoleta o ya cumplié su vida util, presentandose con frecuencia dafios
que no pueden ser reparados por la comunidad por los costos originados, contribuyendo
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con la contaminacién de las fuentes de agua donde muchas de estas son utilizadas por
acueductos para el suministro de agua para consumo humano y uso doméstico, al igual
gue se impactan de forma negativa los suelos productivos de nuestra region y el medio
ambiente en general.

Dichos materiales permitirdn que las comunidades implementen pequefias obras de baja
inversion con el apoyo técnico y supervision de la Alcaldia de Pereira generando mejores
condiciones de vida para la poblacion rural

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario la consecucion de materiales de
construccion que permitan aportar al normal funcionamiento de los acueductos
rurales, actividad fundamental en el cumplimiento de las metas establecidas en
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector rural.

Es por esto que se hace necesario adelantar procesos de suministro de materiales de
ferreteria de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental del Municipio de
Pereira, en aras de dar cumplimiento a lo demandado en la normatividad vigente.

El servicio que el municipio adelantara en la contratacién se encuentra inmerso el en plan
de Desarrollo “GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE” asi:

LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA SECTOR

PEREIRA PARA LA GENTE MAS ACCESO Y CALIDAD DE | VIVIENDA
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO.

Para satisfacer las necesidades del Municipio, de Pereira, entre otras, la descrita en el
presente documento, se cuentan con los recursos econdémicos dispuestos en el
presupuesto general de rentas y gastos de la entidad, imputables a los siguientes
certificados de disponibilidad presupuestal, expedidos por la secretaria de hacienda y
asuntos financieros.

Certificados de Disponibilidad Presupuestal No 3252

Fecha de expedicién 25/02/2021

Rubro 3432 Mas Acceso y Calidad de
Agua Potable y
Saneamiento Basico

Centro de Costos 1112 Secretaria de Desarrollo
Rural y Gestibn Ambiental

Fondo 101 Fondos comunes

Proyecto 2020660010075 Fortalecimiento De Los
Servicios Publicos En La
Zona Rural Del Municipio
De Pereira

Valor $ 100.000.0000
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29. U.A.E. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE PEREIRA

La Alcaldia de Pereira ha fortalecido a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Pereira, con vehiculos, maquinaria y equipo especializado
para cumplir con la funcion enmarcada en la Ley 1575 de 2012: Ley General de
Bomberos establece la responsabilidad de la institucion en atencién de
emergencias por incendios, rescate en todas sus modalidades y emergencias con
materiales peligrosos.

Para tales efector el H. Concejo Municipal de la ciudad de Pereira emite el
ACUERDO 31/2017 SANCIONADO NOV 16/2017 — “Por el cual se crea la
Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira,
se determina la escala de remuneracion para sus distintas categorias de
empleos y se dictan otras disposiciones”, del orden municipal del sector
central, adscrita al Despacho del Alcalde, de caracter eminentemente técnico y
especializado, sin personeria juridica, con _autonomia administrativa vy
presupuestal.

La Ley 1523 de 2012 de gestién del Riesgo, establece en su articulo 2°. De la
responsabilidad. La gestion del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades
y de los habitantes del territorio colombiano; en su articulo 4 numeral 24 define
como Respuesta: Ejecucidon de las actividades necesarias para la atencion de la
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluacion de
dafios y andlisis de necesidades, salud y saneamiento basico, busqueda y
rescate, extincion de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y
alimentacion, servicios publicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y
legales, informacién publica y el manejo general de la respuesta, entre otros. La
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparacion de cada una de
las unidades Bomberiles.

La administracion del municipio de Pereira, tiene el deber de poner en marcha y
mantener la continuidad de los procesos de Gestion del Riesgo de Desastres en el
Municipio, asi como integrar en la proyeccion del desarrollo municipal, acciones
estratégicas y prioritarias en esta materia a través del Plan de Desarrollo Municipal
y de mas instrumentos de planificacion bajo su responsabilidad y de conformidad
con las necesidades y avances en materia de Gestion de Riesgo, reestructurar e
integrar a todos los entes necesarios para el cabal desarrollo del conocimiento,
reduccion y manejo de desastres en el Municipio de Pereira.

La Alcaldia de Pereira cuenta con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Pereira, entidad publica de caracter técnico que tiene por mision
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salvaguardar la vida y los bienes a través de la atencion de las emergencias; para
ello se cuenta con un personal operativo compuesto por 100 unidades, las cuales
en el cumplimiento de su misién laboran en turnos de 24 horas de trabajo x 48
horas de descanso, distribuidos en cinco (5) estaciones (1. Estacién Central, 2.
Subestacion Cuba, 3. Subestacion Oriente, 4. subestacion Caimalito, 5.
subestacién Puerto Caldas), quienes deben garantizar el servicio publico de
control de incendios, rescate en todas sus modalidades e incidentes con
materiales peligrosos en la ciudad de Pereira y municipios vecinos que requieran
apoyo.

En las Estaciones relacionadas se requiere intervencion fisica y mantenimiento
locativo programado y relacionado con sistema eléctrico, griferia, alcantarillado,
mamposteria, pintura para mantener su buen estado y con ello garantizar la
proteccion y bienestar del personal y la custodia eficaz de la maquinaria, equipos,
herramientas y accesorios para atencion de emergencias.

Ademas, de la optimizacion de espacios para almacenamiento de equipos
especializados e insumos para atencidbn de emergencias, con el proposito de
conservar su estado en funcionamiento y preservar los bienes muebles e
inmuebles del desgaste, la intemperie y el dafio fortuito por mal almacenamiento.

Cuenta también con la maquinaria y equipos especializados para rescate e
incendios forestales, distribuidos en los diferentes componentes de rescate; por o
cual deben mantenerse en oOptimo estado de funcionamiento los siguientes
aspectos:

e Las herramientas manuales requieren reposicion, debido al desgaste propio
durante la atencion de emergencia o0 en procesos de entrenamiento.

e Mantenimiento de instalaciones y proteccién de equipos.

e Las herramientas manuales para fortalecer el Equipo USAR PEREIRA
MEDIANO en proceso de acreditacion ante la Unidad Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres y sus componentes de grupo Vertical, Canino,
Tecnoldgico, Vehicular, Urbano y Materiales peligrosos, que permita
atender en forma eficiente las intervenciones de cada grupo especializado o
el Equipo Usar en su totalidad.

e Para la atencion de todas las emergencias se requiere contar con insumos
de consumo como son Cinta de perimetro, madera, baterias, llaves,
herramientas menores (palas, palines, picas, etc.).
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La Administracion Municipal, formulé el Plan de Desarrollo para el periodo
comprendido entre el 2020- 2023, y establecid varios ejes estratégicos sobre los
cuales se soporta la politica municipal, el presente proceso se soporta en las
lineas estratégicas:

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
DESCRIPCION
LINEA ESTRATEGICA Pereira Inteligente
PROGRAMA Gestion dgl Riesgos de Desastres y Atencion de
Emergencias
SECTOR Gobierno Territorial
2017660010031- fortalecimiento y
PROYECTO especializacién de la unidad administrativa
especial cuerpo oficial de bomberos de Pereira
COMPONENTE Mantenimiento
ACTIVIDAD Adecuacion y Reparacion de las instalaciones
del cuerpo de bomberos
PRESUPUESTO 50.000.000

De igual manera, la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion se
encuentra inmersa dentro de los diferentes programas y proyectos previstos en el
plan de desarrollo. Por todo lo expuesto la Entidad debe garantizar, ademas del
eficiente funcionamiento de su area operativa, administrativa y como complemento
a la prevencion del dafio de equipos e infraestructura, se requiere dotar a la
institucion y al personal de bomberos de elementos que permitan realizar el
mantenimiento preventivo de equipos, herramientas y locativo de las cinco
estaciones.

3. OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERIA Y
CONSTRUCCION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

3.1. CLASIFICACION UNSPSC

CODIFICACION UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE
31000000 31160000 31162800
Componentes y Suministros de Manufactura Ferreteria Ferreteria en General
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3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

3.2.1. OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUCTURA

a) Cancelar la suma de acuerdo a la factura, dentro de los términos del contrato.

b) Ejercer el control del cumplimiento del objeto del contrato.

c) Designar un supervisor para la verificacion del cumplimiento del contrato y las
demas obligaciones que surjan con ocasion de éste.

d) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
establecidas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. e) Las demas que obedezcan a la
naturaleza propia del contrato.

3.2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

a) Acatar la Constitucion, la Ley, las normas legales y procedimientos
establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demas disposiciones
pertinentes.

b) Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales,
asi como en la propuesta presentada.

c) Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social,
Salud, pension, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y
presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo
establecido por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley
1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5
de marzo de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y
demas normas que las adicionen. Complementen o modifiquen.

d) Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en la que se apruebe
por las partes el contrato electrénico en la plataforma del SECOP I, el
contratista debera constituir las garantias pactadas en el mismo.

e) Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ello.

f) Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea
el de mejor calidad.

g) Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta,
y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse.

h) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor o
interventor del contrato, segun corresponda.

i) Guardar total reserva de la informacion que por razén del servicio y desarrollo
de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaria Municipal
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de Infraestructura y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente
podra ser divulgada.

j) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la
Secretaria municipal de Infraestructura por conducto del supervisor o
interventor del contrato.

3.2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA Y
CONDICIONES DEL SUMINISTRO:

El Municipio de Pereira requiere del suministro de materiales de ferreteria y
construccion de la siguiente manera:

a) Mantener contacto continuo con el supervisor designado por la Entidad, para
garantizar la oportunidad y calidad, en la ejecucién del objeto a contratar.

b) EIl Municipio de Pereira NO reconocera el valor de los suministros solicitados
por personas diferentes al supervisor del contrato, para el efecto deberan
coordinar las entregas solo con las personas autorizadas las cuales seran
informadas después de haber sido adjudicado el contrato.

c) El contratista debe entregar los pedidos, en el lugar designado por el
supervisor, en un término no mayor a un (1) dia calendario, o segun el criterio
del supervisor, una vez recibido el requerimiento de la entidad, cumpliendo
con las especificaciones establecidas en la ficha técnica.

d) Los productos elaborados con quimicos deberan tener el registro INVIMA, las
pinturas requeridas deben ser tipo 1, de igual forma, todos aquellos productos
que les apligue la Norma Técnica Colombiana (NTC) deben cumplirla y el
contratista debe entregar protocolos de los materiales al momento de
suministrarlos.

e) Entregar los productos debidamente sellados y embalados.

f) Para los productos que aplique la fecha de vencimiento, la misma debe ser
conforme a la indicacién que este contenga y/o ficha técnica y/o catalogos de
especificaciones que deberan ser aportados por el contratista y se contara a
partir de la entrega del elemento.

g) El valor unitario de cada item sefialado al momento de presentar la oferta
econOmica del proponente que resulte adjudicatario en ningun caso podra
superar el valor promedio unitario establecido en los estudios previos.

h) Durante la ejecuciéon del contrato la Administracién Municipal si lo considera
pertinente, requerira al contratista para que en el término de dos (2) dias
habiles, realice la reposicion de aquellos elementos, que a juicio del supervisor
estén defectuosos, vencidos o no cumplan con las especificaciones técnicas
exigidas, caso en el cual el municipio de Pereira NO asumira costo adicional
alguno.
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El transporte de los elementos objeto del presente contrato, hasta el lugar de
entrega, como los seguros de transporte por robo, destruccion, pérdida,
deterioro o dafios de los mismos, seran asumidos totalmente por cuenta y
riesgo del contratista a favor de la entidad contratante, y deberd tener
disponibilidad de entrega de lunes a sabado.

El total de materiales serd entregado en diferentes lugares del municipio de
Pereira, por lo que el valor unitario de cada item debera incluir el transporte a
cada sitio. El municipio de Pereira NO se haréd cargo de gastos de traslado,
fletes, seguros y cualquier otro relacionado con el suministro.

Garantia en herramientas y equipos de minimo un (1) afio, incluyendo partes
eléctricas.

Realizar la disposicién final de los articulos que adquiera la entidad y que por
encontrarse clasificados en la Guia para la definicibn y clasificacion de
residuos peligrosos — CEPIS como residuos peligrosos requieran de dicho
tratamiento especial, entregando copia del acta de correcta disposicion final
del residuo al supervisor del contrato, cada que se haga entrega por parte de
la entidad al contratista de este tipo de residuos para su disposicion final, por
lo tanto, deben tener contrato vigente durante la ejecucion del contrato con
una empresa especializada para la prestacion del servicio de manejo y
disposicion final y/o aprovechamiento de residuos toxicos y peligrosos el cual
debera ser verificado en los 15 dias calendario siguientes a la suscripcion del
contrato.

El contratista debera constituir las pdlizas sefialadas en el texto del contrato.

El contratista se compromete ademas del objeto del contrato y su alcance, a
cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las
relacionadas con el uso de la documentacion utilizada en el sistema de gestién
de calidad del municipio de Pereira.

El contratista NO podra subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento
previo del Municipio de Pereira.

El contratista deberd hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la
informacion suministrada por la entidad para el cumplimiento del objeto
contractual.

El contratista debera responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de
la celebracion del contrato y de la ejecucién del mismo.

El contratista se compromete a aceptar las condiciones establecidas en el
contrato suscrito con el Municipio de Pereira.

Sera también obligacién del contratista, mantener indemne al municipio de
Pereira de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros,
gue se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

El contratista se compromete a mantener los precios ofrecidos como resultado
del evento de subasta electrénica durante la ejecucion del contrato.
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u) El contratista durante el desarrollo de las actividades del suministro de
materiales de ferreteria se compromete a cumplir con todos los protocolos e
instrucciones de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y las
directrices dadas por la alcaldia de Pereira, durante la emergencia sanitaria
decretada con ocasion a la pandemia generada por el coronavirus — COVID 19
en el pais.

4. DESCRIPCION TECNICA DE LOS ELEMENTOS

VER ANEXO DESCRIPCION FICHA TECNICA Y PRECIOS PROMEDIOS
UNITARIOS, el cual forma parte integral del presente proceso.

Nota 1. los valores unitarios determinados en el anexo descripcién técnica y
promedios precios unitarios sirven de referencia para la presentacion de las
propuestas econdémicas a precios unitarios, los cuales NO deberan superar los
valores aqui determinados por la entidad. Por lo tanto, la ejecucion del contrato
producto del presente proceso de seleccion se hara de acuerdo a los valores
unitarios ofertados por el proponente seleccionado en la audiencia de subasta
inversa electrénica y las cantidades de los materiales, insumos, herramientas y
equipos menores referenciados en el presente anexo se estableceran durante la
ejecucion del contrato, de acuerdo con los requerimientos realizados por la
administracion a través del(los) supervisor(es) designado(s), hasta agotar el
presupuesto oficial.

Es de anotar, que debido a la amplia gama de materiales, insumos, herramientas y
equipos menores que existen para el sector de la construccién, es imposible
determinar la totalidad de los elementos que efectivamente requiere la
Administraciébn Municipal para dar cumplimiento a su misién principal, siendo la
atencion efectiva y eficiente a los requerimientos que constantemente presenta la
comunidad, por lo que el listado referenciado en el anexo descripcion técnica y
precios promedios unitarios corresponde a los items de mayor consumo.

Por lo tanto, una vez el contrato producto del presente proceso se encuentre en
ejecucion y llegado el caso de que la administraciébn requiera para su
funcionamiento de algun material, insumo, herramienta y equipo menor NO
contemplado en el listado referido en el Anexo, este podra ser suministrado por el
contratista, al cual se le aplicara el porcentaje de descuento final obtenido del
evento de subasta electronica, tomando como base el precio promedio de tres (3)
cotizaciones del mercado gestionadas por el(los) supervisor(es) designado(s) para
el contrato.
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En caso de que el contratista NO cumpla con la entrega de los bienes bajo las
condiciones técnicas exigidas en las presentes reglas de participacion a
satisfaccion del supervisor que designe el municipio de Pereira, el contratista se
obliga a cambiar el bien o los bienes que NO cumplieron con las especificaciones
técnicas, por otro(s) que cumpla(n) o sea(n) de superior caracteristica técnica,
caso en el cual el municipio de Pereira NO asumira costo adicional alguno.

La sumatoria del promedio de los precios unitarios IVA incluido, en ningln caso
corresponde al valor del presupuesto oficial, en consecuencia, dicha sumatoria
podra ser superior o inferior al presupuesto oficial; los valores unitarios aqui
determinados, sirven de referencia para la presentacion de las propuestas
econdémicas a precios unitarios, teniendo en cuenta que, los precios unitarios IVA
incluido ofertados por cada item, NO deberan superar los valores aqui
determinados por la entidad. Por lo tanto, la ejecucion del contrato se hara de
acuerdo a los valores unitarios ofertados por el proponente seleccionado y las
cantidades de los productos estaran supeditadas a los requerimientos realizados
por la administracibn a través del supervisor designado, hasta agotar el
presupuesto oficial durante a la ejecucion del contrato, aplicandoles a cada uno de
los items requeridos por la entidad el porcentaje de descuento final obtenido del
evento de subasta electronica, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial se
adjudicara en su totalidad, lo cual quiere decir que el contrato de suministro
derivado del presente proceso de seleccion serd ejecutado a monto agotable.

Nota 2: Los proponentes interesados deberan presentar el ANEXO F (en formato
excel) en la cual deberan colocar los valores unitarios IVA incluido por cada uno
de los items, la sumatoria total debera ser la misma que el valor de la propuesta
diligenciada en el formulario econdmico de la plataforma Secop Il, cabe aclarar
que este formato en ningln momento equivale a la oferta econdmica por parte
del proponente que la presenta, pues como se menciond anteriormente se debe
diligenciar en linea el formulario econdmico; este formato debe entenderse
como una herramienta que facilita al proponente su diligenciamiento y a la entidad
la verificacion de los precios ofertados en el mismo objeto de evaluacion, pero al
final NO debe olvidarse por el oferente suministrar de manera obligatoria el valor
total de los items en el formulario econémico dispuesto por la entidad en el pliego
de condiciones electronico, el cual debe entenderse para todos los efectos que
goza de plena validez.

5. PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO

El Municipio de Pereira tiene presupuestado para el presente Proceso de
Seleccion Abreviada los siguientes valores:
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CDP # EXPEDICION SECRETARIA VALOR
3113 20/02/2021 Infraestructura 700.000.000
2941 17/02/2021 Cultura 20.000.000
2749 10/02/2021 Gobierno 200.000.000
2721 09/02/2021 DIGER 50.000.000
2844 15/02/2021 Gestion Administrativa 85.000.000
3115 20/02/2021 Deporte y Recreacion 50.782.744
2990 17/02/2021 Bomberos 50.000.000
3542 01/03/2021 Planeacién 66.783.548
3252 25/02/2021 Rural 100.000.000

VALOR TOTAL 1.322.566.292

Estos valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas, y demas erogaciones que
debe tener en cuenta cada proponente, ademas comprende todos los costos que
pueda generar el objeto de la presente contratacion, por lo tanto, el proponente
debera proyectar todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecucion del
contrato.

El contrato que resultara del presente proceso de seleccién, ser4 cancelado
mediante pagos parciales, previo recibo a satisfaccion de los suministros
requeridos por parte de(los) supervisor(es) designado(s). NO HABRA ENTREGA
DE ANTICIPO.

El presupuesto sera ejecutado a precios unitarios, en todo caso el valor final del
contrato ser4 el que resulte de multiplicar el ndmero de los suministros
efectivamente entregados, por los valores unitarios ofertados por el proponente
aplicado el porcentaje de descuento final obtenido del evento de subasta inversa
electronica.

NOTA 1: EL MECANISMO DE ESCOGENCIA DEL OFERENTE SE REALIZARA
A TRAVES DEL EVENTO DE SUBASTA ELECTRONICA.

NOTA 2: EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL SE ADJUDICARA EN SU
TOTALIDAD, LO CUAL INDICA QUE EL CONTRATO RESULTANTE SE
EJECUTARA A MONTO AGOTABLE; LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA
QUE LA ENTIDAD HA PREVISTO EL PRESENTE PROCESO COMO UNA
BOLSA AGOTABLE DE RECURSOS LA CUAL SE UTILIZARA DE ACUERDO
CON LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO REQUERIDO POR EL MUNICIPIO DE
PEREIRA.
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NOTA 3: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO FINAL OBTENIDO COMO
RESULTADO EN EL EVENTO DE SUBASTA POR PARTE DEL PROPONENTE
QUE QUEDO EN PRIMER LUGAR, SE_APLICARA A CADA UNO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD
EN LA FICHA TECNICA DE PRODUCTOS (ANEXO F) PUBLICADO EN LA
PLATAFORMA DE SECORP II.

NOTA 4: PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO EL VALOR FINAL SERA EL
QUE RESULTE DE LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS POR
EL CONTRATISTA MULTIPLICADAS POR LOS VALORES UNITARIOS DE
REFERENCIA LUEGO DE APLICARSELE EL PORCENTAJE DE DESCUENTO
OBTENIDO DEL EVENTO DE SUBASTA ELECTRONICA SENALADO EN LA
NOTA ANTERIOR HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.

5.1. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para el presente contrato serd contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio, hasta agotar el presupuesto asignado, sin exceder el
31 de diciembre del 2021.

5.2. LUGAR DE EJECUCION

El presente contrato se ejecutara en el Municipio de Pereira.
5.3. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
Contrato de Suministro.

5.4. RETENCIONES A EFECTUAR POR EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Impuestos- Contribuciones- Gastos | Carécter | Valor o Porcentaje

Estampilla Pro-Cultura Municipal 15%

Estampilla Pro-Adulto Mayor Municipal 2,0%

Estampilla Pro-Deporte Municipal 2,0%

Industria y Comercio Municipal 1,5%

Rete ICA Municipal De acuerdo a la actividad
econoémica

Retencion en la fuente Nacional De acuerdo a la actividad
econdémica

IVA Nacional 19%

Estampl.lla ) UnlyerS|dad Te.cnollo,glca Municipal 1,0%

de Pereira “Hacia el tercer milenio
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6. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de
2007, la Capacidad Juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad
financiera y de organizacién de los proponentes nacionales serdn objeto de
verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en
el proceso de seleccion. Los requisitos habilitantes se establecen de forma
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

FACTORES HABILITANTES

ITEM | FACTORES VERIFICACION
1°. | JURIDICO CUMPLE / NO CUMPLE
2°. | TECNICOS CUMPLE / NO CUMPLE
3°. | EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE
4°. | CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE
5°. | CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE / NO CUMPLE

6.1. REQUISITOS JURIDICOS:

6.1.1. CAPACIDAD JURIDICA DEL PROPONENTE: (2.2.1.1.1.5.3. Numeral 2
del Decreto 1082 de 2015):

La exigencia de la Capacidad Juridica del proponente tiene por objeto determinar
si las propuestas presentadas dentro del proceso de seleccion se ajustan a los
requerimientos legales que de acuerdo con la naturaleza del contrato deben
cumplirse, esto es, la aptitud del proponente de ser titular de derechos y de
obligaciones y por tanto, de ejercer o exigir los primeros y contraer los segundos
en forma personal o a través de su representante legal o apoderado, asi como no
estar incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés
qgue le impidan celebrar el contrato. Con el fin de medir la Capacidad Juridica del
interesado, se establecieron los siguientes aspectos a verificar:

Para el caso de Personas Juridicas debe verificarse en el documento
correspondiente: Fecha de Duracién de la sociedad, domicilio, objeto social,
nombre del representante legal, facultades del mismo para comprometer y obligar
a la sociedad, nombre o razén social del revisor fiscal, si lo tiene.

En relacion con los Consorcios o Uniones Temporales se verificara el documento
privado de constitucion para constatar su existencia y porcentaje de participacion.
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De igual manera, la entidad verificara los siguientes documentos de contenido
juridico:

a. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: El proponente debera
adjuntar a su propuesta, la carta de presentacion (Anexo A), debidamente
diligenciada y firmada por el representante legal de la persona juridica, en
caso de consorcio o union temporal por quien los representa, conforme al
documento de constitucion. La carta debe escribirse en la papeleria original
del proponente y debe constituir un compromiso de adherencia y
responsabilidades, siguiendo el contenido del (Anexo A).

- DECLARACION DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS
(Anexo A): EIl representante legal de la persona juridica debe anexar
declaracion expresa bajo la gravedad del juramento de que la empresa, ni
él estan incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de
activos. Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de
sus integrantes debera presentar el documento respectivo.

- DECLARACION SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES (Anexo A): A la fecha de presentacion de la oferta, el
proponente no se debe encontrar incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la
Constitucion y la ley, para contratar con entidades estatales, hecho que se
hara constar bajo la gravedad de juramento, en la carta de presentacion de
la propuesta. Cuando se trate de una union temporal o consorcio, cada uno
de sus miembros debera manifestarlo.

- CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN
DONDE CONSTE QUE AL PROPONENTE NO LE HAN HECHO
EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA O HA
REALIZADO EL PAGO PARA EVITAR LA EJECUCION DE LA MISMA
EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL O HA SIDO SANCIONADO EN LA
ETAPA CONTRACTUAL (MULTAS O PENAL PECUNIARIA) POR
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS EN PROCESOS DE SELECCION
EN LOS ULTIMOS DOS (2) ANOS. (ANEXO A): El PROPONENTE debe
certificar en el Anexo A de su OFERTA manifestacion bajo la gravedad del
juramento, que no le han hecho efectiva la garantia de seriedad de
OFERTA u otra garantia, o ha realizado el pago para evitar la ejecucion de
la misma en la etapa precontractual o ha sido sancionado en la etapa
contractual (multas o penal pecuniaria) por entidades publicas o privadas en
los ultimos dos (2) afios.
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En el evento que al PROPONENTE, le hayan hecho efectiva la garantia de
seriedad de la OFERTA u otra garantia o haya pagado su valor asegurado para
evitar la ejecucion de la misma por entidades publicas o privadas en los ultimos
dos (2) afios en la etapa precontractual o le hayan impuesto sancion contractual
(multa o penal pecuniaria), debera adjuntar a su OFERTA una certificacion
expedida por el representante Legal en donde informe la ocurrencia del hecho y la
entidad que la hizo efectiva o la impuso segun el caso, con el fin de verificar su
alcance. Los dos (2) aflos deben ser anteriores a la fecha de apertura del
presente proceso de seleccion.

En el evento que la efectividad de la(s) garantia de la OFERTA o la sancién sea
impuesta por entidades privadas, esta debe ser producto de una relacion
precontractual o contractual, debidamente suscrita y formalizada mediante los
procedimientos legales correspondientes.

Si la OFERTA es presentada por un Consorcio o Union Temporal, cada uno de
sus miembros debera presentar de manera independiente la certificacion solicitada
en el presente numeral.

Para el cumplimiento del presente requisito los proponentes podran descargar,
diligenciar y remitir por el SECOP Il el ANEXO No. A.

b. COMPROMISO ANTICORRUPCION (ANEXO B): El proponente diligenciara el
Anexo B del presente documento con el fin de suscribir el pacto de probidad,
gue busca fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion.

c. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (COPIA
SIMPLE): Tratandose de personas juridicas, encontrarse inscritas en la
Camara de Comercio y tener vigente y renovada la matricula mercantil, para lo
cual deberéa allegar el Certificado de Existencia y representacion Legal
expedido por la Cadmara de Comercio o por la autoridad que corresponda, con
fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias anterior a la entrega de la
documentacion, en el cual, de conformidad con la normatividad vigente se
certifique la existencia y representacion legal donde conste que el objeto social
permita celebrar y ejecutar el contrato, y que la duracién de la sociedad no es
inferior a la vigencia del mismo y un (1) afilos mas.

Personas Juridicas Nacionales De Naturaleza Publica: Se consideraran
personas juridicas Nacionales de Naturaleza Publica, aquellas entidades
conformadas bajo las leyes de la Republica de Colombia, que por virtud de la
Ley o del acto que autorice su constitucion y segun la participacion estatal que
se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico, tratese
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de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier
orden, las que deberan cumplir con los siguientes requisitos:

i.  Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia
y representacion se deriven de la Constitucion o la ley. Para el efecto,
deberan mencionarse los documentos y actos administrativos que,
conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad
competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su
eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, debera mencionarse
el documento mediante el cual se dio la autorizacion para la suscripcion
del contrato, impartida por el érgano competente, sin perjuicio de lo cual,
sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente, asegurarse
de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales vy
administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar
adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la
presentacion de la propuesta.

ii.  Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la
celebracion y ejecucion del contrato.

iii.  Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal
para la presentacion de la propuesta y para la suscripcion del contrato,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Publicas o Privadas De Origen Extranjero: Para los
efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o
privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas
de acuerdo con la legislaciébn nacional, sea que tengan o no domicilio en
Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en
todo caso a la legislacion colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su
participacion deberan cumplir con las siguientes condiciones:

i. Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual
deberan presentar un documento expedido por la autoridad
competente en el pais de su domicilio, con fecha de expedicién igual o
inferior a treinta (30) dias calendario, anterior a la fecha de la
presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y
vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la
persona 0 personas que tengan la capacidad para comprometerla
juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente
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que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta,
suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta.

ii. El proponente debera presentar la certificacion del Registro Unico de
Proponentes, de conformidad con el articulo 6, de la Ley 1150 de
2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 vigente segun la
normatividad.

iii.  Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad,
de tres (3) afios, contados a partir del vencimiento del plazo méaximo
de la vigencia del contrato.

iv. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la
suscripcion del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga
limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del
acta en la que conste la decision del érgano social correspondiente
que autorice al representante legal para la presentacion de la
propuesta, la suscripcion del contrato y para actuar en los demas
actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar
adjudicatario.

v. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente
relacionado con el objeto del contrato y/o le permita a la persona
juridica la celebracion y ejecucion del contrato ofrecido, teniendo en
cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.

Apoderado de persona juridica extranjera: Las personas juridicas
extranjeras sin domicilio en Colombia deberan, ademas de lo anteriormente
referido, acreditar en el pais un apoderado domiciliado en Colombia,
debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer
a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de
seleccién, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran asi
como el contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea solicitada, y
demas actos necesarios de acuerdo con el presente documento, igualmente
para representarla judicial o extrajudicialmente.

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un
apoderado constituido en Colombia, para todos los efectos de la contratacién.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de
personas extranjeras que participen en consorcio o union temporal, y en tal
caso bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comun
otorgado por todos los participantes del consorcio o unién temporal.
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En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea
persona natural, deberd acreditar su condicion de Abogado o Comerciante,
con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia. La calidad de
apoderado podra ser persona natural y/o comerciante debidamente inscrito en
la camara de comercio.

d. CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL Y DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (S| APLICA): Tratdndose de personas
naturales, debera acreditar su inscripcion vigente en el Registro Mercantil,
para lo cual, debera allegar el certificado de Registro Mercantil expedido por la
Camara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) dias anterior a la
entrega de la documentacion, en el cual conste que la actividad econdémica
gue ejerce le permita celebrar ejecutar el objeto contractual.

e. AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL: Si el estatuto social impone
restricciones al Representante Legal para la presentacion de la propuesta y/o
suscripcion del contrato, se debe adjuntar copia del documento de
autorizacion correspondiente, emitido por la junta de socios u érgano superior
de gobierno social. Para el caso de consorcios o uniones temporales, dicho
documento es exigible a cada uno de los integrantes, si sus estatutos
individuales contienen la limitante.

f. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: Allegar Registro Unico de
Proponentes — RUP expedido por la Camara de Comercio o la autoridad que
corresponda, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de entrega de la documentacion, bajo los términos
establecidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 y demas
normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Debe tener vigente
y en firme su inscripcion en el R.U.P. al momento de la presentacion de los
documentos habilitantes de acuerdo con lo estipulado en la Ley. Las personas
naturales o juridicas, deberan estar inscritas, calificadas y clasificadas en el
Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio. En el caso de
consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debe estar
inscrito en el R.U.P.

g. DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL (cuando aplique): Cuando la propuesta sea presentada en
consorcio o union temporal, las personas que lo conformen deben presentar el
documento de conformacién con los siguientes requisitos:

i. Designar la persona que para todos los efectos representara al consorcio o
unién temporal y sefalar las reglas basicas que regulan las relaciones entre
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ellos y su responsabilidad, asi como el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes. Los integrantes del consorcio 0 unién temporal
deben cumplir los requisitos legales y acompafar los documentos
requeridos en este documento de condiciones.

ii. La propuesta debe estar firmada por el representante que para el efecto
designen los integrantes del consorcio o union temporal o por intermedio de
su agente comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para
el efecto, de acuerdo con la Ley y demas figuras establecidas en el Cédigo
Civil y Codigo de Comercio. Casos en los cuales deberan adjuntarse el (los)
documento(s) que lo acredite(n) como tal.

iii.  El plazo de duracion debe ser igual al plazo de ejecucion del contrato que
se va a adjudicar y minimo un (1) afio mas.

iv. En caso de resultar favorecidos con la adjudicacion para la suscripcion del
contrato deberéa presentar el respectivo Registro Unico Tributario — RUT del
consorcio o unién temporal.

v. Los integrantes del consorcio o uniéon temporal no pueden ceder sus
derechos a terceros, sin obtener la autorizacién previa, expresa y escrita de
la entidad. En ningun caso podra haber cesién del contrato entre quienes
integran el consorcio o unién temporal.

vi. Certificacion del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral
de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

vii.  Los proponentes personas juridicas deben acreditar que se encuentran al
dia en el pago de sus aportes relativos al Sistemas Integral de Seguridad
Social (salud, riesgos profesionales, pensiones) asi como los propios del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, mediante certificacion
expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley o por el representante legal, durante un lapso que no
sera inferior a los Ultimos seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses
de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion.

viii.  Los integrantes de la figura asociativa (consorcio o unién temporal) deberan
allegar de forma individual los requisitos juridicos solicitados.

h. CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, APORTES
PARAFISCALES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EQUIDAD CREE: La
empresa interesada en participar deberd haber pagado los aportes a
seguridad social (salud, pension, ARL) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y
cajas de compensacion), e impuesto sobre la renta y equidad CREE cuando
aplique, para lo cual allegara certificacion expedida por el revisor fiscal cuando
cuente con esta figura segun el tipo societario, o por el representante legal, en
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el cual se sefiale que la sociedad ha cumplido en los ultimos seis (6) meses
con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
(salud, pensién, ARL) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de
compensacion) e impuesto sobre la renta y equidad CREE cuando aplique de
conformidad con lo sefalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley
828 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y deméas normas
concordantes. En caso de que sea el revisor fiscal quien firme esta
certificacion, debera aportar una fotocopia de la tarjeta profesional y el
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) dias anteriores a la
fecha de entrega de la documentacion.

i. FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Se debe presentar
la copia legible de la cédula de ciudadania amarilla de hologramas, de
conformidad con la Ley 757 de 2002, modificada por la Ley 999 de 2005,
reglamentada por el Decreto 4969 de 2009 del representante legal de la
persona juridica. En caso de consorcio 0 union temporal, este requisito debera
cumplirse respecto de cada uno de sus integrantes o por el apoderado facultado
para presentar la propuesta.

j. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El oferente debera garantizar el
cumplimiento de la oferta que presenta en el proceso de contratacién y la
suscripcion del respectivo contrato, en caso de que este le sea adjudicado,
mediante la constitucion de una garantia de seriedad de la misma, a favor de la
ALCALDIA DE PEREIRA por un valor equivalente al diez (10%) del valor del
presupuesto oficial determinado para la contratacion, valida como minimo por
CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha definitiva de cierre del
presente proceso de seleccion. La garantia no podra tener clausulas
excluyentes adicionales a las timbradas en ella.

El oferente, por el acto de ofertar, acepta que La ENTIDAD solicite ampliar el
término de vigencia de la garantia, en la medida en que ello sea necesario. Los
costos que se causen por la expedicién o prérrogas de la garantia estaran a
cargo del oferente.

NOTA: COMO LO SENALA EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1882 DE 2018, EL
OFERENTE DEBERA ALLEGAR LA GARANTIA DE LA OFERTA JUNTO
CON LA PROPUESTA SO PENA DE RECHAZO DE LA MISMA.

k. HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA: Debidamente diligenciada, actualizada y
firmada.
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|. RUT: Debera presentar copia del documento de inscripcion en el Registro Unico
Tributario, expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN.

m. CERTIFICACION BANCARIA: Debe anexar certificacion expedida por la
entidad bancaria con una vigencia no mayor a treinta (30) dias la cual se exigira
para realizar los pagos y debera contener nombre del titular, nUmero de cuenta,
tipo de cuenta o clase de cuenta (ahorros o corriente u otras) y banco.

n. LIBRETA MILITAR: Anexar Copia legible de la libreta militar. En caso de
consorcio o union temporal, este requisito debera cumplirse respecto de cada
uno de sus integrantes. Lo anterior, siempre que se trate de hombres menores
de 50 afos, de conformidad con el articulo 11 y 42 de la Ley 1861 de 2017.

6.2. REQUISITOS TECNICOS/ CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Para el suministro de los materiales de ferreteria y construccion, se requiere que
los proponentes interesados en participar en el presente proceso, deban contar
como minimo con las siguientes condiciones al momento del cierre de este
proceso de seleccion.

CONDICION DEBE SER ACREDITADO CON:

a) Un (1) establecimiento de
comercio, sucursal o agencia,
abierto al publico y en pleno

funcionamiento o]
establecimiento de comercio
tipo bodega de

almacenamiento donde se
ejecuta la recepcion,

almacenamiento y | Certificado de camara de comercio en el que conste la existencia

movimientos de materiales de;l _establecimiento de C(_)merci_o, sucursal o agencia, abigrto' 'al
. . ! publico y en pleno funcionamiento, con fecha de constitucion
matgnas primas y productos superior a un (1) afio al cierre del presente proceso de seleccién,
semielaborados, hasta el ubicado en el Municipio de Pereira y/o Area Metropolitana Centro
punto de distribucionn que Occidente.
cuente con el suficiente stock o | -
inventario de los productos
requeridos por la entidad, con
fecha de constitucién superior
a un (1) afo al cierre del
presente proceso de seleccion,
ubicado en el Municipio de
Pereira y/o Area Metropolitana
Centro Occidente.
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CONDICION DEBE SER ACREDITADO CON:
Certificacion del representante legal que contenga el listado del
. personal requerido con sus respectivos cargos.
a) Un (1) gerente o administrador. Planillas de pago por parte del oferente del dltimo mes al cierre del
. - presente proceso de salud, pension y A.R.L, en donde se
b) gggin(igra?ﬁgeta”a o auxiliar RESALTE el personal requerido.
’ Si el personal solicitado esta vinculado por la modalidad de
¢) Un (1) jefe de despachos ylo prestacion de servicios debera anexarse copia del contrato vigente
mensa’éro P y y/lo carta de intencion, para garantizar que los posibles
! proponentes cuentan con el personal necesario para el buen
desarrollo del objeto del contrato.
a) Una (1) camioneta, con
ﬁ:l;gﬁrgfngggllr:g 8802'300 cc, Copia de la tarjeta de propiedad y/o contratos de arrendamiento
U debidamente autenticados si el vehiculo es arrendado y/o
b) Dos (2) camiones con LEASING, de igual forma debera anexar copia del SOAT y la
B cidad de C¥ua miﬁima de revision técnico-mecanica de cada uno de los vehiculos, los cuales
dog @) tonelagas minimo deben estar vigentes por todo el tiempo de ejecucion del contrato.
modelo 2.000.

Estas condiciones minimas para el suministro son exigidas por la entidad por las
siguientes razones:

a) El establecimiento de comercio en el Municipio de Pereira y/o Area
Metropolitana Centro Occidente, se exige teniendo en cuenta que, la entidad
para el suministro de materiales generales de ferreteria y construccion debe
garantizar que el contratista seleccionado, tenga las condiciones
administrativas y operacionales para realizar las respectivas entregas y que
cuente con la capacidad de dar respuesta simultanea a cualquier inconveniente
que se presente en el suministro, puesto que, cualquier obstaculo en las
entregas se constituye en retrasos e incluso paralisis en las actividades tanto
de obra, como de mantenimiento y reparacion que los servidores publicos
adscritos a las diferentes secretarias de la entidad realizan para suplir las
multiples necesidades de las comunidades del Municipio. Por lo tanto, la
Alcaldia de Pereira considerando esto y con base en experiencias de anteriores
procesos, determiné que lograr este objetivo es mucho mas complicado si el
contratista seleccionado tiene su Establecimiento de Comercio ubicado en un
rango de distancia mayor al Area Metropolitana Centro Occidente.

b) El talento humano requerido, facilita el proceso de ejecucién y supervision del
futuro contrato, debido a que, es importante que el proveedor seleccionado
cuente con personal minimo dispuesto para la atencion del(los) funcionario(s)
que el Municipio de Pereira designe como supervisor(es) y que proporcionen la
informacion necesaria que mejore la funcion de vigilancia, seguimiento y
verificacion técnica, asi como la entrega oportuna de los materiales solicitados
por la entidad.
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c) Los vehiculos solicitados permiten que cada una de las secretarias ahorren
tiempo y recursos, en costos de traslado a cada uno de los sitios, comunas y
veredas beneficiadas, inclusive el cargue, descargue, el acarreo, transporte y
entrega en bodega de los materiales solicitados, garantizando la distribucién y
la entrega en grandes y pequefios volimenes (camioneta y camiones).

Nota 1: ElI Comité evaluador con el apoyo técnico de la Secretaria de
Infraestructura, dentro del término estipulado para la verificacion de las
condiciones, se reserva el derecho de realizar una visita, con el proposito de
verificar las condiciones técnicas exigidas en el proceso, de lo cual se elaboraré el
concepto técnico que formara parte integral de la verificacion de la capacidad
técnica y operacional.

Nota 2: Asi mismo, el Municipio de Pereira se reserva el derecho de verificar la
informacion contenida en los documentos, solicitando a los oferentes, cuando sea
necesario, para que realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los
documentos que se le requieran, inclusive con posterioridad a la publicacion del
informe de evaluacién preliminar y definitivo, sin que por ello pueda el proponente
ADICIONAR O MODIFICAR las condiciones o caracteristicas de su propuesta, ni
podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la
oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha
establecida para la presentacion de la propuesta inicial.

Si de dicha verificacion la entidad municipal advierte inconsistencias o
irregularidades que NO permitan el analisis objetivo de la condicion que se
pretenda acreditar, serd rechazada la propuesta.

6.3. FACTOR DE EXPERIENCIA. ANEXO N° C

Teniendo en cuenta que la experiencia es el conocimiento del proponente
derivado de su participacion previa en actividades iguales o similares a las
previstas en el objeto del contrato, en el proceso a adelantar se exigird que el
proponente acredite experiencia en ejecucion de contratos cuyo obijeto,
obligaciones, alcance o condiciones sean iguales o contengan, el objeto del
presente proceso y, adicionalmente que den cuenta de la idoneidad medida a
través del valor de los contratos que haya ejecutado, para lo cual serad necesario
solicitar informacién adicional conforme a los establecido en el inciso 3 del articulo
22 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 y
modificado por el articulo 221 del Decreto 019 de 2012, que sefiala: “No obstante
lo anterior, sélo aquellos casos en que las caracteristicas del objeto a contratar se
requiera la verificacion de requisito del proponente adicionales a los contenidos en
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el registro, la entidad podra hacer tal verificacion en forma directa” (Negrilla y

Subrayado fuera de texto) .

Las personas juridicas, naturales, consorcios o uniones temporales interesadas en
participar en el presente proceso de seleccion, deberan acreditar experiencia en
minimo uno (1) y maximo tres (3) contratos ejecutados y terminados, y cuyo
objeto, obligaciones o alcances deben estar relacionados con el objeto contractual

del presente pliego.

NUMERO DE CONTRATOS

NUMERO MINIMO DE
cODIGOS

ACREDITACION

Méximo seis (6) contratos,
cuya sumatoria sea igual o
superior a 1.456 SMMLV.

Acreditar experiencia en
el codigo exigido hasta el
tercer nivel.

Registro Unico De
Proponentes

Y que cumplan con las siguientes

condiciones:

i. Que cada contrato esté debidamente inscrito en el Registro Unico de

Proponentes (RUP) con

minimo SEIS cddigos exigidos de

las

clasificaciones de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) que
se indica en la siguiente tabla:

N° CLASE NOMBRE

1 22102000 Equipo y maquinaria de demolicién

2 23242100 Accesorios para maquinas de cortar metales

3 26101500 Motores

4 27112000 |Herramientas manuales de jardineria, agricultura y forestacion
5 30103600 | Productos estructurales

6 30111600 |Cementoy cal

7 30121700 |Materiales de Construccion de Caminos y Carrileras
8 30151500 | Material para tejados y techos

9 30151600 | Escarificadores de tejado

10 30151800 | Materiales para revestimiento de paredes y exterior
11 30151900 |Materiales y productos para acabados

12 30161500 | Materiales para acabados de paredes

13 30171600 |Ventanas

14 30171800 |Claraboyas

15 30172000 | Puertas
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N° CLASE NOMBRE

16 30181500 | Porcelana sanitaria
17 31162800 | Ferreteria en general

18 39121700 |Ferreteria eléctrica y suministros

19 40141700 |Material de ferreteria y accesorios

20 40171500 | Tubos y tuberias comerciales

21 40171700 | Adaptadores de tubos

22 40172600 | Acoples de tubos

23 40175300 | Accesorios y bridas especializados para tubos

ii. Que la sumatoria del valor de los contratos aportados sea igual o
superior al presupuesto del presente proceso de seleccion, expresado
en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Parametros aplicables relacionados con la documentacion presentada por el
proponente para acreditar informacién complementaria o presentada por el
proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia:

a) Deberan presentar copia de los contratos o las respectivas actas de terminacion
o liquidacion, celebrados con personas naturales, juridicas o con quien el
proponente haya celebrado los respectivos contratos o certificaciones cuyo objeto
y obligaciones debe ser coherente con el suministro de materiales de ferreteria y
construccion y que son referidos por el proponente para dar cumplimiento con la
experiencia tanto en el Anexo C, como en el RUP.

En caso de presentar certificaciones estas deben contener:

1) Nombre o razon social de la entidad contratante.
2) Nombre o razén social del contratista.

3) Objeto del contrato.

4) Valor del contrato.

5) Fecha de inicio y terminacion del contrato.

6) Firma de la persona autorizada para ello.

b) El proponente podra adjuntar todos los documentos que sirvan de soporte o
prueba de los requisitos exigidos en el presente numeral, siempre y cuando
corresponda a contratos registrados en el RUP.

c) El proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia para acreditar los
requisitos de experiencia exigidos en el presente numeral, puede allegar los

3
Pégina 41 de 66 m @;

ALCALDIA DE PEREIRA



PEREIRA ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA

Gobierno de la Giudad SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DEL EJE

Version: 02 Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

siguientes documentos, los cuales seran verificados directamente por parte de la
Secretaria:

e Certificaciones que contengan la informacién descrita en el literal a) del
presente numeral.

e Fotocopia de contratos, siempre que se acompafien con la respectiva acta
de liquidacion o de recibo final y de tales documentos se derive, como
minimo, la totalidad de la informacion que permita verificar el cumplimiento
de la experiencia requerida en el presente pliego de condiciones.

e El proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia podra
adjuntar a la(s) certificacion(es) o contratos, todos los documentos que
sirvan de soporte o prueba del (los) mismo(s), siempre que de dichos
documentos se derive como minimo la informacion que permita verificar el
cumplimiento de la experiencia requerida en el presente pliego de
condiciones.

e Si el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia allega
certificaciones de contratos en los cuales particip6 en union temporal o
consorcio, la certificacion deberd indicar el numero de integrantes y el
correspondiente porcentaje real de participacion y se le acreditara en la
evaluacion su porcentaje real de participacion dentro de la Union Temporal
o Consorcio. En caso de no ser posible la determinacién del porcentaje de
participacion, no se tendra en cuenta la certificacion.

e Los valores de las certificaciones deben ser expresados en pesos
colombianos, no obstante, si dichos valores se expresan en dolares
americanos, los mismos se convertiran a la tasa de cambio del dolar
americano a la fecha de iniciacion del respectivo contrato.

La Secretaria municipal de Infraestructura se reserva la facultad de comprobar la
autenticidad de los documentos aportados.

El proponente debe relacionar en el Anexo C”, los contratos inscritos en el RUP —
Registro Unico de Proponentes a tenerse en cuenta para la verificacion del
requisito habilitante de experiencia y aportar la documentaciéon complementaria
gue NO se encuentra contenida en el RUP, para acreditar el cumplimiento de las
reglas previstas en este numeral e indicar a que numero consecutivo del reporte
del contrato ejecutado corresponden los documentos.

La secretaria verificara directamente la informacién de los contratos requeridos en
el presente numeral, por ser esta adicional a la que debe constar en el RUP, para
lo cual el proponente debe tener en cuenta lo previsto en los Parametros
aplicables relacionados con la documentacion presentada por el proponente

$
Pagina 42 de 66 @

ALCALDIA DE PEREIRA



PEREIRA ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA

Gobierno de la Giudad SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DEL EJE

Version: 02 Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

para acreditar informacion complementaria o presentada por el proponente
extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia.

Asi las cosas, el proponente, debe aportar certificacion (es), de acuerdo con los
parametros sefialados en el pliego de condiciones electronico y el anexo,
mediante la(s) cual(es) se pueda evidenciar la informacion requerida en los
subnumerales 1) a 6) del presente numeral, e indicar a que niamero consecutivo
del reporte del contrato ejecutado y registrado en el RUP corresponde la
informacion adicional complementaria que aporte.

La experiencia acreditada del proponente que se presente como Consorcio o
Union Temporal serd la sumatoria de las experiencias de cada uno de sus
integrantes, de conformidad con los parametros establecidos en el presente
numeral.

En relacién con la experiencia acreditada a través de contratos en los cuales el
proponente participd como integrante de un contratista plural, la regla que aplicara
la Secretaria para la verificacion de dicha experiencia correspondera a la
ponderacion del valor del contrato por el porcentaje de participacion.

El proponente podré acreditar con un solo contrato la experiencia exigida en el
presente numeral, siempre y cuando el mismo cumpla con la totalidad de las
reglas establecidas en el mismo.

NOTA 1: La Experiencia sera requerida y debera ser anexada por los proponentes
a través de la plataforma Secop I, en la seccién cuestionario.

NOTA 2: Esta informacion sera verificada en el Registro Unico de Proponentes.

NOTA 3: La inscripcién en el RUP del proponente debe encontrarse en firme y
vigente antes de la adjudicacion del presente proceso de seleccion.

NOTA 4: Cuando el proponente sea un Consorcio o Union Temporal, cada uno de
ellos deberd acreditar el Codigo Estandar de Productos y Servicios de las
Naciones Unidas — UNSPSC.

NOTA 5: De acuerdo con lo sefialado en el inciso tercero del numeral 6.1. de la
Ley 1150 de 2007, el Certificado es plena prueba de las circunstancias que en ella
se hagan constatar.

NOTA 6: En los casos en que se presente Uniones Temporales o Consorcios,
la experiencia sera la sumatoria de sus integrantes, sin embargo, cada uno
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de ellos deberad presentar como minimo un (1) contrato para acreditar la
experiencia minima habilitante.

Si la certificacion incluye varios contratos se deberan indicar los requisitos aqui
exigidos para cada uno de ellos.

Se acepta como equivalente a la certificacion de experiencia, copia del acta de
liquidacion y/o copia de los contratos, siempre que se acompafien con la
respectiva acta de liquidacion, o de recibo final, si de ellos se extracta la
informacion requerida en lo literales a) al i) del presente numeral.

Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales
participd en Uniones Temporales o Consorcios, se le acreditara la experiencia de
acuerdo con el porcentaje de participacion del integrante en el respectivo
Consorcio o Unién Temporal, segun se indique en las mismas, o en el contrato
ejecutado o en el documento de conformacion de la forma asociativa.

No se aceptan auto-certificaciones, ni cuentas de cobro o certificaciones
expedidas por el o los otros miembros del Consorcio o Uniones Temporales.

La Secretaria se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la
adjudicacién la informacion y solicitara los soportes que considera convenientes
tales como: copia del contrato y actas de liquidacion.

Para demostrar el cumplimiento de este requisito habilitante, ademas de los
documentos arriba sefalados, el proponente diligenciard el Anexo C 0 en
documento aportado en la propuesta que contenga la misma informacién
establecida en el citado Formato.

Se tendran en cuenta para la verificacion aquellas certificaciones que retunan la
totalidad de los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones electronico y su
anexo. No obstante, lo anterior, la entidad podra verificar la informacion contenida
y podra solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.

NOTA 7: Si la constitucion del Proponente es menor a tres (3) afos, puede
acreditar esta experiencia registrada en sus accionistas, socios o constituyentes.

Experiencia solicitada:

EXPERIENCIA EXPERIENCIA SOLICITADA
SOLICITADA (3$) EN SMLMV
$ 1.322.566.292 MCTE 1.456
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6.4. CAPACIDAD FINANCIERA MINIMO CON CORTE AL 31/12/2020
VERIFICABLES EN EL RUP

Indicé de liquidez: El proponente debera indicar su liquidez, el cual debe ser mayor
oiguala 1,14

Indicé de endeudamiento: El proponente deberd indicar su porcentaje de
endeudamiento, el cual debe ser menor o igual al 0,66

Indicé de cobertura de intereses: El proponente debera indicar su cobertura de
intereses, el cual debe ser mayor o igual al 3,34

6.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL MINIMO CON CORTE AL 31/12/2020
VERIFICABLES EN EL RUP

Indicé del patrimonio: El proponente debera indicar su rentabilidad del patrimonio,
la cual debe ser mayor o igual al 0,10

Indicé del activo: El proponente debera indicar su rentabilidad del activo, la cual
debe ser mayor o igual al 0,04

NOTA 1: La Capacidad Financiera y Organizacional sera requerida y debera ser
anexada por los proponentes a través de la plataforma Secop Il, en la seccién
cuestionario.

NOTA 2: La informacion financiera y organizacional debera ser presentada como
minimo con corte al 31 de diciembre 2019 y sera verificada en el Registro Unico
de Proponentes.

NOTA 3: Para la capacidad financiera de oferentes en Consorcio o Unién
Temporal, se acreditara ponderando los componentes de los indicadores, de cada
uno de los asociados de acuerdo al porcentaje (%) de participacion, de
conformidad a la férmula establecida por Colombia Compra Eficiente:

> h Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacidn,.)

(ii) Indicador =
(Z :, Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacidn,.)
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7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

La modalidad de seleccion y el contrato a suscribir como resultado del mismo,
estaran sometidos a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por las
normas de la Ley 80 de 1993, el Titulo | articulo 2 numeral 2 de la Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto
1882 de 2018, manuales, guias y circulares emitidas por Colombia Compra
Eficiente, las demas normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y
por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto de la presente
modalidad de seleccion.

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de seleccién que
se pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la
administracion, estableciendo para este efecto cinco (5) modalidades principales,
como son: Licitacion Puablica, como regla general, y a su turno, como excepcion a
ésta, tenemos a la Seleccion Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratacion
Directa y la Minima Cuantia.

Teniendo en cuenta la naturaleza y cuantia a contratar, la modalidad de seleccion
que adelantara la SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA
corresponde a una SELECCION ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE
SUBASTA INVERSA, prevista en el inciso 2 del literal a) del numeral 2 del articulo
2 de la ley 1150 de 2007, el cual dispone:

“(...) a) La adquisiciobn o suministro de bienes y servicios de caracteristicas
técnicas uniformes y de comun utilizacién por parte de las entidades, que
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas,
con independencia de su disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y
comparten patrones de desempeiio y calidad objetivamente definidos.

Para la adquisicion de estos bienes y servicios las entidades deberan,
siempre que el reglamento asi lo sefiale, hacer uso de procedimientos de
subasta inversa o de instrumentos de compra por catalogo derivados de la
celebracion de acuerdos marco de precios o0 de procedimientos de
adquisicion en bolsas de productos.”

De igual forma el numeral 3 del articulo 5 de la ley 1150 de 2017, enfatiza

que el factor de evaluacion para el caso de la seleccién abreviada por
subasta inversa, atendera al precio, al manifestar lo siguiente:
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“(...) Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente articulo, en los
pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisicion
0 suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y
comun utilizacion, las entidades estatales incluirdn como Unico factor de
evaluacion el menor precio ofrecido (...)"

Fundamentada en lo dispuesto por el literal a) del numeral 2 del articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007, en concordancia con la subseccién 2, denominada Seleccion
Abreviada y contentiva de las disposiciones comunes para la adquisicion de
bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes, el articulo 2.2.1.2.1.2.1. y
s.s., del Decreto 1082 de 2015, la escogencia del contratista se efectuara a través
de la modalidad de Seleccidon abreviada para la adquisicion de bienes vy
servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion por el
procedimiento _de subasta inversa electrénica, teniendo en cuenta que los
servicios que se van a adquirir son de homogéneas caracteristicas técnicas y de
uso comuan.

Es de resaltar para el actual proceso que el precio constituye el Unico aspecto a
ponderar, razén por la cual, el procedimiento para efectos de la seleccion del
contratista que suministrara los bienes o prestara los servicios es el de subasta
inversa electronica.

8. ADJUDICACION MEDIANTE AUDIENCIA DE SUBASTA.

8.1. ADJUDICACION CUANDO RESULTARE HABILITADO UN SOLO
PROPONENTE:

Teniendo en cuenta el articulo 2.2.1.1.2.2.6., del decreto 1082 de 2015, la
Secretaria Municipal de Infraestructura, puede adjudicar el contrato cuando solo
se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos exigidos en los estudios previos, en
la ficha técnica y en el pliego de condiciones y que el valor ofertado NO supere los
valores unitarios del estudio de mercado ni del presupuesto oficial asignado para
la presente contratacion.

8.2. ADJUDICACION MEDIANTE AUDIENCIA DE SUBASTA:
Para que la subasta pueda llevarse a cabo en los términos de este documento,

deberan resultar habilitados para presentar lances de precios, por lo menos dos
(2) proponentes.
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En la fecha y hora sefaladas en el cronograma de actividades, se celebrara la
audiencia publica de Subasta Inversa Electronica, teniendo en cuenta lo sefialado
en el articulo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015 de la siguiente manera:

(..)

1) Los Pliegos de Condiciones deben indicar: a). fecha y hora de inicio de la
subasta; b). la periodicidad de los lances; y c). el Margen Minimo para
mejorar la oferta durante la subasta inversa.

2) La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado
acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratacion y
acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda debe contener el
precio inicial.

3) La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitacion de los oferentes,
en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado
cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.

4) Hay subasta inversa siempre que haya minimo dos (2) oferentes habilitados
cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica.

5) Si en el Proceso de Contratacion se presenta un uUnico oferente cuyos
bienes y servicios cumplen con la ficha técnica y esté habilitado, la Entidad
Estatal puede adjudicarle el contrato al Unico oferente si el valor de la oferta
es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en
el cual no hay lugar a la subasta inversa.

En consonancia y conforme a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.2.2. —
Procedimiento para la Subasta Inversa del Decreto 1082 de 2015, para el
desarrollo de la audiencia de Subasta Inversa Electronica, se adelantara
teniendo en cuenta la Guia rapida para participar en una Subasta en el SECOP Il
la cual puede ser consultada en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce_documentos/
guia subasta proveedor.pdf.

NOTA: También se deben tener en cuenta las mejoras que realiz6 CCE al
modulo de subasta inversa electronica el cual puede ser consultado en el
siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-
prensa/comunicados/mejoras-al-modulo-de-subasta-electronica-secop-ii.
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Los lances efectuados deberan ser iguales o mayores al cinco por ciento (5%)
por debajo del precio total de la oferta mas econdémica de los precios iniciales
ofertados y asi sucesivamente los cuales seran visibles durante el evento de
subasta electrénica en la plataforma permitiendo que los oferentes realicen sus
lances respetando el margen de mejora de la oferta de conformidad con el ultimo
lance valido.

Se partird como base, de la propuesta mas baja que dard inicio al primer lance, la
cual NO podréa sobrepasar el valor promedio de precios unitarios I.V.A. incluido del
total del Estudio de Mercado que es CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE
($ 486.330.370)..

NOTA: El contrato a suscribir se celebrara por el valor del presupuesto oficial; la
adjudicaciéon del presente proceso de seleccién se hara a quien oferte el mayor
descuento porcentual el cual serd aplicado al valor del promedio de precios
unitarios I.V.A. incluido designado para la presente contratacion.

El proponente debe indicar el valor de su propuesta, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

a) En caso que cualquier valor de la oferta econémica con excepcion del IVA se
presente con decimales, la entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo
al peso; cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco lo
aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea
inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso. En el caso del IVA la
aproximacion a la fraccién decimal siempre se realizara por exceso.

b) CUALQUIER ERROR DE CALCULO DEL PROPONENTE AL MOMENTO DE
DETERMINAR EL VALOR ECONOMICO DE LA PROPUESTA (ANEXO F)
CORRERA A SU CARGO. LA ENTIDAD NO corregira las operaciones hechas
por el proponente; solo las cotejara para corroborar el valor del costo total y de
esta comparacion, so6lo aceptara una discrepancia de cincuenta pesos por
millén (+/- 50 / 1.000.000) por exceso o por defecto, entre el valor del costo
total propuesto y aquel verificado por EL MUNICIPIO DE PEREIRA -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. A continuacion, si la diferencia entre
el valor total inicial y el verificado de la propuesta se encuentra fuera de este
rango la oferta sera rechaza.

c) Cuando NO se calcule el valor del IVA con base en la normatividad tributaria
vigente, la entidad podra ajustar el valor del IVA. El valor de la propuesta
econdémica con el IVA ajustado por la entidad, sera el valor a tener en cuenta
para la evaluacion del factor economico.

d) Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, segun los
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procedimientos anteriores, seran de forzosa aceptacion para éstos. Si el
proponente, en caso de que se le adjudique el contrato, rehlsa aceptar dichas
correcciones, se hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta.

e) Serdn rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos
anteriores, presente al menos una de las siguientes condiciones:

i. Cuando la propuesta econOmica presente un valor superior al
presupuesto oficial estimado en los pliegos de condiciones o0 sus
anexos.

ii. Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente
un valor superior al presupuesto oficial establecido para el presente
proceso de seleccion.

iii. Cuando el valor de algunos de los elementos requeridos, supere los
valores promedio estimados en el estudio de mercado, que
corresponden con los precios de referencia.

f) De la anterior verificacion se elaborara un Informe de evaluacion en el que
consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los
criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones
efectuadas, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion.

g) Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del
presente proceso de seleccion, formular observaciones a dicho Informe de
Evaluacion. Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar
0 mejorar sus propuestas.

h) En ningun caso los valores de la propuesta econémica deberan ser superiores
a los valores topes definidos por la entidad, SO PENA DE RECHAZO DE LA
OFERTA.

i) La Secretaria Municipal de Infraestructura NO reconocera ningun reajuste de
tarifas o precios durante la vigencia del contrato que se suscriba como
resultado del presente proceso de seleccion, por lo tanto, el proponente debe
proyectar el valor de la oferta por el tiempo necesario para cumplir a
satisfaccion con el objeto.

j) La propuesta econdmica contemplara todos los costos directos, indirectos,
impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogacién necesaria para la
ejecucion del contrato resultado del presente proceso.

k) Entre los costos a tener en cuenta, se hace énfasis en los descuentos por
conceptos de estampillas municipales sefialadas en el numeral 3.11 del
presente estudio previo.

[) La NO presentacion del formato herramienta guia de oferta econémica (ANEXO
F) o que la oferta econémica para cualquiera de los item o elementos definidos
en el documento, pliego de condiciones electrénico y sus anexos se encuentre
diligenciada de manera parcial, incompleta o presente inconsistencias de
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acuerdo con los formularios econdmicos del SECOP I, generara rechazo de la
oferta.

m) Los proponentes interesados deberan presentar el ANEXO F (en formato excel)
en la cual deberan colocar los valores unitarios IVA incluido por cada uno de los
items, la sumatoria total debera ser la misma que el valor de la propuesta
diligenciada en el formulario econémico de la plataforma Secop II.

Nota 1: Cuando no se llene con el valor correspondiente cualquier casilla del
Formulario econémico determinado en el SECOP I, o la misma se diligencia
con valores negativos, la entidad considerara que el oferente NO diligencio el
anexo completamente, caso en el cual su propuesta sera rechazada.

Nota 2: Para efectos de la presentacion de la oferta econdmica inicial, el
proponente NO podra cotizar precios que superen el valor promedio por cada uno
de los items, ni en el valor total de la propuesta, sefialado en el sondeo de
mercado realizado y publicado por parte de la Secretaria Municipal de
Infraestructura. Cuando NO se cumpla con lo anterior, la propuesta sera
rechazada. NO se aceptan propuestas parciales.

8.3. DESARROLLO DEL EVENTO DE SUBASTA

A continuacion, se sefiala el procedimiento que se seguira para la realizacion de
la subasta inversa electrénica:

La subasta daré inicio en la fecha y hora sefialada en el cronograma y tendra
una duracion de treinta (30) minutos.

Los oferentes habilitados podran acceder a la subasta desde su cuenta de
proveedor de SECORP II.

Si el proveedor tiene problemas de conexion al momento del evento de subasta,
se aplicara lo definido en el articulo 2.2.1.2.1.2.6. del Decreto 1082 de 2015 que
sefala: ...“si por causas imputables al oferente 0 a su proveedor de soluciones de
tecnologia de la informacién y telecomunicaciones, durante la subasta inversa
electrénica la conexion con el sistema se pierde, la subasta continuara y la entidad
estatal entiende que el proveedor que pierde su conexion ha desistido de
participar en la misma”..., salvo que logre volver a conectarse antes de la
terminacion del evento, entendiendo que su propuesta estad constituida por la
presentacion de oferta inicial de precio dentro del proceso de seleccién de
conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, o por el dltimo
lance mientras estuviera conectado a la plataforma tecnoldgica de subasta.

3
Pégina 51 de 66 m @;

ALCALDIA DE PEREIRA



. PEREIRA ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA

&) Gobierno de la Ciodad SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DEL EJE

Version: 02 Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

Los oferentes habilitados que participen en el evento de subasta electronica
deberan acceder a la misma a través de sus propios recursos. La Secretaria NO
provee conexiones desde sus instalaciones para este evento.

El precio de arranque de la subasta inversa electronica sera el menor de los
ofrecidos por los oferentes que resulten habilitados para participar en el evento.

Los oferentes habilitados para participar en la subasta presentaran sus posturas
de precio electrénicamente, usando su usuario y contrasefia para ingresar en el
SECORP Il

Para que sea valido, cada lance debera reflejar el margen minimo de mejora de
oferta del cinco (5) porciento (%). ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE
EL PROPONENTE DEBERA REALIZAR SUS LANCES ESTIMANDO PARA ELLO
DICHO MARGEN MINIMO DE MEJORA RESPECTO AL VALOR DEL MEJOR
LANCE QUE EN TIEMPO REAL PUBLICA LA PLATAFORMA DEL SECOP Il EL
CUAL PUEDEN OBSERVAR EN SU AREA DE SUBASTA COMO “L. ANCE
ACTUAL”, lo anterior sin perjuicio de que el proponente establezca realizar un
lance por un margen mayor.

Un lance es valido si mejora la oferta en por lo menos el margen minimo
establecido.

NOTA: CUALQUIER DIFERENCIA ENTRE EL PORCENTAJE DEL MARGEN MINIMO
DE MEJORA DE LA OFERTA DESCRITO EN EL PRESENTE ANEXO AL PLIEGO
ELECTRONICO, PREVALECERA EL ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA PARA EL
PLIEGO ELECTRONICO A LA HORA DE CONFIGURAR LA SUBASTA.

SECORP Il controlara el margen minimo configurado por la Entidad Estatal desde el
primer lance que realice cada uno de los Proveedores asi:

a) Cuando el Proveedor haga clic en “Presentar lance” la plataforma validara
gue cumple con el margen minimo establecido en la configuracion por parte
de la Entidad Estatal; ya sea por valor o porcentaje.

b) Si el Proveedor cumple con el margen minimo, SECOP Il le indicaré el valor
ofertado para cada articulo (bien o servicio a contratar), el valor total del
lance y la posicién en la que queda (primer lugar). Una vez confirme este
lance, sera visible para la Entidad Estatal.

c) Sl EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON EL MARGEN MINIMO, SECOP I
NO LO DEJARA PRESENTAR EL LANCE HASTA QUE ESTE SEA
VALIDO.
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Si en el curso de la subasta electrénica dos 0 mas proponentes presentan una
postura del mismo valor, SECOP Il tendra la capacidad de establecer cual
proponente envié cronolégicamente primero dicha postura.

De igual manera, si dos o0 mas oferentes resultaran en la posicién namero uno (1)
con lances exactamente iguales se aplicara el criterio de desempate con el
estampado cronoldgico certificado. Si, por el contrario, dos o mas oferentes
ostentan por la plataforma la misma posicion por llegar al mismo tiempo, pero sus
lances fueran diferentes, el criterio de desempate sera el precio. Lo anterior de
conformidad con lo precisado en el numeral 9 del articulo 2.2.1.2.1.2.2. del
Decreto 1082 de 2015, el cual determina: “(...) la entidad estatal debe seleccionar
al oferente que presentd el menor precio inicial”, en concordancia con lo sefialado
en el articulo 2.2.1.1.2.2.9, numeral del 1 al 5 del mismo Decreto.

Conforme avanza la subasta electrénica, al llevar a cabo un lance, los oferentes
seran informados por parte del sistema de la recepcion de su postura y la
confirmacion de su valor, asi como de la ubicaciébn en que se encuentra su
propuesta.

Si se realiza una postura por cualquiera de los oferentes habilitados en los Gltimos
dos (2) minutos de duracién del evento, y esta postura mejora la oferta que al
momento se encuentra en la posicion namero uno (1), la subasta se
autoextendera cinco (5) minutos mas. Lo anterior se ejecutara de forma sucesiva y
automatica hasta que no se presenten posturas o lances en los ultimos cinco (5)
minutos. Serd importante establecer que, por restricciones técnicas de los
sistemas electronicos, la autoextension se realiza de manera automatica siempre y
cuando medien (diez) 10 segundos entre el momento del lance que da origen a la
autoextension y el momento en que culmina dicha autoextension o el término
establecido para la finalizacion del evento.

Si en el curso de la subasta electrénica inversa se presentan fallas de la
plataforma tecnoldgica como las previstas en el articulo 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto
1082 de 2015, que impidan continuar con el curso normal de la misma, “(...) la
subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la
entidad estatal debe reiniciar la subasta(...)”, se dara reinicio al evento de subasta
en las condiciones y fechas que establezca la ENTIDAD y que seran comunicadas
a los proponentes habilitados a través de mensaje publico en la plataforma del
SECORP II.

Sera importante tener en cuenta que si las fallas corresponden a los recursos
propios de los proponentes se entendera que los mismos desistieron de participar
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salvo que logren conectarse antes de la terminacion del evento de conformidad
con el articulo 2.2.1.2.1.2.6 del decreto 1082 de 2015.

En ningun caso la plataforma tecnologica determinaré precios artificialmente bajos,
este proceso lo determinard la entidad una vez culminado el evento subasta y
aplicard lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

Una vez culmine el evento de subasta electrénica, la entidad hard publico el
desarrollo y resultado de la misma incluyendo la identidad de los oferentes
habilitados, pues la identidad de los participantes esta oculta durante el evento de
subasta electronica lo cual garantiza la transparencia en el desarrollo de la misma.

NOTA 1: EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL SE ADJUDICARA EN SU
TOTALIDAD, LO CUAL INDICA QUE EL CONTRATO RESULTANTE SE
EJECUTARA A MONTO AGOTABLE; LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA
QUE LA ENTIDAD HA PREVISTO EL PRESENTE PROCESO COMO UNA
BOLSA AGOTABLE DE RECURSOS LA CUAL SE UTILIZARA DE ACUERDO
CON LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO REQUERIDO POR EL MUNICIPIO DE
PEREIRA.

NOTA 2: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO FINAL OBTENIDO COMO
RESULTADO EN EL EVENTO DE SUBASTA POR PARTE DEL PROPONENTE
QUE QUEDO EN PRIMER LUGAR, SE_APLICARA A CADA UNO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD
EN LA FICHA TECNICA DE PRODUCTOS (ANEXO F) PUBLICADO EN LA
PLATAFORMA DE SECORP II.

NOTA 3: PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO EL VALOR FINAL SERA EL
QUE RESULTE DE LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS POR
EL CONTRATISTA MULTIPLICADAS POR LOS VALORES UNITARIOS DE
REFERENCIA LUEGO DE APLICARSELE EL PORCENTAJE DE DESCUENTO
OBTENIDO DEL EVENTO DE SUBASTA ELECTRONICA SENALADO EN LA
NOTA ANTERIOR HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.

8.4. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Una propuesta sera rechazada, cuando se encuentre en alguno de los siguientes
casos:

a) Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de

inhabilidades, incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la
Constitucion y la Ley, para lo cual Secretaria Municipal de
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Infraestructura revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado
de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y
certificado de medidas correctivas.

b) Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o union
temporal no cuente con los requisitos habilitantes de capacidad juridica,
financiera y técnica requerida para la presentacién de la oferta.

¢) Cuando la Entidad haya solicitado presentar algun documento o subsanar o
aclarar alguna informacion necesaria para el cumplimiento de los requisitos
habilitantes, o para la aclaracion de los referidos a los factores técnicos y el
proponente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y
condiciones determinados en el pliego de condiciones o en el respectivo
requerimiento emitido por la Entidad, esto es hasta antes de la
adjudicacion.

d) Cuando un proponente, persona juridica o bajo alguna modalidad de
asociacién (consorcio o union temporal), presente propuesta dentro del
mismo proceso de seleccion, bien sea como persona juridica, o como
miembro del proponente plural o como integrante de otro consorcio o unién
temporal o socio de una persona juridica que haya presentado propuesta
dentro del proceso de seleccion. En este caso, se rechazaran todas las
propuestas respecto de las cuales se presente la situacion descrita.

e) Cuando NO se cumpla con uno o mas requerimientos técnicos minimos
solicitados.

f) Cuando la propuesta sea presentada extemporaneamente, es decir luego
de la fecha y/u hora exacta sefialadas para el cierre del plazo, o en lugar
distinto al sefialado en el Pliego de Condiciones Electrénico, anexos y
demas documentos que hacen parte integral del presente proceso de
seleccion.

g) Cuando presentada la propuesta mediante consorcio, unién temporal,
luego de la fecha sefialada para la entrega de propuestas, se modifique el
porcentaje de participacion de uno o varios de sus integrantes, 0 uno o
algunos de ellos desista o sea excluido de participar en el consorcio o
union temporal.

h) Cuando existan varias OFERTAS presentadas por el mismo
PROPONENTE para este mismo proceso de seleccion (Por si o por
interpuesta persona), solo se tendra en cuenta la primera oferta en el
tiempo, para lo cual se dejara constancia de la fecha y hora de recibo de
las propuestas.

i) Cuando el formato de herramienta guia de oferta economica (ANEXO F)
y/lo formulario econdémico Secop Il presentada o corregida como
resultado de verificacion por parte de la entidad, supere el valor del
presupuesto oficial estimado, por grupo o lote de acuerdo con el
presupuesto oficial destinado para cada uno de ellos.
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j) Cuando cualquiera de los valores unitarios presentados en la oferta
econOmica, superen los precios de referencia que corresponde a los
valores promedio de mercado establecidos en el estudio de mercado.

k) La NO presentacion del formato de herramienta guia de oferta econdémica
(ANEXO F) o que la oferta econémica (ANEXO F) se encuentre diligenciada
de manera parcial, incompleta o presente inconsistencias de acuerdo con los
formularios del SECORP II.

I) Cuando NO se llene con el valor correspondiente o se diligencie de forma
diferente a lo exigido por la entidad en cualquier casilla del Formulario
econdémico determinado en el SECOP I, o la misma se diligencia con
valores negativos, la entidad considerara que el oferente NO diligencié el
anexo completamente, caso en el cual su propuesta sera rechazada.

m) Cuando el Proponente se encuentre en mora en el pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

n) La NO acreditacién por las personas juridicas oferentes de que su objeto
social les permite desarrollar el objeto del proceso de seleccion.

0) Cuando el oferente NO allegue con la oferta la garantia de seriedad,
conforme a lo establecido en el la Ley 1882 de 2018.

p) Cuando NO allegue los documentos o requisitos considerados como
subsanables y que fueren solicitados en el término otorgado por la
Secretaria.

g) Cuando el oferente condicione su oferta, de modo que no se garantice el
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones, o que establezca
condiciones que resulten contrarias a las estipulaciones del pliego de
condiciones o0 a la ley de contratacion, aunque aluda excepciones o
renuncias a su aplicacion.

r) Cuando el proponente altere o modifique el contenido de los anexos y
formatos suministrados por la entidad para efectos de presentacion de la
propuesta, de tal manera que impidan realizar la seleccién objetiva en el
proceso.

s) Cuando la entidad verifigue que existe inconsistencia en alguno de los
documentos presentados y que no hayan sido debidamente aclarados.

t) Cuando la propuesta fuere presentada por personas naturales o juridicas
gue hayan intervenido, directa o indirectamente en la elaboracion de los
estudios previos, del pliego de condiciones, o por personas juridicas cuyos
SOcCios 0 personas a su servicio hayan tenido tal intervencion.

u) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de
disolucién a que se refieren los articulos 218, 342, 351, 370 y 457 del
Caodigo de Comercio.
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v) Ademas de las causales de rechazo establecidas en el presente
documento, seran causales de rechazo las contenidas en las normas
legales vigentes.

No obstante, todo lo anterior, el presente proceso de seleccion debera estar sujeto
a lo dispuesto en el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado
por el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

(...) El nuevo texto es el siguiente:> La ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios
para la comparacion de las propuestas no servirdn de titulo suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos
de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados
por las entidades estatales y deberdn ser entregados por los proponentes hasta el
término de traslado del informe de evaluacion que corresponda a cada modalidad
de seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantia y para el
proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacién y la
documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente
sefalado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso (...)

9. ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION:

Conforme al articulo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en las subastas
inversas para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes y de comun utilizacion para el Municipio de Pereira, a que se refiere el
inciso 2° del literal a) del numeral 2° del art. 2° de la Ley 1150 de 2007, se tendra
como unico criterio de evaluacion el MENOR PRECIO.

10. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:
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. PEREIRA ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA

) Gobierno de la Civdad SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DEL EJE

Version: 02 Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

11. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA O NO DE GARANTIAS

Conforme lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.y
teniendo en cuenta la descripcion y los alcances del presente proceso de
contratacion, la Administracion Municipal considera necesario exigir la constitucion
de las garantias que se describen a continuacion:

a) Garantia de cumplimiento: En cuantia equivalente al 20% del valor total del
contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (6) meses mas.

b) Calidad y correcto funcionamiento de Bienes suministrados: En cuantia
equivalente al 20% del valor total del contrato con una vigencia igual a la del
contrato y seis (6) meses mas, sin perjuicio de lo estipulado en la legislacion
civil y comercial, conforme a la cual, el contratista debe responder por la
garantia minima presunta, por vicios ocultos, garantizando el buen
funcionamiento de los bienes suministrados. Dicho término comenzara a
contarse a partir de la fecha de la entrega total.

c) Pdéliza de responsabilidad civil extracontractual: En cuantia no inferior a
200 S.M.M.L.V, con una vigencia igual al mismo. La poliza de responsabilidad
extracontractual debera contener, como minimo, en adicion a la cobertura
basica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: Cobertura
expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de
dafio emergente, como en la modalidad de lucro cesante, Cobertura expresa
de perjuicios extrapatrimoniales, Cobertura expresa de la responsabilidad
surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo en el evento en que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual,
con los mismos amparos aqui requeridos, Cobertura expresa de amparo
patronal y Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios y Mecanismos
de participacion en la pérdida, por parte de la entidad asegurada.

d) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: EIl valor de esta garantia no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y debera extenderse por el plazo del contrato
y tres (3) afios mas.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Esta sera equivalente al diez
(10%) del presupuesto oficial y con una vigencia de cuatro (4) meses a partir de la
fecha de la presentacion de la propuesta, de conformidad con el Decreto 1082 de
2015.
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Las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones son: Contrato de Seguros, Patrimonio
Auténomo, Garantia. Lo anterior de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del
decreto 1082 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por circunstancias especiales haya necesidad
de modificar el plazo o valor contenido, dichas poélizas deberan ampliarse en los
porcentajes establecidos en esta clausula y por todo el término de las adiciones.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la vigencia de la poliza exigida en la
presente clausula su término se contara a partir de la firma del acta de iniciacion
de actividades.

Las Cauciones deberan constituirse a favor del MUNICIPIO DE PEREIRA.

Si el Contratista se negare a constituir las garantias, el Municipio dara por
terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho
deba reconocerse indemnizacion alguna.

11.1. APLICACION DE CLAUSULAS EXHORBITANTES

De conformidad con lo estipulado en el articulo 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, la
entidad informa que para el contrato que resulte del presente proceso de
selecciéon, las mismas se entienden incorporadas al mismo; lo anterior en la
prerrogativa que ostenta la entidad puablica para garantizar el efectivo
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la convencién, asi mismo
garantizar la eficiencia del cumplimiento de los fines esenciales consagrados en la
Constitucion Politica Colombiana.

11.2. EFECTOS DE LA CADUCIDAD

Una vez declarada la caducidad, las cosas se restituyen al estado anterior al
contrato, quedando EL CONTRATISTA obligado al pago de las multas respectivas
y de la clausula penal pecuniaria, las cuales se haran efectivas mediante
resolucibn motivada que prestard& meérito ejecutivo y donde se ordenard la
liquidacion del contrato en el estado en que se encuentra, y sin que haya lugar a
ningun tipo de indemnizacion a favor del CONTRATISTA.

11.3. CLAUSULA DE INDEMNIDAD
El Contratista mantendra indemne y defendera a su propio costo al MUNICIPIO

DE PEREIRA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del
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contratista en el desarrollo de este contrato. El Contratista se obliga a evitar que
sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores
ylo terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el
MUNICIPIO DE PEREIRA, con ocasion o por razon de acciones u omisiones
suyas, relacionadas con la ejecucidn del presente contrato. Si ello no fuere posible
y se presentaren reclamaciones o demandas contra del MUNICIPIO DE PEREIRA,
esta entidad podra comunicar la situacion por escrito al contratista. En cualquiera
de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los
intereses del MUNICIPIO DE PEREIRA, para lo cual contratara profesionales
idoneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios de
éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si el MUNICIPIO DE PEREIRA
estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo
manifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia
de defensa o, si el MUNICIPIO DE PEREIRA lo estima necesario, asumira
directamente la misma. En este ultimo caso, el MUNICIPIO DE PEREIRA cobrara
y descontar4 de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que
implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por
concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a
favor del CONTRATISTA, el MUNICIPIO DE PEREIRA podra proceder, para el
cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo
cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos
valores, prestaran merito ejecutivo.

11.4. CLAUSULA PENAL

Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones a cargo de El Municipio de Pereira o de EL CONTRATISTA, debera
pagar a titulo de clausula penal pecuniaria, la parte que incumplio, el valor
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la que se
podra hacer efectiva previo requerimiento, con base en el presente documento, el
cual presta mérito ejecutivo o se podra hacer efectivo por parte de la entidad el
amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantia Unica (el cual no
podr& ser inferior al monto de la clausula penal pecuniaria art. 17 lit. b de la ley 80
de 1993). El mero retardo dara lugar al cobro de la clausula penal sin necesidad
de requerimientos por mora. El pago de la pena no extingue la obligacion principal.

11.5. MULTAS

En caso de mora en el cumplimiento del plan y/o en caso de mora en el
cumplimiento de las demas obligaciones a cargo del contratista, la entidad le
impondra una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada semana
de mora. En ningun caso el monto de las multas impuestas al contratista podra
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superar el diez (10%) del valor del contrato. El simple retardo imputable al
contratista dara origen al pago de las multas previstas en este numeral, sin
necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.

12. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES

Los mismos se encuentran referenciados en el documento elaborado por la
entidad denominado Andlisis del Sector el cual hace parte integral de este
documento y del presente proceso de contratacion.

13. SUPERVISION O INTERVENTORIA DEL CONTRATO:

La supervision sera ejercida por el Ingeniero CARLOS HUMBERTO ARENAS
GARCIA, Director de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y Equipamientos
Colectivos de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pereira.

El supervisor ejercera sus obligaciones conforme a lo establecido en el documento
que para tal fin adopte la Secretaria y a las normas que regulan la materia, y esta
obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado. El
supervisor debera realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable vy juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia
con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin, deberd cumplir con las facultades y deberes establecidos en la
referida ley y las demas normas concordantes vigentes.

En todo caso, el ordenador del gasto podra designar mediante comunicacion
escrita, a otro servidor publico y/o contratista, que se denominara “apoyo a la
supervision”, quien contribuird a la vigilancia de la correcta ejecucion de las
obligaciones que se deriven del contrato. En ningun caso, el supervisor del
contrato podra delegar la supervision en un tercero.

El ordenador del gasto, podra variar unilateralmente la designacién del supervisor,

comunicando su decision por escrito al contratista, al supervisor, y a la unidad
ejecutora que adelanto el proceso de seleccion.
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14. CONCLUSION

De acuerdo al analisis y consideraciones anteriores se recomienda al
representante legal del Municipio de Pereira adelantar el proceso de seleccion
abreviada de subasta inversa electronica para el “SUMINISTRO DE MATERIALES
GENERALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL
MUNICIPIO DE PEREIRA”.

Cordialmente,

A 12005 Y Ageras &

CARLOS HUMBERTO ARENAS GARCIA
Director de Mantenimiento de Ila
Infraestructura Vial y Equipamientos
Colectivos

KLAAN
Revisé: And Gallén Jiménez
Abogada Contratista
Secretaria de Infraestructura

Elaboré: Migugl Andrés Ortiz Mufioz
Profesional — contratista
Secretaria de Infraestructura
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