OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL
MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

VALOR: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CINCO MIL
DOSCIENTOS SEIS PESOS ($22.224.005.206) M/CTE.

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE ViAS NIT. 800.215.807-2
MUNICIPIO DE TUCHIN NIT. 900.220.147-2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 890 DE 2021. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ
POSADA, identificada con cédula de ciudadania No. 35.195.494, en su calidad de Directora de
Contratacion, nombrada mediante Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada
mediante Acta No0.0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representacion del
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS - INVIAS, establecimiento publico del orden Nacional, adscrito al
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su
estructura mediante Decreto 2618 de 2013, facultada por la Resolucién No. 8121 del 31 de
diciembre de 2018, modificada por las Resoluciones 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30
de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 631 del 7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de
diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para efectos del presente Convenio se
denominara EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, ALEXIS SALGADO AGUDELO,
identificado con cédula de ciudadania No. 78.380.300 de San Andrés de Sotavento, actuando en
nombre y representacion del MUNICIPIO DE TUCHIN, en su calidad de ALCALDE, posesionado
mediante Acta No. 02 de 31 de diciembre de 2019 ante la Notaria Unico del Circulo de San Andrés
de Sotavento, facultado para suscribir el presente convenio por el Concejo Municipal de Tuchin
mediante Acuerdo No. 17 del 18 de diciembre de 2020, quien manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en los articulos 8° de la Ley 80
de 1993 adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes, ni en
conflicto de intereses, quien para efectos de este convenio se denominara EL MUNICIPIO, hemos
convenido celebrar el presente Convenio Interadministrativo, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

¢ Que el articulo 2° de la Constitucion Politica establece que son fines esenciales del Estado “servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion (...)".

¢ Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 113 y 288 de la Constitucién Nacional, los
diferentes Organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboraran arménicamente
para la realizaciéon de sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacidén, concurrencia y
subsidiariedad.

e Que el articulo 209 ibidem establece que ‘“La funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion
publica, en todos sus ordenes, tendré un control interno que se ejercera en los términos que
sefale la Ley.”.
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Que el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, sefala: “En virtud del principio de coordinacion y
colaboracion, las autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. En consecuencia,
prestaran su colaboracion a las entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se
abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y
entidades titulares. Que obliga a las autoridades administrativas a garantizar la armonia en el
gjercicio de sus respectivas funciones y a prestar colaboracion a las demas entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones.

Que el articulo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del articulo 211 de la Constitucion
Politica, permite la delegacién de funciones de los organismos y entidades administrativas del
orden nacional en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales.

Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, establece la posibilidad de que las entidades publicas
se asocien con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de Convenios
Interadministrativos de Cooperacién.

Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y 575, ambos de 15 de abril de 2020, el Gobierno
Nacional adoptdé medidas sobre la prestacion del servicio publico de transporte, y su
infraestructura, asi como para mitigar los efectos econémicos generados por la pandemia
Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de
Emergencia Econdmica, Social y Ecologica.

Que la Administracién Publica esta llamada a garantizar de forma diligente, comprometida,
responsable y consecuente con la situacion que se ha derivado de la Pandemia del nuevo
Coronavirus COVID-19, una prestacién de los servicios de forma responsable teniendo en cuenta
los protocolos de Bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social en todos
los proyectos que se adelanten, por las entidades publicas que integran el Sector Transporte y
las que determinen los entes territoriales en el marco de la autonomia constitucional a ellos
conferida en coordinacién con el Gobierno Nacional.

Que mediante Circular Conjunta No. 03 de 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud
y Proteccidn Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, dirigida al personal que se
encuentra ejecutando proyectos de Infraestructura de Transporte e Interventores, durante la
emergencia sanitaria, deberan tomar medidas preventivas y de mitigacién para reducir la
exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el Coronavirus COVID-19.

Que mediante Circular Externa No. 002 de 13 de abril de 2020, el Instituto Nacional de Vias
informé a los contratistas las medidas a adoptar para la reactivacion progresiva de las actividades
contractuales durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en los
contratos de obra, Interventoria, Consultoria, Convenios y Contratos Interadministrativos a cargo
del Instituto.

Que conforme las disposiciones antes mencionadas se deberan incluir en el clausulado de los
contratos derivados del presente convenio, obligaciones especificas desde los documentos
precontractuales, el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad.

Que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad” expedido mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en su articulo 103 se dispone
que el Instituto Nacional de Vias podra apoyar la financiacion de proyectos para la intervencion
de la red vial de competencia de las entidades territoriales.
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¢ Que la descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con la celebracion del presente

Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de la Red Terciaria y
Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

e De acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperacion con el Municipio de
Tuchin buscando propender por el desarrollo vial del pais y su progreso, aplicando las
innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta
gestidn en la consolidacion de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor
calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledafios.

Con fundamento en lo expuesto, las partes hemos acordado suscribir el presente Convenio
Interadministrativo, que se regira por las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIiMITE
CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN DEPARTAMENTO
DE CORDOBA.

PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE. - Adelantar las actividades de la red vial terciaria a cargo del
MUNICIPIO, que comunica la cabecera municipal de Tuchin con el Municipio de Palmito en el
Departamento de Sucre, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos y el anexo técnico
los cuales hacen parte integral del presente documento. El Instituto Nacional de Vias contratara la
interventoria responsable del seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental de las
obras objeto del presente convenio.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL MUNICIPIO debera contratar las obras de acuerdo a los estudios y
disefios aportados por el Ente Territorial, y a los documentos técnicos entregados por el Instituto
Nacional de Vias.

PARAGRAFO TERCERO: Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras del
Instituto Nacional de Vias - version 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del
26 de mayo de 2014 o las que se encuentren vigentes.

PARAGRAFO CUARTO: Las obras a realizar con los recursos aportados por EL INSTITUTO en
virtud del presente convenio, deberan ser programadas de tal manera que queden completamente
terminadas.

PARAGRAFO QUINTO: Para el cumplimiento del objeto del presente convenio EL MUNICIPIO: 1).
Invertird integralmente los recursos aportados por EL INSTITUTO, llevando a cabo los procesos de
seleccion objetiva de Contratistas de Obra, mediante procesos de licitacién publica y/o seleccién
abreviada segun corresponda y de conformidad con el presupuesto otorgado al Ente Territorial,
cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015,
Decreto 342 de 2019, Ley 1882 de 2018, Ley 2022 de 2020 y demas normas legales, vigentes y
aplicables a la materia. 2). Debera gestionar todos los permisos y tramites administrativos requeridos
sobre los predios, previamente a la suscripcidn del contrato de obra.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR - Para todos los efectos legales el valor del presente convenio se
estima en la suma de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CINCO MIL
DOSCIENTOS SEIS PESOS ($22.224.005.206) MI/CTE, los cuales seran destinados a la
contratacion de las obras por parte del Municipio de Tuchin.
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CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL - EL INSTITUTO se obliga a reservar
para el presente convenio, la suma de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($22.224.005.206) M/CTE.

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con Certificado de
Disponibilidad Presupuestal numero 144121 del 20 de abril de 2020 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO - El plazo del presente Convenio es hasta el 31 de diciembre de
2021, a partir de la fecha de la orden de inicio, que sera impartida por el funcionario competente del
INSTITUTO previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo,
sefialados en este documento.

PARAGRAFO: Finalizado el plazo del convenio debera suscribirse el Acta de Recibo y Entrega Final
del Convenio por parte del delegado del Ente Territorial, el Interventor de las obras y el Supervisor
del Convenio designado por el INSTITUTO, acompafiada de copia del Acta de Recibo Final de Obra
del contrato suscrito por EL MUNICIPIO, con el Contratista, a la cual deberd anexarse las
constancias sobre el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los pagos por concepto de
seguridad social integral y parafiscales, suscritas por el Interventor para el contrato de obra y por el
supervisor del contrato de interventoria para éste ultimo, asi como la actualizacion de las respectivas
garantias y demas soportes exigidos por EL INSTITUTO.

CLAUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO. - EL INSTITUTO
girara al MUNICIPIO el valor a su cargo, asi: a) EL INSTITUTO girara al MUNICIPIO el valor a su
cargo en un unico desembolso equivalente al 100% del valor de los recursos correspondientes a la
vigencia fiscal 2021, cuando EL MUNICIPIO haya realizado la legalizacién del presente convenio.
Dicho giro estaréa sujeto a la disponibilidad del PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el giro de los recursos EL MUNICIPIO presenté al Grupo de
Tesoreria del INSTITUTO certificacion bancaria de fecha 20 de abril de 2021, para el giro de los
recursos con la siguiente informacién: Bancolombia cuenta corriente No. 093-000007-63 Sucursal
Sahagun Carrera 9 No. 14-35 Centro, con indicacion expresa de ser cuenta de manejo y firmas
conjuntas a nombre del convenio que genera rendimientos financieros, en la que no se podra
disponer de los recursos de manera electrénica por parte de EL MUNICIPIO, y que requiere para el
pago de cheques unicamente, las firmas del Tesorero del MUNICIPIO vy el interventor contratado por
el INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Mientras El INSTITUTO cumple con los requisitos de seleccion,
adjudicacion y firma del contrato de Interventoria, el Director Territorial Cérdoba tendré la obligacion
de aperturar la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, mas no la facultad de firma de
cheques. Una vez seleccionado el interventor de la obra, la cuenta sera manejada por éste y el
Tesorero de EL MUNICIPIO.

PARAGRAFO TERCERO: Si vencido el plazo estipulado en el presente Convenio EL MUNICIPIO no
hubiese invertido los recursos, debera reintegrarlos al Grupo de Tesoreria del INSTITUTO y se
procedera a la liquidacion del Convenio Interadministrativo, sin perjuicio de las acciones legales a
que haya lugar en contra del Ente Territorial.

CLAUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS. - Para la ejecucion y manejo de los recursos
del presente Convenio se tendra en cuenta lo siguiente: 1). El manejo de los recursos del Convenio
se hara mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas
conjuntas, a nombre del objeto contratado y los cheques que se giren con cargo a ella requeriran
para ser pagados la firma del Tesorero del MUNICIPIO y del interventor contratado por EL
INSTITUTO y debe tener los respectivos soportes que justifiquen su pago. 2). EL MUNICIPIO
mantendra los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que
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maneje o administre. 3). Los recursos del presente Convenio NO podran ser destinados para ningun
fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberan ser estrictamente ejecutados por
EL MUNICIPIO en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio a las acciones legales a que
haya lugar. 4). El manejo de los recursos por concepto de anticipo en el contrato derivado
seleccionado por Licitacion Publica debera cefiirse a lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley 1474 de
2011, constatando que previamente a la entrega del valor por concepto de anticipo al contratista
seleccionado, haya constituido un patrimonio auténomo irrevocable. Si el MUNICIPIO demostro
previamente al INSTITUTO, que el monto de su presupuesto no le exigia llevar a cabo seleccion por
licitacion publica, sino por Seleccion abreviada, el manejo de los recursos por concepto de anticipo
se haréa teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente. 5). EL INSTITUTO en cualquier
momento podra solicitar al MUNICIPIO los estados de cuenta, asi como la informacién sobre la
destinacion de los recursos entregados y podra pedir al MUNICIPIO su restitucion inmediata, si su
manejo no se ajusta a lo acordado en el presente convenio ni al objeto del mismo. 6). Los
rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO seran
reintegrados conforme al inciso segundo del articulo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de
2005 y el Decreto 1853 de 2015. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccién
Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del recurso girado al MUNICIPIO, el nimero, afio del convenio y el nombre
del MUNICIPIO. Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta
obligacion.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- 1). Girar al MUNICIPIO los recursos a
cargo del INSTITUTO para el desarrollo del presente convenio. 2). Velar porque los recursos materia
del presente Convenio se destinen a la ejecucion estricta de su objeto. 3). Suministrar al MUNICIPIO
las Especificaciones Técnicas de Construccidn para obras y ejecucion de Carreteras. 4). Apoyar al
MUNICIPIO en caso de que lo requiera, en la parte técnica y legal, previa solicitud del mismo. 5).
Verificar que se cumpla por parte del Municipio con lo dispuesto en el articulo 66 de la ley 80 de
1993, sobre veedurias ciudadanas. 6). EI INSTITUTO contratara la interventoria responsable del
seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras objeto del presente
convenio. 7). Ejercer la Supervisidn Administrativa del presente convenio a través del funcionario
designado de conformidad con la delegacion de funciones vigente. A su vez el Subdirector de la Red
Terciaria y Férrea designara un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad a lo establecido en el
manual de contratacion del INVIAS. 8). Remitir al Grupo de Contabilidad del INSTITUTO el acta de
recibo final de las actividades ejecutadas para legalizar el desembolso entregado al Municipio. 9).
Las demas que en desarrollo de este convenio sean requeridas.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. - EL MUNICIPIO se obliga a: 1).
Incorporar los recursos del presente convenio al presupuesto del MUNICIPIO y obtener previo a la
contratacion de las obras, permisos de explotacion de canteras y/o de intervencion que se requiera y
todos los deméas documentos técnicos para el adecuado desarrollo de las obras objeto de este
convenio. 2). Efectuar todas las diligencias administrativas, fiscales y judiciales indispensables para
que el MUNICIPIO pueda ocupar en forma permanente o de manera transitoria los predios o franjas
de terrenos que se requieran para la ejecucién de las obras, asi como obtener los permisos por
escrito de los propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar la obra. Los costos
que se generen con ocasion de la ocupacion y/o adquisicion de los predios estaran a cargo del
MUNICIPIO y no de los recursos asignados mediante este convenio. 3). Cumplir con los tramites,
permisos, normas legales, técnicas, juridicas y demas requisitos necesarios para la ejecucion total
del proyecto. 4). Dar total cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, sus decretos
reglamentarios y demas normas que rigen la contratacion estatal, y en especial, las normas de
caracter presupuestal, sus planes de ordenamiento territorial y las deméas autorizaciones requeridas
para la ejecucion de las obras objeto del presente convenio, manteniendo indemne al INVIAS frente
a cualquier responsabilidad derivada de la ejecucién del mismo; aspectos que deberan ser
analizados por el Municipio previamente a la contratacion de las obras. 5). Adelantar el proceso de
contratacion y celebrar el respectivo contrato, siguiendo el procedimiento de conformidad con los
documentos suministrados por el INSTITUTO, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 342 del 5 de marzo de 2019, a
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fin de seleccionar al contratista idoneo que ejecute las actividades, previa revision y aprobacion
técnica por parte del INSTITUTO. 6). EL MUNICIPIO permitira la realizacién de las obras objeto del
presente Convenio. 7). En caso de requerirse predios o franjas de terreno para la realizacion de las
obras de las vias objeto del presente Convenio EL MUNICIPIO hard su adquisicion y debera
garantizar que los mismos sean transferidos al INSTITUTO a titulo gratuito adelantando los tramites
notariales y de registro correspondientes. 8). EL MUNICIPIO debera garantizar con la ejecucion de
las obras, su estabilidad y funcionabilidad, de manera que las obras no se reciban inconclusas o en
condiciones adversas. 9). Asumir la administracion, operaciéon, mejoramiento y las demas
intervenciones sobre la infraestructura vial objeto del convenio, para lo cual debera ejecutar las
obras y acciones de proteccién que garanticen la estabilidad de la zona de infraestructura vial
intervenida, para que se mantenga y luego de intervenida quede en mejores condiciones al estado
en que se encontraba. 10). Estipular en los contratos que se hagan necesarios para cumplir con el
objeto del presente Convenio, la clausula penal, multas y demas medidas de exhorto y sancién para
los contratistas, en caso de que incurran en incumplimiento. 11). Suscribir los acuerdos de
transparencia que sean requeridos para adelantar los procesos de contratacion de obras que se van
a llevar a cabo. 12). Para la contrataciéon de la obra, EL MUNICIPIO debera adelantar bajo su
exclusiva responsabilidad el proceso de contratacion y celebrar el respectivo contrato, por la
Licitacion Publica o Seleccion Abreviada segun corresponda de conformidad con lo dispuesto en la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demas normas vigentes aplicables. 13).
Exigir a los contratistas el cumplimiento de la ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las
normas que las reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el manejo ambiental. 14).
Suministrar al contratista la informacion disponible para el cumplimiento del desarrollo del objeto
contratado. 15). Exigir al contratista de la obra que en los procesos constructivos se cumplan las
especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones
INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto. 16). Supervisar la ejecucion del contrato de obra y velar
por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista. 17). Coordinar, y
gestionar los procesos de ejecucion de los proyectos en sus diferentes etapas (Precontractual,
contractual y liquidacion). 18). Coordinar, Revisar y elaborar la liquidacion del contrato de obra. 19).
Exigir al contratista de obra la colocacién de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se
adelante la obra, con base en las especificaciones sefialadas en la normatividad vigente, emanada
del Ministerio de Transporte. 20). Cumplir con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993,
sobre las Veedurias Ciudadanas. 21). Adelantar el correspondiente proceso de licitacion publica,
cuando aplique, obedeciendo a los pliegos tipo estipulados para los proyectos de infraestructura vial
de conformidad con la normatividad vigente. 22). Presentar informes de ejecucién técnico-financiera
avalados por el Interventor de las obras y el Supervisor del Convenio cuando el INSTITUTO lo
requiera. 23). Adelantar por su cuenta y riesgo la operacion total de la infraestructura vial,
garantizando de manera continua e ininterrumpida la transitabilidad de los corredores viales
afectados con el desarrollo de las obras objeto del presente convenio. 24). Exigir al contratista de
obra la inclusién de personal perteneciente a la poblacion beneficiaria de los programas de
Prosperidad Social: Familias en Accién, Jévenes en Accion y/o Estrategia Unidos y mujeres que
residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto, EL MUNICIPIO solicitara a Prosperidad
Social el listado de personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de
influencia de la obra para su respectivo proceso de seleccion. EL MUNICIPIO remitira al Interventor
el reporte de los contratos de las personas que cumplen con esta condicidn, junto con sus
respectivas afiliaciones de seguridad social. 25). Incluir al Instituto Nacional de Vias — INVIAS, como
beneficiario y asegurado en las garantias que se exijan al contratista de obra derivado. 26).
Garantizar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de
conformidad con la normatividad vigente. 27). Las demas que se deriven de la naturaleza del
convenio y las obligaciones aqui sefialadas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO debera garantizar que el personal empleado para la
ejecucién del convenio se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales, porte
elementos de seguridad industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de mejoramiento
y mantenimiento, debidamente uniformado.
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PARAGRAFO SEGUNDO: EI INSTITUTO no suscribira en el presente cuatrienio, convenios con EL
MUNICIPIO si no se cumpliere con las obligaciones estipuladas en el presente.

PARAGRAFO TERCERO: Cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que se llegare a presentar
con ocasion de los procesos de seleccion de los contratistas y de la ejecucion de los contratos del
objeto contratado seréa responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO.

CLAUSULA NOVENA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONVENIO. - EL
INSTITUTO vigilara el cumplimiento de las obligaciones del MUNICIPIO a través de un funcionario
competente de conformidad con la Resolucion de Delegaciones de funciones vigente en calidad de
Supervisor. A su vez el Instituto, designara un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con la
reglamentacion interna de la Entidad. EL MUNICIPIO designaré un Supervisor.

PARAGRAFO PRIMERO: La vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas,
financieras y ambientales de las obras derivadas del objeto del convenio, sera ejercida por un
interventor contratado por EL INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse controversias entre el interventor y EL
MUNICIPIO, estas seran dirimidas por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea del INSTITUTO; de
persistir la controversia, se acudird al Director Operativo del INSTITUTO, cuya decision sera
definitiva

CLAUSULA DECIMA: COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. - Para el control
del objeto del Convenio, se conformara el Comité de Seguimiento Contractual integrado por el
Supervisor designado por el INSTITUTO, el Interventor contratado por EL INSTITUTO, el Supervisor
designado por el MUNICIPIO, quienes verificaran el cumplimiento de la inversién y demas
actividades del presente Convenio. El Comité se reunira de manera alterna en la Direccion Territorial
respectiva y en las dependencias del MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: EXCLUSION DE RELACION CONTRACTUAL. - EL INSTITUTO
no adquirird relacidén contractual alguna con los contratistas que vincule EL MUNICIPIO; asi como
tampoco tendré responsabilidad alguna originada en los procesos de seleccion y en la ejecucion de
los contratos y las obras, responsabilidad que estara a cargo del MUNICIPIO, siendo éste el Unico
responsable ante EL INSTITUTO, por el cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: IMPACTO AMBIENTAL. - EL MUNICIPIO se compromete a
incluir en los procesos de contratacion de las actividades, los procedimientos y medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales establecidas por el Gobierno
Nacional.

PARAGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. - EL MUNICIPIO garantiza que cumplira a
cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que
no generara dafo o perjuicio al INSTITUTO o terceros por esta causa.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: INDEMNIDAD. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL
MUNICIPIO se obliga a mantener al INSTITUTO libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus contratistas, subcontratistas
ylo dependientes, realizadas durante la ejecucion del convenio.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DISPOSICIONES LABORALES - EL MUNICIPIO se obliga a exigir
a los contratistas el cumplimiento de todas las normas legales vigentes en especial las Leyes 100 de
1993, 789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012. En ningun caso EL INSTITUTO respondera
por obligaciones laborales provenientes de la ejecucion del presente Convenio, ni de los contratos
suscritos por EL MUNICIPIO.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIA UNICA Y SEGURO A CARGO DEL CONTRATISTA
DERIVADO. - EL MUNICIPIO exigird a su contratista una garantia Unica de cumplimiento que
ampare, cuando corresponda los siguientes riesgos: a) Cumplimiento general del contrato y el pago
de multas y la clausula penal pecuniaria que les imponga por un equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del mismo. b) El buen
manejo y correcta inversion del anticipo concedido al contratista, si lo hubiere, por el equivalente al
cien (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecucion del contrato y su vigencia se
extendera hasta la liquidacién del mismo. ¢) Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del respectivo contrato de obra, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios mas. d)
Estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente el treinta por ciento (30%) del valor final
de las obras y por una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la suscripcidn del Acta de
Recibo Definitivo de las Obras. No obstante, las actividades de afirmado y/o conformacion de la calzada
existente se amparara por una vigencia de tres (3) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta
de Recibo Definitivo de las obras, conforme a lo dispuesto en el Memorando Circular SGT-71996 del 09 de
noviembre de 2011. e) Calidad de la revision, ajustes y/o actualizacién y/o modificacién y/o
complementacién de estudios y disefios si los hubiere, por una cuantia equivalente al treinta (30%)
del valor total de estos items, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o actualizacion
ylo modificacion y/o complementacion de estudios y disefios. f). Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y demas normatividad
vigente y aplicable.

PARAGRAFO: Las garantias mencionadas requeriran la aprobacion del MUNICIPIO y se dejara
expresa constancia que el Asegurado y/o Beneficiario sera el Instituto Nacional de Vias vy el
MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MODIFICACION, ADICION O PRORROGA - El presente convenio
interadministrativo podra ser modificado, prorrogado o adicionado de mutuo acuerdo entre las
partes, de conformidad con las normas legales.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACION - El presente convenio sera objeto de liquidacion,
de conformidad con lo previsto en los articulos 217 del Decreto Ley 19 de 2012 y 11 de la ley 1150
de 2007, procedimiento que debera efectuarse dentro de los diez (10) meses siguientes a su
vencimiento o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido
un término de ocho (8) meses para la liquidaciéon de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales
para la liquidacién unilateral si es del caso.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACION - El presente Convenio se dara
por terminado en los siguientes eventos: a.- Por mutuo acuerdo entre las partes. b.- Por
cumplimiento del objeto contractual. ¢.- Por vencimiento del plazo. d.- Por Fuerza mayor o caso
fortuito debidamente acreditados. e. El incumplimiento de las obligaciones contraidas por alguna de
las partes.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONVENIO - El
presente documento se perfeccionara con la firma electronica de las partes y seré publicada a través
de la plataforma transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere de la expedicién del
respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirecciéon Financiera del
INSTITUTO.

Proyecto: Leyda Margarita Amaya Arias-Abogada SRTF
Vo. Bo: Patricia Ines Morales Padron-Coordinadora Grupo G1
Vo. Bo: Manuel Ricardo -Abogado SRT
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