Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.751863
Versión del contrato	3
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21/01/2019 4:38:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	2190190
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA para la "CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE PRINCIPAL EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TESALIA –HUILA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	29/01/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/09/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	30 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEAGOR S.A.S.

Número de documento 900544313

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GEAGOR S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	03164941344
GEAGOR S.A.S.	BANCO AV VILLAS	Corriente	002359883

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELBER AGUIRRE* ***Fecha de aprobación:*** *22/01/2019 9:14:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO* ***Fecha de aprobación:*** *22/01/2019 4:40:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	SUBGERENCIA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	CDI 073-2018
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	89.325.366 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	29/01/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	1/09/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/01/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29/01/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	30/04/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	250

Fecha límite para entrega de garantías: 24/01/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17/09/2020 2:59:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5444954	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	256.159.951,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.5041157	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	256.157.951,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de aceptación	Detalle
	CO1.WRT.4495215	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	256.157.951,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5/08/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.1899678	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	244.099.880,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	5/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de aceptación	Detalle
	CO1.WRT.1122065	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	244.099.880,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.751863

Proveedor GEAGOR S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 N° 13-19
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 26 N° 13-19
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO	COLOMBIA > Huila > Tesalia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.751863

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
89.325.366,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRA	1,00	VG	56.649.260,00	56.640.000,00	56.640.000,00
2	81101500	IVA (19%) INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRA	1,00	VG	10.763.360,00	10.761.600,00	10.761.600,00
3	80101500	ADICION 1, PRORROGA 1, MODIFICACION 1	1,00	UN	21.923.766,00	21.923.766,00	21.923.766,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☑	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐

	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
RUT	2017-05 RUT GEAGOR SAS.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 22/01/2019 9:14:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	ANEXO 10 CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO CDI 073.pdf	ANEXO 10 CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO CDI 073.pdf	(detalle)
	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)
	FAP 801.pdf	FAP 801.pdf	(detalle)
	RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos: Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4111	CDP	No validado	21.923.766 COP	21.923.766 COP	02-01-07-01-01-07-00-01	Editar
☐	4387	CDP	No validado	67.412.620 COP	67.401.600 COP	02-01-07-01-01-07-00-01	Editar

Saldo de CDP: 89.336.386 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 89.325.366 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4662	Presupuestal (CDP)	-	No validado	67.401.600 COP	67.401.600 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4306	Presupuestal (CDP)	-	No validado	21.923.766 COP	21.923.766 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 89.325.366 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 89.325.366 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -