Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2449607
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(20/04/2021 7:12:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CONTRATO 130
Objeto del contrato	REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACIÓN FÍSICA DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA UBICADA EN LA CARRERA 27 No. 28 39 PISO 11 DEL EDIFICIO PORTUS. FASE II.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(22/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERSOCIEDADES

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 900133703

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ	DAVIVIENDA	Ahorros	056080353362

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2021 3:06:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANERY BUITRAGO GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/04/2021 8:47:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	MC 01 DE 2021
Título de la oferta	PROPUESTA SUPERSOCIEDADES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ SAS
Cuantía del contrato	93.795.196,64 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la	10,00

oferta

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(20/04/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/09/2021 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(20/04/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/05/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días para terminar *(21/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/05/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días para terminar *(21/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(22/04/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(28/04/2021 3:23:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6817865	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	42.207.838,48 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6817683	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22 días para terminar *(23/05/2021 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6771235	Seriedad de la oferta	Sin documento	9.905.255,00 COP	Sin documento	15/07/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2449607
Proveedor CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 51-80
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 51-80
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 27 No. 28 39 PISO 11 DEL EDIFICIO PORTUS	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2449607

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
99.052.550,00	93.795.196,64

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		SUMNISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO FALSO MODULAR DESMONTABLE INCLUIDA						

1	72121100	ESTRUCTURA CON PERFIL DE ALUMINIO O GALVANIZADO, ACÚSTICO, SISMORESISTENTE, RESISTENTE AL FUEGO CLASE A, TIPO ULTIMA ARMSTRONG O SKY CLEAN O SIMILAR, FORMATO 0.60 X 0.60 MTS.	343,10	M2	72.500,00	68.651,96	24.874.750,00	23.554.487,48
2	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADAS, CON MARCO Y CERRADURA, ENCHAPADA EN MELAMÍNICO O FORMICA COLOR A ELECCIÓN. TAMAÑO 2,40 X 0,80 MTS	2,00	UN	825.000,00	781.211,97	1.650.000,00	1.562.423,94
3	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADAS, CON MARCO Y CERRADURA, ENCHAPADA EN MELAMÍNICO O FORMICA COLOR A ELECCIÓN. TAMAÑO 2.40 X 0,90 MTS	2,00	UN	825.000,00	781.211,97	1.650.000,00	1.562.423,94
4	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA ACÚSTICA EN MADERA ENTAMBORADAS, CON MARCO Y CERRADURA, ENCHAPADA EN MELAMÍNICO O FORMICA COLOR A ELECCIÓN. TAMAÑO 1.20 X 2.40 MTS., DEBE INCLUIR CERRADURA	1,00	UN	1.775.000,00	1.680.789,40	1.775.000,00	1.680.789,40
5	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA, CON MARCO Y CERRADURA DE SEGURIDAD, ENCHAPADA EN MELAMÍNICO O FORMICA COLOR A ELECCIÓN. TAMAÑO 2.40 X 1,10 MTS	1,00	UN	825.000,00	781.211,97	825.000,00	781.211,97
6	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADAS, CON MARCO Y CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ANTIPÁNICO, ENCHAPADA EN MELAMÍNICO O FORMICA COLOR A ELECCIÓN. TAMAÑO 2.40 X 1,10 MTS	1,00	UN	1.775.000,00	1.680.789,40	1.775.000,00	1.680.789,40
7	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE COCINA INTEGRAL CON MUEBLE INFERIOR Y SUPERIOR ESTRUCTURA EN MDF ANTIHUMEDAD Y ENCHAPE EN FORMICA COLOR A ELECCIÓN, SUPERFICIE DEL MUEBLE BAJO EN MÁRMOL (SINU BETA O BOTICCINO ITALIANO) O GRANITO (MARRÓN CARIBE CLARO O BEIGE FANTASÍA) DE 2,20 ML, NO INCLUYE POCETA. SEGÚN MODELO SUGERIDO	1,00	UN	2.925.000,00	2.769.751,55	2.925.000,00	2.769.751,55
8	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE TIPO COCINA INTEGRAL CON MUEBLE INFERIOR ESTRUCTURA EN MDF ANTIHUMEDAD Y ENCHAPE EN FORMICA COLOR A ELECCIÓN, SUPERFICIE EN MÁRMOL (SINU BETA O BOTICCINO ITALIANO) O GRANITO (MARRÓN CARIBE CLARO O BEIGE FANTASÍA), INCLUIDO SALPICADERO DE 1.20 ML INCLUYE POCETA E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO Y SANITARIO. MODELO SUGERIDO.	1,00	UN	1.400.000,00	1.325.693,05	1.400.000,00	1.325.693,05
9	72121100	SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN MARMOL (SINU BETA O BOTICCINO ITALIANO) O GRANITO (MARRON CARIBE CLARO O BEIGE FANTASIA) DE 2.00 ML DE LARGO X 0,40 DE ANCHO, SOPORTADA EN POSTES METALICOS DE MINIMO 4 TERMINADOS EN ACABADO TIPO CROMADO MATE	2,00	UN	1.000.000,00	946.923,61	2.000.000,00	1.893.847,22
10	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS TIPO PANEL LED LUZ BLANCA DE 60 X 60 SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS ELECTRICOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	50,00	UN	110.000,00	104.161,59	5.500.000,00	5.208.079,50
11	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE EXTINCION DE INCENDIOS CON COBERTURA DE TODAS LAS ÁREAS, DESDE EL PUNTO 0 HACIA EL INTERIOR DE LA OFICINA, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD PARA ESTE TIPO DE SISTEMAS	1,00	UN	19.000.000,00	17.991.548,59	19.000.000,00	17.991.548,59
12	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CON TODOS LOS ACCESORIOS QUE DICHO SISTEMA REQUIERA, CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE EL SISTEMA REQUIERA	1,00	UN	4.500.000,00	4.261.156,24	4.500.000,00	4.261.156,24
13	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COLOR BLANCO PARA BAÑO INTENDENTE REGIONAL, DEBE INCLUIR EL PUNTO HIDRÁULICO Y EL PUNTO SANITARIO QUE REQUIERE ESTE ELEMENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO	1,00	UN	475.000,00	449.788,71	475.000,00	449.788,71
14	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE LAVAMANOS SUPERFICIE EN MARMOL O GRANITO INCLUYE EL LAVAMANOS GRIFERIA Y EL PUNTO SANITARIO E HIDRÁULICO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO	1,00	UN	1.300.000,00	1.231.000,69	1.300.000,00	1.231.000,69
15	72121100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA SCREEN ENROLLABLE COLOR BLANCO PERLA PARA VENTANERÍA DE FACHADA, CADA VENTANA (31) DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA INDEPENDIENTE	109,64	M2	122.500,00	115.998,14	13.430.900,00	12.718.036,07
16	72121100	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	UN	325.000,00	307.750,17	325.000,00	307.750,17
17	72121100	ADMINISTRACION	1,00	UN	8.340.565,00	7.897.877,79	8.340.565,00	7.897.877,79
18	72121100	UTILIDAD	1,00	UN	3.336.226,00	3.159.151,11	3.336.226,00	3.159.151,11
19	72121100	IMPREVISTOS	1,00	UN	3.336.226,00	3.159.151,11	3.336.226,00	3.159.151,11
20	72121100	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1,00	UN	633.883,00	600.238,71	633.883,00	600.238,71

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐

	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 130.pdf	CONTRATO 130.pdf	(detalle)
Aceptacion condiciones contractuales.pdf	Aceptacion condiciones contractuales.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANERY BUITRAGO GO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66834397	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	93.795.196,64
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	93.795.196,64

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 35-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	15121	CDP	No validado	100.000.000 COP	99.052.550 COP	35-02-00	Editar

Saldo de CDP 100.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 99.052.550 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	47621	Presupuestal (CDP)	-	No validado	93.795.196,64 COP	93.795.196,64 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 93.795.196,64 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 93.795.196,64 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -