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ANALISIS DEL SECTOR
Sincelejo, abril de 2021.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el
sistema de compra y contratacién publica, en su articulo 2.2.1.1.1.6.1 establece: “Deber de
andlisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe hacer durante la etapa de
planeacién el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de Proceso de
Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y
Andilisis de Riesgo..."” La Alcaldia del Municipio de Sincelejo, estructurador del proceso de
contrataciéon bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, que tendrd
por objeto: SUMINISTRO, INSTALACION Y DESMONTE DE SENALIZACION HORIZONTAL Y
VERTICAL EN VIAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, mediante el presente Estudio del sector se
permite dejar constancia del andlisis realizado en la etapa de planeacién y estructuracion
del mismo.

1. ASPECTOS GENERALES.

La Superintendencia de Sociedades efectud un andlisis del desempeio financiero del
macrosector construccidn a partir de la informacién reportada por las empresas que
prepararon su contabilidad, con corte a 31 de diciembre del 2016, 2017 y 2018 de acuerdo
con las normas internacionales de informacién financiera (NIIF). El macrosector
construccion se divide en los siguientes sectores:

Sociedades que forman parte de la muestra
2018

=
Construccion obras de
ingenieria civil
628

Q £

Actividades | Construccion de
especializadas 2 edificios
para la ) 1242
construccion

224

Fuente: Superintendencias. Elaborado por Grupo de Estudios Econémicos y Financieros

PIB.

Para el ano 2020, el valor agregado de la construccidén decrece 27,7%, en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2019. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 27,2%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil decrece 28,9%.

¢ Actividades especializadas para la construccidén de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alguiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 27,3%.

En el cuarto trimestre de 2020, el valor agregado de la construccidén decrece 27,7% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2019. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 26,5%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil decrece 29,6%.

¢ Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alguiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 27,5%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional
y calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 0,2%, explicado por:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,4%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pUblico y de
otras obras de ingenieria civil decrece 3,8%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 1,7%.

Tasas de crecimiento

Serie corregida de

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Afio total Anual Trimestral
20207/ 20207-1V/ 20207 -1V /
201397 2015°-1V 2020 - 111
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -27.2 -26,5 4.4
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® -289 -296 -38
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
-273 -275 17

obras de ingenieria civil’
Construccion -21,7 -27.7 -0,2

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

1.2 ASPECTO LEGAL
DECRETO 1082 DE 2015

Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La enfidad estatal debe
hacer durante la etapa de planeacidén el andlisis necesario para conocer el sector relativo
al objeto de Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y Andlisis de Riesgo..."”

Articulo 2.2.1.1.1.5.3., Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cdmaras de
comercio, con base en la informacién a la que hace referencia el articulo anterior, deben
verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:

Numeral 3: Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera
del interesado:

(a) indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.

(b) indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

(c) Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de
intereses.

Numeral 4. Capacidad Organizacional. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de
las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.
LEY 80 DE 1993

Articulo 1, Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que
rigen los contratos de las entidades estatales.

e LEY 1150 DE 2007 (reforma a la ley 80).
e LEY 1882 DE 2018.
o RESOLUCION 241 DE 2020.

1.3. ASPECTO COMERCIAL.

Respecto de las obligaciones que tiene la entidad en cuanto ala observancia y aplicacién
de los acuerdos y fratados internacionales suscritos por Colombia con ofros paises,
manifestamos que aplican los tratados o acuerdos incluidos en la decision 439 de 1998 de
la Secretaria de la CAN por no incluir valores; respecto de los demds de paises, no aplica
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EL
PRESUPUESTO
’ PROCESO DE
ENTIDAD | PEL PROCESO | EXCEPCION CONTRATACI
ESTATAL | OF . | APLICABLE AL | o5\ ~yBIERTO
INCLuip | CONTRATACIO | PROCESO  DE | /b Bl
N SUPERIOR AL | CONTRATACIO
A ACUERDO
VAol Ik COMERCIAL
ACUERDO
COMERCIAL
ALIANZA CHILE S| NO N.A. NO
DEL
PACIFICO | PERU SI NO N.A NO
CHILE S| NO N.A N.A
COSTA RICA S| NO N.A N.A.
ESTADOS AELC S| NO N.A. N.A.
UNION EUROPEA S| NO N.A. N.A.
35 S| NO 38 NO
TRIANGUL | SALVADOR .
O NORTE
fUATEMAL SI NO N.A. NO
DECISION 439 de 1998 de
la Secretaria de la CAN St N/A NO i

2. ESTUDIO DE LA OFERTA.

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente
proyecto.; En el SIREM se encuentra la informacién de las empresas con clasificacion ClIU
4.0 adoptada por Colombia del periodo 2018; es por ello que solo para objeto de conocer
cudles son las empresas del sector usaremos esta clasificacion. Cabe resaltar que en los
demds documentos del proceso la se debe usar la clasificacion establecida por las
naciones unidas (UNSPSC).

En el estudio de la oferta se analiza el 4210 Construccién de carreteras y vias de ferrocarril'.
Para conocer el comportamiento financiero y organizacional del sector objeto de estudio
se consultd en las bases de datos del SIREM, donde se encontrd la informacién de las
empresas, las cuales permitieron calcular los indicadores de acuerdo a lo establecido en el
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacién:

NIT NOMBRE L2 E3 RCI4 RP5 | RA¢
804003941 | PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 2,93 0,51 1270 0,18 | 0,09
805011222 | FERROVIAL AGROMAN SA. | 1,17 0.84 |-1093 |-235 |-0.39

SUCURSAL COLOMBIA
830043648 | ACCIONA CONSTRUCCION S.A.| 1,10 0,90 -1.89 | -0.20
SUCURSAL COLOMBIA
860051306 | INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS 1,45 0,07 | 933,00 | 0,03 |0,02
890317986 | CALDERON INGENIEROS SA 99.58 10,67 0,07 |0,02
9200018975 | CASS CONSTRUCTORES SAS 2,00 0,79 |-0,09 -0,01 ] 0,00
200268605 | OHL COLOMBIA SAS 0,88 1,96 | -7.74 0,71 | -0,68

1 Esta clase incluye la construccién de todo tipo de edificios no residenciales, tales como hospitales, escuelas y
edificios de oficinas. La reforma o renovacidn de estructuras existentes.

2INDICADOR DE LIQUIDEZ (activo corriente/pasivo corriente)

3NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (pasivo total/activo total)

“RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (utilidad operacional/ gastos de intereses)

SRENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (utilidad operacional/patrimonio)

SRENTABILIDAD DEL ACTIVO(utilidad operacional/activo fotal)
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900358036 | MEGAOBRAS INFRAESTRUCTURA SAS | 19,00 | 0,05 | - -6,07 | -5,75
1230,69

900390238 | CONSTRUCTORA DE | 1,82 0,60 |- -0,76 | -0,31
INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S. 2296,77

900395291 | CONSTRUCTORA MECO | 0,87 0,59 | 3.99 0,10 | 0,04
SOCCIEDAD ANONIMA SUCURSAL
COLOMBIA

900411315 | MOTA-ENGIL COLOMBIA S.A.S. 0,91 1,09 | -212 0,28 |-0,03

900447078 | MOTA  ENGIL ENGENHARIA E | 1,01 0,98 | 1,88 5,63 | 0,09
CONSTRUCAO S.A SUCURSAL
COLOMBIA

900452428 | FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. | 0,90 1,10 | -0,17 0,24 | -0,03
SUCURSAL COLOMBIA

900475730 | CONSTRUCTORA ARIGUANI SAS En | 0,69 1,06 | -0,30 0,13 | -0,01
Reorganizacién

900506565 | SACYR CONSTRUCCION SA | 0,79 1,13 | -3,70 1,21 |-0,15
SUCURSAL COLOMBIA

900521579 | GEOTUNEL FILCO SAS 1.17 1,81 |-0,17 0,06 |-0,04

900526959 | SACYR  CHILE S.A  SUCURSAL | 0,88 1,03 | -0,86 0,25 | -0,01
COLOMBIA

900657570 | SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA | 0,64 1,00 | 2,98 55,23 | 0,04
SAS

900665878 | GAM CONSTRUCCIONES SAS 2,71 0,49 | 6,15 0,06 |0,03

900675223 | COMSA COLOMBIA SAS 1,20 1,07 -0,25 | 0,02

900686320 | ALPHA MIKE SAS 1,02 0,98 |-39.36 |-241 | -0,04

900693369 | MOTA ENGIL COL SAS 1,05 0,95 | 3.61 1,83 | 0,09

900749166 | MECO INFRAESTRUCTURA SAS 1,04 0,82 | -0.81 -0,35 | -0,06

900818642 | CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS | 2,23 1,00 |-2525 |- -0,43
OHL SAS 90,31

901009478 | VIA 40 EXPRESS SAS 0.33 0,921 |-5,51 -0,26 | -0,02

800186228 | INGENIERIA DE VIAS SAS 2,66 035 |7.18 0,10 | 0,07

811014359 | CONSTRUCCIONES Y VIAS | 1,49 0,66 |-1,83 -0,11 | -0,04
INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

830011625 | CONSTRUCTORA MP S.A. 24,35 | 0,21 0,02 |0,01

830071114 | CONCRETOS ASFALTICOS DE | 1,44 0,60 | 3.04 0,21 | 0,08
COLOMBIA S A CONCRESCOLS A

830129289 | SOLARTE NACIONAL DE | 1,73 0,61 1.19 0,10 | 0,04
CONSTRUCCIONES S.A.S

830132938 | EQUIPOS Y TRITURADOS SAS 3,33 0,28 | 53,95 0,04 |0,03

832006599 | CSS CONSTRUCTORES SA 1,40 0,33 | 5,03 0,10 | 0,07

860005986 | ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES | 2,49 0,55 | 1,25 0,11 |0,05
SAS

860015067 | TECNICA VIAL 5,13 0,34 0,03 |0,02

860024586 | PAVIMENTOS COLOMBIA SAS 2,64 0,51 1,29 0,09 |0,04

860025054 | INDUGRAVAS INGENIEROS | 1,91 0,69 0,19 | 0,06
CONSTRUCTORES SAS

860506688 | CI GRODCO INGENIEROS CIVILES | 1,73 0,53 -0,02 | -0,01
SAS

860513857 | COHERPA INGENIEROS | 11,76 | 0,30 | 130,31 | 0,38 | 0,27
CONSTRUCTORES SAS

890906388 | PROCOPAL S.A. 6,23 0,58 | 1,22 0,08 |0,03

890932424 | SP INGENIEROS SAS 1.26 0,43 | 2,92 0,09 10,05

900042741 | CONSTRUCTORA LHS SAS 8.52 0,44 | 1,68 0,05 10,03

900049274 | Vnf S.A.S 4,09 0,39 |7.58 0,05 10,03

900148608 | ML INGENIERROS S.A. 10,37 | 0,30 | 27.86 0,06 | 0,04

900192242 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL | 2,37 0,21 | 541 0,04 | 0,03
S.AS.

900313659 | INMONOVA SAS 1,64 0,40 0,04 |0,02

900354637 | HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA | 1,16 0,69 |-2,23 -0,74 | -0,23
SAS

900397334 | HIDALGO EHIDALGO S.A. SUCURSAL | 1,06 0,84 -2,07 | -0,33
COLOMBIA

900595161 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | 0,70 002 |0,14 0,00 | 0,00
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900888439 | CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE | 0,86 0,31 | -0,29 0,00 | 0,00
S.AS.

800014246 | ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. 1,06 0,69 | 3,20 0,28 |0,09

800059675 | EDIFICACIONES Y VIAS SA 8,08 0,56 | 1,06 0,06 |0,03

800089522 | DIATECO SAS 1,73 0,53 | 2,42 0,25 0,12

800095951 | jmv ingenieros sas 9.39 0,53 024 | 0,11

800112748 | MAQUINARIA INGENIERIA | 1,95 0,43 0,00 | 0,00
CONSTRUCCION Y OBRAS MIKO SAS

800182330 | VALORES Y CONTRATOS S.A. 2,01 0,59 10,90 0,10 0,04

800190631 | ENTRE OBRAS SAS 2,20 0,47 0,30 | 0,16

800231021 | ICM INGENIEROS S.AS. 10,31 0,16 0,02 |0,01

800256059 | CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A. | 5,19 0,40 0,14 10,08

801003662 | ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS | 1,63 0,29 | 2,69 0,08 | 0,06
CIVILES SA

802005436 | CONGLOMERADO TECNICO | 2,49 0,43 | 9.85 0,25 | 0,15
COLOMBIANO S.AS.

802015266 | CONSTRUCORP SA 1,22 0,60 0,17 10,07

802017424 | SEGURIDAD Y SERVICIOS | 2,13 0,51 | 3,02 0,43 | 0,21
SENALIZACION S.A.

806009551 | EQUITERRA S.A. 1,65 0,58 | 2,21 0,22 |0,09

806013728 | CONSTRUCTORA CRC SAS 3,77 0,47 0,03 0,02

807003309 | O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA | 88,85 | 0,29 | 5,12 0,17 0,12
LTDA

811006928 | INTERVENTORIA DISENOS Y | 232 0,77 | 212 0,41 | 0,10
CONTRATOS S.A.

811014761 | MS CONSTRUCCIONES SAS 8.52 0,52 | 4,23 0,34 10,16

811032904 | COMPANIA DE  ASESORIAS Y | 1,76 0.59 0,03 | 0,01
CONSTRUCCION SAS

813000144 | CONSTRUCCIONES LAGO SAS 7.70 0,59 0,02 |0,01

830031936 | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS | 7,28 0,33 0,11 | 0,07
TRES A SAS

830031937 | INVERSIONES GRANDES VIAS E | 5,01 0,38 0,07 | 0,04
INGENIERIA SAS

830041411 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION | 3,58 0,47 | 2,65 0,21 | 0,11
SAS

830070241 | vias y canales sas 3,12 0,69 | 3,31 0,64 | 0,20

830090667 | CONSTRUCCIONES MAC LTDA 5,02 0,40 0,07 | 0,04

830095316 | CONSTRUCTION  SUPPLIES AND | 11,23 | 0,10 0,09 | 0,09
CONSULTING SAS

830108910 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS | 18,78 | 0,19 0,08 | 0,07
AM SA

830122801 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL | 3,42 0,45 | 1,02 0,04 | 0,02
SAS

830144105 | INZETT SAS 4,85 022 |288 0,12 10,09

830505579 | SENALIZACIONES Y|3.17 0.40 | 3,25 0,21 0,12
CONSTRUCCIONES SAS

836000742 | TRITURADOS Y CONCRETOS LTDA 1,93 0,50 | 1,29 0,03 0,02

860003063 | COMPANIA DE TRABAJOS URBANOS | 1,19 0,62 | 0,69 0,16 | 0,06
S.AS.

860072279 | DOBLE A INGENIERIA S.A.S. 3.14 0,39 | 13,92 0,15 0,09

860535543 | MARIO HUERTAS PAVIMENTOS SAS 107,13 1 0,00 | -0,18 0,00 | 0,00

890113374 | CVP & CIA SA 2,43 0,38 | 3,95 0,07 0,05

890115406 | A CONSTRUIR S.A. 6,39 0,41 0,17 10,10

890117198 | GERCON S.A. 26,46 | 0,07 | 17,81 0,04 | 0,04

890317402 | AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI | 1,54 0,50 | 2,99 0,22 | 0,11
SA

890902674 | TRAINCO SAS 1,76 0,63 | 1,55 0,03 10,01

890910591 | EXPLANAN SAS 2,87 0,43 | 3,18 0,12 | 0,07

890924366 | ENGICO LTDA 2,29 039 |1,57 0,04 ]0,02

890932730 | CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SA | 1,86 0.46 | 4,38 0.14 ]0,07

890937515 | ESTRUCTURAR  SAS  INGENIEROS | 10,39 | 0,18 | 6,33 0,07 | 0,05
CONSTRUCTORES

890940910 | CONSTRUCCIONES AP SAS 4,55 0,59 |3.84 0,30 0,12

890942206 | magma sas 1,37 0,44 14,30 0,16 |0,09
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891104932 | MULTISERVICIOS PROFESIONALES | 1,69 0,31 0,04 | 0,03
SAS

900030756 | AMEZQUITA NARANJO INGENIERIAY | 2,52 0,55 | 1,79 0,19 | 0,09
CIASCA

900098195 | MAQINTELIGENTE SAS 17,70 |1 0,52 -0,34 | -0,16

900278276 | ASFALTEMOS S.A.S 11,06 | 0,44 0,20 | 0,11

900281993 | VECTOR INGENIERIA, | 1,73 1,65 1,23 |-0,80
CONSTRUCCION Y EQUPOS SAS

900291240 | ASSIGNIA  INFRAESTRUCTURAS SA | 1,30 0,85 | 9,93 1,03 [ 0,15
SUCURSAL COLOMBIA

900336649 | GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS | 2,05 0,52 0,26 |0,12
SAS

900343883 | EXCAVACIONES JOBEPA SL | 1,07 0,86 | 571 0,36 | 0,05
SUCURSAL EN COLOMBIA

900373623 | IKON GROUP SAS 1,78 0,51 0,19 10,09

900395720 | CONSTRUCCIONES 1,36 0,59 | 2,44 0,11 | 0,04
ARQUITECTONICAS INGENIERIA SAS.

900459044 | RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. 7.92 049 | 21,89 025 |0,13

900461851 | FCC CONSTRUCCION S.A SUCURSAL | 1,28 0,46 | -3,08 -0,29 | -0,16
COLOMBIA

900485933 | PRIAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 3,17 0,49 | 4,65 0,30 | 0,15
SAS

900486644 | NORTUNEL S.A.  SUCURSAL EN | 1,21 0,72 | 1,87 0,06 | 0,02
COLOMBIA

900515890 | GESTION VIAL INTEGRAL SAS 2,35 0,58 | 4,15 0,32 0,13

900555275 | CONSTRUCCIONES  CIVILES DEL | 8,29 0,37 | 12503 | 0,10 | 0,06
NORTE SAS

900564455 | MARTIN CASILLAS SLU SUCURSAL EN | 1,35 0,74 | 8,75 0,22 | 0,06
COLOMBIA

900583561 | Trituradora la Roca y | 126,91 | 0,30 | 6,67 0,17 10,12
Construcciones SAS

900783967 | CYCASA CANTERAS Y | 1,54 0,89 |-0,36 -0,13 | -0,01
CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL EN
COLOMBIA

900815680 | HERDOIZA CRESPO | 1,01 0.14 0,01 | 0,01
CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS

900868032 | RIZZANI DE ECCHER SPA SUCURSAL | 5,66 0,18 0,43 | 0,36
COLOMBIA

900904055 | MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 1,72 0,62 | 36420 | 0,40 | 0,16
DE OBRAS CIVILES SAS

900979054 | VIA PACIFICO SAS 3.70 1,00 |-13,17 |- -0,03

33,13

901034604 | CONSTRUCTORA LA PAZ SAS 22,91 0,77 -1,72 | -0,40

800011651 | Ingenieria y Contratos SAS 4,01 0,43 0,13 |0,08

800029899 | INGENIERIA Y VIAS S.A.S. 4,01 0,65 | 5,39 0,07 10,03

800040014 | PAVIMENTAR S.A. 1,46 0,65 | 1,25 0,14 | 0,05

800043489 | MAQUINARIA INGENIERIA Y | 1,65 0,60 |-1,44 -0,15 | -0,06
CONSTRUCCIONES SA-

800059485 | KMC SAS 3.42 0,58 | 16,07 0,18 0,08

800063815 | INGENIEROS GF SAS 3.79 0,39 |1.89 0,08 |0,05

800112612 | CONSTRUCCIONES MAJA SAS EN | 4,78 0,69 | -544 -0,04 | -0,01
REORGANIZACION

800164580 | ASFALTART SAS 1,17 0,59 1073 0,17 10,07

811025261 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 1,09 0,60 | 4,51 0,11 | 0,04
SAS

830006821 | OBRAS ESPECIALES OBRESCA CA 5,05 0,21 |-9,51 -0,01 | -0,01

830069082 | GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y | 2,09 0,55 | -2,27 -0,15 | -0,07
VALDERRAMA S.A.

830081204 | MUVEK SAS 2,36 0,38 | 2,03 0,13 10,08

860058389 | INFERCAL S.A. 3.41 0,29 | 3.49 0,08 | 0,06

820100248 | CASTRO TCHERASSI SA 1,78 0,49 |-4,58 -0,23 | -0,12

890109279 | EQUIPO UNIVERSAL S.A. 5,39 0,60 | 2,62 0,02 | 0,01

890113551 | PAVIMENTO UNIVERSAL .S.A 1,98 0,55 | 223 0,08 | 0,04

890942985 | EXCARVAR S.A.S 9.34 0,29 | 4,11 0,03 | 0,02
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900192726 | ARCO CONSTRUCTORES SAS 13,71 10,26 0,10 | 0,08
900322118 | DP INGENIEROS SAS 13,49 10,52 0,15 0,07
900370025 | ""AZVI SA SUCURSAL EN COLOMBIA | 1,47 0,62 | -5536 |-0,99 |-0,37

9200465022 | INNOVACIONES TECNICAS Y| 1,50 0,67 0,08 | 0,03
RECURSOS CONSTRUCTIVOS  SA
SUCURSAL EN COLOMBIA

900584034 | CINTRA INFRAESTRUCTURAS | 0,96 0.94 | 0,44 0,39 | 0,02
COLOMBIA S.AS.

900631515 | Concesionario Loboguerrero Buga | 20,31 0,05 0,06 | 0,06
S.AS.

900637571 | STRABAG SAS 2,21 0.85 | 59.64 0,56 |0,08

900655891 | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y | 2,00 0,65 | 4,16 0,24 |0,08
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
S.AS.

Los indicadores financieros (liquidez, endeudamiento y razdén de cobertura de interés) y
organizacionales (rentabilidad del patrimonio y activo), la medida de tendencia central
usada, y el valor de los indicadores de las empresas de este sector se muestran a
continuacion:

MEDIDA DE TENDENCIA TIPO DE
D CENTRAL UTILIZADA RESULSERS INDICADOR
Liquidez Mediana 2.2 Financiero
G Mediana 0.52 Financiero

Endeudamiento

Razén de Cobertura de

Mediana 2.4 Financiero
Intereses
Reniabllqud S.obre . Mediana 0.09 Organizacional
Patrimonio
e Sl el e Mediana 0.04 Organizacional

Activos

ESTUDIO DE MERCADO.

En la fase de estructuracion del proyecto la Secretaria de Movilidad de Sincelejo, adelanté
un estudio de mercado, en el cual se consultd a empresas del sector con el fin de estimar
el valor del presupuesto oficial para la presente contratacion.

3. [ESTUDIO DE LA DEMANDA.
Segun lo establecido en la Guia Para la Elaboracién de Estudios del Sector es necesario
responder los siguientes interrogantes:

o 5Cbmo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado esta obra?
o 5Como adquieren las Entidades Estatales esta obra?

Para responder los interrogantes anteriormente planteados fue necesario consultar el
SECOP y tomar una muestra de 4 procesos que se hayan celebrado en enfidades estatales,
con objeto similar o igual al de la presente contratacion. Los resultados se muestran en la
siguiente tabla:

MC-042-2020.
Modalidad Seleccion abreviada de menor cuantia.
Entidad MUNICIPIO DE MANIZALES.
contratante.

Tipo de contrato | Obra
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Objeto SENALIZACION VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE
VELOCIDAD Y DISPOSITIVOS DE SENALIZACION ESPECIAL EN PUNTOS
CRITICOS DE SINIESTRALIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.
Valor 187.137.462 COP

Forma de pago

Pagos parciales.

Duracidn

20 dias.

Oferentes

CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE.
CONSORCIO DHR.

MONICA LOPEZ.

CONSORCIO DQ INCIVIL.

GONZALO ALBERTO TORO ARDILA.
CONSORCIO GIRALDO ASOCIADOS.
JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR.
ACTIVA INGENIERIA E.U.

Amparos en la
garantia Onica.

Cumplimiento 20% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones | 20% del valor del contfrato

sociales de indemnizaciones

Responsabilidad Civil | 200 SMLMV

Extracontractual

Estabilidad y calidad de la obra 25% del valor del contrato

organizacional

Capacidad Liquidez: Mayor oigual a 1.0
financiera . -

Endeudamiento: Menor o igual a 0.70

Razdén de cobertura de intereses: Mayor o igual a 1.0
Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: Mayor o igual a 0.0

Rentabilidad sobre el activo: Mayor o igual a 0.0

Experiencia

Los contratos para acreditar la experiencia exigida debefan cumplir
las siguientes caracteristicas:

Que hayan contenido la ejecucion de : PROYECTOS DE EJECUCION
QUE HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE SENALIZACION O
DEMARCACION INFRAESTRUCTURA VIAL.

Ademas, por lo menos 1 de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditarse en sendlizacion o
demarcacion o semaforizacion en espacio publico asociado a malla
vial urbana o vias primarias o secundarias.

SA-MC-DT-CAS-008-2020.

Modalidad Seleccién abreviada de menor cuantia.
Entidad INVIAS.

contratante

Tipo de contrato Obra.

Objeto CONSTRUCCION DE OBRAS Y SENALIZACION PARA LA SEGURIDAD
VIAL EN VIAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE.

Valor 120.950.000 COP

Forma de pago

Actas parciales.

Duracion

30 dias

Oferentes

JUAN BERNARDO CANON PARRA
intecvias sas
CONSORCIO SENALIZACION E&C 2020
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CONSORCIOC YR
ROMA INTEGRAL GROUP SAS
CONSORCIO CASANARE 2020

Amparos en
garantia Unica.

la

Cumplimiento 10% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones | 20% del valor del contrato

sociales e indemnizaciones

Estabilidad y calidad de la obra 30% del valor del contrato

Responsabilidad Civil | 200 SMLMV

Extracontractual

Calidad de los bienes suministrados | 20% del valor del confrato

Capacidad Liquidez: Mayor o igual a 1.0
financiera . -

Endeudamiento: Menor o igual al 0.70

Razén de cobertura de intereses: Mayor o igual a 1
Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: Mayor o igual al 0.0

organizacional

Rentabilidad sobre el activo: Mayor o igual al 0.0

Experiencia

Que hayan contenido la ejecucién de: Contratos que dentro de su
alcance contengan actividades de PROYECTOS DE EJECUCION
QUE HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE SENALIZACION O
DEMARCACION O SEMAFORIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE. Por lo menos uno (1) de los contratos vdlidos
aportados como experiencia general debe acreditar la
senalizacién o demarcacién o semaforizacién en malla vial urbana
o vias primarias o secundarias o pistas de aeropuertos.

Los contratos aportados para efectos de acreditacidon de la
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes codigos:

72 14 10 Servicios de Construccién de autopistas y carreteras
9511 16 Vias de trafico abierto

81 10 15 Ingeniera Civil

148-CENACPERSONAL-2020.

Modalidad Seleccion abreviada de menor cuantia.
Entidad CENAC PERSONAL.
contratante.

Tipo de contrato

Prestacion de servicios.

Objeto

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA PLANEACION
URBANA Y SENALIZACION VERTICAL DE TRANSITO A TODO COSTO EN
LAS UNIDADES MILITARES DE ACUERDO AL PLAN DE SENALIZACION
VIAL, CON DESTINO A LOS CANTONES DEL EJERCITO NACIONAL
PARA LA VIGENCIA 2020.

Valor

228.765.600 COP

Forma de pago

Pagos parciales

Duracidn

50 dias

Oferentes

SENALIZACION 2020.

Crea Ltda

CORSEING SAS

SENALIZACION GIROD
UNINGECOL SA

FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
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CONSTRUCOL SOSTENIBLE S.A.S.

UT AB BDF 2019

ALIADOS DE COLOMBIA SAS

HERMES MAURICIO GARCIA

Amparos en la | Cumplimiento 50% del valor del contrato
garantia Unica.

Pago de salarios, prestaciones | 5% del valor del contrato
sociales e indemnizaciones

Estabilidad de la obra 50% del valor del contrato
Responsabilidad civil | 200 SMLMV
extracontractual

Capacidad Liquidez: Mayor o igual 1.38

financiera - -
Endeudamiento: Menor o igual al 0.70
Capital de trabajo: mayor o igual al 100% del presupuesto oficial.
Razdn de cobertura de intereses: Mayor a 3.43

Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: Mayor o igual al 0.02

organizacional — . -
Rentabilidad sobre el activo: Mayor o igual al 0.01

Experiencia 1. La experiencia del proponente debe estar directamente
relacionada con el objeto del presente proceso de contratacion.
2. La experiencia del proponente debe estar contenida en el
Registro Unico de Proponentes, vigente y en firme, conforme a los
requisitos establecidos en los pliegos de condiciones del presente
proceso.

3. Los contratos con los cuales pretenda acreditar la experiencia,
deberdn encontrarse relacionados en el Registro Unico de
Proponentes — RUP, en por lo menos UNO (1) de los cddigos de
clasificacién UNSPSC relacionados asi:

(55121704) Senales de seguridad.

(55121907) Tableros de aviso.

(73121602) Servicios de herreria.

(73181908) Servicios de soldadura.

(72102905) Mantenimiento de terrenos exteriores)

(81101515) Ingenieria de infraestructura de instalaciones o fabrica

4. La Experiencia Habilitante se acreditard por el 100% del valor del
presupuesto oficial.

SA-066-MC-2019.

Modalidad Seleccién abreviada de menor cuantia.

Entidad ALCALDIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

contratante.

Tipo de contrato Obra

Objeto SUMINISTRO, INSTALACION Y DESMONTE DE SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.

Valor 192,810,380.25 cop.

Forma de pago Anticipo 50%

Duracidn 1 mes

Oferentes FALCO PROYECTOS Y SUMINISTROS S.AS.
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Amparos en la | Cumplimiento 10% del valor del contrato
garantia Unica.

Pago de salarios, prestaciones | 10% del valor del contrato
sociales de indemnizaciones

Estabilidad de la obra 50% del valor del contrato
Responsabilidad civil | 200 smimv
extracontractual

Buen manejo y correcta inversién del Anticipo.

Capacidad Liquidez: mayor oigual a 1.0
financiera

Endeudamiento: menor o igual a 0.70

Razén de cobertura de intereses: mayor o igual a 1.0

Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: mayor o igual a 0.0
organizacional

Rentabilidad sobre el activo: mayor o igual a 0.0

Experiencia El proponente deberd demostrar experiencia Especifica como
Constructor, con mdéximo dos (2) contratos ejecutados, a partir de
la informacion del Formulario N° 1 de los contratos de obra que
cumplan los siguientes requisitos: > Estén inscritos en el registro
Unico de proponentes RUP expedido por la cédmara de comercio.
> Dentro de su objeto incluya obras de senalizacién vial (debe
contemplar suministro e instalacion de sefnales verticales vy
horizontales). > Que estén finalizados. No se tendrdn en cuenta
contfratos que se encuentren en ejecucion. > Que sumados los
contratos sus valores ejecutados o facturados sea = 232,83 SMMLV.
> Cada uno de lo contratos deben contener por lo menos una de
las siguientes clasificaciones reportadas en el RUP: CODIGO UNSPSC
PRODUCTO O CLASE 72 14 10 00 Servicios de construccién de
autopistas y carreteras. 55 12 17 00 Senalizacién. En caso que el
proponente presente un nimero superior a los contratos exigidos
para la experiencia especifica, solo se tendrdn en cuenta para
evaluacién los dos (02) primeros contratos en el orden en que se
encuentren registrados en el Formulario N° 1.

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
Segun lo establecido en la Guia Para Elaboracién De Estudios Del Sector la estructura del
andlisis debe cubrir tres dreas (i) aspectos generales (econdmicos, técnicos vy
reglamentarios), (i) estudio de la oferta vy (i) estudio de la demanda. Una vez analizadas
estas dreas se puede proceder a determinar los requisitos habilitantes, algunos de los riesgos
y la modalidad de seleccion de la oferta:

3.1.1.  FORMA DE PAGO.

Alrevisar lainformacién suministrada en el andlisis de la demanda se evidencia claramente
que las enfidades que han realizado procesos de este tipo que han realizado el pago de
las obligaciones financieras adquiridas por la contrataciéon de este servicio mediante pagos
parciales y también otorgando anticipos de hasta el 50%.

3.1.2. TIPO DE CONTRATO.

De acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto en mencién y a la informaciéon
analizada en el estudio de la demanda se puede concluir que el presente contrato es de
OBRA.

3.1.3.  AMPAROS REQUERIDOS EN LA GARANTIA.

Del estudio realizado a los procesos llevados a cabo en las demds entidades estatales se
observd que estas incluyen entre los amparos requeridos en la garantia de seriedad los
siguientes:

e Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
e Cdlidad y estabilidad de la obra.
e Buen manejo y correcta inversion del anticipo.
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¢ Cumplimiento.
¢ Responsabilidad civil extracontractual.

3.1.4. OFERENTES

De acuerdo con la informacién obtenida en el estudio de la demanda, se observa que en
el pasado en las demds entidades que en el pasado has realizado procesos con objetos
similares al del presente, han contado con la participacién de los siguientes oferentes:

CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE.
CONSORCIO DHR.

MONICA LOPEZ.

CONSORCIO DQ INCIVIL.

GONZALO ALBERTO TORO ARDILA.
CONSORCIO GIRALDO ASOCIADOS.
JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR.
ACTIVA INGENIERIA E.U.

JUAN BERNARDO CANON PARRA
INTECVIAS SAS

CONSORCIO SENALIZACION E&C 2020
CONSORCIO C YR

ROMA INTEGRAL GROUP SAS
CONSORCIO CASANARE 2020
SENALIZACION 2020.

CREA LTDA

CORSEING SAS

SENALIZACION GIROD

UNINGECOL SA

FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
CONSTRUCOL SOSTENIBLE S.A.S.

UT AB BDF 2019

ALIADOS DE COLOMBIA SAS

HERMES MAURICIO GARCIA

FALCO PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A.S.

3.1.5. OBSERVACIONES

En el estudio de la demanda realizado a los procesos de este mismo tipo realizados a las
enfidades estatales y en el Municipio de Sincelejo, se pudo observar que fodos fueron
adjudicados y celebrados de forma normal entre el contratista y el contratante; también se
pudo observar que en el proceso contractual participo mds de un proponente en la
mayoria de los casos, por lo que el riesgo de que el proceso sea declarado desierto es bajo.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso los riesgos que se pueden presentar se
enuncian los siguientes:

Accidentes de trabagjo.

El tiempo planeado para la ejecucion del proceso no es suficiente.

No pago de las obligaciones con los empleados.

Mal manejo e inversién del anticipo.

Mala calidad del servicio

Incumplimiento del objeto contractual.

Que el proceso sea declarado desierto.

La necesidad quede insatisfecha.

Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, enfre ofros desastres
naturales que tengan impacto en la ejecucién del contrato.

4. RECOMENDACIONES.

De igual manera, al elaborar los estudios previos y el pliego de condiciones la entidad
puede solicitar otros indicadores financieros distintos a la liquidez, endeudamiento y razdn
de cobertura de intereses, segun lo dispuesto en el Manual de Determinacién de Requisitos
habilitantes expedido por la Agencia Colombia Compra eficiente y atendiendo a: (a) el
Riesgo del Proceso de Contratacién; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de
Contratacién; (c) el andilisis del sector econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de
fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, tal y como lo establece el
articulo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 de 2015.
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ORIGINAL FIRMADO.
TULIO PINILLA CHAVEZ
Secretario de Movilidad de Sincelejo.

Proyectd: Cesar Ramirez Vergara.
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