

Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - Versión 3		
Código	CCE-EICP-IDI-02	Versión 3

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	LP-SV-00980-2021
Publicación del aviso de convocatoria pública	5 de mayo de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	5 de mayo de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	5 de mayo de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	20 de mayo de 2021	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	5 de mayo de 2021	SECOP II	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	24 de mayo de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NO APLICA	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	24 de mayo de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	24 de mayo de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	26 de mayo de 2021 - 10:00 am	Cúcuta, Norte de santander	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	26 de mayo de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	28 de mayo de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	28 de mayo de 2021	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	3 de junio de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	3 de junio de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	21 de junio de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	28 de junio de 2021	SECOP II	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	6 de julio de 2021	SECOP II	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	7 de julio de 2021 - 9:00 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	13 de julio de 2021	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	19 de julio de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	26 de julio de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	21 de julio de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]