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() Miv vignDs ACTA DE POSESION Fecha: 26/08/2015

Caodigo: TH-F-02

053:

Nol

09 NOV 2017

Fecha

En la ciudad de Bogotd D.C. Reptiblica de Colombia se presento ante el Despacho del Ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO, identificado con
C.C. 79.065.374 de la Mesa (Cundinamarca), con el fin de tomar posesidn del cargo de
VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO, Coédigo 0020, empleo de Libre
Nombramiento y Remocion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para el cual fue
nombrado mediante Decreto No. 1847 del 08 de Noviembre de 2017,

Manifesté bajo la gravedad de juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general
o especial, de incompatibilidad o prohibicion de las establecidas por los Decretos 2400 de 1968,

1083 de 2015, Ley 42 de 1992, Ley 734 de 2002 y demas disposiciones vigentes para el
desempefo de empleos publicos.

Prest6 el juramento de cumplir y defender la Constitucién Politica y desempeiiar las funciones y
deberes que le incumben.

Para constancia se firma esta diligencia por quienes en ella intervinieron.

L= > =

FIRMA DEL POSESIANADO O%\FIRMA DE QUIEN POSESIONA
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La validez de esle documenlo puede verificarse en la pagina www.superfinanciera gov.co con el nimero da PIN

Certificado Generado con el Pin No; 4696683285118613

Generado el 11 de julio de 2018 a las 16:12:16

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

En ejercicio de las facultades legales y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del Articulo 11.2.1.4.59 del
Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el articulo 1° de la Resolucién 1765 de 2010, emanada de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA

RAZON SOCIAL: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER y podra utilizar la sigla
FINDETER

NATURALEZA JURIDICA: Sociedad por acciones de economia mixta del<orden nacional, del tipo de las
anonimas organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al:Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Sociedad Anénima del Orden onal, creada por la Ley 57 de 1989, sometida
al régimen previsto para las empresas industriales y co ales del estado y vinculada al Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C.

Resolucién S.B. No 3140 del 24 de septiembre de 19933{;‘-\[%1 Superintendencia Bancaria le renové con caracter
definitivo el permiso de funcionamiento 2"

Escritura Pdblica No 02014 del 23 de agosto de 20Q6'fe la Notaria 32 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA).

Decreto No 4167 del 03 de noviembre de modifica la naturaleza juridica de la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDET _definida en la Ley 57 de 1989 como sociedad por acciones y

transférmese en una sociedad de econontia“mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada
como un establecimiento de crédito, vinpﬁ[’ado al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Escritura Pdblica No 71 del 18 de eﬁe)ro de 2012 de la Notaria 54 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). La
Financiera de Desarrollo Territorial §)A. Findeter, definida en la Ley 57 de 1989, es una sociedad por acciones
de economia mixta del orden ional, del tipo de las anénimas organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio&'a acienda y Crédito Pablico

Escritura Publica No 0168 dél*31 de enero de 2013 de la Notaria 23 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). es una
sociedad por acciones de,économia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Modifica su razon social por
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER y podra utilizar la sigla FINDETER

CONSTITUCION Y REFORMAS: Escritura Publica No 1570 d '%4' Ide mayo de 1990 de la Notaria 32 de

AUTORIZACI{)N DE FUNCIONAMIENTO: Resolucion S.B. 3354 del 17 de septiembre de 1990

REPRESENTACION LEGAL: La representacion Legal de la entidad sera ejercida por el Presidente, el
Secretario General y los Vicepresidentes a excepcion del Vicepresidente de Crédito y Riesgos cuando éste a
su.vez ostente la condicion de Oficial de Cumplimiento de la entidad. En ningan caso quien ostenta la condicion
de Oficial de Cumplimiento, podra ejercer como representante legal de la Entidad. No obstante lo anterior, la
Junta Directiva podréa delegar la representacién legal en otros directivos de la Entidad (Escritura Pablica 1311
del 21 de julio de 2016 Notaria 23 de Bogota). PRESIDENTE SUPLENTE. En caso de falta o ausencia
temporal, obrara como Presidente Suplente de FINDETER el Secretario General, Yy, en ausencia de éste,
ejercera dicha suplencia el Vicepresidente Financiero o el Vicepresidente de Comercial: en ese orden. Si la
falta del Presidente fuere absoluta asumira el cargo el Secretario General mientras la Junta Directiva provee el
cargo en propiedad. FUNCIONES. El Presidente de FINDETER cumplira todas aquellas funciones que se

Calle 7 No. 4 - 49 Bogota D.C.
Conmutador: (571) 594 02 00 — 5 94 02 01 (®) MINHACIENDA T0DOS PORUN
www.superfinanciera.gov.co Pégina 1 de 3 WUEVOPAIS



La validez de este documento puede verificarse en la pagina www.superfinanciera.gov.co con el numero de PIN
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

relacionen con la organizacién y funcionamiento de la entidad y que no se hallen expresamente atribuidas a
ofra autoridad y, en particular las siguientes: a) Presentar a consideracién de la Junta Directiva un ‘informe
anual sobre Gobierno Corporativo, y la planeacion estratégica de la sociedad y los planes y programas’para su
cumplimiento y hacer seguimiento a su ejecucion. b) Implementar las estrategias y politicas aprohadas por la
Junta Directiva relacionadas con el control interno, el gobierno corporativo y la administracign‘de riesgos, y
velar por su cumplimento. c) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistag”y de la Junta
Directiva. d) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad y, en general, dirigir y controlar el personal de la
entidad, de conformidad con las disposiciones vigentes. e) Ordenar y dirigir la contratacion de FINDETER y
escoger y suscribir los contratos y actos necesarios para el cumplimiento del objeto de.la sociedad o que se
relacione con la existencia y funcionamiento. f) Someter a consideracion de la Jupta Directiva los planes y
programas que deba desarrollar FINDETER. g) Proponer a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual
de FINDETER. h) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reunione$-ordinarias o extraordinarias
segun lo previsto en estos estatutos. i} Presentar a la Junta Directiva los pformes generales o periédicos
diferentes de los informes especiales que le soliciten sobre la marcha generalide la entidad y sobre la ejecucion
de los programas que correspondan a FINDETER. j) Presentar a la As ea General de Accionistas en sus
sesiones ordinarias un balance de fin de ejercicio, junto con un infofme preciso sobre la situacién de la
sociedad y un detalle completo de la cuenta de ganancias y pérdidassk) Autorizar con su firma los documentos
publicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las activj%§aes sociales o en interés de la sociedad. )
Representar las acciones e inversiones que posea FINDETER agﬁ valquier sociedad, asociacion o fondo cuya
actividad principal tenga relacién directa con su objeto soci ) Constituir mandatarios que representen a
FINDETER en asunto judiciales y extrajudiciales. n) Promo | recaudo de los ingresos, ordenar los gastos vy,
en general, dirigir las operaciones propias de FINDETERAd¢€ conformidad con las disposiciones legales y con
las que, dentro de su érbita de competencia, expidan | amblea General de Accionistas y la Junta Directiva.
0) Velar por la correcta aplicacidon de los fondos y@i debido mantenimiento y utilizacién de los bienes de
FINDETER. p) Autorizar el desembolso de los ;geursos correspondientes a los créditos que hayan sido
otorgados por la Junta Directiva o por los Comité$,de Crédito que esta cree para el efecto. q) Cumplir y hacer
cumplir oportunamente los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y
actividades de la sociedad, asi como los est8tutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta
Directiva. r) Ejercer las funciones que Iaésl.irﬂa Directiva le delegue. s) Delegar, de conformidad con la ley, el
ejercicio de sus funciones. t) Autorizar ige comisiones al exterior de los empleados de la Financiera. u) Las
demas que la Ley y los presentes(estatutos determinen o que se relacionen con la organizaciéon y el
funcionamiento de FINDETER. (Eseritura Pablica 0168 del 31 de enero de 2013 Notaria 23 de Bogota)

Que figuran posesionados y en-gonsecuencia, ejercen la representacion legal de la entidad, las siguientes
personas:

NOMBRE IDENTIFICACION CARGO

Rodolfo Enrique Zea Navarro CC - 78691759 Presidente

Fecha de inicio del cargo: 03/10/2017

Hilda Cristina Alzate Martinez CC - 51959792 Vicepresidente de Operaciones
Fecha de inicio del cargo: 07/01/2016

Richard Orlando Martinez Hurtado CC - 79569172 Vicepresidente Financiero
Fecha de inicio del cargo: 01/01/2017

Laura Patricia Roman Pavajeau CC - 39781554 Vicepresidente Comercial
Fecha de inicio del cargo: 28/12/2017

Fabian Elias Paternina Martinez CC - 6888007 Secretario General

Fecha de inicio del cargo: 22/02/2018

Alejandro Callejas Aristizabal CC - 16073080 Vicepresidente Técnico
Fecha de inicio del cargo: 13/01/2017

Ana Maria Palau Alvargonzalez CC - 52880871 Vicepresidente de Planeacion

Fecha de inicio del cargo: 22/06/2017

Calle 7 No. 4 - 49 Bogota D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 — 5 94 02 01 N (® MINHACIENDA NUEVOPAIS
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HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

NOMBRE

Edgar Allan Goez Vasquez
Fecha de inicio del cargo: 07/12/2017

CC - 71654969

MARIA CATALINA E. C. CRUZ GARCIA
SECRETARIO GENERAL AD-HOC

IDENTIFICACION

CARGO

Representante Legal para
Asuntos Extrajudiciales y
Judiciales

"De conformidad con el articulo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecamca que aparece en este texto

tiene plena validez para todos los efectos legales.”

Calle 7 No. 4 - 49 Bogota D.C.
Conmutador: (571) 594 02 00 - 5 94 02 01
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ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ  ©

Ui ie | Nit. 800.096.605-1

-y | C&dgo 00 T Versien: 1 Fecha 072016 | Pagnaide

LA @AZ%
La Paz - Cesar, 30 dé julid de 2018
Seficres
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico
Bogota D.C.
ASUNTO: Carta de Intencion, para la firma de Convenio Interadministrativo Cuyo
objeto es: AUNAR ESFU,ERZOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS E
INTERVENTORIA 'DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION Y
OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA
URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II”
ANDREA DORIA OVALLE ARZUAGA, identificada con cedula de ciudadania N-°
52.048.789 expedida en Bogota D.C., quien en su calidad de Alcaldesa del Municipio de
La Paz-Cesar, conforme consta en el Acta de Posesion de Fecha 01 de enero de 2016 y
debidamenie facultada, manifieslo ia intencion de firmar el convenio interadministiativo
cuyo pﬁjeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS
E_ANTERVENTORIA DEL PROYECTO ‘' DENOMINADO “CONSTRUCCION Y

—_ -OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA

®

URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II"

/ P N
ANDREA DQRIA OVALLE/ARZUAGA
. Alcaldesa
Municipio de La Paz -Ce$ar
MOTIVOS PARA CREER

Palacio Municipal: Cra. 7 No, 8A -09 La Paz Cesar Colombia
Telefax: (095) 5771240 - 5770667-577108Y
waw. lopazrobles-cesar.gov.es / Exmail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co
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st LT ACTA DR OPOSESION DE LA SENORA ANDREA
T VAL LE ARYIIAGA, TOMO ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE

menta del Cesar, Replblica de Colombia. a primer (013 dia

vaaoidn rzro Je dos diecizets (2016}, se trasladé el sefier Notano
ule de La Paz.Cesar. doctor JORGE ALBERTO ONATE
MiNLUES 9 Peiae o Municipal, v una vez alli se constituyé en audiencia
plitinca para (2 efecto comparecié la sefioran ANDREA DORIA OVALLE
ARSLAGS . com ol fin de tomar posesién del cargo de Alcaldesa del

az. Deparamento de! Cesar. la cual fue elegida en la

o Aleaides realizada ¢l dia 25 de octubre de 2015, para

Ate - 2009, por el Parudo Conservador Colombrano.

¢ otorgada el dia 31 de octubre de 2015, expedida por
los “fembroo o' Comision Escrutadora y sus Secretanes, le recibid el
Juramanio C= pzor de conformdad con lo dispuesto en los articulos 172 del
€ ¥ IT7 e 7 de PCL v bajo cuya gravedad del Juramento promend
Pt Timemte con los deberes que el carge le impone - A
T pesesionada presentd los siguientes documentost copia

i e nimers S2.048 M8, Certificado expedido por la ESAP.

vl Vertificado Especml de Antecedentes Disciplinanos,
Cer. i

fafosomo- v i nnt haia de vida, copra de afiliacion EPS, Declaracian de

fameion sobre la mexistencia de proceso de alimento, v

wior s tada de Erenes v Rentas por medio de la cual dio informe
L EDLT coivi dmien -
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Se respaldan los recursos del proyecto con el certificado de disponibilidad presupuestal -
CDP No. 45014.

4. PLAN DE CONTRATACION

El proyecto serd ejecutado por FINDETER asi:

Alcance Ejecutor Valor

SUMINISTRO E INSTALACION DE 10.297 ™M DE FINDETER $2.694.169.375
OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION,
ASi:10.297 metros en tuberia de polietileno de 90 mm
(8.023 m), 110 mm (1.019 m), 160 mm (1.255 m). 1
cruce de via concesionada (22 m), por el sistema
ramming. Incluye 2 estaciones de macromedicidn,
emplazadas en caja de concreto reforzado. Suministro e
instalacion de 868 micromedidores.

INTERVENTORIA DE OBRA Y SUMINISTRO FINDETER $ 245.794.506

TOTAL $2.939.963.881

5. CONSIDERACIONES FINALES

El presente concepto se emite con base en Ia documentacion presentada por el municipio
de La Paz, Departamento de Cesar, la cual se presume veraz, y por lo tanto serd dicha
entidad quien debera responder ante los organismos de control del Estado por cualquier
inexactitud, falsedad en la informacion o vicios ocultos que puedan ocasionar detrimento
patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

De conformidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en la Resolucion 379 de 2012 que establece expresamente: “"En e/ presupuesto
para aquellos proyectos cuyo costo sea superior a 2000 SMMLV, se deberd separar las
obras civiles de los suministros de tuberia con el objeto de asignar un costo indirecto
diferencial, en el cual el costo indirecto de los suministros corresponde solo a los costos
de administracion”; es pertinente precisar que el propdsito de dicho acapite es indicativo
en la presentacidon y estimacién de costos para los proyectos, en el entendido que el
Ministerio financia proyectos funcionales que en ningun caso pueden mutar hacia la
provisién de suministros, razén por la cual, los ejecutores deberan senalar
explicitamente en los pliegos de contratacién Y en los contratos que no se aceptan actas
de pago de suministros antes de que se haya verificado su correspondiente instalacion.

El pago final de las cantidades ejecutadas requerira del recibo a satisfaccidon del
interventor, una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen segun el
reglamento del sector y las especificaciones técnicas del proyecto, por ende las obras

Calle 18 No. 7 - 59 Bagota, Colombia -i
Conmutader {571} 332 34 34 « Ext: 3602 B
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correspondientes a estos componentes, deberan recibirse a satisfaccion, cuando los
suministros se encuentren debidamente instalados y probados.

En consecuencia, interventores, supervisores y ejecutores deberan abstenerse de
efectuar pagos de suministros que no se encuentren debidamente instalados.

En ningdn caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la
calidad de los documentos presentados para emitir el Concepto Viabilidad y que sean
utilizados para la canstruccion de las obras.

El presente concepto, no exonera al municipio del cumplimiento de los demas requisitos
legales que correspondan para la ejecucién del proyecto, de acuerdo con la naturaleza

del mismo, a saber: obtencion de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones
ambientales, entre otros.

Para efectos de la ejecucion del proyecto, el municipio debera:

v Suscribir un Convenio de Cooperacion y Apoyo Financiero con el Ministerio y
FINDETER, en el cual se establecerdn las condiciones para hacer efectivo el apoyo
financiero de la Nacion y se definira |a contrapartida que aportara el municipio, la
cual podra ser la informacion, estudios, disefios, licencias, permisos, servidumbres y
demas autorizaciones para el desarrollo del proyecto.

v Prestar a FINDETER la colaboracidn y apoyo suficiente en la ejecucion de las obras
del proyecto que les fue viabilizado, de manera especial en lo relacionado con los
permisos, servidumbres, licencias y demas autorizaciones, que se requieran obtener

de la entidad territorial previo y/o durante la ejecucion del respectivo contrato de
obra.

v Brindar a FINDETER la informacion que se requiera para la ejecucion de las obras.
Efectuar los ajustes, correcciones, aclaraciones que se requieran a los disefos
claborados por la consultoria y entregados por el municipio.

v Poner a disposicion de FINDETER, del contratista de obra y del interventor que
resulten seleccionados, la informacion, los bienes y lugares que se requieran para el
cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto.

v Recibir las obras que se construyan con ocasion de los procesos de contratacion
adelantados por FINDETER, o asegurarse de que quien administre u opere la
infraestructura de servicios publicos de acueducto y saneamiento basico, las reciba.

v No incorporar el valor de la obra ejecutada en el cdlculo de las tarifas, o asegurarse
de que quien administre u opere la infraestructura de servicios publicos de
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acueducto y saneamiento basico no lo haga, en cumplimiento de lo previsto en el
articulo 87.9 de la Ley 142 de 1994, relacionada con aportes bajo condicion.

Para solicitar informacion adicional puede comunicarse con la Dir

eccion de Programas, al
teléfono 3323434, extension 3702

Cordialmente,
Q —rilrcduaicids A0
P, Y
— — - CA
:.\JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO MARTHA LUCIA DURAN ORTIZ
aiceminlstro de Agua ¥ Saneamiento Bdsico Directora de Programas

Anexo:  Ficha de Evaluacion (7) folios

Copia:  Dr. Alejandro Callejas Aristizabal, Vicepresidente Técnico FINDETER. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

Revisd:  Martha Gutiérrez Rojas - Coordinadora Grupo Evaluaci
Elabord: Luz Stella Bautista Tibaquirad - Ingenicro Evaluador )
Fecha: 28 de Junio de 2018

Aprobd:  Juan Carlos Penagos Londofio -Subdirector de Proycctoﬁ,

Calle 18 No. 7 - 59 Bogoti, Colombia
Conmutador (571} 332 34 34 « Ext: 3602
wear.mivivienda gov,.co
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ACTA DE COMITE TECNICO

Versian: 3.0

) MINVIVIEN DA Fecha: 27/02/2015
Cédigo: GPA-F-12
Sesién de Comité No, : 2018-28 de 28/06/2018
Cédigo Proyecto Presentado
1-2018-176 CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ-
- - DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE |
|DepaTtamento . |CESAR = T Valor del Proyecto : $2.999.963.144
[Municipio : |Robles (la Paz)(CES) Origen : PGN
Asistentes Comité Técnico
Nombre Cargo

Carlos Andres Caslillo Sotomayor

|Delegado Director de Desarmrollo Sectorial

Juan Carlos Penagos Londoiio

Subdirector de Proyectos

Luz Stella Bautista Tibaquird

|Profesional Responsable del Proyacto

|Magda Liliana Cruz Jimenez

Subdirector de Geslién Empresarial

Maria Edilma Nieto Moyano

|Delegada del Direclor de Programas

Miguel Angel Castro Munar

|Delegaclo del Subdirector de Estructuracién de Programas

[Evaluacién Inicial | Fecha Radicacién : |

15/09/2016

Estado / Concepto : IViabIe

Numero / Fecha Comité :|  2018-28 de 26/06/2018

lesponsablo i lLuz Stella Bautista Tibaquira

Plan Financiero - Evaluacidn

Componente

Aportes
Nacién-PGN
2014

Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE 10,297 M DE OPTIMIZACION DE
REDES DE DISTRIBUCION, AS:

10.297 metros en tuberia de polietileno
de 90 mm (8.023 m), 110 mm (1.019
m), 160 mm (1.255 m).

1 cruce de via concesionada (22 m), por
el sistema ramming.

Incluye 2 estaciones de macromedicién,
emplazadas en caja de concreto
reforzado.

Suministro e instalacién de 868
micromedidores.

2.694,169.375

2.694,169.375

INTERVENTORIA DE OBRA Y SUMINISTROS 12%)

245.794.508 245.794.508
Seguimlenio MVCT [2%) 58,999,263 59.999.263
Totales 2.999.963.144| 2.999.963.144
4 Paricpazion 100,00% 100%

Observaciones :
Sin Observacién

Condicionamiento del Proyecto

[ Tipo ]
Observaciones :

Condicién

ICumledal Fecha

Vencimiento
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Versién: 3.0

) MINVIVIENDA ACTA DE COMITE TECNICO Fecha: 27/02/2015

Codigo: GPA-F-12

Sesldn de Comité No, : 2018-28 de 28/06/2018
Cddigo Proyecto Presentado

1-2018-176 CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ-
: |DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE ||

|sin Observacion |

CON LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, SE ENTIENDE QUE USTED MANIFIESTA QUE SU MUNICIPIO ESTA CUMPLIENDO CON LA LEY 617 DE
2000, LALEY 815 DEL 2003.

EL BENEFICIARIO Y EL CONTRATISTA DEBERAN PROPENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES, LEGALES Y
DEMAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO,

EN CASO QUE LA EJECUCION DE SU PROYECTO OCASIONE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DE POBLACION, AFECTE TERRITORIOS
INDIGENAS O DETERIORO DEL PATRIMONIO CULTURAL O HISTORICO, DEBE TENER EN CUENTA PARA ELLO, LAS POLITICAS DE
SALVAGUARDA ESTABLECIDAS PARA EL CASO Y PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

PARA EL PRESENTE PROYECTO SE DEBERA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87.8 DE LA LEY 142 DE 1994,
RELACIONADOQ CON APORTES BAJO CONDICION.

Observaciones del Comité

DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1, NUMERAL 5.1 - REQUISITOS DE REFORMULAGION DE!

PROYECTOS DE LA RESOLUCION 1063 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL COMITE s
TECNICO DE PROYECTOS COMO INSTANCIA ASESORA EN EL PROCESO DE EVALUACION v Aprobado
APROBACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, RECOMIENDA;

n-.-—

Como constancua de la anterior declsrdn ge fi firma la presente acta el 28 junio de 2018 por los siguientes mlembros del comité :

P é/ql/

—

Carlos Andres Castilio Sotomayor uan Carlos Penagge’Londofo

il el

Magda Lillgna Cruz Jimefiez. aNleto Moyano

o oafl Y

el Castro M Luz Stela Baulista Tibaquira
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Version: 3.0

(53) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Codigo: GPA-F-08

Cédigo PROYECTO

55 ; |CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAT:
[-2018-176 |pDEPARTAMENTO DEL CESAR FASE |l

Sin Observacidn

Condicionamiento del Proyecto

|  Tipo | Condicién [Cumplida|  Fecha [ vencimiento
Observaciones :

Sin Observacion

Listas de Evaluacion

Formulacién Proyecto - Inicial
Indica los aspectos mas relevantes en la formulacion del proyecto

Requisito - Observacidn Rpta
1. ¢La solucion del proyecto se enmarca en los criterios de priorizacién del RAS? Si
Sin Observacion
2. ;Se presenta descripcién general del sistema? L e |i

Sin Observacion

3. ¢El problema esta plenamente identificado?
Sin Observacion

o e

4. BREVE DESCRIPCION DEL PROBLEMA IDENTIFICADO QUE SE SOLUCIONA CON LA CONSTRUCCION DEL |
PROYECTO:

Baja continuidad del servicio, bajas presiones en las redes de distribucion, ineficiente contral de redes de distribucion.

$. ¢Los objetivos y el alcance del proyecto propuesto estan acordes con el problema identificado? | Si
Sin Observacion

6. (En caso de que el problema identificado se pueda solucionar con diferentes alternativas. se hizo una evaluacion y| Si
analisis de éstas? ( Mencione cuantas alternativas se estudiaron)

Se analizaron 2 alternativas (redes de distribucion sin sectorizacion y con sectorizacion),

Observacidn :

Se presentaron los documentos de la formulacion del proyecto,

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Evaluacidén Econdmica - Inigial
Esla evaluacién comprende los atribulos econdémicos del proyecto

Requisito - Observacidén Rpta

1. (El indicador Costo/Habitante del proyecto es razonable con base a paramelros del seclor? Si

Sin Observacion

e e

2. ;Si e.{ anterior indicador no es razonable, se encuentra debidamente juslificada su causa (En la casilla delNlA
observaciones describa la justificacion)?

No aplica

3. ¢ Se presenta anélisis técnico - econémico de la alternativa seleccionada? | Si
Sin Observacion

-------- P S——

--------------
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Version: 3.0

( u) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Caodigo: GPA-F-08

Cddigo PROYECTO

1-2018-176 CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ-
7 T DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE Il

4. ¢ Si el proyecto beneficia a una poblacion mayor a 500.000 habitantes o cuyo costo excede los USS 2 millones, se I N/A
realizé una evaluacién socioecondmica de proyectos de acueducto y alcantarillado de acuerdo a la Gula RAS 0047

Sin Observacion

3. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 1er. item mas representativo del proyecto: |

Reconstruccion de pavimento concreto rigido de 28 Mpa de espesor 0,20 mts. Incluye todos los costos directos e
indirectos necesarios para efectuar estos trabajos. (m2)

+ Costo del ltem 1: 112,845.00 S

6. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 2do. items més representativo del proyecto: |
Cruce ramming encamisado en tuberia SCH 40 de 16 pulg (400 mm) Via Nacional. (m)

* Costo del Item 2 : 3,325,638.00 %

7. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 3er. item més representativo del proyecto: ]
Rellenos compactados con material de cantera. (m3)

» Costo del item 3 : 66,570.00 $

8. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 4o. item més representativo del proyecto: |
Instalacion de tuberia PE, DN 90 mm, PN10. (m)

+ Costo del Item 4 : 12,997.00 $

9. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 50. item més representativo del proyecto: |
Rellenos compactados con material de obra. (m3)

* Costo del Item 5 : 16,896.00 §

Observacion :

se presenta la documentacion para la evaluacién econdmica del proyecto.

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Evaluacion Financiera - Inicial
Esta evaluacion comprende los atrnibutos financieros del proyecto evaluado

Requisito - Observacién Rpta
1. ¢Las cantidades de obra son consistentes con los disefios técnicos de los diferentes componentes? Si
Sin Observacién

2. Los precios unitarios del proyecto se ajustan a precios de mercado?
Sin Observacién

3. ¢Los costos por fuera de precios de mercado se encuentran debidamente justificados? NIA
Sin Observacion

Elg

5. ;El plan financiero es coherente en SUS US0S y fuentes segtin componentes elegibles? N/A

------------------- ———
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Versian: 3.0

(",) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Cddigo PROYECTO

2018-176 CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ-
1- -176 DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE Il

6. (El plan financiero para la ejecucion del proyecto incluye todos los componentes a construir con su respectiva | NIA
fuente de financiacion

El proyecto se presenta para concepto técnico.

-------------------

7. ¢El proyeclo liene garantizadas las diferentes fuentes de financiacion? (Enuncie que entidades aportan a ra|N!A
financiacion del proyecto)

El proyecto se presenta para concepto técnico.

8. (El proyecto garantiza recursos de contrapartida (disponibilidades, actas de bienes y servicios. créditos, ofros]?‘NlA
(Enuncie las evidencias que garantizan las contrapartidas (CDPs))

El proyecto se presenta para concepto técnico.

9. ¢El Municipio compromete como conltrapartida la capacidad maxima residual disponible con recursos de Ley 1176] N/A
de 20077

El proyecto se presenta para concepto técnico.

Observacion :
presenta la documenlacién para la evaluacién financiera.

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Evaluacién Ambiental - Inicial
Esla evaluacion comprende los atributos ambientales del proyeclo evaluado

Requisito - Observacién Rpta

1. (El proyecto requiere licencia ambiental? (Enuncie el No de resolucién, fecha de expedicion y vigencia) N/A

No requiere licencia ambiental.

2. ¢ En el caso que el proyecto requiera licencia ambiental. las obiigaciones econémicas impuestas por la licencia | NIA
ambiental se encuentran presupuestadas por parte de la entidad gjecutora o beneficiaria de la licencia ambiental?

Sin Observacion

-------------------------------
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Version: 3.0

(3) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Codigo: GPA-F-08

Codigo PROYECTO

1-2018-176 CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ-
i & DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE Il

3. El proyecto viene acompaiiado de la concesion de agua cuando se trata de una captacion, y demas permisos | Si
ambientales necesarios de acuerdo con el articulo 25 de la Ley 142 de 1994? (Enuncie el No de resolucién que

aprueba la concesion de agua, la fecha de la misma, el caudal concesionado y la vigencia, asi como la Corporacion
que la expidid)

Presenta copia de la Resolucion No. 1314 del 12 de octubre de 2010, con la cual se modifican las
concesiones hidricas de diversos municipios y empresas prestadoras del servicio de acueducto y se
adoptan otras decisiones. En esta Resolucidn, al Municipio de La Paz, se le amplian los términos de la
concesion de aguas y el caudal concesionado, por periodos de 5 afios cada uno, hasta el 2032, con un
caudal de 49,61 I/seg de aguas superficiales para el acueducto de la cabecera municipal de La Paz.
No obstante, para la ejecucion del proyecto, es necesario solicitar el aumento del caudal concesionado
de 44|/seg a 90 I/seg. Con oficio 1741 del 14 de septiembre de 2015, la CORPOCESAR se negd
adelantar los tramites del aumento del caudal concesionado en razén a que la entidad prestadora del
servicio EMPAZ, no se encontraba a paz y salvo a esa fecha, por concepto de tasas retributivas de
uso de agua. Con carta de EMPAZ, radicada en CORPOCESAR el 26 de octubre de 20186, se solicitd
ampliar la concesidn de aguas superficiales de 44 al 90 Lt/seg.

Luego, se presento certificacion suscrita por Kaleb Villalobos Brochel en calidad de Director General
de la CORPOCESAR, que indica que la EMPAZ, presentd solicitud de aumento de caudal de la

concesion hidrica sobre el rio Chiriaimo, la cual se encuentra en revision y estudio. La certificacion
tiene fecha del 16 de diciembre de 2016.

4. El proyecto viene acompailado del permiso de exploracion de pozos cuando se trata de la construccién de un pozol NJ/A
profundo y demas permisos ambientales necesarios de acuerdo con el articulo 25 de la Ley 142 de 1994? (Enuncie el

No de resolucion que aprueba la concesion de agua. la fecha de la misma, el caudal concesionado y la vigencia. asi
como la Corporacion que la expidic)

No aplica.

5. ¢ EI proyecto viene acompaiiado del permiso de vertimiento especificamente relacionado con el proyecfo?|N!A
(Enuncie el No de resolucion, fecha de expedicion y vigencia, asi como nombre de la corporacién que lo expidic)

No aplica. Es proyecto de acueducto.

6. EI municipio cuenta con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV? (Enuncie el No de resolucion, | NIA
fecha de expedicitn y vigencia)

7. Las obras objeto del proyeclo estan contempladas en el PSMV? N/A
Es proyecto de acueducto.

8. ¢Si el proyecto requiere licencia , se ha incluido al menos el 1% del valor de las obras para preservacion lefA
conservacion de cuencas (Art. 43 Ley 99 de 1993)?

El proyecto no requiere licencia ambiental.

9. El prayecto presenta plan de manejo ambiental? N/A
El proyecto no requiere plan de manejo ambiental.

------------------------------
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Versién: 3.0

3) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Coadigo. GPA-F-08

Cddigo PROYECTO

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAT.
1-2018-176 |DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE I

10. (EI Plan de Manejo ambiental se encuentra correctamente valorado e incluido en el presupuesto del proyeclo? N/A]

El proyecto no requiere plan de manejo ambiental, Sin embargo. en el presupuesto se incluyen obras y acciones de
mitigacion del impacto ambiental.

Observacion :

se presentan los documentos para la evaluacién ambiental.

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Evaluacidn Social - Inicial
Esla evaluacion comprende los alributos sociales de! proyeclo evaluado

Requisito - Observacién Rpta

1. ¢ El proyecto esta dirigido a beneficiar preferiblemente a la poblacion de los estralos més bajos de la localidad?| Si
(Mencione el estrato de poblacién hacia el cual va dirigido)

Estratos 1, 2y 3.

2. ¢ Por efecto de la construccion del proyecto, es necesario reubicar algtin sector de la poblacion? (Cite el secror| NIA
que sera o es objeto de reubicacién o nimero de familias o predios afectados)

No requiere reubicacion de la poblacién.

3. ¢ El proyecto contempla un plan de traslado de dicha poblacion, tiene un plan de reubicacion y cuenta con los N/A |
recursos para tal efecto? . (Mencione cuales)

No requiere reubicacion de la poblacion.

------------------------------------

4. El plan de reubicacion cuenta con el consentimiento de fa comunidad afectada por el mismo? (Mencione si eJ|N!A
municipio presenta actas de concertacion para este tema )

No requiere reubicacion de la poblacion,

5. ¢ Con la construccion del proyecto se afectan zonas de patrimonio histdrico-cultural formalmente establecidas? | NIA
(Enuncie que afectaciones se tienen detectadas)

No se afectan zonas de patrimonio histérico - cultural,

------------------------------------

6. ¢ Si el proyecto se encuenlra localizado en comunidades negras o indigenas se cuenta con el aval de dichas|N/A
comunidades? (Mencione si el municipio presenta actas de concertacién para este tema )

No se afectan comunidades negras o indigenas con el proyecto.

7. Si se afectan zonas de territorio indigena presentan la evidencia de Ia realizacion de la consulta previa (Enuncie en | N/A
que fecha se realizo y si fue acompaiiada por el Ministerio del interior)

No se afectan comunidades indigenas con el proyecto.

o -

8. ¢ Si para la construccion de las obras se requiere adquisicion de terrenos se cuenta con la evidencia legal de la | N/A
propiedad del predio por parte del municipio? (Cite el Nimero de predios que se requieren para la conslruccion del

proyeclo y los numeros de escrituras y/o certificados de libertad y tradicion de los mismos a nombre del municipio y
que estructura se construira en cada uno)

Presenta certificacion suscrita por Milena Esther Ramirez, Secretaria de Planeacion de La Paz, Cesar,

en la cual indica que el proyecto se ejecutara en las vias publicas del municipio. La certificacion tiene
fecha del 13 de octubre de 2016.
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Version: 3.0

(3) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Codigo ' PROYECTO

1-2018-176 CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ-
5 kb |DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II

9. Si se trata de un predio para la construccion de un relleno sanitario y este se encuentra en el cono de aproximacidnl N/A
del Aeropuerto se presenta el permiso de la Aeronatitica civil para su construccion? (Mencione el oficio y la fecha en
la cual la Aeronautica Civil otrorgo dicho permiso, si ha lugar)

Es un proyecto de acueducto.

10. ¢ Cuando se lrate de construir elementos estructurales del servicio, el curador o en su defecto el jefe del Si

planeacion municipal certifica que la localizacion del (os) predio(s) se ajusta a lo establecido en el POT, PBOT, EOT?
(Mencione la certificacién presentada)

Presenta certificaciones suscritas por la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial de La Paz, |
Milena Esther Ramirez Moscote, que indica que el proyecto se encuentra incluido en el Esquema de
Ordenamiento Territorial y hace parte de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. Las
certificaciones tienen fecha del 31 de agosto de 2016.

11. Si para la construccién de las obras se requiere adquisicién de derechos de servidumbre se cuenta con fa|N!A
evidencia legal de los permisos de servidumbre por parte de los propietarios y/o poseedores? (Enuncie cuantos
derechos de servidumbre se requieren y si el municipio presenta la evidencia de la legalizacion de dichos permisos)

Presenta certificaciones suscritas por la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial de La Paz,
Milena Esther Ramirez Moscote, que indica que el proyecto se encuentra incluido en el Esquema de
Ordenamiento Territorial y hace parte de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. Las
certificaciones tienen fecha del 31 de agosto de 2016.

Observacién :

presenta la documentacion para la evaluacidn social.

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Evaluacion Financiera e Institucional - Inicial
Esta evaluacion comprende los atribulos financieros e institucionales da la enlidad prestadora

Requisito - Observacién Rpta

1. Para enlidades que prestan el servicio directamente, haber dado cumplimiento al proceso de transformacién| Si
empresarial de la entidad prestadora del servicio (Articulo 6° de la Ley 142 de 1994).

Sin Observacién

2. Para organizaciones autorizadas haber dado cumplimiento a lo establecido en el decreto 421 N/A
Sin Observacion

3. Para E.S.P haber dado cumplimiento al articulo 18 de la ley 142, Unidad de servicios publicos - prestador directo. | NIA
Sin Observacién

4. Haber implantado el esludio de costos y tarifas de acuerdo con la regulacién vigente. (Resolucién 287 de 2004| Si
expedida porla CRA)

Sin Observacion

5. Haber implantado el Plan Unico de Cuentas vigente para Entes Prestadores de Servicios Publicos Domiciliarios| Si
establecido por la Ley 142 de 1994 y reglamentado por la Superintendencia de Servicios Publicos -SSPD.

Sin Observacién

6. Haber elaborado e implantado los manuales de funciones y procedimientos de la entidad prestadora. | si

Sin Observacion
Pagina 8 de 13 /
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Version: 3.0

(33) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Codigo PROYECTO

2018-17¢ |CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ.
1-2018-176 |pEPARTAMENTO DEL CESAR FASE I

7. Haber implantado un mecanismo de registro, tramite y respuesta de las peticiones quejas y rectrsos de fos| Si
usuarios. conforme a los plazos y procedimientos sefialados en los Articulos 152 a 159 dela Ley 142 de 1994,

Sin Observacion

8. Haber elaborado e implantado el censo de usuarios y catastro de redes . Resolucién 151 de 2001 expedida por !a| Si
Comision de Agua Potable y Saneamiento Basico

Sin Observacion

9. Disponer de un instrumento de macromedicion. por lo menos a la salida de la planta de tratamiento. o en las| Si
tuberias de entrega de pozos profundos.

Sin Observacion

----- ——— -

10. Contar con la concesion de agua y los permisos ambientales de que trata el Articulo 25 de la Ley 142 de 1994, ] Si
Sin Observacion

11. Emitir facturas para el cobro del servicio acorde con lo establecido en el articulo 147 de |a ley 142 de 1994. ) | Si
Sin Observacion
12. Haber implantado el Contrato de Condiciones Uniformes. | Si

Sin Observacién

13. La empresa prestadora deberd haber cumplido con el registro ante la Superintendencia de Servicios y fa| Si |
Comision de Regulacion de Agua Potable.

Sin Observacion

-

14. (La entidad se encuentra vinculada a los programas de apoyo del Ministerio?
Sin Observacién

--------------------------------

e e

15. Si la anterior respuesta fue positiva seiiale a cual de los siguientes programas esta vinculada: N/A
Sin Observacion

16. ¢La entidad tiene actualmente suscritos compromisos de gestién con el Ministerio? [ No
Sin Observacion

17. El evaluador verificara el cumplimiento de las anteriores exigencias, aquellas que no se cumplan implicars e!l N/A
condicionamiento y/o la inclusién en el Plan de inversiones del proyecto con el objeto de satisfacer las mismas.
Asl mismo las Entidades podran adelantar acciones para desarrollar Ia gestion que permita llegar al cumplimiento del
requerimiento legal respectivo, para ello podré contar con la asistencia de los programas inslitucionales adelantados
por el Ministerio

¢Con base en la anterior verificacion es necesario adelantar acciones institucionales para mejorar la Gestion de la
Empresa prestadora del servicio?

Sin Observacidn

e

18. Si la respuesta anterior es positiva describa a contin
para mejorar la gestién empresarial

No aplica.
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(1) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cédigo: GPA-F-08

Cddigo PROYECTO

,DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE Il

1-2018-176 CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ-

19. INDICADORES INSTITUCIONALES

* Cobertura micromedicion : 71.90 Porcentaje

« Eficiencia micromedicion : 66.40 Porcentaje

+ Indice de agua no contabilizada : 55.12 Porcentaje

* Margen de operacion : 72.24 Porcentaje

* Rendimiento de personal (Personal/Suscriptores) : 0.53 Unidad
* Eficiencia laboral (3/m3) : 55,639.00 Unidad

-

20. ANALISIS DE INDICADORES PARA EMITIR CONCEPTO

« Eficiencia del recaudo : 71.36 Porcentaje
* Coeficiente operacional : 119.62 Porcentaje

Observacidn :
presenta la informacion para la evaluacidn financiera e institucional

Estado de Ia lista: Con Concepto VIABLE

Evaluacidn Técnica - Inicial
Descnba los estudios adicionales remitidos con el proyeclo - arquilectonicos, suelos, estruclurales, geolécnicos,eic.

Requisito - Observacion

Rpta

1. ¢Las soluciones del proyecto se ajustan a tecnologlas apropiadas?
Sin Observacion

2. ¢La poblacion de diseiio fue proyectada correctamente?

« Poblacion Actual : 20,662.00 Habitantes
* Poblacién de Disefo : 31,036.00 Habitantes
* Tasa de Crecimiento : 1.77 Procentaje

B

3. ¢La dolacion neta se ajusta al nivel de complejidad del proyecto?
« Dotacién Neta : 135.00 Lts\hab\dia

4. ¢Para el diserio de las estructuras se adoptaron los periodos éptimos de disefio?

* Nivel de Complejidad : Medio
* Peniodo Adoptado : 25.00 Afos

o [

5. ¢Las memorias de calculo son suficientes y detalladas? (Enuncie las memorias de calculo presentadas )
- Informacién general del municipio

- Diagnéstico hidraulico de los componentes del acueducto.
- Disefo hidraulico
- Estudio topografico

- Diseilos estructurales

[Z

6. ¢ Se presenta un plano general donde se ilustren los componentes del sistema y del proyecto ?
Sin Observacién

Si

B
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(i) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Codigo: GPA-F-08

Cadigo PROYECTO

018-176 |CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL OF LA PAZ:
1-2018-176 |PEPARTAMENTO DEL CESAR FASE I

7. ¢Se presentan planos topograficos independientes de los planos de disefio? (Ntimero de Planos Topogréficos) | Si
Un plano general,

8. ¢Los planos de disefio hidréulico de las estructuras contienen la informacion basica (cotas. dimensiones. detalles. l Si
elc.)? (Numero de Planos Hidraulicos)

Son 53 planos

--------------------------------

9. ¢Los planos estructurales son suficientes y coherentes con las estructuras proyectadas? (Numero de p!anosl Si
estructurales)

Son 2 planos.

10. (Se anexan estudios de suelos de las estructuras proyectadas? T - |i
Sin Observacion

11. ;Se anexan estudios y diseiios eléctricos de las obras pro yectadas? (Numero de planos e!ecfr;c.:c-:;} ----- N/A
No aplica

12, g,'.‘;-e: presentan olros planos? (Cuales?) T ) |i
Planos de perforacién sin zanja abierta.
-13. ¢ Se anexan especificaciones técnicas de construccién de las obras del proyecto? h B Q!_
Sin Observacion

14. ¢ Se consideraron los cruces para evitar las interferencias con otras redes ? LSL
Sin Observacion

15. ¢ Se realizo analisis tecnico y economico para la seleccion del material de Iatui)-en.; ? ------------------------------- E
Sin Observacion

Observacidn :

presenta la documentacion para la evaluacion técnica del proyecto.
Estado da Ia lista: Con Concepto VIABLE

Aspectos Técnicos Acueducto - Inicial
Esta evaluacidn comprende los alributos técnicos especificos de un proyecto de acueduclo

Requisito - Observacién Rpta

1. La fuente de abastecimiento es suficiente? NIA
Sin Observacion

-2. ¢Los caudales de disefio fueron calculados correctamente? T B B |i

+ Perdidas adoptadas : 3.00 Porcentaje
* Dotacién Bruta : 180.00 Lts\hab\dia

* Coeficiente k1 : 1.20 Numero

+ Caoeficiente k2 : 1.45 NOmero

* Q medio : 75.01 Lts\seg

* QMD : 120.00 Lts\seg

* QMH : 145.00 Lts\seg

T e e e e e Ak, e, ——————
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- 3 DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE Il

3. ¢La velocidad de disefio (maximas y minimas) se ajustan a los pardmetros establecidos? N/A]
Sin Observacion

--------------------------------

4. ¢ Si el proyecto incluye almacenamiento, esta adecuadamente determinado el volumen del mismo? N/A
Sin Observacion

------------

<

* Presién minma red : 10.00 m.c.a
* Presion maxima red : 30.00 m.c.a

6. ¢ El caudal de captacion es adecuado? N/A

z

Sin Observacion

-7, El proyecto propone Desarenador? NIA

8. ¢Las profundidades de las tuberias son racionales ? S
1,10 metros

gz

9. El proyecto incluye Estacion de Bombeo? N/A
Sin Observacion

----------------------------------

10. La estacion de bombeo opera las 24 horas? N/A
Sin Observacion

11. ;Los diamelros de las tuberias se ajustan a los pardmetros establecidos en el RAS? S
Sin Observacion

......

B

12. (Se presentan planos planta-perfil y su correspondiente reducido para aducciones y conducciones con su|NfA
respectiva linea piezomélrica?

Sin Observacion

13. ¢Se presentan planos hidrdulicos de las estructuras del sistema (bocatoma, desarenador, tanque de|NfA
almacenamiento, camaras de quiebre), entre otros segtn aplique?

Sin Observacién

14. ¢(Los planos estructurales son suficientes y coherentes con las estrucluras proyectadas y tienen el nivel de detah'e| Si
necesario para conslruir las obras sin necesidad de planos adicionales?

Sin Observacion

------

15. (Se presentan planos de redes de distribucién? | Si
Sin Observacion
16. ¢ Las redes de distribucion han sido seclorizadas? | Si

17. ¢ Cuando el proyecto incluye redes de distribucion presenta planos de sectorizacion y conectividad? l Si
Sin Observacion

Pdagina 12de 13 4
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DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE Il

18. ¢ El sistema de acueduclo tiene macromedicién ? {Mencione cuantos macromedidores liene) | Si
Actualmente tiene 2 macromedidores.

-----------------------------------------------

19. ¢ El sistema de acueducto tiene micromedicion ? {Mencione cuantos se lienen inventariados y el estado de Ios| Si
mismos si se tiene informacion)

Actualmente cuenta con 2.583 micromedidores, de los cuales funcionan 1.715.

20. ¢Se presenta cuadro de accesorios y localizacion de los mismos? | Si
Sin Observacion

--------------------

21. ;Se presentan planos eléctricos? NIA
Sin Observacion

Sin Observacion

Observacion :

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

ll;atadn del Proyccto : Viable

f‘/»gﬁ @ Vx K/@/y

Luz Stella-Badtista Tibaquira Juak Caflos Penagos Londoio

vV

Fecha : 28/06/2018
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08s FIRMA EL ICEMHNIGTRO DR JORGE ANDRES CARRILLO Y LA DIRECTORA 0E
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Bogota, D.C.,

Doctora

ANDREA DORIA OVALLE ARZUAGA
Alcaldesa Municipal

Municipio de La Paz

Carrera 7 No. 82-09

Tels. (095) 5771240 - 5770667

La Paz - Cesar

ASUNTO: Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico - Direccion de Programas
"CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ,
DEPARTAMENTO DEL CESAR - FASE 11", Viabilidad.

Radicacion No. 2018ER0056439.

Apreciado doctora QOvalle;

Como es de su conocimiento en el Comité Técnico del mecanismo de viabilizacion No. 48
del 6 de septiembre de 2017, se emitié “Concepto Técnicamente Aceptable” al proyecto
“CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA
CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR", por la suma
de $10.904.609.433.

Con el fin de financiar el proyecto con diferentes fuentes de recursos, es necesario
proyectar su ejecucion por fases, por lo cual, se radicé en este Ministerio, la Fase 11 del
proyecto denominado “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL

CESAR - FASE II"”, por un valor de $2.999,963.144, para ser financiado con recursos de
la Nacion,

El proyecto fue presentado ante el Comité Técnico de Proyectos, que recomendo emitir el

Concepto de Viabilidad durante la sesién No. 28 llevada a cabo el 28 de junio del 2018,
con las siguientes caracteristicas:

1. IMPACTO

Con la ejecucion del proyecto se espera aumentar la continuidad del servicio de
acueducto del 50% al 100%, aumentar la cobertura en micromedicion del 48% al 100%,
aumentar la cobertura de acueducto del 95% al 100%, reducir las pérdidas técnicas del
54% al 25%. La poblacién total beneficiaria proyectada es de 31.036 habitantes.

Calle 18 No. 7 - 59 Bogotd, Colombia
Conmutador {S71) 332 34 34 « Ext: 3602
e mimyivienda goy.co
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2. ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance del proyecto corresponde a la construccion y optimizacion de las redes del

sistema de acueducto en la cabecera urbana municipal de La Paz, que comprende el
suministro e instalacion de 10.297 metros de optimizacion de redes, las cuales incluyen:

v 10.297 metros en tuberia de polietileno de 90 mm (8.023 m), 110 mm (1.019
m), 160 mm (1.255 m).

v 1 cruces de via concesionada (22 m), por el sistema ramming

v Incluye 2 estaciones de macromedicion, emplazadas en caja de concreto
reforzado.

¥ Suministro e instalacion de 868 micromedidores.
v Interventoria de obra civil y suministro (12%).
v Seguimiento MVCT (2%)

3. PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO

El siguiente es el plan financiero del proyecto:

PGN 2014
CONTRATO 766 de
2013

Alcance
Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE 10.297 M DE
OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION,
AS{:10.297 melros en tuberia de polietileno de 90
mm (8.023 m), 110 mm (1.019 m), 160 mm
(1.255 m). 1 cruce de via concesionada (22 m),
por el sistema ramming. Incluye 2 estaciones de
macromedicion, emplazadas en caja de concreto
reforzado. Suministro e instalacion de 868
micromedidores.

$2.694.169.375 $2.694.169.375

INTERVENTORIA DE OBRA Y SUMINISTRO

$ 245.794.506

$ 245.794.506

SEGUIMIENTO MVCT $59.999.263 $59.999.263
TOTALES $2.999.963.144 $2.999.,963.144
% Participacion 100% 100%
Culle 18 Ho. 7 - 59 Bogota, Colombia P
Canmuatacer (3710 330 24 34 « Eat: 3602 ¢
e gD LD
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Se respaldan los recursos del proyecto con el certificado de disponibilidad presupuestal -
CDP No. 45014,

4. PLAN DE CONTRATACION

El proyecto serd ejecutado por FINDETER asi:

Alcance Ejecutor Valor

SUMINISTRO E INSTALACION DE 10.297 M DE FINDETER $2.694.169.375
OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION,
ASi:10.297 metros en tuberia de polietileno de 90 mm
(8.023 m), 110 mm (1.019 m), 160 mm (1.255 m). 1
cruce de via concesionada (22 m), por el sistema
ramming. Incluye 2 estaciones de macromedicion,
emplazadas en caja de concreto reforzado. Suministro e
instalacion de 868 micromedidores.

INTERVENTORIA DE OBRA Y SUMINISTRO FINDETER $ 245.794.506

TOTAL $2.939.963.881

5. CONSIDERACIONES FINALES

El presente concepto se emite con base en la documentacian presentada por el municipio
de La Paz, Departamento de Cesar, la cual se presume veraz, y por lo tanto sera dicha
entidad quien debera responder ante los organismos de control del Estado por cualquier
inexactitud, falsedad en la informacion o vicios ocultos que puedan ocasionar detrimento
patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

De conformidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en la Resolucion 379 de 2012 que establece expresamente: "En el presupuesto
para aquellos proyectos cuyo costo sea superior a 2000 SMMLV, se debers separar las
obras civiles de los suministros de tuberia con el objeto de asignar un costo indirecto
diferencial, en el cual el costo indirecto de los suministros corresponde solo a los costos
de administracion”; es pertinente precisar que el propésito de dicho acapite es indicativo
en la presentacion y estimacién de costos para los proyectos, en el entendido que el
Ministerio financia proyectos funcionales que en ningin caso pueden mutar hacia la
provision de suministros, razon por la cual, los ejecutores deberan senalar
explicitamente en los pliegos de contratacién y en los contratos que no se aceptan actas
de pago de suministros antes de que se haya verificado su correspondiente instalacion.

El pago final de las cantidades ejecutadas requerira del

recibo a satisfaccion del
interventor,

una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen segun el
reglamento del sector y las especificaciones técnicas del proyecto, por ende las obr
Calle 18 No, 7 - 59 Bogota, Colombia
Conmutador (571! 332 34 34 » Ext: 3602 "‘{'
v mmvivienda.gov.co
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correspondientes a estos componentes, deberdn recibirse a satisfaccion, cuando los
suministros se encuentren debidamente instalados y probados.

En consecuencia, interventores, supervisores y ejecutores deberéan abstenerse de
efectuar pagos de suministros que no se encuentren debidamente instalados.

En ningun caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la
calidad de los documentos presentados para emitir el Concepto Viabilidad y que sean
utilizados para la construccion de las obras.

El presente concepto, no exonera al municipio del cumplimiento de los demas requisitos
legales que correspondan para la ejecucion del proyecto, de acuerdo con la naturaleza
del mismo, a saber: obtencion de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones
ambientales, entre otros.

Para efectos de la ejecucion del proyecto, el municipio debera:

v Suscribir un Convenio de Cooperacion y Apoyo Financiero con el Ministerio y
FINDETER, en el cual se estableceran las condiciones para hacer efectivo el apoyo
financiero de la Nacidn y se definird la contrapartida que aportara el municipio, la
cual podra ser la informacion, estudios, disefios, licencias, permisos, servidumbres y
demas autorizaciones para el desarrollo del proyecto.

v Prestar a FINDETER la colaboracién y apoyo suficiente en la ejecucion de las obras
del proyecto que les fue viabilizado, de manera especial en lo relacionado con los
permisos, servidumbres, licencias y demds autorizaciones, que se requieran obtener

de la entidad territorial previo y/o durante la ejecucion del respectivo contrato de
obra.

v Brindar a FINDETER la informacién que se requiera para la ejecucion de las obras.
Efectuar los ajustes, correcciones, aclaraciones que se requieran a los diseinos
claborados por la consultoria y entregados por el municipio.

v Poner a disposicion de FINDETER, del contratista de obra y del interventor que
resulten seleccionados, la informacién, los bienes y lugares que se requieran para el
cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto.

v Recibir las obras que se construyan con ocasion de los procesos de contratacion
adelantados por FINDETER, o asegurarse de que quien administre u opere la
infraestructura de servicios publicos de acueducto y saneamiento basico, las reciba.

v No incorporar el valor de la obra ejecutada en el calculo de las tarifas, o asegurarse
de que quien administre u opere la infraestructura de servicios publicos de
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acueducto y saneamiento basico no lo haga, en cumplimiento de lo previsto en el
articulo 87.9 de la Ley 142 de 1994, relacionada con aportes bajo condicion.

Para solicitar informacion adicional puede comunicarse con la Direccion de Programas, al
teléfono 3323434, extension 3702

Cordialmente,

|

\
— < VDJ\)UCJ\BS?QO
JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO t@ MARTHA LUCIA DURAN ORTIZ
C&memmistro de Agua ¥y Saneamiento Bésico Directora de Programas

Ancxo:  Ficha de Evaluacién (7) folios
Copia: Dr. Alejandro Callejas Aristizabal, Vicepresidente Técnico FINDETER, Calle 103 No. 19-20. Bogota D.C.

Aprobé:  Juan Carlos Penagos Londoiio -Subdirector de Proyecloﬁ/
Revisé:  Martha Gutiérrez Rojas - Coordinadora Grupo Evaluacié
Elaboro:  Luz Stella Bautista Tibaquird - Ingeniero Evaluador )

Fecha: 28 de Junio de 2018
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Versian: 3.0

(55) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Cddigo PROYECTO

2018-17¢ |SCONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAT:
1-2018-176 |DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE If

Departamento : |CESAR Solicitado: 0
Municipio(s): Robles (la Paz)(CES) Aportes Nacion: 2.999.963.144
Origen : PGN | Plazo Ejecucidn Obras(ineses): 6 |Contrapartida: 0
Valor del Proyecto: 2.999.963.144
Impacto
Con la ejecucion del proyecto se espera aumentar la continuidad del servicio de acueducto del 50% al 100%. aumentar la cobertura en micromedicién del
48% al 100%, aumentar la cobertura de acueducto del 95% al 100%, reducir 1as pérdidas técnicas del 54% al 25% La poblacidn total beneficiaria
proyectada es de 31.036 IEbiiantes.
Parémetroﬂndic;lor Actual Proyectado
Coberlura Acueducto 95 100
Conexiones Acueducto 48 100
Continuidad del Servicio 50 100
Reduccion Pérdidas Teécnicas 54 25
IEva|uaci6n Inicial |Fecha Radicacién : | 15/09/2016 Estado / Concepto : |Vviable
Numero / Fecha Comité :|  2018-28 de 28/06/2018 | Responsable : [Luz Stella Bautista Tibaquira

Alcance del Proyecto - Inicial
SUMINISTRO E INSTALACION DE 10.297 M DE OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION, ASi:

10.297 metros en tuberia de polietileno de 90 mm (8.023 m), 110 mm (1.019 m), 160 mm (1.255 m).
1 cruce de via concesionada (22 m), por el sistema ramming.

Incluye 2 estaciones de macromedicion, emplazadas en caja de concreto reforzado.

Suministro e instalacién de 868 micromedidores.

INTERVENTORIA DE OBRA Y SUMINISTROS (12%)
Seguimiento MVCT (2%)
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(i) MINVIVIENDA

FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Version: 3.0

Fecha: 27/02/2015

Caodigo: GPA-F-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE 10.297 M DE OPTIMIZACION DE

2.694,169.375
REDES DE DISTRIBUCION, ASi:

10.297 metros en tuberia de polietileno
de 90 mm (8.023 m), 110 mm (1.019
m), 160 mm (1.255 m).

1 cruce de via concesionada (22 m), por
el sistema ramming.

Incluye 2 estaciones de macromedicion,
emplazadas en caja de concreto
reforzado.

Suministro e instalacién de 868
micromedidores.

2694.169.375

INTERVENTORIA DE OBRA Y SUMINISTROS (12%4) 245,794,506

245,794,506

Seguimicnio MVCT [2%) 59,999,263

59.999.263

1otales 2,999 963.144

2.999.963.144

i Panepasion 100,00%

100%

Cddigo PROYECTO
1-2018-176 CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ-
3 = DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE Il
Plan Financiero - Inicial
Aportes
Componente Nacién-PGN Total
2014

Dbservaciones :
Sin Observacion

Plan de Contratacidn - Inicial

Componente Actividad Modalidad Contratante Valor
SUMINISTRO E INSTALACION DE 10.297 M DE OPTIMIZACION DE REDES gb«:s . .'L:.ggfuon i’"“il'ff,;e 2.694.169.375
h . wl/Suministros ublica inan
DE DISTRIBUCION, AS: Desarrollo Terntonal
SA
10.297 metros en tuberia de polietileno de 90 mm (8.023
m), 110 mm (1.019 m), 160 mm (1.255 m).
1 cruce de via concesionada (22 m), por el sistema
ramming.
Incluye 2 estaciones de macromedicién, emplazadas en
caja de concreto reforzado.
Suministro e instalacion de 868 micromedidores.
INTERVENTORIA DE OBRA Y SUMINISTROS (12%) |interventoria Obra  [Concursode  |FINDETER - 245,794 506
Merilos Financiera de
Desarrollo Terntonal
S5.A.
Total ; 2.939.963.881

Observaciones :

Pagina 2de 13
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. C 6 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y LA FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. -
FINDETER-.

IVAN FERNANDO MUSTAFA DURAN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
91.287.569, en su calidad de Viceministro de Agua y Saneamiento Basico, conforme consta en el Decreto
de Nombramiento No. 3581 de 27 de septiembre de 2011 y acta de posesion No. 006 de 5 de octubre de
2011 y en ejercicio de la delegacion contenida en la Resolucion No. 0009 de 4 de octubre de 2011, quien
para efectos del presente Contrato interadministrativo se denominara EL MINISTERIO por una parte; y por
la otra, ANA PATRICIA CANON CORRALES, mayor de edad, domiciliada en Bogota D.C., identificada con
la cédula de ciudadania No. 65.748.654, actuando en su calidad de Representante Legal de la Financiera
de Desarrollo Teritorial S.A. FINDETER, con NIT 800.096.329-1, Sociedad de Economia Mixta del Orden
Nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, constituida por escritura pablica No. 1570 del 14 de mayo de 1990,
transformada mediante el Decreto 4167 del 3 de noviembre de 2011, quien en adelante y para todos los
efectos del presente contrato se denominara FINDETER, hemos acordado celebrar el presente contrato
interadministrativo previas las siguientes, consideraciones: 1) Que la Constitucién Politica de Colombia
establece que los servicios plblicos son inherentes a la finalidad social del Estado ¥ que es su deber el
asegurar la prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Bajo este postulado, el Estado
ha desarrollado la politica de prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y saneamiento
basico, buscando establecer las bases de intervencion en la: prestacion estos servicios, al igual que la
distribucion de las funciones de politica, regulacién econémica y ambiental, control y prestacion. 2) Que la
ley 1444 de 2011 cre6 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Teritorio y dispuso en su articulo 11 escindir del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones asignados por las normas
vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del Viceministro
de Agua y Saneamiento Basico, por su parte, el literal b del articulo 18 ibidem confiere facultades
extraordinarias para determinar los objetivos y estructura de los Ministerios creados por dicha Ley.3) En
consecuencia de lo anterior, se expidio el Decreto 3571 de 2011 que determina los objetivos del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio el cual “tendra como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus
competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica, planes y proyectos en
materia del desarrollo territorial y urbano planificado del pais, la consolidacion del sistema de ciudad, con
patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y
financiacién de vivienda y de prestacion de los servicios publicos de agua potable y saneamiento basico”. 4)
Que el Decreto 3571 de 2011 antes mencionado, consagra los instrumentos normativos para su
implementacion; para la definicion de esquemas para la financiacion de los subsidios en los servicios
publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que establezca la
normatividad vigente; igualmente define las condiciones para disefiar y promover programas especiales de
agua potable y saneamiento basico para el sector rural, en coordinacion con las entidades competentes del
orden nacional y territorial; para realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participacion — 2
SGP para agua potable y saneamiento basico, y coordinar con la SSPD su armonizacion con el proceso de CN”(
certificacion de distritos y municipios; definir criterios de viabilidad y elegibilidad de-proyectos de acueducto,
alcantarillado y aseo y dar viabilidad a los mismos: para contratar el seguimiento de los proyectos de
qjl\xeducto, alcantarillado y aseo que cuenten con el apoyo financiero de Ia Nacion; definir los requisitos
: N
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tecnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilizan las empresas, cuando la
Comision de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico haya resuelto por via general que ese
sefialamiento es necesario para garantizar la calidad del servicio y que no implique restriccion indebida a la
competencia; para articular las politicas de vivienda y financiacion de vivienda con las de agua potable y
saneamiento basico y a su vez armonizarlas con las politicas de ambiente, infraestructura, movilidad, salud y
desarrollo rural; preparar en coordinacién con el DNP, las propuestas de politica sectorial para ser
sometidas a consideracion, discusion y aprobacion del Consejo Nacional de Politica Econdmica y Social -
CONPES; prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades ambientales y a los
prestadores de servicios publicos domiciliarios, en el marco de las competencias del sector y orientar y dirigir
en coordinacion con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones internacionales y los procesos
de cooperacion internacional en materia de agua potable y saneamiento basico. 5) Que de acuerdo a lo
establecido en los articulos 7° y 8° de la Ley 142 de 1994, es funcion de la Nacion y los Departamentos
entre otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios publicos o a
los municipios que hayan asumido la prestacion directa, asi como a las empresas organizadas con
participacion de la Nacion o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en
materia de servicios publicos. 6) Que por su parte, el articulo 250 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 — 2014, prevé que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) es el competente para evaluar y
viabilizar los proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico. 7) Que el objeto de FINDETER es
la promocion del desarrollo rural y urbano, mediante la financiacion y la asesoria en lo referente a disefio,
ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados con las actividades de
construccion, ampliacion y reposicion de infraestructura correspondiente al sector de agua potable y
saneamiento basico; construccion, pavimentacion y remodelacion de vias urbanas y rurales; construccion,
pavimentacion y conservacion de carreteras departamentales, veredales, caminos vecinales y puertos
fluviales, entre otros.8) Que la mision de FINDETER es apoyar el Desarrollo Sostenible del Pais, Generando
Bienestar en las Regiones. 9) Que el Estatuto Organico del Sistema Financiero, consagra en el literal “a” del
numeral 2° del articulo 268, que FINDETER podra financiar y asesorar en lo referente a disefio, ejecucion y
administracion de proyectos o programas relacionados con la construccion, ampliacién y reposicion de
infraestructura correspondiente al sector de agua potable y saneamiento basico. 10) Que el Estatuto
Organico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal f, que FINDETER podra celebrar
contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades publicas para financiar la
ejecucion de programas especiales relacionados con las actividades de qué trata el numeral 2° del articulo
268 del presente estatuto, y el literal “h” adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, establece
dentro de las actividades que FINDETER puede realizar en desarrolio de su objeto social, la de prestar el
servicio de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera. 11) Que el
Consejo Nacional de Politica Econémica y Social, en documento CONPES 3780 del 5 de noviembre de
2013, sometid a su consideracion “...la declaracion de importancia estratégica de los Proyectos “Apoyo
financiero para el desarrollo de las politicas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento basico a
Yz{/nacfona!" (...) en el marco de la Ley 819 de 2003 y el Decreto 4730 de 2005, para llevar a cabo las
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inversiones que permitan dar continuidad a las politicas estratégicas del sector de agua potable y
saneamiento basico...” 12) Que el Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS -, en sesion del 7 de
noviembre de 2013, autorizé al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “...cupos para la asuncion de
obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias del presupuesto de gastos de
inversion..." del MINISTERIO, SECCION 4001-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO -
GESTION GENERAL; PROGRAMA 670 APOYO; SUBPROGRAMA 1200 INTERSUBSECTORIAL AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO; PROYECTO 4 APOYO FINANACIERO PARA EL DESARROLLO
DE LAS POITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A
NIVEL NACIONAL, por valor de DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES DE PESOS ($ 205.888.000.000) de la vigencia 2014, de acuerdo con comunicacion 5.2.3
(referencia 1-2013-080204) del 7 de noviembre de 2013, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Superior de Politica Fiscal CONFIS-. 13) Que el dia 7 de noviembre de 2013 FINDETER presentd ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio una propuesta de prestacion del servicio de asistencia técnica y
de administracion de recursos. 14) Que de conformidad con el objeto social de FINDETER las partes
suscriben el presente contrato interadministrativo con el fin de prestar el servicio de asistencia técnica y de
administracion de recursos para la contratacion de obras e interventoria correspondientes a las obras de
acueducto, alcantarillado y saneamiento basico que defina el MINISTERIO de conformidad a lo estipulado
en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente contrato
interadministrativo es la prestacion del servicio de asistencia técnica y administracion de recursos para la
contratacion de proyectos integrales que incluyen, entre ofras actividades, las obras, interventorias,
consultorias, disefios, asi como las demas actividades necesarias para el cumplimiento del contrato, en
relacion a proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento basico previamente definidos por el
MINISTERIO dentro de la vigencia del presente contrato. Hacen parte’ de las obras e interventorias a
contratar; como parte integral de los proyectos de agua y saneamiento bésico, las consultorias requeridas
para la elaboracion y/o ajuste de los disefios y el aseguramiento de la prestacion de los servicios plblicos
domiciliarios de los mencionados proyectos en los eventos en que EL MINISTERIO asi lo determine, al igual
que los contratos que deban celebrarse para adelantar-el seguimiento a la ejecucion de los proyectos, de
acuerdo con las obligaciones del MINISTERIO. CLASULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE FINDETER.-
Sin perjuicio de las demas obligaciones que por su naturaleza y por disposicion legal le corresponde, en
desarrollo del objeto del presente Contrato Interadministrativo, constituyen obligaciones de FINDETER las )
siguientes: 1) Contratar para la ejecucion del objeto contractual, los servicios de una sociedad fiduciaria para 0- E
administrar a través de la constitucion de un patrimonio auténomo los recursos que el MINISTERIO (}\
transfiera a FINDETER, para lo cual FINDETER asumira todos los costos asociados a dicha contratacién y
ejecucion con cargo a los recursos pactados como remuneracion de sus servicios. 2) Adelantar los
procedimientos precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del
presente contrato. En ejecucion de ésta obligacion, FINDETER elaborara los términos de referencia, para la
contratacion de la ejecucion de los componentes de los proyectos presentados por el MINISTERIO con
cargo a los recursos del presente Contrato Interadministrativo, FINDETER velara porque en el desarrollo de
l!?mencionados procedimientos se acaten los principios de transparencia, economia, seleccion objetiva,
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publicidad, entre otros. Asi mismo, realizara la supervision a la ejecucion de los contratos celebrados para la
ejecucion de los proyectos, hasta su terminacion y liquidacion. 3) En el marco de los procesos de seleccion,
FINDETER solicitara la no objecién del Ministerio frente a los de referencia. De igual forma, previa a la
adjudicacion del contrato, FINDETER enviara al Ministerio la evaluacion de las propuestas presentada, con
el fin de que el Ministerio, a partir de la informacién remitida por FINDETER, manifiesta su no objecion a la
adjudicacion del contrato a través de concepto emitido por el Viceministro de Vivienda o su delegado. El
término para que el Ministerio de pronuncie sera de cinco (5) dias habiles. 4) Contar con un Manual de
Supervision e Interventoria para adelantar las actividades objeto del presente contrato, que debera ser
aprobado por el MINISTERIO, a través del Viceministro o su delegado. 5) Remitir al MINISTERIO para su
revision y aprobacion a través del mecanismo de viabilizacion, los proyectos que durante la etapa de
ejecucion requieran ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambien las condiciones técnicas que
afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacion y/o requiera
recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados, anexando las justificaciones
requeridas, con los conceptos técnicos de la interventoria de la obra y la Vicepresidencia Técnica de
FINDETER, los ajustes de disefio requeridos, certificacion de disponibilidad de recursos adicionales, segun
sea el caso. 6) En los casos en los cuales la reformulacién se dé por cambio de trazados de la conduccion,
aduccion, colectores, interceptores, emisario final, o similares, o por cambio de localizacion de estructuras
puntuales, se deben adjuntar las nuevas servidumbres que cubran el cambio de trazado y/o el certificado de
tradicion y libertad del nuevo predio escogido para la ubicacion de las estructuras y FINDETER debera
realizar las gestiones para que los entes territoriales adjunten los documentos correspondientes. Lo anterior,
sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las entidades territoriales de adelantar los tramites de
consecucion de las servidumbres de acuerdo con los convenios celebrados con las mismas. 7) En caso de
cambios en el plan financiero del Proyecto por motivos de disponibilidad presupuestal, por cambios de
fuente de recursos y/o porque se requieren recursos adicionales para ejecutar el alcance del proyecto y
asegurar su funcionalidad, la solicitud de reformulacion debera incluir la sustentacion del cambio de recursos
ylo los recursos adicionales con el respaldo presupuestal de la entidad que asume dichos valores. En este
caso se debera presentar un balance de mayores y/o menores cantidades de obra e items no previstos del
contrato (cuadro comparativo del presupuesto inicial, el nuevo presupuesto y la diferencia entre los dos) de
manera que se pueda analizar en qué items se presentan las diferencias de cantidad, precio unitario y
presupuesto total del proyecto ajustado, el cual debe estar aprobado por el interventor del proyecto. 8) El
proceso de reformulacion se regira por la guia establecida por el MINISTERIO para el efecto. 9) Adelantar la
contratacion de las personas naturales y juridicas para ejecutar el objeto del contrato en el marco de las
actividades de seguimiento legalmente previstas, acorde con la relacion de personas que para tal efecto
remita EL MINISTERIO, para lo cual, el MINISTERIO a través del Viceministro de Agua Potable y
Saneamiento Basico o su delegado, instruira para que se realicen todos los tramites que se requieran para
la contratacion, incluidas las etapas pre contractual, contractual y pos contractual que sean requeridas por el
MINISTERIO durante el plazo de ejecucion del contrato. 10) Disponer de un lugar fisico con todas las
condiciones requeridas para recibir las ofertas presentadas, asi como la plataforma tecnoldgica para
g&rintizar en todas las etapas de los procesos el principio de publicidad y transparencia. 11) Realizar la
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divulgacion nacional de las convocatorias con el propésito de garantizar la participacion de pluralidad de
oferentes. 12) Efectuar la evaluacion de las propuestas presentadas en las distintas convocatorias.13)
Realizar visitas a la zona de ejecucion de los proyectos. 14) Entregar la informacion relacionada con la
ejecucion del objeto del presente contrato, al MINISTERIO cuando este asi lo requiera.15) Presentar los
informes correspondientes, de acuerdo a lo pactado en el presente contrato. 16) Proyectar las Actas de
Liquidacion de los convenios que se suscriban con los entes territoriales, para ser aprobadas y suscritas por
el MINISTERIO. 17) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato interadministrativo.
CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO.- Para todos los efectos legales el valor del presente
contrato interadministrativo asciende a la suma de SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MICTE ($ 76.863.704.607), de los
cuales la suma de SIETE MIL SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS TRECE PESOS ML ($7.073.327.913) se imputaran a la vigencia 2013, y la suma de
SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MICTE ($69.790.376.694) se imputaran a la vigencia 2014.
El valor del contrato se encuentra amparado de la siguiente forma: 1) CUATROCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($420.000.000), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
396713, del 8 de noviembre de 2013; 2) SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MICTE ($6.653.327.913), con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 397013, del 8 de noviembre de 2013; 3) SESENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS MICTE ($ 69.790.376.694), con cargo a los recursos del cupo de vigencias
futuras 2014, de conformidad con la autorizacion de vigencia futura REF. 1-2013-080204 otorgada por el
Consejo Superior de Politica Fiscal en sesién del 7 de noviembre de 2013. PARAGRAFO: Los entes
territoriales podran efectuar aportes de contrapartida de acuerdo con lo convenido con el MINISTERIO.
CLAUSULA CUARTA.- SERVICIOS CON CARGO A LOS RECURSOS ADMINISTRADOS. Los servicios
que prestara FINDETER, correspondientes a la ejecucion de las actividades necesarias que permitan
l desarrollar el programa de agua y saneamiento basico, seran remunerados con los recursos que sean
/ transferidos al Patrimonio Autonomo.Como remuneracion por todas las actividades le correspondera un
- porcentaje del valor del proyecto por cada actividad como se detalla a continuacion:

de las propuestas
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PARAGRAFO PRIMERO: Del valor de los recursos entregados en administracion se destinara un
porcentaje para la contratacion de la Interventoria integral de los proyectos. PARAGRAFO SEGUNDO: El
porcentaje de remuneracion que corresponde a FINDETER por concepto del cumplimiento de sus funciones
sera el establecido en el cuadro anterior mas el IVA que dichas actividades causen. CLAUSULA QUINTA.
FORMA DE PAGO: El valor pactado como remuneracion sera pagado asi: 1) Por la actividad de elaboracion
de TDR y evaluacion de las propuestas se pagara el valor acordado al momento de la suscripcion del
contrato. 2) Por las actividades correspondientes a la ejecucion integral, se pagara el porcentaje pactado de
acuerdo con el avance de obra de cada contrato, y se calculara con base en las actas de cobro mensual o
factura aprobadas por la interventoria y revisadas por el supervisor de FINDETER. CLAUSULA SEXTA:
DESTINACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Para lograr los cometidos sefialados en el
objeto del contrato, los rendimiento financieros que se generen se reinvertiran en el patrimonio auténomo
que se constituya para el efecto por parte de FINDETER previo descuento de todos los costos, gastos
impuestos, tasas y contribuciones que dicho aporte lleque a generar. PARAGRAFO: Los rendimientos
financieros generados por los recursos transferidos por el MINISTERIO, podran reinvertirse en los proyectos
viabilizados por el MINISTERIO. CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. El
plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 7 de agosto de 2014, contado a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del mismo. CLAUSULA OCTAVA.-
OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: 1) Transferir a FINDETER los recursos en un tnico desembolso, previo
perfeccionamiento y legalizacion del presente contrato y constitucion del patrimonio autbnomo por parte de
FINDETER. 2) Definir los proyectos que seran ejecutados en desarrollo del presente contrato. 3) Ejercer la
supervision del contrato. 4) las deméas que se deriven de la naturaleza del presente contrato
interadministrativo. CLAUSULA NOVENA.- INFORMES A CARGO DE FINDETER: FINDETER en el marco
del cumplimiento de sus funciones se compromete a enviar al supervisor del MINISTERIO los siguientes
informes: 1) Un informe semanal de avance de cada uno de los proyectos de acuerdo con el formato que se
aprobara por el MINISTERIO dentro de los ocho dias siguientes a la firma del presente contrato. 2) Un
Informe mensual de avance en ejecucion financiera del contrato donde se reporten los pagos efectivos por
fuente de recursos derivados de la ejecucion del contrato, este informe sera entregado 8 dias antes de la
terminacion del mes. El informe también debera incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones
del contrato. Este informe se debera presentar de acuerdo con el formato aprobado por el MINISTERIO.
PARAGRAFO PRIMERO. FINDETER enviara, en medio magnético al MINISTERIO, los informes
presentados por los interventores de cada uno de los contratos. PARAGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de
lo anterior, en los eventos en que se presenten hechos sobrevinientes e imprevistos que alteren la normal
ejecucion de los contratos y que impidan el cumplimiento de los objetos contractuales, FINDETER informara
dichas situaciones al MINISTERIO, planteando la recomendaciéon de las acciones a seguir soportadas
técnica y juridicamente. CLAUSULA DECIMA.- SUPERVISION: La supervision del presente contrato estara
a cargo del Viceministro de Agua y Saneamiento Basico o la persona que este designe para tal fin. Esta
persona hara la supervision y el seguimiento administrativo y técnico a la ejecucion del contrato y reportara
los informes a la Direccién de Programas de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del articulo 24 del
Decreto 3571 de 2012. Todas las actividades de supervisién deberan regirse por la Guia de Supervision de
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Convenios, Contratos y Seguimientos expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- PARTES INDEPENDIENTES: para todos los efectos legales vy
contractuales se entenderé que cada una de las partes suscriptoras del presente contrato actuara con plena
autonomia técnica, financiera, administrativa y directiva en el desarrollo y ejecucion del objeto del presente
contrato; y que su actividad se desarrollara con plena sujecién a los principios de coordinacion y
subsidiariedad de la administracion publica. DECIMA SEGUNDA.- RELACION LABORAL: El presente
Contrato no genera relacion laboral alguna entre las partes; para efectos de la ejecucion del objeto del
presente contrato, FINDETER podra destinar personal propio o contratado para la prestacion de los
servicios objeto del contrato. Los contratistas vinculados por FINDETER actuaran bajo su responsabilidad y
supervision; sin subordinacion ni dependencia ni de FINDETER ni del MINISTERIO. En el evento en que en
cumplimiento del objeto del contrato, los contratistas deban prestar sus servicios en las dependencias del
MINISTERIO, éste velard por mantener la independencia y la no subordinacion de los contratistas.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: Sera obligacion de las partes mantenerse mutuamente
indemnes de cualquier reclamacion proveniente de terceros, cuando por causa de alguna de ellas, la de sus
contratistas, subcontratistas o dependientes, se le genere un dafio a dicho tercero. CLAUSULA DECIMA
CUARTA.- CESION: El presente contrato se celebra en atencion a las calidades inherentes a cada una de
las partes; en consecuencia, éstas no podran ceder total ni parcialmente los derechos y aobligaciones
contraidas, salvo que se trate de otra entidad publica, previa autorizacién emitida por escrito por parte del
MINISTERIO. La cesion que se efectué sin sujecion a lo establecido en la presente clausula dara lugar a la
terminacion inmediata del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO: Ninguna de las partes sera responsable por el incumplimiento de las obligaciones pactadas por
motivos de fuerza mayor o caso fortuito. Por consiguiente, las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
daran lugar a la suspension del Contrato durante el tiempo en que persistan. CLAUSULA DECIMA SEXTA -
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, las partes
podran de comin acuerdo suspender temporalmente la ejecucion del Contrato mediante un acta donde se
describan las circunstancias que motivaron tal determinacion, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de suspension. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Las partes manifiestan que el presente contrato es producto de su buena fe, por lo que realizaran todas las
acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su
interpretacion o ejecucion, se solucionaran en primera instancia mediante los mecanismos de arreglo directo
y transaccion. De no encontrar arreglo a la controversia surgida, las partes acudiran a una conciliacion.
Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podran acudir a la jurisdiccion
contenciosa administrativa. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La
liquidacion del contrato se hara de comiin acuerdo, dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion
del mismo, mediante acta que suscribiran las partes y el supervisor. El tramite de liquidacion de este
contrato se sujetara a lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007. En el caso que FINDETER no se presente a efectuar la liquidacion, o las partes no
lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la misma en el término previsto, la liquidacion sera efectuada
xiljteralmente por parte del MINISTERIO. Para la liquidacion sera necesaria la presentacion de los
/
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siguientes documentos: 1) Informe final del Supervisor del Contrato. 2) Certificacion de saldos del presente
contrato, expedida por el Patrimonio Autonomo que para el efecto contrate FINDETER. CLAUSULA
DECIMA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes declaran bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni ellos ni las entidades que
representan se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas en la
Constitucion y la ley para celebrar este contrato. CLAUSULA VIGESIMA., COMUNICACIONES: Las
notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se enviaran a las siguientes direcciones:
Al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Teritorio a la Calle 18 No. 7-59 a FINDETER en la calle 103 No. 19-20.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Las partes declaran para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales, que aceptan la ciudad Bogota, D.C., como su domicilio contractual. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: ANEXOS: Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 1) Estudios
previos del Viceministerio de Agua potable y Saneamiento Basico del MINISTERIO. 2) Propuesta de fecha 7
de noviembre de 2013 presentada por FINDETER ante el MINISTERIO. 3) Documentos de acredjtacion de
existencia y representacion legal de las partes contratantes. 4) Comunicacion 5.2.3, referencia 1-2013-
080204, del 7 de noviembre de 2013, suscrita por el Secretario General del Consejo Superior de Politica
Fiscal -CONFIS- y certificados de disponibilidad presupuestal. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-
CAUSALES DE TERMINACION: Las partes podran dar por terminado el presente contrato: a) Por mutuo
acuerdo. b) Por cumplimiento del objeto del contrato. ¢) Por imposibilidad técnica, fisica, administrativa,
juridica o financiera para cumplir los compromisos y obligaciones, o del objeto del contrato. d). Por el
acaecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la continuidad del contrato,
debidamente justificadas. VIGESIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION
DEL CONTRATO: El presente contrato se considera perfeccionado con la firma del mismo, para su
legalizacion requiere de la expedicion de los correspondientes registros presupuestales por parte del
Ministerio. Para la ejecucion se requiere el cumplimiento de los anteriores requisitos.

En constancia se firmaen Bogotaalos, 0 8 N0V 2013

POR FINDETER POR EL MINISTERIO
e
(el cnloped @ﬁl
ANA PATRICIA CANON CORRALES IVAN.EERNANDO MUSTAFA DURAN
Representante Legal “\VI inistro de Agua y Saneamiento Bésico

Elabord: Bmgohoias { Grupo de Seguimiento - DP/ Juan Pablo Suarez Medlna.-'Grupo de Con
Revisd:  Javier Salinas Vargas / Coopdinador Grupo de Contratos
Revisd:  Maria Carolina Castillo r [ Directora de Programas

Luisa Femanda Lanchm:a Despacho Viceministro de Agua y Saneamiento Basico
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