CMA-DT-188-2020 - MODULOS 1 AL 6
ANEXO TECNICO DEL PROYECTO

I. OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES DEL PACTO BICENTENARIO
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION,
VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BOYACA, CASANARE,
SANTANDER, NORTE DE SANTANDER y ARAUCA.

El Instituto Nacional de Vias desea contratar la ejecucidn del siguiente objeto: INTERVENTORIA PARA LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE
LOS CORREDORES VIALES DEL PACTO BICENTENARIO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BOYACA, CASANARE, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER
y ARAUCA., que comprende:

MODULO 1. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030"

MODULO 2. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030"".

MODULO 3. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA -
SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030"

MODULO 4. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030"

MODULO 5. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN -
SOCHA - SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
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MODULO 6. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE -
YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030"

Il. METAS:

Disminuir la accidentalidad, garantizar la calidad y estabilidad de las obras existentes, aumentar la capacidad y
nivel de servicio, y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.

lll. ALCANCE:
El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la Interventoria a las obras de:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"".

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE
SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030"

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO)
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030"

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR, estan
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establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de
Vias.

IV. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
ESPERADOS:

Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo
sustituya

V. LISTADO DE INFORMACION NECESARIA

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

1.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
No Aplica para el presente proceso de seleccion.

1.2. VIGENCIAS FUTURAS

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso, se cuenta con el AVAL FISCAL mediante
Radicado 2-2020-052480 de 16/10/20 emitido por el Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS y del
documento de declaratoria de importancia estratégica para el pais CONPES 4010 de 30 de noviembre de
2020 “DECLARACION DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL COMPROMISO POR COLOMBIA:
PROGRAMA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030” emitido por el Consejo
Nacional de Politica Economica y Social -CONPES-, los cuales sefialan la autorizacién del cupo para la
asuncion de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras excepcionales para los afios 2021-
2030, las cuales iran hasta la suma de:

VIGENCIAS FUTURAS MODULO 1
VIGENCIA FUTURAS MODULO 1
2021 $ 2,552,380,952.00
2022 § 1,595,238,095.00
2023 § 2,871,428,571.00
2024 § 3,828,571,429.00
2025 $ 1,914,285,714.00
2026 § 3,828,571,429.00
2027 $ 4,466,666,667.00
2028 $ 5,104,761,905.00
2029 $ 5,423,809,524.00
2030 $ 1,914,285,714.00
Total: $ 33,500,000,000.00
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VIGENCIA FUTURAS MODULO 2
2021 $  371,287,129.00
2022 $ 1,856,435,644.00
2023 $ 2,970,297,030.00
2024 $ 3,712,871,287.00
2025 §  4,455,445,545.00
2026 $ 5,198,019,802.00
2027 § 4,826,732,673.00
2028 § 3,712,871,287.00
2029 $ 2,896,039,603.00
2030
Total: $ 30,000,000,000.00

VIGENCIA FUTURAS MODULO 3
2021 $ 1,645,714,286.00
2022 $  685,714,286.00
2023 $ 2,057,142,857.00
2024 § 1,714,285,714.00
2025 § 2,125,714,286.00
2026 § 4,457,142,857.00
2027 $ 5,485,714,286.00
2028 $ 4,800,000,000.00
2029 $ 4,457,142,857.00
2030 $ 1,371,428,571.00
Total: $ 28,800,000,000.00

VIGENCIA FUTURAS MODULO 4
2021 $ 1,104,000,000.00
2022 $ 1,577,142,857.00
2023 § 1,182,857,143.00
2024 $ 2,365,714,286.00
2025 $ 1,182,857,143.00
2026 § 4731,428,571.00
2027 § 4,731,428,571.00
2028 $ 4,021,714,286.00
2029 $ 4,337,142,857.00
2030 $ 2,365,714,286.00
Total: $ 27,600,000,000.00
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VIGENCIA FUTURAS MODULO 5

2021 $ 1,881,868,132.00
2022 $ 3,010,989,011.00
2023 § 2,634,615,385.00
2024 $ 3,387,362,637.00
2025 $ 3,387,362,637.00
2026 $ 3,387,362,637.00
2027 $ 3,236,813,187.00
2028 $ 3,387,362,637.00
2029 $ 3,086,263,737.00
2030

Total: $ 27,400,000,000.00

VIGENCIA FUTURAS MODULO 6
2021 |'§ 1,096,024,845.00
2022 | $  913,354,037.00
2023 | §  913,354,037.00
2024 | $  913,354,037.00
2025 | §  913,354,037.00
2026 | $ 2740,062,112.00
2027 | $ 2,100,714,286.00
2028 | $ 1,826,708,075.00
2029 | $ 1,826,708,075.00
2030 | $ 1461,366,459.00
Total: $14,705,000,000.00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
2. PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacion Incluido VA, es el siguiente: CIENTO SESENTA
Y DOS MIL CINCO MILLONES DE PESOS ($ 162,005,000,000.00,) INLCUIDO IVA.

3. LOCALIZACION DE LAS OBRAS A LAS CUALES EL INTERVENTOR HARA EL CONTROL

Las obras a construir se encuentran ubicadas de la siguiente manera:

MODULO 1. RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - 'BUCARAMANGA; GIRON -
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA'Y SANTANDER.

DIRECCION TECNICA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
“Gestion Publica con Calidad ”



El proyecto para contratar tiene por objeto: “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”

El corredor Vial Zipaquira — Chiquinquira — Barbosa; Giron - Piedecuesta comprende cuatro rutas nacionales:
La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquira (PR28+200) y termina en el municipio de
Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05 iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en
el municipio de Puente Nacional (PR89+340). La tercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente
Nacional (PR0+000) y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 inicando
en el municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga (PR80+081). Para el corredor
vial Zipaquira — Barbosa — Bucaramanga; Girén - Piedecuesta se contempla una longitud total del corredor de
344.0 km aproximadamente.

Los tramos a intervenir del corredor vial Zipaquird — Barbosa — Bucaramanga; Girén - Piedecuesta, comprende
dos componentes, el mejoramiento de la via existente y la construccion de la segunda calzada entre el Peaje
Casablanca y Ubaté incluyendo la Variante de Zipaquira.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Localizacion:

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.
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Figura 1.1 Localizacién del Proyecto Corredor La RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA —~ BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA)

MODULO 2 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA
- PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

El proyecto para contratar tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA
- OTANCHE - CHIQUINQUIRA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”

La Transversal de Boyaca cuenta con una longitud de 378,23 km entre Puerto Boyaca - Otanche - Chiquinquira
- Tunja - Paez y comunica el sur oriente del departamento de Boyacéa con las troncales Magdalena y Central,
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brindando una alternativa de conexidn para la carga que circula entre la Costa, Santander, Antioquia y Bogota,
como se muestra en el mapa.

Las intervenciones propuestas para mantenimiento periédico del corredor se llevaran a cabo a lo largo de la
Transversal de Boyaca desde Puerto Boyaca hasta Paez, segin se requiera, correspondientes a las rutas:
6006, 6007, 6008 y 6009.

La continuidad de segunda calzada se encuentra localizada en la ruta 45BY01 en el Ramal a Puerto Boyaca,
facilitando el transito de vehiculos livianos y pesados al municipio de Puerto Boyaca.

Las actividades de mejoramiento se priorizaron en el tramo vial Dos y medio - Otanche — Chiquinquira, el cual
se encuentra ubicado en la provincia de Occidente cuya principal actividad econdmica esta relacionada con la
produccion y distribucion de esmeraldas. Ademas, el municipio de Puerto Boyaca se caracteriza por su actividad
ganadera, el aprovechamiento de hidrocarburos, actividad pesquera, extraccion de arenas y gravillas para la
construccion.

El corredor vial del tramo Dos y Medio — Chiquinquira, inicia en el municipio de Puerto Boyaca (sector dos y
medio) en el PRO+000 con una altura de 144 m.s.n.m; asciende hacia el sur-oriente hasta los 1036 m.s.n.m en
el municipio de Otanche PR95+300 de la ruta 6006 y PR0+000 de la ruta 6007. Finalmente, asciende hasta los
2558 m.s.n.m en el municipio de Chiquinquira PR90+000 marcando el fin del tramo.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Localizacion:

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente poryecto.
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Figura 1.1 Localizacion del Proyecto Corredor TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA — OTANCHE — CHIQUINQUIRA — TUNJA - PAEZ)

MODULO 3 CORREDOR DE LA SC)BERANiA (LA LEJIA - SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
NORTE DE SANTANDER, BOYACA'Y ARAUCA.

El proyecto para contratar tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA), EN
LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”

El corredor vial de la Soberania, tiene una longitud de 150.0 km, de los cuales 104.0 km se encuentran no
pavimentados y/o en material afirmado.

El corredor de la Soberania estd comprendido entre el caserio de La Lejia en “Quebrada Seca”, pasa por el
municipio de Cubara, Boyaca, y avanza hasta un sitio préximo a la poblacion de Bojaba Arauca, a la altura del
PR 139+000, en direccion hacia el municipio de Saravena a la altura del PR 150+000. En consecuencia, la
“Carretera de la Soberania” cuenta con una longitud total de 150 Km.

La carretera la Lejia - Saravena, se encuentra en regular estado, es decir mas del 50% de su longitud total, se
encuentra no pavimentada y/o en material afirmado, en varios puntos existe insuficiencia en obras de drenaje
por lo que existen sectores de via con empozamiento y de dificiles condiciones para el transito vehicular, lo que
no permite una buena transitabilidad, lo cual no garantiza la seguridad de los usuarios, en muchas ocasiones
con las fuertes lluvias en algunos puntos queda el paso vehicular incomunicado.
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DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Localizacion:

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.
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Figura 1.1 Localizacién del Proyecto Corredor de la SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)
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MODULO 4 CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA
Y SANTANDER.

El proyecto para contratar tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030”

El corredor Duitama — Charala — San Gil se encuentra ubicado en el Sureste del Departamento de Santander y
al Noroeste del Departamento de Boyaca, enclavado entre las montafias de la vertiente oriental, comprende el
recorrido que inicia en el municipio de Duitama (Boyacd), pasando por el municipio de Charala (Santander)
hasta la ciudad de San Gil (Santander), la via pertenece a la red vial de las Gobernaciones, tiene una longitud
aproximada de 136,960 km.

La via hace parte del Corredor Vial de la Ruta No. 57 (Troncal Complementaria Duitama — La Cantera — Charala
- San Gil) que conecta la Ruta No. 55 (Troncal Principal Bogota — Tunja — Duitama — Clcuta) con la Ruta No.
45-A (Troncal Principal Bogota — Zipaquira - Ubaté - Chiquinquira — Barbosa - San Gil — Bucaramanga — San
Alberto), troncal que une los Departamentos de Boyaca y Santander.

El recorrido del corredor vial inicia en Duitama, con punto inicial la salida de la ciudad de Duitama (Boyaca) en
la interseccion con la Avenida de las Américas, en el PR00+000 con una altura de 2530 m.s.n.m; desciende
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hacia el norte hasta los 1290 m.s.n.m en el municipio de Charala, para luego descender minimamente hasta los
1114 m.s.n.m en la ciudad de San Gil.

El corredor que conecta a los municipios de Duitama (Boyaca), Charala (Santander) y San Gil (Santander),
tiene una longitud de 136,96 km, de los cuales 73,6 km se encuentran no pavimentados y/o en afirmado.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Localizacion:

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.
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Figura 1.1 Localizacion del Proyecto Corredor DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

MODULO 5 RUTA DE LOS LIBERTADORES (BEL’I'EN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE
ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE.

El proyecto para contratar tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN -
SOCHA - SACAMA - LA CABUYA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

La ruta de los Libertadores transcurre por los municipios de Belén — Socha — Sacama — La Cabuya y Paz de
Ariporo, entre los Departamentos de Boyaca y Casanare, cuenta con 233.2 km de los cuales 133.3 km se
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encuentran no pavimentados y/o en afirmado deteriorado, por lo cual, para lograr una disminucién en los
tiempos de desplazamientos, mejor calidad de servicio y conexién, se plantea el mejoramiento integral de la
estructura del pavimento de los sectores no pavimentados y/o en afirmado.

El corredor Ruta de los Libertadores, se encuentra en regular estado, es decir mas del 50% de su longitud total
se encuentra no pavimentado, en varios puntos existe insuficiencia de obras de drenaje por lo que existen
sectores de la via con empozamientos de dificiles condiciones para el transito vehicular, lo que no permite una
buena transitabilidad, lo cual no garantiza la seguridad de los usuarios, en muchas ocasiones las fuertes lluvias
en algunos puntos queda el paso vehicular incomunicado.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Localizacion:

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.
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Figura 1.1 Localizacién del Proyecto Corredor RUTA LIBERTADORES (BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO)

MODULO 6 CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA'Y CASANARE.

El proyecto para contratar tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”

De acuerdo con los registros histéricos, los habitantes de esta regién se comunicaban con el departamento de
Boyacé por medio del trayecto Yopal — Labranzagrande — Sogamoso, siendo este el primer camino terrestre
que comunico los departamentos, incluso antes de la construccién de la via a Cusiana (Sogamoso - Aguazul -
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Yopal), este recorrido era utilizado principalmente para el transporte de ganado en pie desde el departamento
de Casanare a la region central del pais. Las condiciones del trayecto entre el Morro y Labranzagrande estaban
conformadas por tramos con apertura de via y tramos de camino de herradura.

Cabe destacar que la via Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal comunica las ciudades de Yopal y Sogamoso,
los departamentos de Casanare y Boyaca y la regidn oriental con la regién central del pais. En la actualidad por
los problemas de comunicacion que ha tenido Yopal con Sogamoso por el colapso del puente sobre el rio Charle
entre Aguazul y Yopal y por la pérdida de banca, deslizamientos, obstrucciones que presenta la via Aguazul -
Toquilla; se ha tomado corno via alterna el corredor Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal y asi solucionar la
comunicacion de los dos departamentos y las regiones centro y oriente del pais.

Para que la via Yopal - EI Morro - Labranzagrande - Sogamoso pueda servir integralmente como via alterna a
la via del Cusiana, se requieren inversiones importantes de los departamentos Boyacd y Casanare. El
Departamento de Boyaca, viene realizando importantes inversiones al tramo vial Toquilla - Labranzagrande
limites con Casanare, mediante contrato 1698-2018.

El corredor total cuenta con 78,5 km en total entre el corregimiento de Vado Hondo PR0+000 y el municipio de
Yopal (exactamente en el puente La Cabuya sobre el rio Cravo Sur) PR78+500, de los cuales se encuentran
aproximadamente 54.0 km no pavimentados y/o en afirmado.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Localizacion:

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.

»
®'Sogamoso

BOYACA

\ ® {abranzagrande
o W
.

Vado Hondo \

PG

q'\) El Morro .

1 . i
£ ® pajarito YOPAL

Figura 1.1 Localizacion del Proyecto Corredor VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL

DIRECCION TECNICA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
“Gestion Publica con Calidad ”



4. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EJECUTAR:

Las principales actividades a desarrollar en el proyecto, a través del contrato que se adjudique como resultado
del presente Concurso de Méritos, son las siguientes:

4.1 Ejecutar la Interventoria a las obras de “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030", cuyo alcance corresponde a:

Tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Zipaquirda — Barbosa — Bucaramanga; Girdn -
Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de Zipaquira) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyaca
y Santander, al cual correspone a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales
no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

o Actualizacién de Disefios.

o Mejoramiento y pavimentacion en sectores priorizados de aproximadamente 36.8 kilometros.

e Construccion de segunda calzada de aproximadamente 27.0 kilometros, lo que incluye la
continuidad de la segunda calzada Variante de Zipaquira. Longitud la cual obedece a la priorizacidn
de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del proyecto acorde a los alcances
presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atencién de mayores metas fisicas
en el corredor vial objeto del alcance

e Mantenimiento y rehabilitacion.

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta sélo a esta definicion, sino que abarca la revision
ylo ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o
unificacion y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el
corredor vial. La definicion del alcance definitivo de las obras se determinara, entre otras, con fundamento en
los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice
el contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos
presupuestales.

lguaimente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO” del presente contrato corresponde, no sélo a los resultados que arroje el componente de
disefio acometido por el Contratista conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, sino, que ademas abarca la
totalidad del corredor vial, siendo que para la determinacién del presupuesto oficial han sido priorizados los
segmentos viales descritos en el presente documento. De igual manera, el INSTITUTO podra ordenar, en caso
de requerirse, la ejecucion de obras para la intervencion de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el
corredor vial “Zipaquira — Barbosa — Bucaramanga; Girdn - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de
Zipaquira), incluida la de implementacion de Sistemas Inteligentes de Transporte — ITS, por tanto, EL
INSTITUTO notificara dicha decisién al CONTRATISTA, quien ejecutara las actividades conforme a los precios
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establecidos en la propuesta econdémica. En caso de no corresponder a un item pactado, se efectuara bajo el
procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o de otra
Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial, en tal sentido,
el adjudicatario del presente proceso de seleccién, deberé proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades
contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicién y procurando las medidas
que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacién del Contratista mantener informado al
Instituto de esta situacion, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacién armonica
que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista sera responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las
actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los
demas Contratistas que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a
cargo de los diferentes actores.

Previo a la construccién de las obras, el contratista debera efectuar la gestidn y/o adquisicion predial necesaria,
asi mismo, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y
limpieza de zonas no boscosas, la remocion y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc, de conformidad
con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental
vigente.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan
los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se sefialan algunas de las
actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuacién:

o Revision y/o Ajuste ylo Actualizacién y/o Modificacion y/o Incorporacién y/o Optimizacién ylo
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial
“Zipaquira — Barbosa — Bucaramanga; Girén - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de
Zipaquira), los cuales deberan garantizar el alcance del presente contrato y NO concurrir con los
alcances del o los contratos de consultoria establecidos en la Subdireccion de Estudios e Innivacion del
Insituto (Proceso Licitatorio CMA-DT-SEI-178-2020 y CMA-DT-SEI-179-2020).

o  Construccion, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.

e Construccion de segunda calzada de aproximadamente 27.0 kilometros entre Peaje Casablanca -
Ubaté, lo que incluye la continuidad de la sequnda calzada Variante de Zipaquira y el
Mejoramiento y pavimentacion de 36.8 kilometros a lo largo del corredor existente “Zipaquira —
Barbosa — Bucaramanga; Girdn - Piedecuesta”, sectores del corredor vial enunciado, los cuales
obedecen a la priorizaciéon de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del proyecto
acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atencién de
mayores metas fisicas en el corredor vial objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores que se
encuentran_a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las obras necesarias que
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aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las
condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como tambien, la de garantizar los
tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a intervenir.
Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido previamente
acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promovera la optimizacion técnica de las
intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que permitan la
optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de
intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor numero de kildmetros pavimentados.

e Mantenimiento preventivo y atencién de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial “Zipaquird — Barbosa — Bucaramanga; Girén - Piedecuesta” (Lo que incluye la
Variante de Zipaquira).

e Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial
“Zipaquira — Barbosa — Bucaramanga; Girén - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de

Zipaquira).

Dichas actividades seran ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se debera distribuir de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, el contratista deberan programar los frentes de
intervencion necesarios para atender el alcance del contrato.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinacion con el Contratista de
Obra, la Interventoria, el Gestor Técnico del Contrato y el Supervisor de la(s) Direccion(es) Territorial(es)
respectiva(s).

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria,
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y seran
incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Interventoria vigente, no obstante lo anterior |a interventoria se obliga a presentar los informes y conceptos
(Tecnicos, Juridicos y Financiero, entre otros) que requiera el INVIAS.

4.2 Ejecutar la Interventoria a las obras de “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA
- OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030", cuyo alcance corresponde a:

Tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Puerto Boyaca — Otanche — Chiquinquira — Paez” en
el Departamento de Boyaca, al cual correspone a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera
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general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las
siguientes:

e Actualizacion de Disefios.

e Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 43.0 kilometros.

e  Mejoramiento como continuidad de aproximadamente 700.0 metros de segunda calzada faltante hacia
Puerto Boyaca Ruta 45BY01.

e Mantenimiento y rehabilitacion.

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta solo a esta definicion, sino que abarca la revision
ylo ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o
unificacion y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el
corredor vial. La definicion del alcance definitivo de las obras se determinara, entre otras, con fundamento en
los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice
el contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos
presupuestales.

lguaimente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO” del presente contrato corresponde, no solo a los resultados que arroje el componente de
disefio acometido por el Contratista conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, sino, que ademas abarca la
totalidad del corredor vial, siendo que para la determinacién del presupuesto oficial han sido priorizados los
segmentos viales descritos en el presente documento. De igual manera, el INSTITUTO podré ordenar, en caso
de requerirse, la ejecucion de obras para la intervencion de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el
corredor vial “Puerto Boyaca — Otanche — Chiquinquira — Paez”, incluida la de implementacion de Sistemas
Inteligentes de Transporte — ITS, por tanto, EL INSTITUTO notificara dicha decisién al CONTRATISTA, quien
ejecutara las actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta econdmica. En caso de no
corresponder a un item pactado, se efectuara bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o de otra
Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial, en tal sentido,
el adjudicatario del presente proceso de seleccién, deberé proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades
contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicién y procurando las medidas
que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacion del Contratista mantener informado al
Instituto de esta situacion, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacién armonica
que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista sera responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las
actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los
demas Contratistas que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a
cargo de los diferentes actores.

Previo a la construccion de las obras, el contratista debera efectuar la gestion y/o adquisicion predial necesaria,
asi mismo, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y
limpieza de zonas no boscosas, la remocion y disposicién de materiales provenientes de dicho desmonte y
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limpieza, la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc, de conformidad
con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental
vigente.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan
los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se sefialan algunas de las
actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuacién:

e Revision y/o Ajuste ylo Actualizacion y/o Modificacién y/o Incorporacion y/o Optimizacién ylo
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial
“Puerto Boyaca — Otanche — Chiquinquira — Paez”.

e Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.

e Mejoramiento y pavimentacion de 43.0 kilometros kilometros, en los sectores del corredor vial
enunciado, priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados,
incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas
de lluvias, mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi
como tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y
funcionalidad de los tramos a intervenir. Se incluye el mejoramiento como continuidad de
aproximadamente 700.0 metros de segunda calzada faltante hacia Puerto Boyaca Ruta 45BY01. Las
intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido en el previamente
acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promovera la optimizacion técnica de las
intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que permitan la
optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de
intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kildmetros pavimentados.

e Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial “Puerto Boyaca — Otanche — Chiquinquira — Paez”.

e Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial
“Puerto Boyaca — Otanche — Chiquinquira — Paez”.

Dichas actividades seran ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se debera distribuir de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, el contratista deberan programar los frentes de
intervencidn necesarios para atender el alcance del contrato.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinacién con el Contratista de
Obra, la Interventoria, el Gestor Técnico del Contrato y el Supervisor de la(s) Direccion(es) Territorial(es)
respectiva(s).
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Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria,
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y seran
incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Interventoria vigente, no obstante lo anterior la interventoria se obliga a presentar los informes y conceptos
(Tecnicos, Juridicos y Financiero, entre otros) que requiera el INVIAS.

4.3 Ejecutar la Interventoria a las obras de “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA), EN
LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030", cuyo alcance corresponde a:

Tiene como alcance la intervencion del corredor vial “La Lejia - Saravena” en los Departamentos de Norte de
Santander, Boyaca y Arauca, al cual correspone a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera
general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las
siguientes:

e Actualizacion de Disefios.
Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 47.0 kilometros. Los cuales obedecen a la
priorizacion de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del proyecto acorde a los
alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atencién de mayores
metas fisicas en el corredor vial objeto del alcance.

e Mantenimiento y rehabilitacion.

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta solo a esta definicion, sino que abarca la revision
ylo ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o
unificacion y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el
corredor vial. La definicion del alcance definitivo de las obras se determinara, entre otras, con fundamento en
los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice
el contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos
presupuestales.

lguaimente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO” del presente contrato corresponde, no sélo a los resultados que arroje el componente de
disefio acometido por el Contratista conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, sino, que ademas abarca la
totalidad del corredor vial, siendo que para la determinacion del presupuesto oficial han sido priorizados los
segmentos viales descritos en el presente documento. De igual manera, el INSTITUTO podré ordenar, en caso
de requerirse, la ejecucion de obras para la intervencién de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el
corredor vial “La Lejia - Saravena”, incluida la de implementacion de Sistemas Inteligentes de Transporte —
ITS, por tanto, EL INSTITUTO notificara dicha decision al CONTRATISTA, quien ejecutara las actividades
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conforme a los precios establecidos en la propuesta econémica. En caso de no corresponder a un item pactado,
se efectuara bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o de otra
Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial, en tal sentido,
el adjudicatario del presente proceso de seleccidn, deberéd proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades
contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicién y procurando las medidas
que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacidn del Contratista mantener informado al
Instituto de esta situacion, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacién armonica
que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista sera responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las
actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los
demas Contratistas que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a
cargo de los diferentes actores.

Previo a la construccién de las obras, el contratista debera efectuar la gestidn y/o adquisicion predial necesaria,
asi mismo, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y
limpieza de zonas no boscosas, la remocion y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc, de conformidad
con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental
vigente.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan
los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se sefialan algunas de las
actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuacion:

o Revision ylo Ajuste ylo Actualizaciéon y/o Modificacién y/o Incorporaciéon y/o Optimizacién ylo
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase Ill debidamente aprobados del corredor vial “La
Lejia - Saravena”.

e Mejoramiento, gestidn predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.

e Mejoramiento y pavimentacion de 47.0 kildmetros, en los sectores del corredor vial enunciado, los
cuales obedecen a la priorizaciéon de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del
proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la
atencién de mayores metas fisicas en el corredor vial objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores
que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las obras necesarias que
aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las
condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como tambien, la de garantizar
los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a
intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido
previamente acordado con el Instituto y dar continuidad a las obras que se han adelantado en el
corredor y priorizando al inicio del contrato, las actividades necesarias y sufucientes para la terminacion
de la pavimentacion del sector comprendido entre Cuatro Esquinas y Saravena. En todo caso, el
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contratista promovera la optimizacidn técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de
materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona,
disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a
garantizar el mayor nimero de kilémetros pavimentados.

o Mantenimiento preventivo y atencién de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial “La Lejia - Saravena”.

e Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial
“La Lejia - Saravena”.

Dichas actividades seran ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se debera distribuir de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, el contratista deberan programar los frentes de
intervencion necesarios para atender el alcance del contrato.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinacion con el Contratista de
Obra, la Interventoria, el Gestor Técnico del Contrato y el Supervisor de la(s) Direccion(es) Territorial(es)
respectiva(s).

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria,
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y seran
incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Interventoria vigente, no obstante lo anterior la interventoria se obliga a presentar los informes y conceptos
(Tecnicos, Juridicos y Financiero, entre otros) que requiera el INVIAS.

4.4 Ejecutar la Interventoria a las obras de “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN - SOCHA
- SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030", cuyo alcance corresponde a:

Tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Belén — Socha — Sdcama - La Cabuya - Paz de Ariporo”
en los Departamentos de Boyaca y Casanare, al cual correspone a las principales actividades u obras a
ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del
contrato, son las siguientes:

e Actualizacion de Disefios.

e Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 46.0 kilometros. Los cuales obedecen a la
priorizacion de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del proyecto acorde a los
alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atencién de mayores
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metas fisicas en el corredor vial objeto del alcance.
e Mantenimiento y rehabilitacion.

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta sélo a esta definicion, sino que abarca la revision
ylo ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o
unificacion y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el
corredor vial. La definicion del alcance definitivo de las obras se determinard, entre otras, con fundamento en
los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice
el contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos
presupuestales.

lgualmente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO” del presente contrato corresponde, no s6lo a los resultados que arroje el componente de
disefio acometido por el Contratista conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, sino, que ademas abarca la
totalidad del corredor vial, siendo que para la determinacién del presupuesto oficial han sido priorizados los
segmentos viales descritos en el presente documento. De igual manera, el INSTITUTO podra ordenar, en caso
de requerirse, la ejecucion de obras para la intervencion de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el
corredor vial “Belén — Socha — Sdcama - La Cabuya - Paz de Ariporo”, incluida la de implementacion de
Sistemas Inteligentes de Transporte — ITS, por tanto, EL INSTITUTO notificard dicha decision al
CONTRATISTA, quien ejecutara las actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta
economica. En caso de no corresponder a un item pactado, se efectuara bajo el procedimiento de OBRAS
COMPLEMENTARIAS.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o de otra
Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial, en tal sentido,
el adjudicatario del presente proceso de seleccién, debera proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades
contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicion y procurando las medidas
que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacién del Contratista mantener informado al
Instituto de esta situacion, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacién armonica
que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista sera responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las
actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los
demas Contratistas que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a
cargo de los diferentes actores.

Previo a la construccion de las obras, el contratista debera efectuar la gestion y/o adquisicién predial necesaria,
asi mismo, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y
limpieza de zonas no boscosas, la remocion y disposicidn de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remocion de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc, de conformidad
con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental
vigente.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan
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los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se sefialan algunas de las
actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuacion:

e Revision ylo Ajuste ylo Actualizaciéon y/o Modificacién y/o Incorporacion y/o Optimizaciéon ylo
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial
“Belén — Socha — Sadcama - La Cabuya - Paz de Ariporo”.

e Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.

e Mejoramiento y pavimentacion de 46.0 kilémetros, en los sectores del corredor vial enunciado, los
cuales obedecen a la priorizacion de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del
proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la
atencién de mayores metas fisicas en el corredor vial objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores
que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las obras necesarias que
aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las
condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como tambien, la de garantizar
los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a
intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido desde
Belén y desde Paz de Ariporo y asi dar continuidad a las obras que se han adelantado en el corredor.
En todo caso, el contratista promovera la optimizacion técnica de las intervenciones, evaluando nuevas
altenativas de materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de
la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas
a garantizar el mayor numero de kilémetros pavimentados.

o Mantenimiento preventivo y atencién de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial “Belén — Socha — Sdcama - La Cabuya - Paz de Ariporo”.

e Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial
“Belén — Socha — Sacama - La Cabuya - Paz de Ariporo”.

Dichas actividades seran ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se debera distribuir de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, el contratista debera programar los frentes de
intervencidn necesarios para atender el alcance del contrato.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinacion con el Contratista de
Obra, la Interventoria, el Gestor Técnico del Contrato y el Supervisor de la(s) Direccion(es) Territorial(es)
respectiva(s).

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria,
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y seran
incluidas en los respectivos informes de Interventoria.
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El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Interventoria vigente, no obstante lo anterior la interventoria se obliga a presentar los informes y conceptos
(Tecnicos, Juridicos y Financiero, entre otros) que requiera el INVIAS.

4.5 Ejecutar la Interventoria a las obras de “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030", cuyo alcance corresponde a:

Tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Duitama — Charala - San Gil” en los Departamentos de
Boyaca y Santander, al cual correspone a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y
las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

o Actualizacién de Disefios.

e Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 41.0 kilometros. Los cuales obedecen a la
priorizacion de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del proyecto acorde a los
alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atencién de mayores
metas fisicas en el corredor vial objeto del alcance.

e Mantenimiento y rehabilitacion.

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta s6lo a esta definicion, sino que abarca la revision
ylo ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o
unificacion y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el
corredor vial. La definicion del alcance definitivo de las obras se determinara, entre otras, con fundamento en
los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice
el contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos
presupuestales.

lguaimente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO” del presente contrato corresponde, no s6lo a los resultados que arroje el componente de
disefio acometido por el Contratista conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, sino, que ademas abarca la
totalidad del corredor vial, siendo que para la determinacién del presupuesto oficial han sido priorizados los
segmentos viales descritos en el presente documento. De igual manera, el INSTITUTO podra ordenar, en caso
de requerirse, la ejecucion de obras para la intervencién de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el
corredor vial “Duitama — Charala - San Gil”, incluida la de implementacion de Sistemas Inteligentes de
Transporte — ITS, por tanto, EL INSTITUTO notificara dicha decision al CONTRATISTA, quien ejecutara las
actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta econdémica. En caso de no corresponder a un
item pactado, se efectuara bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o de otra
Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial, en tal sentido,
el adjudicatario del presente proceso de seleccién, debera proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades
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contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicién y procurando las medidas
que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacion del Contratista mantener informado al
Instituto de esta situacion, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacién armonica
que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista sera responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las
actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los
demas Contratistas que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a
cargo de los diferentes actores.

Previo a la construccidn de las obras, el contratista deberé efectuar la gestidn y/o adquisicion predial necesaria,
asi mismo, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y
limpieza de zonas no boscosas, la remocion y disposicién de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remoci6n de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc, de conformidad
con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental
vigente.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan
los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se sefialan algunas de las
actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuacién:

e Revision ylo Ajuste y/o Actualizacién y/o Modificacion y/o Incorporacién y/o Optimizacion ylo
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial
“Duitama — Charala - San Gil”.

e Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.

e Mejoramiento y pavimentacion de 41.0 kildmetros, en los sectores del corredor vial enunciado, los
cuales obedecen a la priorizacién de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del
proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la
atencion de mayores metas fisicas en el corredor vial objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores
que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las obras necesarias que
aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las
condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como tambien, la de garantizar
los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a
intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando en el sentido previamente acordado con
el Instituto y dar continuidad a las obras que se han adelantado en el corredor. En todo caso, el
contratista promoveré la optimizacion técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de
materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona,
disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a
garantizar el mayor numero de kildmetros pavimentados.

e Mantenimiento preventivo y atencién de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial “Duitama — Charala - San Gil”.
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e Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial
“Duitama — Charala - San Gil”.

Dichas actividades seran ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se debera distribuir de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, el contratista deberdn programar los frentes de
intervencion necesarios para atender el alcance del contrato.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinacion con el Contratista de
Obra, la Interventoria, el Gestor Técnico del Contrato y el Supervisor de la(s) Direccion(es) Territorial(es)
respectiva(s).

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria,
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y seran
incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Interventoria vigente, no obstante lo anterior la interventoria se obliga a presentar los informes y conceptos
(Tecnicos, Juridicos y Financiero, entre otros) que requiera el INVIAS.

4.6 Ejecutar la Interventoria a las obras de “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECON()MlCA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030", cuyo alcance corresponde a:

Tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Vado Hondo - Labranza Grande - Yopal” en los
Departamentos de Boyacd y Casanare, al cual correspone a las principales actividades u obras a ejecutar, de
manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son
las siguientes:

e Actualizacion de Disefios.
Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 21.0 kilometros. Los cuales obedecen a la
priorizacion de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del proyecto acorde a los
alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atencién de mayores
metas fisicas en el corredor vial objeto del alcance.

e Mantenimiento y rehabilitacion.

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS’ no se ajusta sdlo a esta definicion, sino que abarca la revision
ylo ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacién y/o
unificacion y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el
corredor vial. La definicion del alcance definitivo de las obras se determinara, entre otras, con fundamento en
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los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice
el contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos
presupuestales.

Iguaimente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO" del presente contrato corresponde, no s6lo a los resultados que arroje el componente de
disefio acometido por el Contratista conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, sino, que ademas abarca la
totalidad del corredor vial, siendo que para la determinacién del presupuesto oficial han sido priorizados los
segmentos viales descritos en el presente documento. De igual manera, el INSTITUTO podré ordenar, en caso
de requerirse, la ejecucion de obras para la intervencion de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el
corredor vial “Vado Hondo - Labranza Grande - Yopal”, incluida la de implementacion de Sistemas
Inteligentes de Transporte — ITS, por tanto, EL INSTITUTO notificara dicha decision al CONTRATISTA, quien
ejecutara las actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta econémica. En caso de no
corresponder a un item pactado, se efectuara bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o de otra
Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial, en tal sentido,
el adjudicatario del presente proceso de seleccion, debera proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades
contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicién y procurando las medidas
que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacién del Contratista mantener informado al
Instituto de esta situacidn, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacion arménica
que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista sera responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las
actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los
demas Contratistas que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a
cargo de los diferentes actores.

Previo a la construccidn de las obras, el contratista deberéa efectuar la gestidn y/o adquisicion predial necesaria,
asi mismo, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y
limpieza de zonas no boscosas, la remocion y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc, de conformidad
con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental
vigente.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan
los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se sefialan algunas de las
actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuacion:

e Revisién y/lo Ajuste y/lo Actualizacion y/o Modificacién y/o Incorporacion y/o Optimizacion y/o
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase IIl debidamente aprobados del corredor vial “Vado
Hondo - Labranza Grande - Yopal”.

e Mejoramiento, gestidn predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.
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e Mejoramiento y pavimentacion de 21.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado, los
cuales obedecen a la priorizacion de las intervenciones durante los primeros afios del plazo del
proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la
atencién de mayores metas fisicas en el corredor vial objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores
que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las obras necesarias que
aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las
condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como tambien, la de garantizar
los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a
intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido en
el previamente acordado con el Instituto y para dar contiuidad a las obras que se han adelantado en
el corredor. En todo caso, el contratista promovera la optimizacidn técnica de las intervenciones,
evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de
los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre
otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kildmetros pavimentados.

e Mantenimiento preventivo y atencidén de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial “Vado Hondo - Labranza Grande - Yopal”.

o Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial
“Vado Hondo - Labranza Grande - Yopal”.

Dichas actividades seran ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se debera distribuir de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, el contratista deberan programar los frentes de
intervencion necesarios para atender el alcance del contrato.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinacion con el Contratista de
Obra, la Interventoria, el Gestor Técnico del Contrato y el Supervisor de la(s) Direccion(es) Territorial(es)
respectiva(s).

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria,
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y serén
incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Interventoria vigente, no obstante lo anterior la interventoria se obliga a presentar los informes y conceptos
(Tecnicos, Juridicos y Financiero, entre otros) que requiera el INVIAS.

5. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

El gestor velara porque el contratista de interventoria cumpla en un todo con lo previsto en las especificaciones
generales y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones del concurso de méritos.
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Para lo cual el proponente y/o interesado en este concurso debe informarse sobre los pliegos de condiciones y
el estado del proceso de Licitacion Publica del Contrato al cual se le pretende realizar la Interventoria, con el
fin de que el oferente para la Interventoria realice una propuesta acorde con las necesidades del proyecto.

El Contratista de Obra debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese,
recopilara y analizara toda la informacion que represente alguna utilidad para el proyecto.

También deberan consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan pertinencia
con la carretera en estudio.

6. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO:

El Interventor velara porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su propuesta, asi como
el personal profesional exigido en los pliegos de condiciones de obra por parte del INVIAS

El interventor contara con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribucion del citado recurso debe ser consistente con las
actividades a desarrollar.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional minimo
para la ejecucion del proyecto:

74. CARGOS SOLICITADOS
El personal minimo a presentar para cada uno de los modulos objeto del presente proceso, sera:

MODULO 1. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030"

Director de Interventoria

Ingeniero Residente de Interventoria
Ingeniero Auxiliar de Interventoria
Especialista Ambiental

Especialista en Geologia y/o Geotecnia
Especialista en Pavimentos y/o Vias
Especialista en Estructuras
Especialista en Tuneles

Especialista en Hidraulica e Hidrologia
Especialista en Disefio Geométrico

oo
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% Especialista en Transito

% Especialista en Sostenibilidad

% Lider de Integracion

#% Profesional Social

% Profesional Ambiental

% Profesional Técnico Predial

% Profesional de Aseguramiento o Gestién de la Calidad
% Auditor de calidad

% Abogado

MODULO 2. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Director de Interventoria

Ingeniero Residente de Interventoria
Ingeniero Auxiliar de Interventoria
Especialista Ambiental

Especialista en Geologia y/o Geotecnia
Especialista en Pavimentos y/o Vias
Especialista en Estructuras
Especialista en Hidraulica e Hidrologia
Especialista en Disefio Geométrico
Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

Lider de Integracién

Profesional Social

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad
% Auditor de calidad

% Abogado

L R R R K K

MODULO 3. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA -
SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030"

% Director de Interventoria

% Ingeniero Residente de Interventoria

% Ingeniero Auxiliar de Interventoria

% Especialista Ambiental

% Especialista en Geologia y/o Geotecnia
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Especialista en Pavimentos y/o Vias
Especialista en Estructuras
Especialista en Hidraulica e Hidrologia
Especialista en Disefio Geométrico
Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

Lider de Integracién

Profesional Social

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial
Profesional de Aseguramiento o Gestién de la Calidad
4% Auditor de calidad

% Abogado

L K R R K

MODULO 4. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030"

Director de Interventoria

Ingeniero Residente de Interventoria
Ingeniero Auxiliar de Interventoria
Especialista Ambiental

Especialista en Geologia y/o Geotecnia
Especialista en Pavimentos y/o Vias
Especialista en Estructuras
Especialista en Hidraulica e Hidrologia
Especialista en Disefio Geométrico
Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

Lider de Integracion

Profesional Social

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad
% Auditor de calidad

% Abogado

L R X B X B B B B K N 5 X X

MODULO 5. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES
(BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA
Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

% Director de Interventoria
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Ingeniero Residente de Interventoria
Ingeniero Auxiliar de Interventoria
Especialista Ambiental

Especialista en Geologia y/o Geotecnia
Especialista en Pavimentos y/o Vias
Especialista en Estructuras
Especialista en Hidraulica e Hidrologia
Especialista en Disefio Geométrico
Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

Lider de Integracién

Profesional Social

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

Profesional de Aseguramiento o Gestién de la Calidad

% Auditor de calidad
% Abogado

£ 2

MODULO 6. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE
- YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION VISION 2030"

L R R X B K X X X B X B B N %

Director de Interventoria

Ingeniero Residente de Interventoria
Ingeniero Auxiliar de Interventoria
Especialista Ambiental

Especialista en Geologia y/o Geotecnia
Especialista en Pavimentos y/o Vias
Especialista en Estructuras
Especialista en Hidraulica e Hidrologia
Especialista en Disefio Geométrico
Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

Lider de Integracion

Profesional Social

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

Profesional de Aseguramiento o Gestién de la Calidad

% Auditor de calidad
% Abogado

El personal de dedicacion completa contratado para la interventoria debe permanecer de tiempo completo en
el lugar de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las consecuentes

sanciones contractuales.
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El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, asi
como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo cual debe
ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de INVIAS.

Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucion de la Interventoria se ha previsto la participacion de
profesionales sociales, ambientales y técnicos prediales (Para los proyectos de Mejoramiento y Construccion),
con el fin de disponer de personal especifico para la atencion de aspectos ambientales, sociales y prediales del
proyecto, segln corresponda.

La incorporacién de recursos de la Interventoria estara acorde con las necesidades que vaya demandando el
inicio de la ejecucion de las obras. Durante la ejecucidén del contrato, la utilizacién de los recursos de
Interventoria sera coherente con el desarrollo de la obra. La utilizacién de los especialistas dependera de las
necesidades propias de cada proyecto segun sus caracteristicas particulares.

La utilizacion de los recursos de Interventoria deberd programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracién juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no supera el
100 %.

El estudio de las calidades de los profesionales se hara a partir de la informacion suministrada y con los
documentos que soporten la misma.

Los costos de la Interventoria deberan estar dentro de los siguientes rangos, los cuales se deben tener como
guia o referencia para la estructuracion de la propuesta:

RECURSO LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR
Director de Interventoria $ 5,500,000.00 $ 7,500,000.00
Ingeniero Residente de Interventoria $ 4,500,000.00 $ 5,500,000.00
Ingeniero Auxiliar de Interventoria $ 3,500,000.00 $ 4,000,000.00
Especialista Ambiental $ 5,500,000.00 $ 7,000,000.00
Especialista en Geologia y/o Geotecnia $ 5,500,000.00 $7,000,000.00
Especialista en Pavimentos y/o Vias $ 5,500,000.00 $7,000,000.00
Especialista en Estructuras $ 5,500,000.00 $7,000,000.00
Especialista en Tlneles $5,500,000.00 $ 7,000,000.00
Especialista en Hidraulica e Hidrologia $ 5,500,000.00 $7,000,000.00
Especialista en Disefio Geométrico $ 5,500,000.00 $7,000,000.00
Especialista en Transito $ 5,500,000.00 $7,000,000.00
Especialista en Sostenibilidad $ 5,500,000.00 $ 6,400,000.00
Lider de Integracién $5,500,000.00 $ 6,400,000.00
Profesional Social $ 3,500,000.00 $4,500,000.00
Profesional Ambiental $ 3,500,000.00 $4,500,000.00
Profesional Técnico Predial $ 3,500,000.00 $4,500,000.00
Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad $ 3,500,000.00 $4,500,000.00
Auditor de calidad $ 3,500,000.00 $ 4,500,000.00
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Abogado $5,000,000.00 $6,000,000.00
Inspector $2,000,000.00 $2,200,000.00
Topoégrafo Inspector $2,000,000.00 $2,200,000.00
Laboratorista Inspector $2,000,000.00 $2,200,000.00
Inspector SST $2,000,000.00 $2,200,000.00
Cadenero $1,100,000.00 $1,500,000.00
Auxiliar de Laboratorio $1,100,000.00 $1,500,000.00
Secretaria $ 1,000,000.00 $1,200,000.00
Conductor $1,000,000.00 $ 1,200,000.00
Campamentera $ 1,000,000.00 $ 1,100,000.00
Viaticos Director y/o Especialistas $ 150,000.00 $ 250,000.00
Camioneta o Campero de méas de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y

Combustible) EI modelo del vehiculo ofrecido debera corresponder a| $4,000,000.00 $5,000,000.00
modelos 2015 o superior.

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El

modelo del vehiculo ofrecido deberd corresponder a modelos 2015 o| $ 4,000,000.00 $5,000,000.00
superior.

Equipo completo de topografia $ 1,800,000.00 $ 2,500,000.00
(E:gl:]gc;tc;osmpleto de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y $ 1.800,000.00 $ 2.500,000.00
Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos) $1,000,000.00 $2,000,000.00
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) $ 1,500,000.00 $ 2,500,000.00

Edicion de informes, papeleria, reproduccién de documentos, planos,
fotografias, videos, etc.

$ 500,000.00

$ 1,000,000.00

Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)

$ 500,000.00

$ 1,000,000.00

7.2.  REQUISITOS DEL PERSONAL

El personal minimo a presentar para cada uno de los modulos objeto del presente proceso, corresponde al
indicado en el numeral 7.1 del presente Anexo, los cuales deberan cumplir con los siguientes perfiles, segun

corresponda:

7.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

El profesional ofrecido para el cargo de Director debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de diez (10) afios, contados a partir de la
terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion.

4% Experiencia Especifica: Minimo cinco (5) afios acumulada, contados entre fecha de expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratacion, en cualquiera de las siguientes
opciones o0 mediante la suma de las dos:

DIRECCION TECNICA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
“Gestion Publica con Calidad ”



o Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional
ylo como contratista de prestacion de servicios, siempre y cuando se haya desempefiado en actividades
relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS.

e Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de Obra y/o Director de Interventoria, de
proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucién del contrato.

7.2.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente de Interventoria debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General (0 Experiencia Profesional): No menor de siete (7) afios, contados a partir de la
terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion.

% Experiencia Especifica: Minimo cinco (5) afios acumulada, contados entre fecha de expedicién de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratacion, en cualquiera de las siguientes
opciones o0 mediante la suma de las dos:

o Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional
ylo como contratista de prestacion de servicios, siempre y cuando se haya desempefiado en actividades

relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS.

e Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o Residente de
Interventoria, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucion del contrato.

7.2.3 INGENIERO AUXILIAR INTERVENTORIA.

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero auxiliar debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de dos (2) afios, contados a partir de la

terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion
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% Experiencia Especifica: Minimo un (1) afio acumulada, contada entre la fecha de terminacién y aprobacion
del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de
contratacion, de la siguiente manera:

o Ejercicio profesional en la empresa publica o privada, siempre y cuando se haya desempefiado como
profesional en actividades relacionadas con las profesiones solicitadas en el numeral 1 de este aparte.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucién del contrato.

7.2.4 ESPECIALISTAS

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista seran estudiados en forma individual. Cada uno de los
profesionales ofrecidos para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional vigente y titulo de Especializacion y/o Maestria y/o Doctorado, en el area a participar
en la ejecucion del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado.

b) Tener una experiencia general (0 Experiencia Profesional): no menor de ocho (8) afios, contados a partir de
la terminacidn y aprobacion del pensum académico de educacién superior y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion.

c) Poseer minimo cuatro (4) afios de experiencia especifica acumulada, dentro del periodo comprendido entre
la fecha de graduacién de la Especializacion y/o Maestria y/o Doctorado, y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion, en: Ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto.

Si el especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores (Literales a, b, ¢) no sera admitido para
participar en la ejecucion del contrato.

Para el estudio de la experiencia especifica de los especialistas se tendrén en cuenta los siguientes criterios
generales:

% Especialista Ambiental: Profesional en Ingenieria Ambiental y/o Ingenieria sanitaria y/o Ingenieria forestal
ylo Ingenieria de Recursos Naturales y/o Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestion Ambiental y/o Ingenieria
de Minas y/o Ingenieria agricola y/o Administracién Ambiental y/o Biologia y/o Ecologia y/o Geologia, con
especializacion en el area ambiental o relacionada con gestion de proyectos; o profesional en Ingenieria civil
ylo Ingenieria de vias y de transporte, con especializacién en el area ambiental; solo se considerara la
experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS.

% Especialista en Geologia y/o Geotecnia: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias y/o Geologo;
que tenga por lo menos titulo de Especialista en Geotecnia y/o Estabilidad de Taludes y/o Vias Terrestres; solo
se considerara la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS.

% Especialista en Pavimentos y/o Vias: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias; que tenga por
lo menos titulo de Especialista en Geotecnia Vial y/o Pavimentos y/o Vias Terrestres; Solo se considerara la
experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS.
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% Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias; que tenga por lo menos
titulo de Especialista en Estructuras; Solo se considerara la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL
EN VIAS.

% Especialista en Tuneles: Profesional en Ingenieria Civil y/o de minas y/o Geologia, con especializacion y/o
maestria en el area de tineles y/u obas subterraneas y/o geologia aplicada, con experiencia en proyectos de
infraestructura vial que incluyan tineles.

% Especialista en Hidraulica e Hidrologia: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias; que tenga
por lo menos titulo de Especialista en Hidrologia y/o Hidraulica. Solo se considerara la experiencia especifica
relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS.

% Especialista en Disefio Geométrico: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vias y Transportes y/o Ingeniero
Topografico y titulo de especialista y/o maestria y/o doctorado en el area de Vias y/o Disefio Geométrico. Solo
se considerara la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS.

% Especialista en Transito: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transportes, y titulo de especialista, y/o
maestria y/o doctorado en el area de Transito y/o Transporte. Solo se considerara la experiencia especifica
relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS.

% Especialista en Sostenibilidad: Ingeniero Civil y/o Ingenieria de Vias y Transportes y/o arquitectura y/o
Ingeniero Ambiental y/o Forestal con titulo de especialista y/o maestria y/o doctorado en el area ambiental y/o
sostenibilidad. El profesional propuesto debera haber participado en minimo dos (2) proyectos de infraestructura
de transporte sostenible, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto.

Si el especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar en la
ejecucion del contrato.

El contratista es responsable de verificar que los especialistas tienen la disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto. De comprobarse la no destinacion del personal requerido se aplicaran las sanciones
establecidas en el contrato.

Nota: La incorporacion de los especialista a la ejecucién del contrato, asi como la correspondiente dedicacion
de cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorizacion
del respectivo Supervisor, el Gestor Técnico del Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con
fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas.

7.2.5 LIDER DE INTEGRACION.

El profesional ofrecido como Lider de integracion debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Transporte y Vias
ylo Administrador de Empresas.

2. Acreditar la siguiente experiencia:
DIRECCION TECNICA
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% Experiencia General: No menor de diez (10) afios, contados a partir de la terminacién y aprobacion del
pensum académico de educacién superior y la fecha de cierre de la presente licitacion publica.

% Experiencia Especifica: Minimo cinco (5) afios acumulada, contados entre fecha de expedicién de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitaciéon publica, como Lider de proyectos y/o
Coordinador de Proyectos y/o Gerente de Proyectos de infraestructura.

Si el profesional incumple este requisito, no sera admitido para participar en la ejecucién del contrato.
7.2.6 PROFESIONAL SOCIAL.
El profesional ofrecido para el cargo de Profesional Social, debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente como Profesional de Ciencia Sociales y Humanas en: Trabajo social y/o
Psicologia social y/o Antropologia y/o Sociologia y/o Psicologia y/o Comunicacién Social.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de cuatro (4) afios, contados a partir de la
terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente concurso de méritos

% Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios acumulada, contados entre fecha de expedicion de la tarjeta
profesional v la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratacién, experiencia en trabajo con
comunidades, o procesos de consultas previas, conocimiento en gestion socio predial, o en proyectos de
infraestructura de transporte.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucidn del contrato.

7.2.7 PROFESIONAL AMBIENTAL.
El(os) profesional(es) ofrecido(s) para el cargo de profesional ambiental, debe(n) acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente como profesional en Ingenieria Ambiental, Ingenieria Sanitaria, Ingenieria
Forestal, Ingenieria de Recursos Naturales, Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestion Ambiental, Ingenieria
de Minas, Ingenieria Agricola, en Administracion Ambiental, Ingenieria Civil, Ingenieria de Vias y de Transporte,
Biologia, Ecologia, o Geologia.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

4% Experiencia general (o experiencia profesional): No menor de seis (6) afios, contados entre la fecha de
terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion.
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% Experiencia especifica: Minimo cuatro (4) afios acumulada, contados entre la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratacién, como residente o gestor
ambiental de proyectos de infraestructura de transporte.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucidn del contrato.

7.2.8 PROFESIONAL TECNICO PREDIAL.

El(os) profesional(es) ofrecido(s) para el cargo de profesional técnico predial, debe(n) acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente como Profesional en Ingenieria Civil, Catastral y/o Topografica.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia general (o experiencia profesional): No menor de cinco (5) afios, contados entre la fecha de
terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacién.

% Experiencia especifica: Minimo cinco (5) afios acumulada, contados entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratacion, en gestién predial en

proyectos de infraestructura (procesos de compra predial) para entidades publicas o privadas.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucion del contrato

7.29 PROFESIONALES DEL AREA DE ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD

Si el contratista 0 uno de sus integrantes en caso que sea un consorcio o unién temporal, se encuentra
certificado en Sistemas de Gestién de Calidad (ISO 9001), debera suministrar las cartas de intencién de los
profesionales que destinara para los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de
Calidad durante la ejecucion del contrato.

Si el contratista o la totalidad de sus integrantes, en caso que sea un consorcio o una unién temporal no se
encuentra certificado en Sistemas de Gestion de Calidad (ISO 9001), debera suministrar la hoja de vida de
los profesionales que destinara para los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de
Calidad durante la ejecucién del contrato.

Estos profesionales deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de calidad y experiencia:
% Profesional de Aseguramiento o Gestion de Calidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

¢ Ingeniero Civil y/o de Transporte y Vias con Matricula profesional.

o Titulo de especialista en Sistemas de Gestidn de Calidad.

o Experiencia profesional igual o superior a un (1) afio en la implementacion de sistemas de calidad en
empresas de ingenieria vial.
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o Certificacion que haya participado en la elaboracion de por lo menos cinco (5) planes de calidad para
proyectos viales, todo lo anterior bajo la Norma NTC - ISO 9000:1994 o NTC - ISO 9001:2000 o NTC-ISO
9001:2008.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar en la ejecucién
del contrato.

% Auditor Interno de Calidad, debera ser un profesional, con:

e Matricula, si la profesién se encuentra reglamentada.
o Formacion académica en sistemas de calidad, con una de las siguientes opciones:

a) Titulo de especialista en sistemas de calidad.
b) Titulo de diplomado en sistemas de calidad.
¢) Formacién académica en Sistemas de Gestion de Calidad con una intensidad con un minimo de 40 horas.

o Certificado de Formacién como Auditor
o Experiencia profesional igual o superior a un (1) afio en Sistemas de Gestion de Calidad.
o Experiencia en la ejecucién de por lo menos tres (3) auditorias de calidad.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar en la
ejecucion del contrato.

7.2.10 ABOGADO.

El profesional ofrecido debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente como abogado.

2. Acreditar de manera documental la siguiente experiencia:

% Tener una experiencia general: no menor de cinco (05) afios, contados entre la fecha de terminacion y
aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del presente proceso
de contratacion.

El profesional debera contar con la siguiente experiencia especifica, la cual debe ser adquirida entre la fecha
de expedicion de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratacion,
mediante la acreditacion de minimo tres (03) proyectos en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la
suma de las dos:

a) Ejercicio profesional en la empresa privada como profesional en el area de avallos urbanos y/o rurales y/o
en el area de catastro y predial en el desarrollo de los proyectos de transporte habiendo participado en proyectos
de infraestructura de transporte de consultoria y/o interventoria de estudios y/o disefios de proyectos viales y/o
construccion y/o interventoria de obra de proyectos de transporte antes sefialados.
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b) Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador
ylo profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestacion de servicios que se
haya desempafiado como gestor o supervisor como profesional en el &rea de avallos urbanos y/o rurales y/o
en el area de catastro y predial en el desarrollo de los proyectos de transporte, los cuales pueden ser de
consultoria o interventoria para estudios y disefios de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de obra o
interventoria de obra para proyectos de Infraestructura vial.

c) Ejercicio profesional como especialista en el area de catastro y predial en proyectos de consultoria,
relacionados con investigacion en el area de infraestructura de transporte.

d) Haber participado como autor en la publicacién de un minimo de 3 articulos investigativos en revistas o
productos TOP de Colciencias, de estudios relacionados con alguno de los siguientes temas: infraestructura de
transporte, en los ultimos cinco (5) afos.

Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no serd admitido para
participar en la ejecucidn del contrato.

8. FACTOR MULTIPLICADOR
En ninguin caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.36

La incorporacién de los recursos y personal al proyecto debera ser acorde con las necesidades del proyecto,
previa autorizacion del Gestor del proyecto.

VI. DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA.

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, el
cual hace parte de este documento.

Vil. COMPROMISOS ADICIONALES

1. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O VICTIMAS

El Interventor para la ejecucion del contrato se compromete a la vinculacion de madres cabeza de familia
y/o victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: ‘La
condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo
evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias basicas del
respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, dicha
condicion se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccidn contemplada en el presente decreto se entiende por
violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:
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1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.
3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte
de su compafiero o cdnyuge, perdio bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea
contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcion de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decision tomada por la autoridad
administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género, de conformidad
con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracién del impuesto sobre la renta 'y
complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: “Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres
victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracion de renta y complementarios,
tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante
el afio o periodo gravable, desde que exista la relacion laboral, y hasta por un periodo de tres afios.

2. PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la némina de mano de obra
no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado por la
Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y
Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso de reintegracion
disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el interventor. Cuando no
exista personal disponible, el interventor podra contratar el personal que requiera para la ejecucion del contrato
de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecucién del contrato.

Una vez inicie la ejecucién de la obra, el interventor debera presentar a la interventoria el personal en su némina,
en el cual consten elllos nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion contratadas para
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ejecutar esa labor; o certificacién de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de
reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo;
caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo podran
ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto
cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con
el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el interventor podra
contratar libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.

3. VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante la
ejecucion del contrato garantizara la vinculacion y generacion de empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios
de edad.

VIIl. NOTAS:
1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato.

2. Se hara una reunioén inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, el contratista de obra y la
interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la ejecucién del proyecto.

3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria, se debera
programar una reunion entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par del
Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a
ejecutar. De esta reunion se debera elaborar la correspondiente acta.

4. Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios que
se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el Contratista de Obra, para
lo cual el Interventor definira el tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al Contratista de Obra
Su ejecucion, en caso de que se requieran de estudios adicionales éstos debera realizarlos el Contratista y ser
revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista presentara los Anélisis de Precios
Unitarios No Previstos (incluidos los calculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisién y aprobacion,
para posteriormente presentarlos a la Direccidn Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la
continuacion del tramite pertinente.

5. El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vias en
la Licitacion Publica LP-DT-053-2020 que corresponde a esta Interventoria, son Unicamente de referencia y
constituyen una guia para que el proponente prepare su propuesta y los presente en el momento que el INVIAS
le indique (para aprobacion de la Interventoria y/o INVIAS, segun lo que aplique en el Manual de Interventoria
vigente, o el que lo modifique o lo sustituya), deben contener todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo
el item respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos.
Le corresponde al Interventor mantenerse informado del tramite en el SECOP referente a la Licitacién Publica
concerniente a esta Interventoria, con el fin de que esté totalmente informado de los documentos a los cuales
tiene que hacer su revisién y aprobacion de conformidad con el Manual de Interventoria vigente, o el que lo
modifique o lo sustituya.

6. Igualmente le corresponderéa al Interventor, la revision y aprobacion de los Anélisis de Precios Unitarios
presentados por el Contratista de Obra, para lo cual el proponente de este proceso (de Interventoria) debe
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mantenerse informado del tramite en el SECOP de la Licitacion Publica correspondiente a esta Interventoria,
con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoria y del
correspondiente proceso licitatorio de obra.

7. La incorporaci6n de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser gradual, de acuerdo
con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacién del Supervisor de Contrato de Interventoria, de la
Territorial correspondiente.

8. Cuando se tenga previsto la provision para frente adicional este se define como los recursos establecidos
para la posible implantacién de un frente adicional de Interventoria para el control, supervision y vigilancia de
los trabajos que esté realizando el Contratista de obra y que por necesidades de la obra se requiera de ello.
Este frente adicional debera ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato
de Interventoria, de la Direccién Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitaré por escrito y
debidamente soportado, para su debida autorizacién y con un mes de anticipacion a su posible utilizacion.

9. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacion del contrato,
procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de
prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio
de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Sefalizacidn vigente.

Notas Formulario No.1.
NOTAS:

1. El Personal con dedicacion del 100% en la Interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar
de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacion de
las sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios
previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria vigente, o
el que lo modifique o sustituya. Se tendra en cuenta lo siguiente, segln corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se anexaran al
acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacién real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de
la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten
desplazamientos al lugar de ejecucion del proyecto cuando sea requerido, previa autorizacion del Supervisor
del Contrato de Interventoria; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoria en
Planta Central de INVIAS Bogotd, se le reconoceran viaticos.

2.3. Para aquellos costos de interventoria que tengan como unidad "Segun comprobante por mes", los mismos
se reembolsaran segun su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos.

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconoceran aquellos
que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.

2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconoceran para el Personal
Director y/o Especialistas, previa autorizacion del Gestor de Técnico de Proyecto.
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2.6. Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe
tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del
item de “Oficina/Campamento (incluye dotacién y servicios publicos)".

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto racional
de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, serd causal de
rechazo.

2.9. Los costos correspondientes a las jornadas adicionales cuando se programen jornadas de trabajo 7 dias a
la semana 24 horas diarias (7x24), seran pagados por la provisién contemplada en el presente formulario.

2.10. EI Director de Interventoria, Ingeniero Residente de Interventoria, Ingeniero Residente Auxiliar,
Profesional Técnico Predial, Inspector, Topografo Inspector, Laboratorista Inspector e Inspector SST tendran
Prima Técnica Regional.

2.11 El frente adicional debera ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato
de Interventoria de la Direccidn Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitara por escrito y
debidamente soportado, para su debida autorizacién y con un mes de anticipacién a su posible utilizacion.

2.12. EIINTERVENTOR dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como del Decreto
531 de 2020, la Resolucion 666 de 2020, la Resolucién 679 de 2020, la Resolucién 312 de 2019, y la Resoluciéon
1443 de 2014.

2.13 Los costos correspondientes a Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID -19, del presente formulario incluyen la totalidad de los costos para su suministro
y pago en las condiciones establecidas en la circular INVIAS 003 de 2020. Por tanto, la provisién establecida
en el formulario incluye los valores correspondientes a administracién e IVA, segun lo estipulado en la
mencionada circular.

2.14 En aquellos casos en los que la participacion y/o dedicacion de costos directos de personal u otros costos
directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo
largo de la ejecucion de las obras podra requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro
costo directo - mes; la definicion de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condicién, se
definirén por parte del INVIAS, de acuerdo con la programacion y avance de las obras a las cuales se ejecutara
Interventoria. Asi mismo, la incorporacién de los recursos de Interventoria para la vigilancia y control de las
obras del proyecto debera ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion
del Supervisor de Contrato.

3. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos
Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar,
adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta
economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

Se firma en Bogoté a 11 de Febrero de 2021

Firma:

DIRECCION TECNICA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
“Gestion Publica con Calidad ”
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ANEXO TECNICO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES DEL PACTO BICENTENARIO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BOYACA,
CASANARE, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER y ARAUCA.

(ORIGINAL FIRMADO)

VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Equipo de Estructuracion.

Direccion Técnica.

(ORIGINAL FIRMADO)
GUILLERMO TORO ACUNA
Director Técnico.
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