OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE
LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA - BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030". MODULO 1.

PLAZO: CIENTO CATORCE (114) MESES

VALOR: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($33.499.857.438)
M/CTE, INCLUIDO IVA.

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF con NIT No. 901.480.695-5 (Integrado
por TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL con NIT 900.797.235-9, con
una participacion del 50%, e ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL
COLOMBIA. con NIT 900.521.768-8, con una participacion del 50%)

CONTRATO NUMERO 971 DE 2021. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA,
identificada con cédula de ciudadania numero 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA
DE CONTRATACION, segln Resolucién No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada
mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representacion del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de
1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, debidamente
facultada al respecto por la Resolucién No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida
por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359
del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 7 de noviembre de 2019
y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de
este documento se denominard, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra VICTOR JOSE
SANCHEZ APONTE,, identificado con cédula de extranjeria 345.220, obrando en nombre
y representacion del CONSORCIO ICEACSA -TPF, en su calidad de representante, quien
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o
impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamara EL
INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato que se especifica a
continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucion Numero 1058 del 21 de abril de 2021,
previo Concurso de Méritos No. CMA-DT-188-2020 contrato que se regira por las
estipulaciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 sus normas reglamentarias y las
siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO
a realizar la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -
BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1, de conformidad con el
respectivo Pliego Condiciones, el Manual de Interventoria y la propuesta técnica y
econdmica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el
valor del presente contrato se estima en la suma de TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($33.499.857.438) M/CTE,
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INCLUIDO IVA, que son equivalentes a 36.872.75 salarios minimos legales mensuales
vigentes.

PARAGRAFO: AJUSTES. - El contrato de interventoria se encuentra sujeto a ajustes de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo y el Formulario No.1
del Concurso de Méritos.

CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL. - EI INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($33.499.857.438) M/CTE, discriminados
de la siguiente manera: a) VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
($26.499.953.720) M/CTE, para el pago del valor basico, suma que incluye los costos
directos y de personal derivados de la ejecucion de la interventoria, b) MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.651.186.984) M/CTE, para el pago de la provision para
frente adicional y/o ajustes, c¢) CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
($5.348.716.734) MICTE, para el pago del impuesto agregado al valor- IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 65221 del 01 de marzo de
2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccibn Financiera del
INSITITUTO, del cual se reservara la suma de $2.552.238.390, asi:

POSICION CATALOGO DE FUENTE RECURSOS VALOR
GASTO
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nacion 54 $ 2.501.190.771
C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nacion 54 $ 51.047.619
TOTAL $ 2.552.238.390

Lo anterior de conformidad con la distribucion de recursos contenida en el Memorando No.
DT 31262 de 7 de mayo de 2021.

PARAGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual
vigencia fiscal, existe autorizaciéon para comprometer vigencias futuras segun Oficio No.
5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria
Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa
2401, Subprograma 0600, Proyecto 0041 denominado MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA - CHIQUINQUIRA -
BUCARAMANGA - SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA,
BOYACA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, recursos nacién, con nimero de
autorizacion SIIF Nacién 10921 del 27 de abril de 2021, asi:

Vigencia Valor
Vigencia 2022 $ 1.595.238.095
Vigencia 2023 $2.871.428.571
Vigencia 2024 $ 3.828.571.429
Vigencia 2025 $1.914.285.714
Vigencia 2026 $ 3.828.571.429
Vigencia 2027 $ 4.466.666.667
Vigencia 2028 $5.104.761.905
Vigencia 2029 $ 5.423.809.524
Vigencia 2030 $1.914.285.714
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Lo anterior de conformidad con la distribucion de recursos contenida en el Memorando No.
DT 31262 de 7 de mayo de 2021.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de
CIENTO CATORCE (114) MESES, a patrtir de la fecha de la Orden de Inicio que impatrtira
el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y la aprobacion de las hojas de vida del personal
gue conformara su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA QUINTA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO.- El
INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado
al proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a
los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber; 1. COSTOS POR
PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los efectivamente pagados al personal
utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el
INSTITUTO. b) Un Factor Multiplicador de 2,36 aplicable a los costos de personal que
involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal
empleado en los trabajos, los gastos generales y de administracion, los costos indirectos y
los honorarios del INTERVENTOR. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR
PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR.

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.- El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el
valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los costos
directos de personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecucién de
los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de
otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de
Interventoria, previa presentacion y aprobacién del informe mensual de avance del trabajo,
por parte del Supervisor designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de
los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de
costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos
realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de
acuerdo con la programacion establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del
Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el
INSTITUTO. Las actas de costos deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes al mes de ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago,
dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas
por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario
siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR
subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO
reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente,
siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de
2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la
normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la
disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccion del
personal o costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado
de manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de
exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al
proyecto. Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningun reclamo
contra el Instituto. El Instituto verificard a través del Supervisor de Contrato de Interventoria
que los costos de personal pagados por INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados
al personal vinculado al proyecto. El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al
inicio del trabajo y periddicamente, el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la
obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
(Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucion 312 de 2019 y el Decreto
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531 de 2020y la Resolucion 223 de 2021 y/o demas normas que las modifiquen o deroguen.
En el evento de que el interventor esté obligado a facturar electronicamente, éste debera
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en
la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17
de septiembre de 2020, situacion que debera ser controlada por el supervisor del contrato
y/o el ordenador del pago.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas Mensuales de
Costos, ElI INTERVENTOR presento certificacion del 05 de mayo de 2021 expedida por el
Banco de Bogota con la siguiente informacion bancaria: Cuenta corriente No. 500224159
en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos en
desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 1124
del 27 de abril de 2021, si EL INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los
términos establecidos en el contrato, se aplicar4 una multa diaria y sucesiva equivalente al
0,15% del valor del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: ANTICIPO.- EL INTERVENTOR informé al INVIAS el 10 de mayo
de 2021 que renunciaba al anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP
Il.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. — Ademas
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso de
Seleccién, durante la ejecucion del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1. Cumplir con
las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3. Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
deméas Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6.
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato, en el sitio de obra. 7. Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 8. Informar cualquier
cambio en la composicion del capital social del interventor, el de los integrantes del
Consorcio o Union Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial.
9. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 10. Comunicarle a la Entidad
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 11. Durante la ejecucion del
contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP). 12. Informar periédicamente la composicién del capital social de
la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no
a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes legales, socios o0 accionistas. 13. EL
INTERVENTOR para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular madres cabeza
de familia y/o victimas, de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente y aplicable al
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caso en concreto. 14. EL INTERVENTOR durante la ejecuciéon del contrato garantizara la
vinculacion y generacién de empleo para los jévenes entre 18 y 28 afios de edad, acuerdo
con lo previsto en la normatividad vigente y aplicable al caso en concreto. 15. El
INTERVENTOR, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la
némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a
los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalidad — ARN, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico del
Proceso de Seleccion y la normatividad vigente. 16. El INTERVENTOR, debera realizar el
acta de liquidacién del contrato objeto de supervision del presente proceso y prestar su
acompafamiento a la Entidad contratante hasta la suscripcién de la citada Acta de
Liquidacién. 17. ElI INTERVENTOR dard estricto cumplimiento de los Protocolos de
Bioseguridad, asi como de la Resolucién 312 de 2019, 223 de 2021 y el Decreto 531 de 2020
y/o a las normas que las modifiquen o deroguen. 18. En el evento de que el INTERVENTOR
esté obligado a facturar electronicamente, éste debera presentar la factura electronica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de
mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020.19. Toda vez
gue el proceso de seleccién del cual se derivé el presente contrato se adelantd a través de la
plataforma transaccional SECOP II, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los
tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucién del contrato, asi como de su liquidacion,
a través de la mencionada plataforma. 20. EL INTERVENTOR cumplirhd con las demas
obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de
las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que se encuentran
comprendidas en el pliego de condiciones y y los documentos que hagan parte integral de
éste.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. — Ademas de los derechos que
por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneracion
por la ejecucién de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. — EL INSTITUTO se obliga
a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
asi como, a fijar un cronograma con EL INTERVENTOR para la ejecucion del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion por la ejecucion de las actividades
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA. — Teniendo en cuenta que el
presente contrato se encuentra dividido por periodos, tal como se sefiala en el Paragrafo
Primero de ésta Clausula, LA INTERVENTORIA Para cubrir cualquier hecho constitutivo de
incumplimiento, se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases
de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
autobnomo, (iii) Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente en cada periodo: a) El
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que
se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y en consecuencia su vigencia sera desde la suscripcion del contrato hasta su
liquidacion dividida asi: un primer periodo Desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de
diciembre del afio 2025 y por la cuantia correspondiente a la Sumatoria de vigencias
presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la
fraccion de plazo pendiente de ejecucion y su liquidacion y seis meses mas y por la cuantia
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior
atendiendo los periodos que el paragrafo de la presente clausula establece para efectos de
la asegurabilidad del contrato. En todo caso LA INTERVENTORIA debera mantener vigente
su garantia desde la suscripcién del contrato hasta la liquidacion, asi las cosas, una vez
finalizado el plazo del primer periodo, LA INTERVENTORIA debera suscribir una nueva
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péliza que garantice el siguiente periodo hasta la liquidacion del contrato. b) El pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que LA
INTERVENTORIA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del contrato,
por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato en consecuencia su
vigencia sera desde la suscripcion del contrato hasta su liquidacion dividida asi: un primer
periodo Desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2025 y tres afios
mas por la cuantia correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el
periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la fraccién de plazo
pendiente de ejecucion y su liquidacién y tres afios mas y por la cuantia correspondiente a
la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo los
periodos que el pardgrafo de la presente cldusula establece para efectos de la
asegurabilidad del contrato. En todo caso LA INTERVENTORIA debera mantener vigente
su garantia desde la fecha de suscripcion del contrato hasta la liquidacion, asi las cosas,
una vez finalizado el plazo del primer periodo, LA INTERVENTORIA debera suscribir una
nueva poliza que garantice el siguiente periodo hasta la liquidacién del contrato. c) Calidad
del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad en el contrato de
obra objeto de interventoria y por una cuantia equivalente al 30% del valor total del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la asegurabilidad del contrato, el anexo técnico
tendrd la delimitacion objetiva de los periodos, asi

PERIODO CUANTIA ALCANCE
Desde la suscripcion del contrato | Sumatoria de  vigencias | Objeto del contrato ejecutado
hasta el 31 de diciembre del afio | presupuestales para el |en el plazo y cuantia del
2025 periodo periodo de conformidad con el
programa de inversiones.

Desde el 1 de enero de 2026 | Sumatoria de vigencias | Objeto del contrato ejecutado
hasta la fraccion de plazo | presupuestales para el |en el plazo y cuantia del
pendiente de ejecucién y su | periodo periodo de conformidad con el
liquidacion . programa de inversiones.

En el anexo técnico se vera reflejado la obligatoriedad de LA INTERVENTORIA de ejecutar
la totalidad de las actividades previstas en el contrato durante todos los periodos.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso la Entidad aplicara las reglas establecidas en el
articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en relacion con la divisibilidad de las
garantias, en ese sentido si el garante durante la vigencia del contrato, decide no continuar
garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su
decision por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento
del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo
Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la anticipacion mencionada y LA
INTERVENTORIA no obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del
Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente”. En todo caso LA INTERVENTORIA debera
presentar la nueva poliza que cubra el periodo siguiente con treinta (30) dias habiles de
antelacion al vencimiento de la garantia vigente. La Garantia que cubre el periodo inicial
debera presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO. En todo
caso LA INTERVENTORIA deberéd publicar las garantias y seguros en la plataforma
transaccional SECORP II.

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciacion, EL INTERVENTOR
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debera ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin
modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.
- EL INTERVENTOR esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del INTERVENTOR o0 su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato sera
realizada por el funcionario competente de conformidad con la Resolucién de delegacion
de funciones vigente, quien ejercera las funciones de supervisor del contrato de
interventoria.

PARAGRAFO. El Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO designara un Gestor Técnico
del Proyecto.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En
caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR,
EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucién
No. 1124 del 27 de abril de 2021. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria
equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las
actividades de interventoria. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal
pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago
de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicion
de las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de las multas y de la clausula penal que se impongan al
INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que
le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de
liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberd efectuarse dentro de los seis (6)
meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su
terminacion o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidaciébn de comun acuerdo y dos (2)
meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al INTERVENTOR la ampliacién
de las garantias, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir
con posterioridad a la extincién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la
liquidacion del Contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO
procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacion
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con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciébn acordada o que no hayan sido
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una
vez vencidas las garantias de calidad del servicio de interventoria, estabilidad de las obras
y calidad de estudios y disefios segun el caso, el jefe de la Unidad Ejecutora expedira la
constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitird a la
dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INFORMACION TRIBUTARIA. - El INTERVENTOR se
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para
el control financiero y contable de identificacion de ejecucién contractual.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. - Las
disposiciones contenidas en el capitulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL
CONTRATO del Pliego de condiciones del concurso de méritos, hacen parte integrante del
presente documento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente
contrato se perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de
la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera
del INSTITUTO y la aprobacion de las garantias presentadas por EL INTERVENTOR.

Vo.Bo. Minuta: Diego Lépez Cuesta - Abogada DC
Vo.Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florian Castafieda- Coordinadora DC
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