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OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA 
SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE 
ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030”. MÓDULO 4. 

 
VALOR: DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS ($205.918.749.263) M/CTE, INCLUIDO IVA.  

 
PLAZO:  CIENTO CATORCE (114) MESES.  
 
CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINOQUÍA con NIT. 901.476.214-0 (Integrado por  

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.395.291-6, con un porcentaje de participación del 50% y  MECO 
INFRAESTRUCTURA S.A.S. con NIT. 900.749.166-4, con un porcentaje 
de participación del 50%). 

 
 
CONTRATO NÚMERO  974 DE 2021.  Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante 
Acta No. 034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura 
mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resolución de 
Delegación de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida por el INVIAS, modificada 
por las resoluciones No 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 
de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, quien 
para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO, por una parte y por la otra, MARCO 
TULIO MENDEZ FONSECA, identificado con cédula de extranjería número 442.663, obrando en 
nombre y representación del CONSORCIO MECO ORINOQUÍA, en su calidad de representante 
según carta de información del consorcio del 04 de febrero de 2021 (anexa), quien manifiesta bajo la 
gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien 
para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución 897 del 06 
de abril de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DT-065-2020, contrato que se regirá por las 
Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a 
la materia y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.– Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula 
inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de 
Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera 
el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.– El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por 
el sistema de precios unitarios con ajustes, e l  MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA 
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SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; 
JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4, de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el 
INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.– EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto 
del Contrato de conformidad con la normatividad vigente, las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios 
cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total 
terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, 
conforme lo señalado en el Formulario 1. Las partes señalan que el alcance del presente contrato 
corresponde a la totalidad del corredor vial CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR 
PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – 
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, siendo que para la 
determinación del presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los anexos 
técnicos de la licitación pública. En caso de requerirse la intervención de un segmento vial que se 
encuentre incluido en el mencionado corredor y que no haya sido priorizado, EL INSTITUTO 
notificará dicha decisión al CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades conforme a los precios 
establecidos en la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. En caso de no 
corresponder a un ítem pactado se efectuará bajo el procedimiento de OBRAS 
COMPLEMENTARIAS señalado en el presente documento.  
 
PARÁGRAFO: USO DE OPCIÓN.- Si el INSTITUTO lo considera procedente, conforme al 
comportamiento contractual validado por el Lider de Integración conforme a los avances 
demostrados por el Contratista en la vigencia correspondiente, previo concepto favorable de la 
Interventoría y la no objeción de la unidad ejecutora, podrá ejecutarse el USO DE OPCIÓN. Este 
corresponderá a la aceleración de hasta el 70% de la inversión para obras previstas para la vigencia 
siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema serán remuneradas conforme a lo descrito en la 
cláusula de Forma de Pago del presente contrato. La inclusión de la opción en el presente 
clausulado no genera obligatoriedad alguna para el Instituto respecto a su implementación, sin 
embargo, si corresponde a una obligación el Contratista en caso que el INVIAS decida hacer uso de 
la misma. Las partes manifiestan desde ya su aprobación expresa a la OPCIÓN y al procedimiento 
previsto para la misma considerando el esfuerzo administrativo adicional, así como el ajuste en el 
plan de inversión de la vigencia en la cual se efectúe la aceleración así como la de la anualidad 
siguiente. Tal condición se acepta desde ya con la presentación de la propuesta y posterior firma del 
contrato. El Contratista está en obligación de ejecutar las actividades generadas de la activación de 
la opción bajo los mismos precios de la propuesta económica así como bajo el cumplimiento estrcito 
de las especificaciones técnicas. El procedimiento correspondiente para hacer uso de la opción 
corresponderá al descrito en el apéndice correspondiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES.– El CONTRATISTA y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.– En los términos de los artículos 471 y 474 
del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no 
tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
suscripción del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la 
suscripción y ejecución del Contrato adjudicado. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con 
los parámetros establecidos en la ley comercial.  
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CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.– El precio de este contrato será la suma de los 
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios 
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, 
precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto 
se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no 
viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la 
suma de DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) 
MONEDA  CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 226.651 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del treinta por ciento 
(30%) discriminado así: Administración del veintiséis por ciento (26%), Imprevistos del dos por 
ciento (2%) y Utilidad del dos por ciento (2%).   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.– El presente contrato está sujeto a la 
contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 
2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES.– El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el 
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO se obliga a reservar 
para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
($205.918.749.263) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) Subtotal obras: CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIEN PESOS ($181.941.868.100) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, 
uso de opción, obras complementarias y/o adicionales en básico: DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($19.594.332.948) MONEDA CORRIENTE, c) 
Provisión para jornadas de trabajao 24 horas diarias 7 días a la semana: OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($800.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) Valor IVA (OBRA) (19% sobre 
utilidad obra): QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($591.444.280) MONEDA CORRIENTE, e) Valor 
básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: 
QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($510.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) Impuesto al 
valor agregado IVA de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de 
la infraestructura vial: NOVENA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($96.900.000) 
MONEDA CORRIENTE, f) Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 
del 19%): DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS ($2.183.028.235) MONEDA CORRIENTE, g) Provisión para 
implementación del protocolo de bioseguridad por el COVID-19 (incluye IVA): DOSCIENTOS 
UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  ($201.175.700) 
MONEDA CORRIENTE. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 65321 del 01 de marzo de 2021 expedido por el 
Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservarán la 
suma de $3.682.749.263, así:  
 

POSICIÓN CATÁLOGO DE 
GASTO 

FUENTE RECURSO TOTAL 

C-2401-0600-118-0-2401008-02 Nación 54 $3.661.749.263 

C-2401-0600-118-0-2401023-02 Nación 54 $21.000.000 

TOTAL $3.682.749.263 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia 
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio 5.2.0.1 Referencia No. 2-
2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior 
de Política Fiscal- CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 
2401, Subprograma 0600, Proyecto 118 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO -PUERTO 
GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-
VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, 
CUNDINAMARCA, META, VICHADA, Recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 
11421 del 27 de abril de 2021, así: 
 

Vigencia 2022  $        10.644.000.000  

Vigencia 2023  $        21.288.000.000  

Vigencia 2024  $        12.772.800.000  

Vigencia 2025  $        12.772.800.000  

Vigencia 2026  $        27.674.400.000  

Vigencia 2027  $        27.674.400.000  

Vigencia 2028  $        29.803.200.000  

Vigencia 2029  $        29.803.200.000  

Vigencia 2030  $        29.803.200.000  

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando DT 31264 
del 07 de mayo de 2020. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO.– El plazo para la ejecución del presente contrato será de CIENTO 
CATORCE (114) MESES, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora 
del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo 
y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con 
sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.– El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de 
este contrato así:  

a) Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de cada 
vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL 
CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del 
correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a 
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del 
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las 
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de 
responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la 
presentación de la última Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega 
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y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se efectuará 
dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la 
facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC. 

b) Una vez ejecutada la totalidad de la línea base, Las obras ejecutadas bajo el esquema de 
Uso de Opción, serán remuneradas así: Una vez se ejecuten la totalidad de las obras 
contempladas en la opción, la Interventoría y el Supervisor del Contrato suscribirán el acta 
de recibo de las mismas, en la cual incluirá exclusivamente las actividades ejecutadas en la 
OPCIÓN a los costos directos del contrato afectados por el costo logístico de aceleración de 
las obras (CA). El acta de recibo de estas obras y la factura correspondiente será radicada 
en el INSTITUTO en el mes febrero de la anualidad siguiente. El pago se efectuará dentro 
de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la 
facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de 
obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 23 de abril de 2021, expedida por el Banco de 
Occidente con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 261-86989-5 en la cual el 
Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución 
del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.- Las actas 
de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá 
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL 
INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que 
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos 
dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o 
extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de 
mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al 
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 
1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL 
INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor o el Gestor del contrato deberá 
verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la 
obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 
1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 y la 
Resolución 223 de 2021.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo 
dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complemente o sustituyan, situación que deberá ser controlada por el ordenador del pago y/o el 
funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 1124 de 2021, si EL 
CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el 
contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del valor del contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al CONTRATISTA intereses cuando el 



CONTINUACION CONTRATO No.    974 DE 2021, cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL 
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA 
(PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030” MODULO 4. 

 

Página 6 de 17 
 

trámite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no 
imputables a los trámites internos de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las que 
se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base 
en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está 
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la 
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico 
del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras 
establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir 
los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas 
no podrán superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas que 
por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones 
no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL 
INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación 
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la 
propuesta.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria la 
que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede 
ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL 
CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte 
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los 
precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con 
EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se 
llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra 
complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el 
sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que 
debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo 
directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la 
obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales 
calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están 
incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas 
horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
de la Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán 
por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para 
el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas 
diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo 
y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el 
Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO.– Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y 
aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago 
debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL 
CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a 
la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las disponibilidades 
presupuestales anuales para el proyecto.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que reciba a 
título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del 



CONTINUACION CONTRATO No.    974 DE 2021, cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL 
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA 
(PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030” MODULO 4. 

 

Página 7 de 17 
 

objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado 
por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo 
podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque 
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan 
de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del 
contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato 
de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora 
manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.– Los rendimientos financieros que 
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados 
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos 
propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista 
por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la 
cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato 
y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de 
esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.– Si al momento de liquidarse el 
patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado 
patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en 
la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, 
informando el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la 
consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.– El anticipo será amortizado mediante deducciones de 
las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista 
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un 
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 
supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA.– El CONTRATISTA presentará al 
Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria 
sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El 
Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo previsto 
en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) El plazo del 
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del 
recurso entregado a título de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio 
autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, 
mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 4) 
Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma 
prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por 
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el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas 
por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría. 6) La Unidad Ejecutora remitirá a la 
entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o 
jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre 
las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7) En los casos de caducidad del 
contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la 
Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la 
Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles 
de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 
contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre 
del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.– Además 
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, 
durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con las condiciones 
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato 
en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso 
de contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la 
Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos 
sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. 
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 7. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo 
local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. 8. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9. Informar cualquier cambio 
en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 10. Informar a la Entidad 
Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los 
riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 12. Durante la 
ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan 
en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13. 
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.14. Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se 
adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar 
todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su 
liquidación, a través de la mencionada plataforma. 15. EL CONTRATISTA cumplirá con las demás 
obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que 
le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el 
pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este. 16. Vincular 
laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del 
proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a 
personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalidad – ARN. 17. El CONTRATISTA se obliga a diseñar e implementar 
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las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las normas expedidas que regulen la materia 
asociada a las condiciones de ejecución del contrato que propendan por la mitigación y prevención 
del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el COVID19. 18. EL CONTRATISTA 
dentro de su programación interna se obliga para con el INSTITUTO a que en la ejecución deberá 
contar con un plan alterno de vinculación de trabajadores, suministros y/o insumos, en caso que los 
inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus actividades 
por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en 
cuenta que el CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada 
gestión del riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular si así lo considera, 
madres cabeza de familia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1232 de 2008 y 
víctimas de violencia y/o discriminación, según lo previsto en el artículo 23 de la ley 1257 de 2008, 
reglamentado por el Decreto 1733 de 2012. Así mismo, podrá vincular a jóvenes entre 18 y 28 años 
de edad, en cumplimiento del artículo 7° de la ley 1780 de 2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES REPONTECIACIÓN ECONÓMICA. - Conforme 
a lo indicado en los Estudios Previos entre otras cosas, estos proyectos propenden por aportar en la 
repotenciación económica del País, razón por la cual, conforme a las políticas priorizadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y demás políticas concordantes, el CONTRATISTA deberá cumplir dentro de 
su equipo de trabajo con lo siguiente: i. El 5% del equipo Directivo y/o Administrativo implementado 
para la ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; ii. El 5% del equipo técnico y/o 
operativo implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; iii. El 1% de 
todo el personal implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a personas que 
se encuentren enmarcadas dentro de los requisitos de ley de primer empleo. El INTERVENTOR 
verificará el cumplimiento de esta obligación previo a la suscripción de la orden de inicio. Si en la 
ejecución del contrato se requiere efectuar el cambio de alguna de las personas presentadas para el 
cumplimiento de este requisito, quien ingrese deberá cumplir con las mismas exigencias, toda vez 
que esta corresponde a una obligación que debe estar presente en todo el plazo del contrato. Por lo 
anterior corresponde a un requisito necesario para la suscripción de la orden de inicio del contrato, 
cuyo incumplimiento generará las multas a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.– Además de los derechos que 
por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la 
ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.–  EL INSTITUTO se obliga 
a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así 
como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y 
a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD.– EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que 
se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del 
CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de 
las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o 
daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.– De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De 
conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar todos los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
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contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES ORIGINADAS EN 
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DE SALUD.– De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la presencia 
de COVID 19 o cualquier otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus instalaciones 
administrativas o en la comunidad aledaña a los frentes de obra, para lo cual EL CONTRATISTA 
deberá cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y la normatividad aplicable a la 
materia y que se encuentre vigente. EL CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de 
contagios, afectaciones a la salud, muertes, restricción de movilidad o cualquier circunstancia 
asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre reclamaciones que se presenten ante cualquier 
instancia administrativa o judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.– Teniendo en cuenta 
que el presente contrato se encuentra dividido por períodos, tal como se señala en el Parágrafo 
Primero de ésta Cláusula, EL CONTRATISTA Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento, se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de 
garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de 
seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente en cada período: a) El cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al  
diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en consecuencia su vigencia será desde la 
suscripción del contrato hasta su liquidación dividida así: un primer periodo Desde la suscripción del 
contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y por la cuantía correspondiente a la Sumatoria de 
vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación y seis meses mas y por la cuantía 
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo 
los periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde la suscripción del 
contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el 
Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente periodo hasta la liquidación 
del contrato. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en 
especie, para la ejecución del contrato y en consecuencia su vigencia será desde la suscripción del 
contrato hasta su liquidación o hasta la amortización total del anticipo dividida así: Un primer periodo 
Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025. Un segundo Periodo Desde 
el 1 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación. Lo anterior 
atendiendo los periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde 
la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo del 
primer periodo, el Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente periodo 
hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo. c) El pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya 
de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al viente por 
ciento (20%) del valor total del contrato en consecuencia su vigencia será desde la suscripción del 
contrato hasta su liquidación dividida así: un primer periodo Desde la suscripción del contrato hasta 
el 31 de diciembre del año 2025 y  tres años más por la cuantía correspondiente a la Sumatoria de 
vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación y tres años mas y por la cuantía 
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo 
los periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde la fecha de 
suscripción del contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer 
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periodo, el Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente periodo hasta la 
liquidación del contrato. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de 
Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. El contratista atendiendo a la 
figura de hitos funcionales establecida en la en el anexo técnico, podrá hacer entregas parciales y 
definitivas de hitos funcionales, en consecuencia deberá modificar y actualizar el amparo de 
estabililidad y calidad de las obras conforme al acta de entrega y recibo definitivo del hito funcional, 
conforme a los valores asegurados y vigencias aquí señaladas. Al finalizar el plazo de ejecucion del 
contrato, se deberá suscribir el acta de entrega y recibo total y definitivo de las obras, donde se 
incluirán las obras que no han sido objeto de recibo y se realizará el inventario de las actas de 
entregas parciales  y recibo definitivas de obra de cada hito funcional para efectos de los términos de 
prescripción. Este amparo se actualizará conforme a los recibos de hitos funcionales que realice el 
INSTITUTO. e) Calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación 
de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, por una 
cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total de estos ítems, con una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la 
revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras 
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la asegurabilidad del contrato, el anexo técnico tendrá la 
delimitación objetiva de los periodos, así: 
 

PERIODO CUANTIA  ALCANCE 

1. Desde la suscripción 
del contrato hasta el 
31 de diciembre del 
año 2025 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo 

Objeto del contrato 
ejecutado en el plazo y 
cuantía del periodo de 
conformidad con el 
programa de inversiones. 

2. Desde el 1 de enero 
de 2026 hasta la 
fracción de plazo 
pendiente de 
ejecución y su 
liquidación. 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo 

Objeto del contrato 
ejecutado en el plazo y 
cuantía del periodo de 
conformidad con el 
programa de inversiones. 

 
En el anexo técnico se verá reflejado la obligatoriedad del contratista de ejecutar la totalidad de las 
actividades previstas en el contrato durante todos los periodos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso la Entidad aplicará las reglas establecidas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en relación con la divisibilidad de las garantías, en ese 
sentido sí el garante durante la vigencia del contrato, decide no continuar garantizando la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad 
Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no 
afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el 
aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado 
a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente”. En todo caso El Contratista 
deberá presentar la nueva póliza que cubra el periodo siguiente con treinta (30) días hábiles de 
antelación al vencimiento de la garantía vigente. La Garantía que cubre el periodo inicial deberá 
presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso EL CONTRATISTA 
deberá publicar las garantías y seguros en la plataforma transaccional SECOP II.  
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PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la 
Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en 
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD.– EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al 
INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.– EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA.– EL 
CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de mater iales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años 
(5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante 
la vigencia del amparo de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones 
dentro de los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, 
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS.- Con respecto a 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser el contratista. • 
Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada 
por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional 
de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del 
guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. • Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente el 
número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben 
ser firmados por el representante legal del contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los 
amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida 
la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se 
ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no 
usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el 
comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.  
 
CLÁUSULA     DÉCIMA     NOVENA:     SEGURO     DE     RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
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Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del 
contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL 
CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor 
asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 
del Decreto 1082 de 2015 atendiendo además los valores establecidos en cada periodo. en 
consecuencia su vigencia será desde la suscripción su plazo total de ejecución dividida así: un 
primer periodo Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y por la 
cuantía correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo 
Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y por la 
cuantía correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior 
atendiendo los periodos que el parágrafo primero de la cláusula décima octava establece para 
efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente su 
garantía desde suscripción del contrato hasta la finalización total de su plazo, así las cosas, una vez 
finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice 
el siguiente periodo hasta la finalización total del plazo del contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA 
será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del 
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación 
que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS.– En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le 
corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías 
previstas en la Resolución No. 1124 del 27 de abril de 2021. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el 
que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para 
obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá 
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: Se causará multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO. En todo caso la 
multa impuesta no podrá exceder el valor asegurado por la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.– En caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula 
penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de 
la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser 
indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento 
definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se 
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inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener 
el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su 
valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD.– El INSTITUTO podrá declarar la caducidad 
administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en 
cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los 
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se 
consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del 
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de 
declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la 
continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.– En caso de declaratoria de caducidad se hará 
efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.– EL CONTRATISTA es 
independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, 
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA   QUINTA:    INEXISTENCIA   DE    RELACIÓN    LABORAL    ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la 
ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que 
éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA 
deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA  no  podrá 
cede r  los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso 
del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo 
podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores 
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
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obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la 
ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los 
términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INTERVENTORÍA.– Sin perjuicio de la función de supervisión 
que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO 
según lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual se modifica la 
estructura del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y se determinan las funciones de sus 
dependencias”, EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del  contrato a través 
de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el 
proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 
la celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las 
contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna 
ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los 
asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio- ambiental y presupuestal que se 
susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría 
relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera 
sin que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las 
obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad 
ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales 
aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA 
según lo establecido en el Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos 
los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de 
otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está 
autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los 
desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución 
del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la 
Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por 
escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente 
con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. 
En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las condiciones 
ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, EL 
CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor 
tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y 
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que 
haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder 
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, 
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro 
de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y  suscribirse por 
los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al 
día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de 
presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el 
control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con el personal reincorporado, y 
presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el 
Ministerio del Interior.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.– Las 
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, 
control y dirección de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre EL 
CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, 
serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la 
otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. En caso de no llegar a un 
arreglo en el término descrito, las Partes se ajustaran a los procedimientos previstos en el Anexo 
Técnico referente a la mitigación de impactos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CLÁUSULA COMPROMISORIA. - Las PARTES, convienen en someter, 
luego de agotar elmprocedimiento previsto para la mitigación de impactos contractuales, cualquier 
controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasión de la suscripción, 
ejecución, interpretación, terminación bilateral o liquidación del presente contrato, a los mecanismos 
de solución previstos en la Ley tales como la conciliación, amigable composición y transacción, 
etapa que es obligatoria surtir de manera previa a cualquier actuación arbitral, tal como se propone 
en el Anexo Técnico en su Numeral 13.25 Mitigación de impactos contractuales, y que tendrá que 
surtirse en un término de quince (15) días contados a partir de la presentación escrita que de la 
controversia haga la parte interesada. Vencido el plazo previsto para el arreglo directo, sin que LAS 
PARTES hubieren resuelto la diferencia, la controversia será sometido a la decisión de un Tribunal 
de Arbitramento, que se sujetará a las normas vigentes sobre la materia y se regirá especialmente 
por las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común 
acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el 
nombramiento de los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, acuerdan que 
los árbitros podrán ser seleccionados mediante sorteo que realice el centro de arbitraje y conciliación 
de la lista A. b) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto 
por el Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá, en lo no regulado en la 
presente cláusula. c) El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá. d) El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá 
efectos de cosa juzgada material de última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para 
las partes. e) Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo 
de la parte vencida.” 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN.– El presente contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 
2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo 
de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la 
liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo 
de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de 
manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual 
de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la 
garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del 
contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en 
la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
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PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente 
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra 
establecido en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.– Una vez 
vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y 
calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre 
del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de 
contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se obliga 
a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.– 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados 
en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio 
contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS.– Los documentos que a continuación se 
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y documentos previos. • Pliego de condiciones con 
sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta 
entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.– El presente 
documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y 
la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA. 
 
 
Vo. Bo. Minuta: -Yavira Florían - Coordinadora D.C. 
 

 


