OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE
DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030. MODULO 1.

VALOR: $399.567.436.436 M/CTE, INCLUIDO IVA.
PLAZO: CIENTO CATORCE (114) MESES.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT.

901.475.034-7 (Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT.
830.094.920-5, con un porcentaje de participacion de 90%,
CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un
porcentaje de participacion de 5% y CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3,
con un porcentaje de participacion de 5%).

CONTRATO NUMERO 991 DE 2021. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA,
identificada con cédula de ciudadania namero 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE
CONTRATACION, nombrada mediante Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de 2019 vy
posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y
representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico del Orden
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre
de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, debidamente facultada
al respecto por la Resolucion No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el INVIAS,
modificada por las Resoluciones Nos. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de
2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre
de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara EL
INSTITUTO por una parte y por la otra, MENZEL RAFAEL AMIN AVENDANO, identificado con
cédula de ciudadania numero 80.083.451 expedida en Bogotd D.C., obrando en nombre y
representacion de CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, en su calidad de
Representante, segin Documento consorcial (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del
juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos
del presente documento se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de
obra que se especifica a continuacién, el cual fue adjudicado por 897 del 06 de abril de 2021,
previa Licitacién Pudblica Numero LP-DT-065-2020, contrato que se regira por las Leyes 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto
1082 de 2015, el Cadigo Civil, el Cddigo de Comercio, las demas normas legales aplicables a la
materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.— Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben
ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.— EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO,
por el sistema de precios unitarios con ajustes, la MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN
VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE
HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030. MODULO 1, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitacion, la
propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.- EL CONTRATISTA debera desarrollar el
objeto del Contrato de conformidad con la normatividad vigente, las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, los cuales
hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a
ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria,
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en
su propuesta econémica, conforme lo sefialado en el Formulario 1. Las partes sefialan que el alcance
del presente contrato corresponde a la totalidad del corredor vial “Neiva- San Vicente del Caguan
- Puerto Rico - Florencia” en el Departamentos de Huila y Caqueta, siendo que para la
determinacion del presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los
anexos técnicos de la licitaciéon publica. En caso de requerirse la intervencion de un segmento vial
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que se encuentre incluido en el mencionado corredor y que no haya sido priorizado, EL
INSTITUTO notificara dicha decision al CONTRATISTA, quien ejecutara las actividades conforme a
los precios establecidos en la propuesta econdmica presentada por el CONTRATISTA. En caso de
no corresponder a un item pactado se efectuara bajo el procedimiento de OBRAS
COMPLEMENTARIAS sefialado en el presente documento.

PARAGRAFO: USO DE OPCION: Si el INSTITUTO lo considera procedente, conforme al
comportamiento contractual validado por el Lider de Integracion conforme a los avances
demostrados por el Contratista en la vigencia correspondiente, previo concepto favorable de la
Interventoria y la no objecion de la unidad ejecutora, podra ejecutarse el USO DE OPCION. Este
correspondera a la aceleracion de hasta el 70% de la inversién para obras previstas para la
vigencia siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema seran remuneradas conforme a lo
descrito en la clausula de Forma de Pago del presente contrato. La inclusion de la opcién en el
presente clausulado no genera obligatoriedad alguna para el Instituto respecto a su
implementacion, sin embargo, si corresponde a una obligacién el Contratista en caso que el
INVIAS decida hacer uso de la misma. Las partes manifiestan desde ya su aprobacion expresa a la
OPCION vy al procedimiento previsto para la misma considerando el esfuerzo administrativo
adicional, asi como el ajuste en el plan de inversion de la vigencia en la cual se efectle la
aceleracion asi como la de la anualidad siguiente. Tal condicién se acepta desde ya con la
presentacion de la propuesta y posterior firma del contrato. El Contratista estd en obligacién de
ejecutar las actividades generadas de la activacion de la opcion bajo los mismos precios de la
propuesta econémica asi como bajo el cumplimiento estrcito de las especificaciones técnicas. El
procedimiento correspondiente para hacer uso de la opcion correspondera al descrito en el
apéndice correspondiente.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES.— EI CONTRATISTA y EL
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.- En los términos de los articulos 471y 474
del Codigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no
tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
suscripcién del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado. La sucursal se debera establecer de acuerdo con
los parametros establecidos en la ley comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.- El precio de este contrato sera la suma de los
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra,
precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo
tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra y tales variaciones
no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicién se estima el precio del presente contrato
en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ($399.567.436.436) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a
439.797,47 salarios minimos legales mensuales vigentes para el afio de suscripcién del presente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentd en su propuesta un AlU del treinta por
ciento (30%) discriminado asi: Administracion del veinte por ciento (20%), Imprevistos del cinco
por ciento (5%) y Utilidad del cinco por ciento (5%).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL.— El presente contrato esta sujeto a la
contribuciéon especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106
de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES.— El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitacion Puablica.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que en el
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL.- EI INSTITUTO se obliga a reservar
para el presente contrato la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($399.567.436.436) MONEDA CORRIENTE, discriminada asi: a)
Subtotal Obras, la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS ($334.689.236.546) MONEDA CORRIENTE, b) Provision para ajustes, uso de opcion,
obras complementarias y/o adicionales, la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS
($49.343.566.111) MONEDA CORRIENTE, c¢) Provision para jornadas de trabajo 24 horas

Pagina 2 de 13



CONTINUACION CONTRATO No. 991 DE 2021, cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 - MODULO 1”

diarias 7 dias a la semana, la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000)
MONEDA CORRIENTE, d) Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra), la suma de DOS MIL
OCHOCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
DOCE PESOS ($2.812.239.712) MONEDA CORRIENTE, e) Revision, ajustes y/o actualizacion
y/o modificacion y/o complementacion de los estudios y disefios y/o elaboracion del calculo
de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, la suma de MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS ($1.845.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) IVA -
revision, ajustes y/o actualizacidon y/o modificacion y/o complementacién de los estudios y
disefios y/o elaboracion del calculo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales
y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, la suma de
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($350.550.000)
MONEDA CORRIENTE. g) Gestién social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA
19%), la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($9.226.844.067) MONEDA
CORRIENTE. h) Provision para implementacion del protocolo de bioseguridad por COVID-19
(incluye IVA), la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) MONEDA
CORRIENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nUmero 92221 del 11 de marzo de 2021 expedido por
el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la
suma de $10.884.103.103, asi:

POSICION O CATALOGO DE GASTO | FUENTE |RECURSO VALOR
C-2401-0600-132-0-2401008-02 NACION 54 $6.918.402.778
C-2401-0600-132-0-2401017-02 NACION 54 $ 1.692.708.333
C-2401-0600-132-0-2401023-02 NACION 54 $ 250.000.000
C-2401-0600-135-0-2401008-02 NACION 54 $1.976.880.881
C-2401-0600-135-0-2401023-02 NACION 54 $46.111.111

TOTAL $ 10.884.103.103

Lo anterior de conformidad con la distribucion de recursos contenida en el Memorando No. DT
31922 del 10 de mayo de 2021.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacién para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1, Referencia
2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por Secretaria Ejecutiva del Consejo
Superior de Politica Fiscal- CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al
Programa 2401, Subprograma 0600, Proyectos 132 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON - LA MINA - SAN JUAN DE ARAMA —
VILLAVICENCIO — TAME — SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RiO ARAUCA. TRONCAL
VILLAGARZON - SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETA, META, CASANARE y 135
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NEIVA -
PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN VICENTE. TRANSVERSAL NEIVA - SAN VICENTE. HUILA,
CAQUETA; Recursos Nacién, con nimeros de autorizacién SIIF Nacién No. 11721 y 11821 de
fecha del 27 de abril de 2021, respectivamente, asi:

VIGENCIA | PROYECTO 132 PROYECTO 135
2022 $9.777.777.777 $ 4.055.555.556
2023 $ 19.655.555.556 $8.111.111.111
2024 $ 19.655.555.556 $8.111.111.111
2025 $ 19.655.555.556 $8.111.111.111
2026 $ 33.538.888.889 $8.111.111.111
2027 $28.911.111.111 $8.111.111.111
2028 $ 38.166.666.667 $8.111.111.111
2029 $70.561.111.111 $8.111.111.111
2030 $ 79.816.666.666 $8.111.111.111

TOTAL $319.738.888.889 | $68.944.444.444

Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el Memorando No. DT
31922 del 10 de mayo de 2021.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO.—- El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de ciento
catorce (114) meses, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y
demas requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado serd cumplido con
sujecion a lo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.- EI INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor de
este contrato asi: a) Las actividades contempladas dentro del programa de inversion de la linea
base de cada vigencia, mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, refrendadas
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por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La
acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra
y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del
Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la presentacion de la dltima Acta de recibo
parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente
firmada por los participantes. El pago se efectuara dentro de los sesenta (60) dias siguientes al
cumplimiento de todos los requisitos para la facturacion. En todo caso los pagos estaran
supeditados a la disponibilidad de PAC. b) Una vez ejecutada la totalidad de la linea base, Las
obras ejecutadas bajo el esquema de Uso de Opcién, serdn remuneradas asi: Una vez se ejecuten
la totalidad de las obras contempladas en la opcion, la Interventoria y el Supervisor del Contrato
suscribiran el acta de recibo de las mismas, en la cual incluird exclusivamente las actividades
ejecutadas en la OPCION a los costos directos del contrato afectados por el costo logistico de
aceleracion de las obras (CA). El acta de recibo de estas obras y la factura correspondiente sera
radicada en el INSTITUTO en el mes febrero de la anualidad siguiente. El pago se efectuara dentro
de los sesenta (60) dias siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturacién. En
todo caso los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de
obra, El CONTRATISTA presenté certificacion del 12 de abril de 2021 expedida por el Banco de
DAVIVIENDA con la siguiente informaciéon bancaria: Cuenta corriente No. 055969998453, en la
cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la
ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA .- Las actas
de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas
por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagara dentro de los sesenta (60) dias calendario
siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane
las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la Gltima cuenta debera anexar el Acta
de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la
cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés
moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la
disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor o el Gestor del
contrato debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente, el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de la obligacién de afiliacion al Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucion 312 de 2019 y
el Decreto 531 de 2020 y la Resolucion 223 de 2021.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar
electrénicamente, éste debera presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complemente o sustituyan, situacién que debera ser controlada por el ordenador del
pago Yy/o el funcionario competente.

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion 1124 del 27 de abril
de 2021, si EL CONTRATISTA no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos
en el contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del valor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en
el trdmite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato. Asi mismo, el INSTITUTO no reconocerd al CONTRATISTA
intereses cuando el tramite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en
circunstancias no imputables a los tramites internos de la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las
gue se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con
base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucién de la obra; tales variaciones no viciardn ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA
esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico
del contrato. Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de incluir
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los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion. Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero
éstas no podran superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas
que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o
variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios
pactados. EL INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estara
en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el
Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria
la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razén, no puede
ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podra ordenar obras complementarias y EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte
inseparable de la obra contratada, 0 sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.
Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan
con EL CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no se
llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra
complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el
sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes,
que debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del CONTRATISTA. Por costo
directo se entendera el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la
obra. Los jornales y sueldos dUtiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales
calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados
estan incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las
tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones de la Licitacién Publica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas
se calcularan por métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la
Infraestructura (CCIl). Para el pago de las obras complementarias por administracion, EL
CONTRATISTA elaborara planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo
de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas
planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituiran la base para la presentacion de la
facturacion correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO.— Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento
(50%) del valor bésico del contrato. El anticipo se tramitard previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago
debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por EL
CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto
a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las
disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. — Para el manejo de los recursos que reciba
a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituira un patrimonio autbnomo irrevocable a nombre
del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, el cual sera
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el
anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velard asi
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria
es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva
minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado
el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitird copia del mismo a la Unidad
Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran reintegrados
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de recursos
propios o0 a la Direccién del Tesoro Publico cuando se trate de recursos Nacién, en la forma
prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccién Financiera. Copia de la
consignacién debe ser remitida a la Subdireccién Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado,
el nimero, afio del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse el
patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado
patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del INSTITUTO,
en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdireccion Financiera,
informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la
consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.
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PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION.- El anticipo ser4 amortizado mediante deducciones
de las actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota
de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA
podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.— El CONTRATISTA presentara al
Grupo de Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo. El
Interventor revisard y aprobara el programa de inversion del anticipo de conformidad con lo
previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. — Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos. 2) El plazo del
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio
autonomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS,
mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.
4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la
forma prevista en los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual debe ser
verificado por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas
justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoria. 6) La Unidad
Ejecutora remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora
informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato. 7) En
los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrard a la Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique
a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir
mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el
patrimonio autonomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del
contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.— Ademas
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso de
Seleccién, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con las
condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién. 2. Desarrollar el objeto
del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de contratacién. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios
prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demés Documentos del
Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de
adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad
ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. 7. Identificar e
implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato, en
el sitio de obra 8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta. 9. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o
no a un grupo empresarial. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion
que implique una modificacién del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 11. Comunicarle a la Entidad
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
gue pueda afectar la ejecucion del Contrato. 12. Durante la ejecucién del contrato debera observar
las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas
aguellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 13. Informar periédicamente la
composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas. 14. Toda
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vez que el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato se adelanté a través de la
plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los tramites
derivados del perfeccionamiento y ejecucién del contrato, asi como de su liquidacion, a través de la
mencionada plataforma. 15. EL CONTRATISTA cumplira con las demas obligaciones derivadas de
la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el
interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y en
los documentos que hacen parte integral de este. 16. Vincular laboralmente, para el desarrollo del
presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la némina de
mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de
reintegracién y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacién y la Normalidad —
ARN. 17. El CONTRATISTA se obliga a disefiar e implementar las medidas de Bioseguridad que
estén conforme a las normas expedidas que regulen la materia asociada a las condiciones de
ejecucion del contrato que propendan por la mitigacién y prevencion del contagio de enfermedades
infecciosas o virus tal como el COVID19. 18. EL CONTRATISTA dentro de su programacion interna
se obliga para con el INSTITUTO a que en la ejecucion debera contar con un plan alterno de
vinculacién de trabajadores, suministros y/o insumaos, en caso que los inicialmente previstos tengan
afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus actividades por temas de salud que
obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta que el
CONTRATISTA esta llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada gestion del riesgo
asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular si asi lo considera,
madres cabeza de familia, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7° de la Ley 1232 de 2008 y
victimas de violencia y/o discriminacién, segun lo previsto en el articulo 23 de la ley 1257 de 2008,
reglamentado por el Decreto 1733 de 2012. Asi mismo, podra vincular a jévenes entre 18 y 28
afios de edad, en cumplimiento del articulo 7° de la ley 1780 de 2016.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES REPONTECIACION ECONOMICA. -
Conforme a lo indicado en los Estudios Previos entre otras cosas, estos proyectos propenden por
aportar en la repotenciacion econémica del Pais, razén por la cual, conforme a las politicas
priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y demas politicas concordantes, el CONTRATISTA
debera cumplir dentro de su equipo de trabajo con lo siguiente: i. El 5% del equipo Directivo y/o
Administrativo implementado para la ejecucion del contrato debera corresponder a mujeres; ii. El
5% del equipo técnico y/o operativo implementado para la ejecucién del contrato debera
corresponder a mujeres; iii. El 1% de todo el personal implementado para la ejecucién del contrato
debera corresponder a personas que se encuentren enmarcadas dentro de los requisitos de ley de
primer empleo. EI INTERVENTOR verificard el cumplimiento de esta obligacion previo a la
suscripcién de la orden de inicio. Si en la ejecucién del contrato se requiere efectuar el cambio de
alguna de las personas presentadas para el cumplimiento de este requisito, quien ingrese debera
cumplir con las mismas exigencias, toda vez que esta corresponde a una obligaciéon que debe
estar presente en todo el plazo del contrato. Por lo anterior corresponde a un requisito necesario
para la suscripcion de la orden de inicio del contrato, cuyo incumplimiento generara las multas a
que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.— Ademas de los derechos
que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracién por
la ejecucidn de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.— EL INSTITUTO se
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato y a pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD.— EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios
que se ocasionen en la ejecucion del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del
CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna
de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales,
imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.— De conformidad con los Pliegos de
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De
conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitacion, EL CONTRATISTA debe pagar todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES ORIGINADAS EN
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DE SALUD.- De conformidad con los Pliegos de
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Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al
INSTITUTO en todo lo relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la presencia
de COVID 19 o cualquier otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus instalaciones
administrativas o en la comunidad aledafia a los frentes de obra, para lo cual EL CONTRATISTA
debera cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y la normatividad aplicable a la
materia y que se encuentre vigente. EL CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad de
contagios, afectaciones a la salud, muertes, restriccion de movilidad o cualquier circunstancia
asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre reclamaciones que se presenten ante cualquier
instancia administrativa o judicial.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.- Teniendo en cuenta
gue el presente contrato se encuentra dividido por periodos, tal como se sefiala en el Paragrafo
Primero de ésta Clausula, EL CONTRATISTA Para cubrir cualquier hecho constitutivo de
incumplimiento, se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de
garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autébnomo, (iii) Garantia
Bancaria, que ampare lo siguiente en cada periodo: a) EI cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en consecuencia su vigencia sera desde la
suscripciéon del contrato hasta su liquidacién dividida asi: un primer periodo Desde la suscripcion
del contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2025 y por la cuantia correspondiente a la Sumatoria
de vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026
hasta la fraccion de plazo pendiente de ejecucion y su liquidacion y seis meses mas y por la
cuantia correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior
atendiendo los periodos que el paragrafo de la presente clausula establece para efectos de la
asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deber4d mantener vigente su garantia
desde la suscripcién del contrato hasta la liquidacién, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del
primer periodo, el Contratista deberd suscribir una nueva poéliza que garantice el siguiente periodo
hasta la liquidacién del contrato. b) El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al
CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA
reciba en dinero o en especie, para la ejecucién del contrato y en consecuencia su vigencia sera
desde la suscripcién del contrato hasta su liquidacion o hasta la amortizacion total del anticipo
dividida asi: Un primer periodo Desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre del afio
2025. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la fraccion de plazo pendiente de
ejecucion y su liquidacién. Lo anterior atendiendo los periodos que el paragrafo de la presente
clausula establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista
debera mantener vigente su garantia desde la fecha de suscripcion del contrato hasta la
liquidacion, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista debera
suscribir una nueva pdliza que garantice el siguiente periodo hasta la liquidacién del contrato o
hasta la amortizacién total del anticipo. ¢) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecuciéon del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato en consecuencia su vigencia serd desde la suscripcion del contrato hasta su
liquidacién dividida asi: un primer periodo Desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de
diciembre del afio 2025 y tres afios mas por la cuantia correspondiente a la Sumatoria de
vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta
la fraccibn de plazo pendiente de ejecucion y su liquidacion y tres afios mas y por la cuantia
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior
atendiendo los periodos que el paragrafo de la presente clausula establece para efectos de la
asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deberd mantener vigente su garantia
desde la fecha de suscripcién del contrato hasta la liquidacion, asi las cosas, una vez finalizado el
plazo del primer periodo, el Contratista debera suscribir una nueva pdéliza que garantice el siguiente
periodo hasta la liquidacion del contrato. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras,
con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria. El
contratista atendiendo a la figura de hitos funcionales establecida en la en el anexo técnico, podra
hacer entregas parciales y definitivas de hitos funcionales, en consecuencia deberd modificar y
actualizar el amparo de estabililidad y calidad de las obras conforme al acta de entrega y recibo
definitivo del hito funcional, conforme a los valores asegurados y vigencias aqui sefialadas. Al
finalizar el plazo de ejecucion del contrato, se debera suscribir el acta de entrega y recibo total y
definitivo de las obras, donde se incluiran las obras que no han sido objeto de recibo y se realizara
el inventario de las actas de entregas parciales y recibo definitivas de obra de cada hito funcional
para efectos de los términos de prescripcion. Este amparo se actualizard conforme a los recibos de
hitos funcionales que realice el INSTITUTO. e) Calidad de la revision, ajustes y/o actualizacion y/o
modificacion y/o complementacion de los estudios y disefios y/o elaboracion del céalculo de la
estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial, por una cuantia equivalente al treinta (30%) del valor total de
estos items, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de Aprobacion Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o actualizacion y/o modificacion
y/lo complementacion de los estudios y disefios y/o elaboracion del célculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la asegurabilidad del contrato, el anexo técnico tendra
la delimitacion objetiva de los periodos, asi:

PERIODO CUANTIA ALCANCE

1. Desde la suscripcién | Sumatoria de vigencias | Objeto del contrato ejecutado
del contrato hasta el | presupuestales para el periodo | en el plazo y cuantia del
31 de diciembre del periodo de conformidad con el
afo 2025 fiprograma de inversiones.

2. Desde el 1 de enero | Sumatoria de vigencias | Objeto del contrato ejecutado
de 2026 hasta la | presupuestales para el periodo | en el plazo y cuantia del

fraccion de plazo periodo de conformidad con el
pendiente de programa de inversiones.
ejecucion y su

liquidacion.

En el anexo técnico se vera reflejado la obligatoriedad del contratista de ejecutar la totalidad de las
actividades previstas en el contrato durante todos los periodos.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso la Entidad aplicara las reglas establecidas en el articulo
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en relacion con la divisibilidad de las garantias, en ese
sentido si el garante durante la vigencia del contrato, decide no continuar garantizando la Etapa del
Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisién por escrito a la Entidad
Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no
afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da
el aviso con la anticipacién _mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda
obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiquiente”. En todo caso El
Contratista debera presentar la nueva péliza que cubra el periodo siguiente con treinta (30) dias
hébiles de antelacion al vencimiento de la garantia vigente. La Garantia que cubre el periodo inicial
debera presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO. En todo caso
EL CONTRATISTA deberé publicar las garantias y seguros en la plataforma transaccional SECOP
1.

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar
la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD.— EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al
INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.— EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su no adicién o proérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA.—EL
CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad
y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco
afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL
CONTRATISTA procedera a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviard al respecto. Si la inestabilidad de la obra se
manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y EL CONTRATISTA no realiza
las reparaciones dentro de los términos sefialados, EL INSTITUTO podré hacer efectiva la garantia
de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio
del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podra exigir la ejecucién de nuevas
pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

PARAGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS.- Con respecto a
cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: « El tomador debe ser el contratista. «
Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la garantia debe ser otorgada
por todos sus integrantes. * Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional
de Vias 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacién (nidmero después del
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guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. « Cuando el contratista sea una Uniéon Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. ¢« Debe incluir claramente
el ndmero y afio del contrato. « Debe incluir el objeto del contrato. * Las garantias y el seguro
deben ser firmados por el representante legal del contratista. « La fecha de inicio de la vigencia de
los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripcién del contrato. No obstante, una vez
impartida la orden de inicio de ejecucion del contrato de obra, la vigencia final de las garantias y
del seguro se ajustara de conformidad con la fecha de inicio de la ejecucién del plazo contractual. «
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. « Las garantias deben venir en original. ¢
Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — ElI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del
contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL CONTRATISTA, el asegurado sera EL
CONTRATISTA y/o INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El
valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 atendiendo ademas los valores establecidos en cada
periodo. en consecuencia su vigencia sera desde la suscripcién su plazo total de ejecucién dividida
asi: un primer periodo Desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2025 y
por la cuantia correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Un
segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la fraccion de plazo pendiente de ejecucion y
por la cuantia correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo
anterior atendiendo los periodos que el paragrafo primero de la clausula décima octava establece
para efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deber4 mantener
vigente su garantia desde suscripciéon del contrato hasta la finalizacién total de su plazo, asi las
cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista debera suscribir una nueva
poliza que garantice el siguiente periodo hasta la finalizacién total del plazo del contrato. Asi
mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser
superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion del
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
estipulacién que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran
admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA: MULTAS.— En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le
corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicar4 multas por las causales y en las cuantias
previstas en la Resolucién No. 1124 del 27 de abril de 2021. El procedimiento para declarar el
incumplimiento parcial y la consecuente imposicién de las multas serda el vigente al momento en el
que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO
podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia
de cumplimiento.

PARAGRAFO: Se causard multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO. En todo caso la
multa impuesta no podra exceder el valor asegurado por la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA- En caso de
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula
una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma
proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal
pecuniaria se considerard como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados
con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios
que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para
declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la cldusula penal sera el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda
hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cldusula penal que se imponga al
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CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le
adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CADUCIDAD.— EI INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara por
terminado y ordenard su liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato
en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hara una relacion detallada de los
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se
consignaran en un acta que deberd llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucion del
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de
declarar la caducidad adoptara las medidas de control e intervencion necesarias para garantizar la
continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.— En caso de declaratoria de caducidad se hara
efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO. — Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas
excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.— EL CONTRATISTA
es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la
ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal
que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia,
EL CONTRATISTA responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CESION Y SUBCONTRATOS. — EL CONTRATISTA no
podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y
expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cadigo de Comercio
en concordancia con las demdas disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA
sélo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores
de la construccién y por las deméas obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucién del contrato, se suscribira el Acta de Suspension de la ejecucion del
mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: INTERVENTORIA.- Sin perjuicio de la funcién de supervision
gue corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccién Territorial correspondiente del INSTITUTO
segun lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual se modifica la
estructura del Instituto Nacional de Vias - INVIAS y se determinan las funciones de sus
dependencias”, EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia de la ejecucién del contrato a través
de un interventor, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. El interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el
proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y
ejecucidn del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento
de la celebracion del mismo. Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las
contempladas en el Manual de Interventoria vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna
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ejecucion del contrato, la Interventoria apoyard, asistira y asesorara al INSTITUTO en todos los
asuntos de orden técnico, financiero, econémico, juridico, socio- ambiental y presupuestal que se
susciten durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacién. Asi mismo, prestara asesoria
relacionada con la ejecucion del contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo
requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no permitira que EL CONTRATISTA
inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velar4d porque se cumpla con lo
establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del cumplimiento
de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los
indicadores por parte del CONTRATISTA segln lo establecido en el Manual de Interventoria. El
interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones
técnicas, econdmicas, ambientales, juridicas o de otra indole, EL CONTRATISTA solicite cambios
o modificaciones. Asi mismo, el interventor estd autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la
correccion, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato. EL CONTRATISTA debera
acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi deberda manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de
dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por
las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la
contrataciéon de una Interventoria ambiental especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar
con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor tendra bajo su custodia el Libro de
Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el
desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoria,
ademads, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales,
accidentes de trabajo, etc. cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al dia este diario
sera el ingeniero residente del interventor, quien estard en la obligacién de presentarlo a los
representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia a
través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentara informes
trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.— Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la
supervision, control y direccion de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre
EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucidn, interpretacién, prérroga o
terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor
a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a
la otra parte la existencia de una diferencia y la expliqgue someramente. En caso de no llegar a un
arreglo en el término descrito, las Partes se ajustaran a los procedimientos previstos en el Anexo
Técnico referente a la mitigacion de impactos contractuales.

PARAGRAFO: CLAUSULA COMPROMISORIA: Las PARTES, convienen en someter, luego de
agotar elmprocedimiento previsto para la mitigacion de impactos contractuales, cualquier
controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasion de la suscripcion,
ejecucion, interpretacién, terminacién bilateral o liquidacibn del presente contrato, a los
mecanismos de solucién previstos en la Ley tales como la conciliacion, amigable composicion y
transaccion, etapa que es obligatoria surtir de manera previa a cualquier actuacién arbitral, tal
como se propone en el Anexo Técnico en su Numeral 13.25 Mitigacion de impactos contractuales,
y que tendra que surtirse en un término de quince (15) dias contados a partir de la presentacion
escrita que de la controversia haga la parte interesada. Vencido el plazo previsto para el arreglo
directo, sin que LAS PARTES hubieren resuelto la diferencia, la controversia sera sometido a la
decisién de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetard a las normas vigentes sobre la materia y
se regira especialmente por las siguientes reglas: a) El Tribunal estard integrado por tres (3)
arbitros nombrados de comun acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan
ponerse de acuerdo en el nombramiento de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de
la diferencia, acuerdan que los arbitros podran ser seleccionados mediante sorteo que realice el
centro de arbitraje y conciliacion de la lista A. b) La organizacion interna del Tribunal se sujetara a
las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de Camara de Comercio
de Bogota, en lo no regulado en la presente clausula. c) El Tribunal funcionara en la ciudad de
Bogota, en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de Camara de Comercio de Bogota. d) El Tribunal
decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Ultima instancia y, en
consecuencia, sera final y obligatorio para las partes. e) Los costos que se causen con ocasion de
la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte vencida.

CLAUSULA TRIGESIMA: LIQUIDACION.— El presente contrato sera objeto de liquidacion de
acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150
del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye un
plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para
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la liquidacién unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el
contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto
en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigirda al CONTRATISTA la ampliacion de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion
del contrato o las partes no llegaren a ningln acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion,
por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja
salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, ésta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO
con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra
establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.- Una vez
vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y
calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre
del expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: INFORMACION TRIBUTARIA. — EI CONTRATISTA se
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control
financiero y contable de identificacidn de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL .-
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados
en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion. El
domicilio contractual sera la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS.— Los documentos que a continuacion se
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales: ¢ Estudios y documentos previos. ¢ Pliego de condiciones
con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. * Propuesta presentada
por EL CONTRATISTA. ¢ Las garantias debidamente aprobadas. ¢ Toda la correspondencia que se
surta entre las partes durante el término de ejecucién del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente
documento se perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de la
plataforma transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del Registro
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO
y la aprobacién de las garantias y seguros presentados por EL CONTRATISTA.

Vo.Bo. Minuta: Natalia Gonzéalez Porras - Abogada DC
Vo.Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florian Castafieda- Coordinadora DC
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