OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES
(BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4.

VALOR: $322.790.128.920 M/CTE, INCLUIDO IVA
PLAZO: CIENTO DOS (102) MESES.
CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS NACIONALES con NIT. 901.474.028-8 (Integrado por KMA

CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con una participacion del
90%, CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con una participacion del 5% vy
CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con una participacion
del 5%).

CONTRATO NUMERO 978 DE 2021. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con
cédula de ciudadania nimero 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACION, nombrada
mediante Resolucién No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de
mayo de 2019, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS,
Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No.
2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013,
debidamente facultada al respecto por la Resolucion No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el
INVIAS, modificada por las Resoluciones Nos. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de
2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019,
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamara EL INSTITUTO por una parte
y por la otra, MENZEL RAFAEL AMIN AVENDANO, identificado con cédula de ciudadania numero
80.083.451 expedida en Bogota, obrando en nombre y representacion del CONSORCIO VIAS
NACIONALES, en su calidad de representante, segun carta de informacion del consorcio (anexa), quien
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien
para efectos del presente documento se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato
de obra que se especifica a continuacién, el cual fue adjudicado por Resolucién No. 886 del 06 de abril de
2021, previa Licitacion Publica Numero LP-DT-063-2020, contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el
Cadigo Civil, el Codigo de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.- Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben
ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el
sistema de precios unitarios con ajustes, el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN - SOCHA
- SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones de la respectiva licitacion, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo
las condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.- EL CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del
Contrato de conformidad con la normatividad vigente, las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente
contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma
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independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialado en el Formulario 1. Las
partes sefialan que el alcance del presente contrato corresponde a la totalidad del corredor vial corredor vial:
“RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE”, siendo que para la determinacion del presupuesto
oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los anexos técnicos de la licitacion publica. En caso
de requerirse la intervencién de un segmento vial que se encuentre incluido en el mencionado corredor y que
no haya sido priorizado, EL INSTITUTO notificard dicha decision al CONTRATISTA, quien ejecutara las
actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta econdmica presentada por el
CONTRATISTA. En caso de no corresponder a un item pactado se efectuard bajo el procedimiento de
OBRAS COMPLEMENTARIAS sefialado en el presente documento.

PARAGRAFO: USO DE OPCION: Si el INSTITUTO lo considera procedente, conforme al comportamiento
contractual validado por el Lider de Integracion conforme a los avances demostrados por el Contratista en la
vigencia correspondiente, previo concepto favorable de la Interventoria y la no objecién de la unidad
ejecutora, podra ejecutarse el USO DE OPCION. Este correspondera a la aceleracion de hasta el 70% de la
inversién para obras previstas para la vigencia siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema seran
remuneradas conforme a lo descrito en la clausula de Forma de Pago del presente contrato. La inclusion de la
opcion en el presente clausulado no genera obligatoriedad alguna para el Instituto respecto a su
implementacidn, sin embargo, si corresponde a una obligacion el Contratista en caso que el INVIAS decida
hacer uso de la misma. Las partes manifiestan desde ya su aprobacién expresa a la OPCION vy al
procedimiento previsto para la misma considerando el esfuerzo administrativo adicional, asi como el ajuste en
el plan de inversién de la vigencia en la cual se efectue la aceleracién asi como la de la anualidad siguiente.
Tal condicion se acepta desde ya con la presentacion de la propuesta y posterior firma del contrato. El
Contratista esta en obligacion de ejecutar las actividades generadas de la activacion de la opcién bajo los
mismos precios de la propuesta econémica asi como bajo el cumplimiento estrcito de las especificaciones
técnicas. El procedimiento correspondiente para hacer uso de la opcion correspondera al descrito en el
apéndice correspondiente.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES.- EI CONTRATISTA y EL INSTITUTO
asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en
la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.- En los términos de los articulos 471 y 474 del Cédigo
de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del presente Contrato,
una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado.
La sucursal se deberéa establecer de acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.- El precio de este contrato sera la suma de los productos
que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la
propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de
la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir
durante la ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicion se
estima el precio del presente contrato en la suma de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($322.790.128.920)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 355.289,91 salarios minimos legales
mensuales vigentes para el afio de suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA present6 en su propuesta un AlU del treinta por ciento (30%)
discriminado asi: Administracion del veinte por ciento (20%), Imprevistos del cinco por ciento (5%) y Utilidad
del cinco por ciento (5 %).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL.- El presente contrato esta sujeto a la contribucion
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por
la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES.- El contrato de obra si se encuentra sujeto a ajustes de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitacion Publica.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
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si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a reservar para el
presente contrato la suma de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES
CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($322.790.128.920) MONEDA CORRIENTE,
discriminada asi: a) Subtotal obras: DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($260.979.652.716)
MONEDA CORRIENTE, b) Provision para ajustes, uso de opcion, obras complementarias ylo
adicionales: TREINTA Y UN MIL SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO PESOS ($31.071.278.494) MONEDA CORRIENTE, c) Provision
para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 dias de la semana: NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES
DE PESOS ($990.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del IVA (obra) (19% sobre utilidad): DOS MIL
CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($2.141.452.959) MONEDA CORRIENTE, e) Valor basico de la revision,
ajuste yl/o actualizacion ylo modificacion y/o complementacion de los estudios y disefios ylo
elaboracion del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o obras requeridas
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: MIL TREINTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.038.890.000) MONEDA CORRIENTE, f) Valor del IVA (19%)
de la revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de los estudios y
disefios y/o elaboracion del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: CIENTO NOVENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($197.389.100) MONEDA CORRIENTE,
g) Gestion social, predial y ambiental sostenible (Incluye PAGA e IVA 19%): VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS ($25.739.616.633) MONEDA CORRIENTE, h) Valor de la provision para implementacion
del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA del 19%): SEISCIENTOS TREINTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS ($631.849.018) MONEDA
CORRIENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 91921 del 11 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la suma de
$9.308.260.788, asi:

POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSOS VALOR
C-2401-0600-108-0-2401008-02 Nacion 54 $6.703.084.932
C-2401-0600-108-0-2401023-02 Nacion 54 $ 128.815.368
C-2401-0600-108-0-2401041-02 Nacion 54 $ 770.360.488
C-2401-0600-132-0-2401008-02 Nacion 54 $1.643.914.710
(C-2401-0600-132-0-2401023-02 Nacion 54 $62.085.290

TOTAL $9.308.260.788

Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el Memorando No. DT 31920 de 10
de mayo de 2021.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de
fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS-
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas:

Programa: 2401 Programa: 2401

Subprograma: 0600 Subprograma: 0600

Proyecto 108: MEJORAMIENTO, | Proyecto  132: CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Vigencia DE LA VIA BELEN - SOCHA - SACAMA | DE LA CARRETERA VILLAGARZON -
-LA CABUYA. CASANARE, BOYACA. LA MINA - SAN JUAN DE ARAMA -

VILLAVICENCIO - TAME -
Autorizacion SIIF Nacion No. 11221 del | SARAVENA - PUENTE
27 de abril de 2021 INTERNACIONAL RIO  ARAUCA.
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TRONCAL VILLAGARZON -
Recursos: Nacion SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETA,
META, CASANARE

Autorizacion SIIF Naciéon No. 11721
del 27 de abril de 2021.

Recursos: Nacion

Vigencia 2022 $31.989.010.989 $5.000.000.000
Vigencia 2023 $27.415.384.615 $4.950.000.000
Vigencia 2024 $36.612.637.363 $5.000.000.000
Vigencia 2025 $36.612.637.363 $5.000.000.000
Vigencia 2026 $36.612.637.363 $5.000.000.000
Vigencia 2027 $33.763.186.813 $6.000.000.000
Vigencia 2028 $35.612.637.363 $6.000.000.000
Vigencia 2029 $32.813.736.263 $5.100.000.000

Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el Memorando No. DT 31920 de 10
de mayo de 2021.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO.- El plazo para la ejecucion del presente contratosera de CIENTO DOS (102)
MESES, a partir de la Orden de Inicio que impartird el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y demas requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.- El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor de este
contrato asi:

a) Las actividades contempladas dentro del programa de inversion de la linea base de cada vigencia,
mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el
Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la
verificacién del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditacién de estos aportes se
requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto
por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA.
Como requisito para la presentacion de la ultima Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el
Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se
efectuara dentro de los sesenta (60) dias siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la
facturacion. En todo caso los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC.

b) Una vez ejecutada la totalidad de la linea base, Las obras ejecutadas bajo el esquema de Uso de
Opcion, seran remuneradas asi: Una vez se ejecuten la totalidad de las obras contempladas en la
opcion, la Interventoria y el Supervisor del Contrato suscribiran el acta de recibo de las mismas, en la
cual incluira exclusivamente las actividades ejecutadas en la OPCION a los costos directos del
contrato afectados por el costo logistico de aceleracién de las obras (CA). El acta de recibo de estas
obras y la factura correspondiente sera radicada en el INSTITUTO en el mes febrero de la anualidad
siguiente. El pago se efectuara dentro de los sesenta (60) dias siguientes al cumplimiento de todos
los requisitos para la facturacién. En todo caso los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de
PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA - Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El
CONTRATISTA present6 certificacion del 08 de abril de 2021 expedida por el Banco Davivienda con la
siguiente informacién bancaria: Cuenta corriente No. 055969998461, en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccién Financiera abonaré los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - Las actas de recibo
parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al
mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente
del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagara dentro de los
sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera
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anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacién judicial
0 extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los
pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil
vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo
caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara las retenciones a
que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El
Interventor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente, el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA de la obligacion de afiliacién al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucién 312 de 2019 y el Decreto
531 de 2020 y la Resolucién 223 de 2021.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrénicamente,
éste debera presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358
del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de
2020 y demas normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situacion que debera ser controlada por
el ordenador del pago y/o el funcionario competente.

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion 1124 del 27 de abril de 2021, si
EL CONTRATISTA no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se
aplicara una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del valor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato. Asi mismo, el INSTITUTO no reconocera al CONTRATISTA intereses cuando el tramite de pago se
vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites internos
de la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las que se
presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio
del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias
imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si durante la ejecucion del proyecto fuere
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL
CONTRATISTA estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de
acuerdo con la respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago regiran las cantidades de obra
realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas que por su
naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales
de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podré ordenar
por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estard en la obligacion de ejecutarlas. Las obras
adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria la que no
esta incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razon, no puede ejecutarse con los
precios del mismo. EL INSTITUTO podra ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estara
obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o
sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran para el pago de la
obra complementaria seran los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta
de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el
precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado
por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que
debe cubrir los costos por concepto de administracién y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se
entendera el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y
sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en
la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes. El alquiler del
equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a
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lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitacion Publica. En el caso de tarifas no establecidas en la
propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la
Infraestructura (CCl). Para el pago de las obras complementarias por administracion, EL CONTRATISTA
elaborara planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra,
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por
el Interventor y constituiran la base para la presentacidn de la facturacion correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO.- Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico
del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacidn de las condiciones del
INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato
establecido para tales efectos, que se radicara por EL CONTRATISTA para el trdmite con sus respectivos
anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, EL CONTRATISTA constituira un patrimonio autdnomo irrevocable a nombre del objeto del contrato,
cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, el cual serd vigilado por el Interventor del
contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velard asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por
el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitira copia del
mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que genere el
anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran reintegrados mensualmente por la Entidad
Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Direccién del Tesoro
Publico cuando se trate de recursos Nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y
el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion
Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccién Financiera y a la Unidad Ejecutora
indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo
otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse el patrimonio
auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad
fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto
disponga el Grupo de Ingresos de la Subdireccién Financiera, informando el nimero y afio del contrato de
obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION.- El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas
mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y
el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser
controlada por la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.- EI CONTRATISTA presentara al Grupo de
Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria sobre el patrimonio
autonomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningn caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisara y
aprobara el programa de inversién del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL ANTICIPO. - Para
la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas: 1) El contrato
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de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia
Financiera para crear patrimonios auténomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse
como minimo hasta la utilizacidn de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3) Los recursos del
anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO ylo
CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién del mismo
aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio
auténomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO
en la forma prevista en los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual debe ser verificado
por el Interventor. 5) EI cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por la
Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoria. 6) La Unidad Ejecutora remitira a la entidad fiduciaria el
plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como
Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones
en la ejecucion del contrato. 7) En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada
del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de
anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir
mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15)
dias héabiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el
cual contendra como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del
gjercicio anterior, los giros y/o traslados realizados

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- Ademas de las
derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccién, durante la ejecucion del
contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3. Garantizar la calidad de los bienes
y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del
Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a
los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad. 7. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local
durante la ejecucion del contrato, en el sitio de obra. 8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 9. Informar cualquier cambio en la composicién del
capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su
pertenencia 0 no a un grupo empresarial. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una
situacion que implique una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar
el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 0 condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucidn del Contrato.
12. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 13. Informar
periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 14. Toda vez que el proceso de
seleccion del cual se derivo el presente contrato se adelanté a través de la plataforma transaccional SECOP
I, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion del
contrato, asi como de su liquidacion, a través de la mencionada plataforma. 15. EL CONTRATISTA cumplira
con las demés obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las
que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego
de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este. 16. Vincular laboralmente, para el
desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la némina
de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de
reintegracion y reincorporacién liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la Normalidad — ARN. 17.
El CONTRATISTA se obliga a disefiar e implementar las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las
normas expedidas que regulen la materia asociada a las condiciones de ejecucién del contrato que
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propendan por la mitigacién y prevencion del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el
COVID19. 18. EL CONTRATISTA dentro de su programacion interna se obliga para con el INSTITUTO a que
en la ejecucion debera contar con un plan alterno de vinculacion de trabajadores, suministros y/o insumos, en
caso que los inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus
actividades por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en
cuenta que el CONTRATISTA esté llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada gestion del
riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular si asi lo considera, madres
cabeza de familia, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7° de la Ley 1232 de 2008 y victimas de violencia
ylo discriminacion, segun lo previsto en el articulo 23 de la ley 1257 de 2008, reglamentado por el Decreto
1733 de 2012. Asi mismo, podra vincular a jovenes entre 18 y 28 afios de edad, en cumplimiento del articulo
7° de la ley 1780 de 2016.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES REPONTECIACION ECONOMICA. - Conforme a lo
indicado en los Estudios Previos entre ofras cosas, estos proyectos propenden por aportar en la
repotenciacion economica del Pais, razon por la cual, conforme a las politicas priorizadas en el Plan Nacional
de Desarrollo y demas politicas concordantes, el CONTRATISTA debera cumplir dentro de su equipo de
trabajo con lo siguiente: i. EI 5% del equipo Directivo y/o Administrativo implementado para la ejecucion del
contrato debera corresponder a mujeres; ii. EI 5% del equipo técnico y/o operativo implementado para la
ejecucion del contrato debera corresponder a mujeres; iii. El 1% de todo el personal implementado para la
ejecucion del contrato debera corresponder a personas que se encuentren enmarcadas dentro de los
requisitos de ley de primer empleo. EI INTERVENTOR verificaré el cumplimiento de esta obligacién previo a la
suscripcion de la orden de inicio. Si en la ejecucion del contrato se requiere efectuar el cambio de alguna de
las personas presentadas para el cumplimiento de este requisito, quien ingrese deberd cumplir con las
mismas exigencias, toda vez que esta corresponde a una obligacion que debe estar presente en todo el plazo
del contrato. Por lo anterior corresponde a un requisito necesario para la suscripcion de la orden de inicio del
contrato, cuyo incumplimiento generaré las multas a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.- Ademas de los derechos que por Ley
le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra
en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- EL INSTITUTO se obliga a cumplir
con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién, asi como, a fijar un
cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion
que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion por la
ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD.- EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que se
ocasionen en la ejecucién del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus
empleados, o0 los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera responsable
frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza
mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.- De conformidad con los Pliegos de
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en
todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de
Condiciones de la licitacion, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las
diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES ORIGINADAS EN
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DE SALUD.- De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL
CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado
con las reclamaciones que pudieran generarse por la presencia de COVID 19 o cualquier otro virus que se
presente en los frentes de obra, en sus instalaciones administrativas o en la comunidad aledafa a los frentes
de obra, para lo cual EL CONTRATISTA debera cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y la
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normatividad aplicable a la materia y que se encuentre vigente. EL CONTRATISTA debera asumir la
responsabilidad de contagios, afectaciones a la salud, muertes, restriccion de movilidad o cualquier
circunstancia asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre reclamaciones que se presenten ante cualquier
instancia administrativa o judicial.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.- Teniendo en cuenta que el
presente contrato se encuentra dividido por periodos, tal como se sefiala en el Paragrafo Primero de ésta
Clausula, EL CONTRATISTA Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, se compromete a
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
(if) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente en cada periodo: a) EI cumplimiento
general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por una
cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en consecuencia su vigencia sera
desde la suscripcidn del contrato hasta su liquidacion dividida asi: un primer periodo Desde la suscripcién del
contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2025 y por la cuantia correspondiente a la Sumatoria de vigencias
presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la fraccion de plazo
pendiente de ejecucion y su liquidacion y seis meses mas y por la cuantia correspondiente a la Sumatoria de
vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo los periodos que el paragrafo de la presente
clausula establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista debera
mantener vigente su garantia desde la suscripcion del contrato hasta la liquidacion, asi las cosas, una vez
finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista debera suscribir una nueva poéliza que garantice el
siguiente periodo hasta la liquidacién del contrato. b) El buen manejo y correcta inversién del anticipo
concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA
reciba en dinero o en especie, para la ejecucién del contrato y en consecuencia su vigencia sera desde la
suscripcion del contrato hasta su liquidacion o hasta la amortizacion total del anticipo dividida asi: Un primer
periodo Desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2025. Un segundo Periodo Desde
el 1 de enero de 2026 hasta la fraccion de plazo pendiente de ejecucién y su liquidacién. Lo anterior
atendiendo los periodos que el paragrafo de la presente clausula establece para efectos de la asegurabilidad
del contrato. En todo caso el Contratista debera mantener vigente su garantia desde la fecha de suscripcion
del contrato hasta la liquidacion, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista
debera suscribir una nueva poliza que garantice el siguiente periodo hasta la liquidacién del contrato o hasta
la amortizacién total del anticipo. ¢) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del
contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato en consecuencia su vigencia
sera desde la suscripcion del contrato hasta su liquidacion dividida asi: un primer periodo Desde la
suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2025 y tres afios mas por la cuantia
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1
de enero de 2026 hasta la fraccién de plazo pendiente de ejecucidn y su liquidacion y tres afios mas y por la
cuantia correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo
los periodos que el paragrafo de la presente clausula establece para efectos de la asegurabilidad del contrato.
En todo caso el Contratista deberd mantener vigente su garantia desde la fecha de suscripcion del contrato
hasta la liquidacion, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista debera
suscribir una nueva péliza que garantice el siguiente periodo hasta la liquidacion del contrato. d) La
estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcidn
del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.
El contratista atendiendo a la figura de hitos funcionales establecida en la en el anexo técnico, podra hacer
entregas parciales y definitivas de hitos funcionales, en consecuencia debera modificar y actualizar el amparo
de estabililidad y calidad de las obras conforme al acta de entrega y recibo definitivo del hito funcional,
conforme a los valores asegurados y vigencias aqui sefialadas. Al finalizar el plazo de ejecucion del contrato,
se debera suscribir el acta de entrega y recibo total y definitivo de las obras, donde se incluiran las obras que
no han sido objeto de recibo y se realizara el inventario de las actas de entregas parciales y recibo definitivas
de obra de cada hito funcional para efectos de los términos de prescripcion. Este amparo se actualizara
conforme a los recibos de hitos funcionales que realice el INSTITUTO. e) Calidad de la revision, ajuste y/o
actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de los estudios y disefios y/o elaboracion del célculo de la
estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial, por una cuantia equivalente al treinta (30%) del valor total de estos items, con una
vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de
la calidad de la revisién, ajuste y/o actualizaciéon y/o modificacién y/o complementacion de los estudios y
disefios y/o elaboracion del célculo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la asegurabilidad del contrato, el anexo técnico tendra la
delimitacidn objetiva de los periodos, asi:

PERIODO CUANTIA ALCANCE
1. Desde la suscripcién del Objeto del contrato ejecutado en el
' contrato hasta el 31 de Sumat(:rila de vigerllcia§ ) plfazo chudantl'a dIeI~ periodo ded
. - presupuestales para el periodo conformidad con el iprograma de
diciembre del afio 2025 inversiones.

2. Desde el 1 de enero de Objeto del contrato ejecutado en el
2026 hasta la fraccion de Sumatoria de vigencias plazo y cuantia del periodo de
plazo pendiente de presupuestales para el periodo conformidad con el fiprograma de
ejecucion y su liquidacion. inversiones.

En el anexo técnico se vera reflejado la obligatoriedad del contratista de ejecutar la totalidad de las
actividades previstas en el contrato durante todos los periodos.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso la Entidad aplicara las reglas establecidas en el articulo
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en relacion con la divisibilidad de las garantias, en ese sentido si el
garante durante la vigencia del contrato, decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo
Contractual subsiquiente, debe informar su decisién por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6)
meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta |la garantia de la Etapa Contractual
o Periodo Contractual en ejecucién. Si el garante no da el aviso con la anticipacion mencionada y el
contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo
Contractual subsiguiente”. En todo caso El Contratista debera presentar la nueva poéliza que cubra el periodo
siguiente con treinta (30) dias habiles de antelacion al vencimiento de la garantia vigente. La Garantia que
cubre el periodo inicial debera presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO. En todo caso
EL CONTRATISTA debera publicar las garantias y seguros en la plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento
del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deber4 ajustar la Garantia Unica y Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la
fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO
frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA- EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectlie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA.- EL
CONTRATISTA sera responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccidn y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que EL INSTITUTO le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la
obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y EL CONTRATISTA no realiza
las reparaciones dentro de los términos sefialados, EL INSTITUTO podrd hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio del
INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podré exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
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CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la entrega o terminacién de las reparaciones.

PARAGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS.- Con respecto a cualquiera de
las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se debe tener en
cuenta las siguientes instrucciones: * El tomador debe ser el contratista. « Cuando se trate de contratista plural
(Consorcio 0 Unién Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes. « Se debe establecer
clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir
digito de verificacion (nimero después del guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. « Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se
debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. ¢ Debe incluir
claramente el nimero y afio del contrato. *« Debe incluir el objeto del contrato. * Las garantias y el seguro
deben ser firmados por el representante legal del contratista. * La fecha de inicio de la vigencia de los
amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripcién del contrato. No obstante, una vez impartida la orden
de inicio de ejecucion del contrato de obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de
conformidad con la fecha de inicio de la ejecucion del plazo contractual. « En caso de no usar centavos, los
valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421. « Las garantias deben venir en original. « Anexar el comprobante de pago de la prima
correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. - El
CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del
INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL
CONTRATISTA, el asegurado sera EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados
en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 atendiendo ademas los valores establecidos en cada
periodo. en consecuencia su vigencia serd desde la suscripcion su plazo total de ejecucion dividida asi: un
primer periodo Desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2025 y por la cuantia
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1
de enero de 2026 hasta la fraccion de plazo pendiente de ejecucién y por la cuantia correspondiente a la
Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo los periodos que el paragrafo
primero de la cldusula décima octava establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso
el Contratista debera mantener vigente su garantia desde suscripcion del contrato hasta la finalizacion total de
su plazo, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista debera suscribir una
nueva pdliza que garantice el siguiente periodo hasta la finalizacion total del plazo del contrato. Asi mismo, EL
CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las
obras defectuosas durante el periodo de garantia.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a 2000 salarios
minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO,
dentro del mismo término establecido para la garantia unica.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA: MULTAS.- En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le
corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas
en la Resolucién No. 1124 de 2021. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o
hacer efectiva la garantia de cumplimiento.
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PARAGRAFO: Se causara multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que
esta haya sido notificada al INSTITUTO. En todo caso la multa impuesta no podra exceder el valor asegurado
por la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA- En caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El
pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion
parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO
podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula
penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposicién de la clausula
penal serd el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda
hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL
INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia
de cumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CADUCIDAD.- El INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara por terminado y
ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las
causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hara una relacion detallada de los trabajos
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta
que debera llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se har4 acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucién del objeto del contrato a través
del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las
medidas de control e intervencién necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del
presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la
clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO. - Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a
que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA es
independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe,
ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CESION Y SUBCONTRATOS. - EL CONTRATISTA no podréa ceder los
derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO,
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad
con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones
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vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA s6lo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa
del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades
que asume por las labores de la construccion y por las deméas obligaciones emanadas del presente Contrato.
EL INSTITUTO no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que
éstos ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. - Cuando se configuren
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten temporalmente la ejecucion
del contrato, se suscribira el Acta de Suspensidn de la ejecucidn del mismo, en los términos previstos en los
Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: INTERVENTORIA.- Sin perjuicio de la funcion de supervision que
corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial correspondiente del INSTITUTO segun lo
previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Instituto
Nacional de Vias - INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercera el
control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un interventor, quien tendra como funcién verificar
el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO,
un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la
informacién que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo
y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la
celebracion del mismo. Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el
Manual de Interventoria vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién del contrato, la
Interventoria apoyara, asistira y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
econdmico, juridico, socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion del contrato hasta
su liquidacion. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucidn del contrato cuando la situacion
judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no permitira que EL
CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velard porque se cumpla con lo establecido en la
normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones
ambientales aplicables al proyecto y verificard el cumplimiento de los indicadores por parte del
CONTRATISTA segun lo establecido en el Manual de Interventoria. El interventor esta facultado para revisar
todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, econémicas, ambientales, juridicas o de
otra indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor estd autorizado
para ordenarle al CONTRATISTA la correcciéon, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren
presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera
acatar las ordenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las
mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario,
respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios
para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las
condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental especializada,
EL CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor tendra
bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos
relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga la
Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de
las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.
cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del
interventor. La persona responsable de llevar al dia este diario seré el ingeniero residente del interventor,
quien estara en la obligacién de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL
INSTITUTO ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal reincorporado,
y presentara informes trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del
Interior.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervision, control y
direccion de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL
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INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacién del Contrato, asi como
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la ofra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

En caso de no llegar a un arreglo en el término descrito, las Partes se ajustaran a los procedimientos
previstos en el Anexo Técnico referente a la mitigacion de impactos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: CLAUSULA COMPROMISORIA: Las PARTES, convienen en someter, luego de
agotar elmprocedimiento previsto para la mitigacién de impactos contractuales, cualquier controversia,
diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasién de la suscripcion, ejecucion, interpretacion,
terminacion bilateral o liquidacion del presente contrato, a los mecanismos de solucién previstos en la Ley
tales como la conciliacién, amigable composicion y transaccion, etapa que es obligatoria surtir de manera
previa a cualquier actuacion arbitral, tal como se propone en el Anexo Técnico en su Numeral 13.25
Mitigacién de impactos contractuales, y que tendra que surtirse en un término de quince (15) dias contados a
partir de la presentacion escrita que de la controversia haga la parte interesada. Vencido el plazo previsto
para el arreglo directo, sin que LAS PARTES hubieren resuelto la diferencia, la controversia sera sometido a
la decision de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetara a las normas vigentes sobre la materia y se regira
especialmente por las siguientes reglas: a) El Tribunal estaré integrado por tres (3) arbitros nombrados de
comun acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, acuerdan que los
arbitros podran ser seleccionados mediante sorteo que realice el centro de arbitraje y conciliacion de la lista A.
b) La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion de Camara de Comercio de Bogotd, en lo no regulado en la presente clausula. ¢) El
Tribunal funcionara en la ciudad de Bogota, en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de Camara de Comercio
de Bogota. d) El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes. e) Los costos que se causen con ocasion
de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte vencida.”

CLAUSULA TRIGESIMA: LIQUIDACION.- El presente contrato ser objeto de liquidacion de acuerdo con lo
establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la
liquidacién del contrato seré de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la
liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se
contabilizard a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez
vencido el plazo de ejecucién o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la
Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la garantia, si es
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del contrato
o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas
frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO
con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el
Manual de Interventoria.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.- Una vez vencidas
las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y calidad del servicio de
interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del expediente del proceso de
contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente
archivo.
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CONTINUACION CONTRATO No. 978 de 2020, cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN — SOCHA — SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE
ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4”.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: INFORMACION TRIBUTARIA. - EI CONTRATISTA se obliga a
diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y
contable de identificacion de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.- Las
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo
técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion. El domicilio contractual sera la
ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS.- Los documentos que a continuacion se relacionan,
hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: ¢ Estudios
y documentos previos. ¢ Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios. « Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. ¢ Las garantias debidamente aprobadas. * Toda
la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente documento se
perfecciona con la firma electrénica de las partes y sera publicada a través de la plataforma transaccional
SECORP II. Para su ejecucién se requiere de la expedicion del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO y la aprobacion de las garantias y seguros
presentados por EL CONTRATISTA.

Vo. Bo. Minuta: - Diego Lépez Cuesta Abogado - D.C.
Vo. Bo. Minuta: - Yavira Esperanza Florian Castafieda - Coordinadora D.C.
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