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1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
El espacio público es, no sólo, el conjunto de inmuebles de uso público dentro de los centros 
urbanos, sino también todas áreas de importancia para la conservación ambiental dentro de 
las ciudades, como las zonas de reserva, zonas protegidas o el sistema orográfico, por tanto, 
obtenemos que el espacio público abarca una gran cantidad de áreas de dibujan el entorno 
del territorio municipal. 

Según lo establece el artículo 2 del Decreto 1504 de 1998 “ El espacio público es el conjunto 
de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 
destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes”, 
igualmente, el artículo 5 íbidem “ El espacio público está conformado por el conjunto de los 
(…) elementos constitutivos y complementarios (…) 1) Elementos constitutivos naturales: 2) 
Elementos constitutivos artificiales o construidos (…) II Elementos complementarios(…)”. 

Complementariamente al artículo 3 íbidem establece “ El espacio público comprende, entre 
otros, los siguientes aspectos: a) Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de 
dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados 
al uso o disfrute colectivo; b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los 
inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 
necesidades de uso público; c) Las áreas requeridas par la conformación del sistema de 
espacio público(…)”.(Subrayas nuestras) 

El artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 define claramente algunos elementos que son 
necesarios para la sostenibilidad y el equilibrio del espacio público “Equipamiento. Áreas, 
edificaciones e instalaciones de uso público o privado, destinadas a proveer a los ciudadanos 
de los servicios colectivos de carácter educativo, formativo, cultural, de salud, deportivo 
recreativo, religioso y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración 
pública y a los servicios urbanos básicos del municipio” e igualmente, el mismo decreto 
establece “Mobiliario Urbano. Conjunto de elementos, objetos y construcciones dispuestos o 
ubicados en la franja de amoblamiento, destinados a la utilización, disfrute, seguridad y 
comodidad de las personas y al ornato del espacio público.” 

La problemática de espacio público y áreas de importancia estratégica para el medio ambiente 
y la estructura ecológica principal en el municipio de Caldas no solo tiene afectaciones de 
orden cuantitativo, al no alcanzar índices mínimos de áreas por ciudadano; si no de orden 
cualitativo, ya que la infraestructura actual de la que dispone el municipio se encuentra en 
deplorables condiciones de mantenimiento y presenta serias deficiencias en materia de 
cumplimiento de características normativas que contribuyan a garantizar condiciones de 
accesibilidad y sostenibilidad de los espacios. 

Normas como el Decreto 1538 de 2005, o normas como la NTC 4695, NTC 4279 y 4774, que 
constituyen y materializan los derechos a la movilidad, accesibilidad y ambientes sanos de 
toda la población, los cuales históricamente no han estado presentes en el diseño y desarrollo 
de los espacios públicos municipales de Caldas, hechos evidenciados en el estado de la malla 
vial, las características morfológicas y de conservación de andenes, parques, plazoletas y 
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escenarios deportivos y culturales, y la desarticulación existente entre las diferentes reservas 
naturales y fuentes hidrológicas que hacen parte del sistema de espacio público municipal, 
además del deterioro santiario de áreas de importancia estratégica para el medio ambiente y 
la estructura ecológica principal.  

Dicha situación genera una inadecuada apropiación de los espacios públicos y áreas 
estratégicas permitiendo que sean vistos más en términos de privatización irregular en 
detrimento de los derechos colectivos de la comunidad de Caldas, al entender el espacio 
público como un proveedor de relaciones económicas y no como un articulador social y por 
ende mejorador de las condiciones ambientales del municipio desdibujando el enfoque por el 
cual se gestan. 

Del análisis de la infraestructura física del Municipio de Caldas se ha podido identificar que 
existe un deterioro continuo de cada uno de los elementos constitutivos del espacio público, 
el equipamiento comunitario y el mobiliario urbano, en matería física, y una obsolescencia en 
seguridad, infraestructura electrónica y tecnológica severa, que afectan directamente la 
posibilidad de un uso adecuado, ordenado y seguro por parte de la comunidad Caldeña de 
aquellos espacios que están destinados para el uso y goce de espacios comunitarios. 

Dentro del proceso de ejecución de nuestro plan de desarrollo 2020 – 2023 “ Caldas territorio 
transformador” se plantea construir una cultura digital, eficiente y transparente al servicio de 
la ciudadanía y al interior de la entidad, articulando las tecnologías de la información, las 
comunicaciones en el modelo de gestión organizacional y de los lineamientos definidos en la 
estrategia y política de Gobierno Digital, mejorar la visibilidad de la Administración a través de 
una arquitectura  tecnológica sólida y consistente (Hardware, software, seguridad informática 
y telecomunicaciones de la Alcaldía), razón por la cual se continuará realizando 
intervenciones en materia de infraestructuta física que propenda por mejorar la infraestructura 
física del municpio e igualmente la gran obsolescencia electrónica y tecnológica que agobia 
el gobierno municipal y mejoren de manera significativamente las condiciones de la 
administración Municipal. 

Por ello, además de la modernización de equipamientos, espacio público y mobiliario urbano 
también se pretende continuar con el mejoramiento de la situación de seguridad en aquellos 
espacios de uso común y colectivo, considerando que el Municipio de Caldas para el año 
2019, se vió seriamente afectado por el incremento de los delitos que afectan la seguridad 
pública, la seguridad individual de los habitantes y la seguridad ciudadana, especialmente en 
zonas que deberían estar destinadas al uso y goce efectivo de los ciudadanos, prueba de ello 
fue el incremento en factores como el Hurto a Personas que durante el año 2019 se 
incrementó en un 65% respecto al año 2018; el Hurto a Motocicletas durante el año 2019 se 
incrementó en un 65% respecto al año 2018; la Extorsión durante el año 2019 se incrementó 
en un 100% respecto al año 2018, y el Hurto de Celulares y Lesiones Personales durante el 
año 2019 se incrementaron 44% y un 31% respectivamente analizados respecto al año 2018.1 

Toda esta situación exige que la Administración, en compañía de las fuerzas de seguridad 
del Estado, continúen tomando medidas de corto y mediano plazo con una intervención 

                                                           
1 Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2020 – 2023 “ Caldas Territorio Transformador” 
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integral, entendiendo que la transformación para mejorar el bienestar y las garantías de vida 
de los ciudadanos debe darse en condiciones de seguridad, tranquilidad, respeto y 
convivencia; por ello, nuestro plan de desarrollo 2020 – 2023 plantea entre otras acciones 
para garantizar y mejorar la seguridad ciudadana y la apropiación de los espacios públicos y 
equipamientos, la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el 
Municipio de Caldas, e igualmente,  la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y 
rural. 

Complementario a las acciones en materia de videovigilancia y seguridad, se ha logrado 
evidenciar que gran parte del alumbrado público dispuesto en los parques y vías principales 
del Municipio de Caldas requieren de mantenimiento y repotencializanción con en pro 
debrindar una mayor sensación de confort y seguridad a los Caldeños en los diferentes 
espacios públicos, para lo cual se prentende continuar con el mejoramiento y continuar con 
la instalación de tecnologías LED y luminarias de generación fotovoltaica autosufucientes, 
contribuyendo de manera integral a la disminución de emisiónes de CO2 y aportando a un 
desarrollo económico sostenible en la infraestructura pública. 

Tales acciones se continuarán desarrolladas por fases, de manera escalable, y según los 
recursos disponibles; de forma tal, que permita inciar con acciones tempranas que generen 
triunfos de corto plazo, que incidan directamente en la percepción de seguridad ciudadana y 
permitan demostrar al Gobierno Nacional y Departamental; planificación de la lucha contra el 
delito, operatividad y resultados, a partir del mejoramiento de los indicadores de seguridad, e 
igualmente permita mediante dichas acciones la búsqueda de recursos de cofinanciación para 
ampliar la red e implementar una que realmente otorgue seguridad en el Municipio ante la 
poca presencia de efectivos de la policía nacional, ejercito, CTI, fiscalía y demás actores. 

Luego del análisis de lo ejecutado a la fecha dentro del proceso de mejoramiento continuio 
de la entidad y los diferentes espacios públicos del Municipio  se continuará atendiendo las 
necesidades más urgentes en materia de mantenimiento prevetivo y correctivo al 
equipamiento, infraestructura de seguridad, espacio público y mobiliario urbano, la Secretaría 
de Infraestructura Física, la unidad TIC de la Secretaría de Servicios Administrativos y la 
Secretaría de Gobierno priorizó continuar con la actualización y modernización de algunas 
áreas atendiendo la integridad física de las edificaciones, espacio público, infraestructura de 
seguridad y mobiliario urbano, mediante intervenciones que mejoren la seguridad física, 
industrial y tecnológica de la entidad,según lo establecido en la líneas estratégicas Nro. 1,2, 
3 y 4 del plan de desarrollo “ Caldas territorio transformador”; para ello, se planificó una 
intervención en la cual se pueda realizar una atención urgente,  a través de la cual, se atiendan 
aquellos elementos de la infraestructura física y tecnológica municipal donde se garantice una 
adecuada prestación del servicio público en condiciones de dignidad y seguridad; más aún, 
donde efectivamente se garantice el derecho a la accesibilidad y movilidad de la población al 
espacio público y el mobiliario según la normatividad vigente en materia de servicio público y 
seguridad; y además, donde las diferentes sedes permitan operatividad, seguridad, se 
adecuen a las nueva realidades que imprimió la pandemia a nivel global, e igualmente, 
garantice dotar los espacios públicos con las debidas condiciones de circulación y 
luminosidad acorde con políticas de implementación de energías alternativas y mejora de 
espacios. 
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En virtud de lo expresado, la administración Municipal de Caldas requiere adelantar el proceso 
de MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO 

DE CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS para adelantar las 

acciones de mejora que requieren los espacios del municipio. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Mediante el presente proceso de Licitación Pública, el Municipio de Caldas seleccionará la 
propuesta más favorable para contratar a la persona natural o jurídica que ejecute el objeto 
contractual “MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO 

DE CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS”. 

 
2.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios. 

 

CODIGO DESCRIPCION 

72102900 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72154000 Servicios de edificios especializados y comercios 

26111600 Generadores de Potencia 

43211700 Dispositivos informáticos de entrada de datos 

43222500 Equipos de seguridad de red 

46171600 Equipos de Vigilancia y detección 

81111500 Ingeniería de Software o Hardware 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

81161700 Servicios de telecomunicaciones 

83101800 Servicios eléctricos 

93142000 Desarrollo urbano 

 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:  

 
Con el fin de garantizar los lineamientos expuestos en la descripción de la necesidad se 
realizarán, entre otras, las siguientes actividades en los diferentes frentes de trabajo: 
 

 Mejoramiento, mantenimiento e implemeantación de la red, hardware y software del 
CCTV necesario para el mejoramiento de la infraestructura de seguridad existente; 
además, del mejoramiento de la capacidad para la instalación de nuevas cámaras 
asociadas al circuito de video vigilancia del Municipio de Caldas en suelo urbano y 
rural. 

 Suministro, transporte, instalación y configuración de un sistema de Backup que 
permita el respaldo y la seguridad de la informacion ante un desastre y permita la 

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
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recuperación de la infraestructura tecnológica del Municipio de Caldas. 

 Modernización del Puesto de Mando Unificado y áreas de contacto ciudadano y 
tecnológico para centralizar la atención de la Administración Municipal, como 
estrategia integral de atención de situaciones críticas y de riesgo en zona urbana y 
rural del Municipio de Caldas. 

 Actualizacion, renovación, mantenimiento, instalacion y configuración de la 
infraestrctura de Telecomunicaciones y Networking del Municipio de Caldas. 

 Actividades de mejoramiento, adecuación y modernización de elementos 
constitutivos del espacio público, el equipamiento comunitario y el mobiliario urbano, 
en matería física, como vías, andenes, redes de acueducto, alcantarillado, 
mejoramiento de zonas verdes y áreas de importancia estratégica para el medio 
ambiente y la estructura ecológica principal, mobiliario, espacio público en las áreas 
priorizadas. 

 Renovación eléctrica y tecnológica de diferentes secretarias de la administración 
Municipal de Caldas Antioquia; con el desarrollo de actividades eléctricas, 
electrónicas, obras civiles, hardware, software y el desarrollo de sistemas de 
infomación según las necesidades técnicas de cada secretaría. 

 Mejoramiento de áreas sanitarias y áreas de atención ciudadana en el Municipio de 
Caldas Antioquia. 

 Instalación, mantenimiento y certificación de redes de cableado estructurado para 
sistemas de CCTV, voz y datos en los equipamientos priorizados y en el espacio 
público dentro del proceso de intervención.  

 Instalación, mantenimiento y certificación de redes eléctricas para energía normal, 
regulada e iluminación dando cumplimiento a la normatividad RETIE. 

 Ampliación, fortalecimiento y mejoramiento de la iluminación en los bienes del 
Municipio de Caldas y diferentes espacios de uso público con tecnología LED y/o 
fotovoltaica en zona urbana y rural en aquellos espacios que hoy tienen problemas 
asociados con seguridad y vandalismo.  

 Renovacion, Ampliacion, instalación y configuracion de la infraestructura de seguridad 
perimetral y licenciamiento Microsoft 365 para los integridad y seguridad de los 
funcionarios de la administración. 
 

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
Hace parte integral del presente documento el presupuesto oficial de obra y documentos 
técnicos de soporte, en los cuales se detallan cada uno de los elementos constructivos del 
proyecto tanto en su especificación técnica como en cantidad, presupuesto oficial y alcance, 
de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Infraestructura Física. 
 
El proyecto por realizar comprende el suministro de la totalidad de los materiales necesarios, 
la mano de obra, la dirección técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a 
cabo las actividades constructivas completas de las adecuaciones físicas, instalaciones 
eléctricas, redes de voz, datos y seguridad perimetral y seguridad informática y afines, 
descritas en las diferentes características técnicas del pliego. 
 
La ejecución de los trabajos incluye las pruebas, ajustes, puesta en marcha y las consideradas 
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en los planos y en el formulario de cantidades de obra. 
 
Los planos eléctricos adjuntos a estas especificaciones son indicativos en cuanto se refiere a 
la localización de la tubería. El contratista podrá realizar cambios menores a la tubería respecto 
a su ubicación para ajustarla a las condiciones estructurales y arquitectónicas de la edificación, 
siempre y cuando no vayan en contra del diseño eléctrico y/o se crucen con otras instalaciones. 
 
Todos los cambios deberán ser previamente consultados con la Interventoría del contrato. 
 
Para la ejecución de las obras civiles, eléctricas y tecnológicas que hacen parte del presente 
contrato deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  
 

a) Previo a la realización de las actividades en las áreas ha intervenirse se definirá el 
alcance, los tiempos de entrega, instalación y operación de las actividades solicitadas, 
las cuales deberán ser cumplidos oportuna y eficientemente. Cualquier cambio en 
estos aspectos debe ser acordado con la Interventoría que para el efecto sea 
contratada por la Secretaría de Infraestructura Física. 
 

b) Si la Secretaría de Infraestructura Física, así lo requiere, el contratista antes de 
intervenir cualquier frente de trabajo deberá suministrar con suficiente anticipación 
toda la información requerida referente a los programas, métodos y procedimientos 
que utilizará en la ejecución de los trabajos. 

 
c) La programación de obra que presente el contratista antes de iniciar la ejecución 

deberá ser articulado con la Secretaría de Infraestructura Física y la Interventoría, a 
fin de evitar afectaciones en la operación o ejecución de otros proyectos, es importante 
destacar, que de ser necesario ejecutar trabajos en horarios nocturnos por la dinámica 
de la operación, el contratista deberá acatarlos de manera inmediata; por lo tanto, no 
se aceptarán reclamaciones futuras por ningún concepto cuando sucedan las 
situaciones acá descritas en el proceso de ejecución. 

 
d) Es importante que el contratista que ejecutará las obras en espacio público tenga en 

cuenta al momento de presentar su oferta, las precauciones en cuanto a seguridad 
industrial y cerramientos de obra, los cuales corren por cuenta y riesgo del contratista 
de obra, de conformidad con lo establecido en la inversión ambiental; igualmente se 
advierte que en la Secretaría de Infraestructura Física no aceptará reclamaciones 
futuras si por condiciones de operatividad o desarrollo de otros proyectos se ve 
afectado el rendimiento de las obras, ya que el oferente, debe ser consciente que 
desarrollará los trabajos en una zona con la presencia de tránsito vehicular y peatonal. 

 
e) En caso de existir algún daño o afectación por causas imputables a una mala gestión 

de seguridad industrial o una deficiente gestión ambiental por parte del contratista, 
será este el responsable de correr con todos los gastos necesarios para superar los 
daños o inconvenientes generados dentro del proceso de ejecución de las obras. 

 
f) Todos los materiales y accesorios incorporados en el suministro del contratista 
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deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y 
deberán cumplir con la clasificación y grado cuando éstos se especifiquen.  Cuando 
no se haya especificado la clase y el grado del material, éste deberá ser el más 
apropiado para su finalidad.  Todos los materiales sujetos a moho o a daño por alta 
humedad deberán ser tropicalizados para protección contra tales efectos. El 
contratista deberá suministrar una lista con la marca y tipo de materiales a utilizar 
durante la construcción, la Interventoría los revisará y aprobará antes y durante la 
ejecución de la obra. Todos los materiales utilizados para la ejecución de la obra 
deberán ser unificados de tal forma que el contratista utilice la misma marca y tipo de 
materiales y equipos para la ejecución de las instalaciones tipificadas, evitando 
siempre instalar marcas diferentes de materiales similares. 

 
g) En la obra se utilizará tubería conduit que cumpla con las normas del ICONTEC 

respectivas, la tubería metálica con diámetros inferiores a Ø 2”, para uso interior, será 
E.M.T, para diámetros superiores, o para uso en intemperie será metálica galvanizada 
pesada norma ICONTEC 169 y 171. Toda tubería deberá estar libre de 
imperfecciones, defectos superficiales interiores o exteriores y será recta a simple 
vista, se sección circular y espesor de pared uniforme. La tubería será suministrada 
por el contratista en tramos de 3 o 6m. Cada tubo llevará impreso el nombre del 
fabricante, el país de origen y el número de la norma ICONTEC que está cumpliendo. 

 
h) Para las instalaciones eléctricas expuestas sobre los muros y losas, las cajas 

metálicas de salida de tomacorrientes, de luminarias, de interruptores manuales, y las 
cajas de empalme y/o conduletas de tiro serán de acero galvanizado o fundición de 
aluminio, provistos de empaque de neopreno, tapas atornillables y entradas roscadas 
y protegidos contra la corrosión, con acabado NEMA 3R o superior. La profundidad de 
las cajas no será menor, en ningún caso, de 50 mm. Estas cajas cumplirán lo 
establecido en la sección 370 del NEC y sus dimensiones serán apropiadas para cada 
uso específico de las instalaciones eléctricas. 

 
i) Todos los tomacorrientes, interruptores manuales de alumbrado y sus accesorios, 

deberán ser de material plástico moldeado, del tipo corrientemente usado en esta 
clase de instalaciones. Cada interruptor o tomacorriente deberá llevar grabada o 
impresa, en forma visible, la marca de aprobación del ICONTEC o una entidad similar, 
la capacidad en amperios y la tensión nominal en voltios. Debe cumplir con el RETIE 
y la norma NTC 2050 Art 410-56 410-57 410-58. En Zonas húmedas los 
tomacorrientes serán del tipo GFCI. Los interruptores de alumbrado, sencillos o dobles 
o conmutables deberán ser aptos para resistir una corriente nominal de 15 A. y una 
Tensión de operación de 240 V. 
 
En las instalaciones se utilizarán los siguientes tipos de tomacorrientes: Los 
tomacorrientes para 120V, serán dobles polo a tierra, tres hilos, polarizados, de 15 A. 
125 V.C.A. (configuración NEMA 5) y conexión a tierra. El terminal para conexión al 
polo de tierra será identificado de acuerdo con la sección 410-58 del Código Eléctrico 
Nacional NTC 2050. En las salidas eléctricas se deben incluir las cajas, adaptadores, 
entradas a caja, conectores, cinta aislante, tubería conduit, grapas y soporte de 
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tubería, conductores eléctricos y el elemento instalado (tomacorriente doble, salida de 
alumbrado con plafón, salida de alumbrado con caja metálica etc.) Los tomacorrientes 
de energía normal y energía de Emergencia, serán de color diferente, en todo caso, 
los tomacorrientes del sistema regulado serán con tapa color Naranja. 

 
j) Los tableros para protecciones termo magnéticas para distribución y alumbrado 

normal, serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las 373 y 384 del 
Código Eléctrico Nacional – Norma 2050, y cumplir la norma ICONTEC NTC–3475 y/o 
UL–67. Los tableros serán apropiados para montajes empotrados y/o sobrepuestos 
en los muros, como se indica en los planos y diseñados de tal forma, que las 
protecciones puedan ser reemplazadas independientemente, sin necesidad de 
desmontar las protecciones adyacentes, ni las terminales principales y que los 
circuitos puedan ser cambiados sin necesidad de máquina, perforaciones y 
derivaciones. 
 

k) Las bandejas portacables deben ser fabricadas en lámina de acero tipo Cold-Rolled, 
galvanizado en caliente, cumpliendo Normas ASTM-A386 y ASTM-A153, y en calibres 
no inferiores al Nº 16 USG. Los tramos deben ser de 2.40mts de longitud, del ancho y 
alto indicados en los planos, con peldaños o soportes cada 0.15mts; deben ser del 
tipo semipesado. Los accesorios necesarios como platinas de unión, juntas de 
expansión, curvas horizontales y verticales, codos, cruces, Tees (T), reducciones, 
sujetadores, soportes de pared y de suspensión, cuelgas, etc., serán también 
galvanizados. El sistema portacable deberá ser puesto a tierra siguiendo las 
recomendaciones del Código Eléctrico Nacional – Sección 250, Viajará por ellas un 
cable de Cu desnudo Nº8, el cual debe descargarse cada 3 tramos al chasis de la 
canastilla mediante conectores tipo borna. 
 

l) Para las instalaciones eléctricas expuestas sobre los muros y losas, las cajas 
metálicas de salida de tomacorrientes, de luminarias, de interruptores manuales, y las 
cajas de empalme y/o conduletas de tiro serán de acero galvanizado o fundición de 
aluminio, provistos de empaque de neopreno, tapas atornillables y entradas roscadas 
y protegidos contra la corrosión, con acabado NEMA 3R o superior. La profundidad de 
las cajas no será menor, en ningún caso, de 50 mm. Estas cajas cumplirán lo 
establecido en la sección 370 del NEC y sus dimensiones serán apropiadas para cada 
uso específico de las instalaciones eléctricas. Los accesorios de acero tales como 
tapas, tuercas, boquillas, elementos de fijación, etc., cumplirán lo aplicable de estas 
especificaciones y las normas ICONTEC. Por ningún motivo se permitirán, dentro de 
las instalaciones cajas sin tapa. Las dimensiones de las cajas serán definidas de 
acuerdo con el número de tuberías, de circuitos ramales y del calibre de los 
conductores que lleguen o salgan de ellos, como se indica en los planos. Las cajas de 
distribución para las canalizaciones subterráneas serán suministradas completas y 
serán de los siguientes tipos:  
 

 Para las redes de alumbrado exterior y de comunicaciones serán de concreto 
construidas según la norma de la Empresa. Estas cajas serán de 500mm de 
ancho x 500 mm de largo y 650 mm de profundidad y de 1200 mm x 800 mm 
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para las cajas de Telecomunicaciones. 

 Las cajas para las canalizaciones subterráneas de acometidas exteriores serán 
de bloques de concretos rellenos o vaciadas construidas según la norma de la 
Empresa de Energía. Estas cajas serán de 1200mm de ancho x 800 mm de largo 
y 900 mm de profundidad. 

m) Todos los materiales y equipos estarán sujetos a las pruebas e inspección que fije la 
interventoría del proyecto, en cualquier periodo de fabricación, embalaje, 
almacenamiento y montaje. 
Se realizarán las siguientes pruebas finales: 

 Inspección detallada de conexiones, verificando que la implementación de los 
trabajos haya sido acorde a los planos, a las especificaciones y 
recomendaciones de los fabricantes. 

 Pruebas de continuidad de los circuitos. 

 Pruebas de operación de los equipos. 

 Verificación de marcación de los tableros. 

 Verificación de calibres y conductores. 

 Comprobación de las capacidades de los interruptores y sus niveles de corto 
circuito. 

 Verificación de conexiones del sistema de puesta a tierra, sus soldaduras, las 
varillas y los conductores de conexiones a partes metálicas. 

 Se realizará la medición del voltaje existente entre el neutro del sistema y el 
conductor de puesta a tierra. En caso de resultar mayor de un (1) voltio, se 
debe verificar todo el sistema y tomar correctivos. 

 Se revisarán las luminarias a fin de comprobar que no existan parpadeos ni 
efectos estroboscópicos. 

 Se verificará las puestas a tierra y los voltajes tolerables. 
 
La aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física de algún procedimiento o 
método utilizado por el constructor, así como la aceptación y uso por el constructor de algún 
procedimiento o método sugerido, no significará que el Municipio de Caldas asume algún 
riesgo o responsabilidad y el contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o 
parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. 
 
El contratista es el responsable de la calidad de la obra que se ejecute, por lo tanto, la 
Interventoría y/o la Secretaría de Infraestructura podrán rechazar obras deficientes o en malas 
condiciones técnicas, por deficiencias que puedan ser detectadas por el equipo técnico 
encargado de la interventoría del proyecto, o por inconsistencias de normatividad vigente en 
la materia, en cualquier momento. 
 
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento es exigible al Contratista: 
 

 Legislación ambiental municipal y/o distrital y nacional; 

 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios; 

 Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional; 

 Legislación de tránsito vehicular y peatonal; 
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 El código NSR-10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismorresistentes 
(Decreto 926 de 19 de marzo de 2010), y todas aquellas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan, además de las normas técnicas citadas en el mencionado reglamento; 

 Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayos, 
Normas elaboradas por INVIAS o aquellas que la remplacen localmente o sean 
sustituidas en las especificaciones y/o los términos de referencia del contrato de obra; 

 Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público (RETILAP); 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); 

 Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de 
la energía en la localidad; 

 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, 
Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia; 

 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos; 

 Códigos vigentes de EPM; 

 Ley 400 de 1997 y sus normas y decretos complementarios y/o reglamentarios; 

 El Código Eléctrico Nacional, norma Icontec 2050; 

 ISO/IEC 11801 Information Technology Generic Cabling Systems. 2002. Norma 
internacional que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un 
sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico.  

 EIA/TIA-568 C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 2009. 
Norma que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un 
sistema de telecomunicaciones.  

 EIA/TIA-568 C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. 
Norma que crea y estipula directrices conceptos fundamentales.  
 

2.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

2.4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 
 
Para evaluar la experiencia especifica del proponente se tomarán los contratos ejecutados y 
registrados por el proponente en el RUP, los cuales se deberán relacionar en el Formulario 
denominado Experiencia del proponente. Con esta información se acreditarán las condiciones 
técnicas exigidas en el pliego de condiciones. Para efectos del presente proceso no se tendrán 
en cuenta para el análisis y la evaluación de la experiencia especifica los contratos que no 
estén registrados en el RUP, ni los contratos que no estén relacionados en los formularios 
dispuestos por la entidad para tal fin. 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE VERIFICABLE EN EL RUP 
 
Según lo establecido el Decreto 1082 de 2015, la experiencia del proponente será verificada 
directamente en el Registro Único de Proponentes; para la verificación de la experiencia, los 
proponentes deberán anexar los respectivos certificados contractuales y/o actas de terminación final 
y/o acta de liquidación. Las certificaciones contractuales deben ser expedidas por la entidad 
contratante y deben contener la siguiente información; incluso, cuando se trate de contratos 
celebrados por el Municipio de Caldas: 
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 Nombre del Contratante. 

 Objeto del contrato. 

 Valor del contrato. 

 Plazo. 

 Fecha de inicio. 

 Fecha de terminación. 

 Descripción y alcance de la ejecución del contrato. 

 Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o UT.  

 Fecha de expedición de la certificación. 

 Nombre y cargo de quien expide la certificación. 

 Dirección y teléfono de quien expide la certificación  
 
Nota: La Entidad considerará la certificación contractual aún cuando falte alguno de los datos 
descritos anteriormente, siempre que esa información no sea necesaria para la verificación de algún 
requisito habilitante, requisito que otorgue puntaje u otro requerido para la evaluación que realiza el 
Comité Evaluador. 
 
A los proponentes sólo se les tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3) 
certificados de contratos totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción; dichos contratos, 
deberán estar inscritos y en firme en el RUP respectivamente. 
 
La sumatoria del valor de los contratos certificados como experiencia especifica, expresado en 
SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior 12.400 SMMLV, pero 
ninguno de los contratos relacionados podrá ser inferior a 600 SMMLV ( El valor de los SMMLV de 
cada contrato certificado será obtenido del RUP); e igualmente, deberán tener dentro del objeto 
contractual o incluir dentro de su alcance: el mejoramiento y/o mantenimiento y/o construcción de 
infraestructura física, infraestructura eléctrica, infraestructura de telecomunicaciones, y que incluya 
respectivamente la ejecución de redes de energía, redes y/o componentes de cableado estructurado, 
suministro e instalación de hardware, software, suministro e instalación de elementos de seguridad 
electrónica y ejecución de obras civiles; donde se hayan ejecutado específicamente en todos y cada 
uno de los contratos certificados en el presente numeral las siguientes actividades:  
 

ITEM ACTIVIDAD 

1 Suministro, instalación e implementación de hardware y software. 

2 Suministro e instalación de redes y/o componentes de cableado estructurado UTP 6 
o superior. 

3 Suministro e instalación de redes eléctricas de energía normal y regulada. 

4 Ejecución de obras civiles en edificaciones. 

5 Construcción de actividades de estructura y/o estructura metálica. 

6 Suministro e instalación de elementos de seguridad electrónica y/o networking. 

7 Suministro e instalación de ducterias y canalizaciones para redes; gabinetes y/o 
tableros eléctricos. 

8 Suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado. 
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El análisis e identificación de las actividades serán obtenidas directamente de los certificados y/o actas 
anexas con la respectiva experiencia específica. 
 
Adicionalmente, en los certificados contractuales y/o actas de liquidación y/o actas de terminación y/o 
actas de recibo definitivas presentadas para acreditar el requisito anterior, el proponente deberá cumplir 
en los contratos certificados como experiencia especifica con los siguientes requisitos: 
 

 En al menos dos (2) de los contratos certificados deberá demostrar adicionalmente a las 
actividades anteriormente exigidas que ha ejecutado: i) El desarrollo de aplicaciones, sistemas 
de información o desarrollo de software a la medida ii) Suministro e instalación de grupo 
electrógeno. 
 

 Igualmente, en al menos dos (2) de los contratos certificados deberá demostrar adicionalmente 
a las actividades anteriormente exigidas que ha ejecutado: i) Suministro, transporte e instalación 
de circuito cerrado de televisión CCTV el cuál deberá incluir de manera integral en el contrato, la 
ejecución de las redes de cableado estructurado, el hardware y el software, necesarios para su 
correcta instalación y operación ii) Suministro e instalación de sistemas de alumbrado público 
con generación de energía fotovoltaica, iii) Suministro e instalación de estructuras para 
pavimentos flexibles, STI de concreto estructural > 3000 psi para estructuras peatonales y STI de 
pisos articulados para estructuras peatonales iv) concreto estructural > 3000psi o concreto > MR 
42Mpa en estructuras clasificadas como grupo de uso III según NSR 10 v) Construcción de redes 
de redes de acueducto y alcantarillado, vi) Suministro e instalación de elementos de networking. 

 
Las actividades adicionales exigidas anteriormente, en los contratos empleados para certificar la 
experiencia especifica del proponente, deberán estar contenidas de manera independiente y completa, 
en cada uno de los dos contratos, para que sea considerada como válida. 
 
Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera explícita en el certificado o acta de 
liquidación aportados, el proponente deberá adjuntar adicional al certificado, copia de la última acta de 
obra o un documento idóneo, debidamente firmado por la Entidad Contratante, de donde se extraerá 
la información necesaria para validar el cumplimiento de estos requisitos.  
 
Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems en las actas de obra o documento que 
se aporte para certificar los requisitos anteriores. Sin embargo, solo se tendrán en cuenta aquellos 
contratos con acta de recibo y/o acta de terminación definitiva, no se aceptarán actas de recibo y/o 
actas de terminación con observaciones o que no sea la final y definitiva. 
 
EXCLUSIONES: Para efectos de la verificación de la Experiencia especifica del proponente se 
establecen las siguientes exclusiones: 

 

a) DESARROLLO DE APLICACIONES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN O 
DESARROLLO A LA MEDIDA: Para certificar la experiencia especifica en esta 
actividad no se aceptará la experiencia en ejecución de software licenciado. 

b) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICO: Para certificar la experiencia específica en 
esta actividad no se aceptará como experiencia la instalación de elementos que tengan una 
potencia inferior a 100W. 

c) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
(CCTV): Para certificar la experiencia especifica para en esta actividad solo se aceptará la 
instalación de cámaras de video vigilancia, cuando se demuestre igualmente en el contrato, 
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que se ejecutó de manera integral la instalación del cableado estructurado, la energía normal, 
la energía regulada, el hardware y el software necesario para su correcta instalación y 
operación. 

d) OBRAS CIVILES: Para este proceso, en virtud del alcance de las obras objeto de contratación, 
no se considerarán como obras civiles las siguientes: obras de paisajismo como engramados, 
arborización, cerramientos, intervenciones en espacios abiertos que no hayan llegado hasta 
nivel de acabado. 

e) CERTIFICACIONES: Las actas de recibo y/o terminación deberán ser las finales, no se 
aceptarán actas de recibo y/o actas de terminación con observaciones. 

 
Los contratos certificados por el proponente para soportar la experiencia específica de conformidad 
con lo antes exigido, igualmente, deberán acreditar la inscripción en el RUP de manera conjunta; en 
los siguientes códigos UNSPSC hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de las 
Naciones Unidas de la siguiente manera: 
 

CODIGO DESCRIPCION 
72102900 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72154000 Servicios de edificios especializados y comercios 

26111600 Generadores de Potencia 

43211700 Dispositivos informáticos de entrada de datos 

43222500 Equipos de seguridad de red 

46171600 Equipos de Vigilancia y detección 

81111500 Ingeniería de Software o Hardware 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

81161700 Servicios de telecomunicaciones 

83101800 Servicios eléctricos 

93142000 Desarrollo urbano 

 
En caso de presentar más de un contrato como experiencia especifica en almenos uno de los 
contratos certificados deberá demostrar que el contrato se encuentra inscrito en el RUP en diez de 
los códigos UNSPSC exigidos para el proceso; y, ninguno de los contratos certificados para soportar 
la experiencia especifica requerida, podrá tener inscritos en el RUP menos de seis de los códigos 
UNSPSC exigidos en el cuadro anterior. 
 
El Registro Único de Proponentes que contenga el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas UNSPSC, deberá estar vigente y el proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del 
término de traslado del informe de evaluación. 
 

2.4.1.1 Propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal: 
 
Cuando la propuesta sea presentada en Consorcios o Unión Temporal, para la evaluación del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el numeral 2.4.1 Condiciones de 
Experiencia Habilitante Verificable en el RUP del presente pliego de condiciones, se tomarán los tres 
contratos más representativos de la persona plural según el orden indicado en los formularios, 
expresados en SMMLV; sin embargo, por tratarse de personas jurídicas o naturales plurales deberá 
cumplirse adicionalmente de los contenidos en el numeral 2.41. con los siguientes requisitos en cuanto 
a la experiencia especifica de los integrantes de la persona plural: 
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a) Todos los integrantes de la persona plural deberá acreditar individualmente como mínimo 
un contrato cuyo valor sea igual o superior a 600 SMMLV, que se encuentre inscrito en el 
RUP en seis de los códigos UNSPSC exigidos en el presente proceso, y que tenga por objeto 
contractual o incluya dentro de su alcance: el mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
construcción de infraestructura física, infraestructura eléctrica y que incluyan obras de redes 
de energía, suministro e instalación de grupo electrógeno, suministro e instalación de 
hardware, software, instalación de elementos de seguridad electrónica y/o networking, y la 
ejecución de obras civiles. 

b) Al menos uno de los integrantes de la persona plural deberá acreditar individualmente como 
mínimo un contrato cuyo valor sea igual o superior a 6.200 SMMLV, que se encuentre inscrito 
en el RUP en diez de los códigos UNSPSC exigidos en el presente proceso, y que tenga por 
objeto contractual o que incluya dentro de su alcance: el mejoramiento y/o mantenimiento 
y/o construcción de infraestructura física, infraestructura eléctrica e infraestructura de 
telecomunicaciones y que incluyan obras de redes de energía, cableado estructurado, 
suministro e instalación de hardware, software, instalación de elementos de seguridad 
electrónica y/o automatización y ejecución de obras civiles. 

 
Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, la experiencia del proponente 
será la sumatoria de los tres (3) contratos más representativos expresados en SMMLV a los cuales se 
les evaluará la inscripción en los códigos UNSPSC exigidos, que fueron certificados por la persona 
plural, para efectos de demostrar la experiencia exigida en el numeral 2.4.1 del presente pliego de 
condiciones, de las experiencias válidas aportadas por sus integrantes. Igualmente, se verificará que 
los integrantes de la persona plural, cumplan los requisitos complementarios exigidos en los literales a 
y b del presente numeral. 
 
De llegarse a conformar una forma asociativa (consorcio o unión temporal) entre una sociedad matriz 
y su subordinada, no se admitirá la acumulación de la experiencia entre éstas y, en consecuencia, 
ninguno de los integrantes de dicha forma asociativa podrá acreditar la experiencia mediante las 
certificaciones de la otra. 
 
Cuando la oferta sea presentada en Consorcios o Unión Temporal, el proponente adicional al 
cumplimiento de los demás requisitos mencionados en este numeral, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos para cada uno de los integrantes de la forma asociativa: 
 
A continuación, se describen algunas condiciones que deben ser tenidas en cuenta por los oferentes 
a fin de garantizar la debida certificación de la experiencia especifica del proceso: 
 
1. Para demostrar la experiencia especifica no se aceptan subcontratos. 
2. La experiencia se acreditará mediante el RUP, razón por la cual, los oferentes no podrán 

presentar certificaciones de contratos ejecutados (terminados), diferentes a los indicados en el 
RUP y debidamente certificados por el ente contratante, ya sea persona natural o jurídica, so 
pena de que no sean evaluadas. 

3. Con el RUP el oferente deberá anexar el certificado de experiencia de la entidad pública, el acta 
de liquidación y/o terminación y el acta de recibo de obra o el documento hábil suscrito con la 
entidad contratante que certifica el contrato con el cual pretende demostrar la experiencia 
específica, en el cual, se puedan verificar actividades exigidas anteriormente (Señalarlos 
claramente). En caso de consorcios o uniones temporales los participantes de la persona plural 
deberán demostrar por separado la experiencia indicada en el presente pliego de condiciones, en 
los formularios dispuestos para tal fin por parte de la entidad contratante. 

4. Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o 
unión temporal u otra forma asociativa, el valor facturado que debe informar el proponente será el 
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correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos dentro de la 
persona plural certificada y el valor de los SMMLV serán obtenidos del RUP directamente. Las 
cantidades especificas exigidas en la experiencia especifica no serán objeto de ponderación. 

5. Con el fin de facilitar la verificación y evitar criterios de subjetividad en las actividades se deberá 
resaltar los ítems en caso de actas de obra o acta de recibo de obra, que se pretendan certificar. 

6. En el caso de contratos terminados y realizados bajo la modalidad de Administración delegada, se 
tendrá en cuenta como experiencia general, el valor de los honorarios correspondientes, los cuales 
deberán ser certificados por la entidad contratante del proyecto, adjuntando además los otros 
requisitos exigidos en este numeral. 

7. La relación de los contratos aportados en cumplimiento del requisito habilitante de la “Experiencia” 
se presentará en el Formulario respectivo y deberán tener dentro su alcance las diferentes 
actividades constructivas acá exigidas; No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas 
certificaciones que no contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en este numeral.  

8. En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta 
aquella que esté demostrada.  

9. Las certificaciones o documentos deben ser expedidas por el contratante; así mismo, debe 
contener los datos requeridos en el presente pliego de condiciones. 

10. Para efectos de la acreditación de la experiencia de los oferentes cualquiera que sea su modalidad 
no se aceptarán subcontratos, en consecuencia, los contratos válidos para acreditar la experiencia 
serán aquellos suscritos entre el contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier 
otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. 

11. Cuando el proponente individual o integrante de un Consorcio o Unión Temporal u otra forma 
asociativa sea una filial o subordinada de otra u otras personas que la controlan, se tendrá en 
cuenta la experiencia propia de la filial o subordinada. En caso de que el proponente sea la 
controlante, no se tendrá en cuenta la experiencia de sus filiales o subordinadas. 

12. No obstante, lo anterior, No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la persona 
jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las 
modalidades previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 

13. En el evento que su participación en Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma 
asociativa, sea derivada de un Convenio de Asociación, deberá demostrarse, con documento 
idóneo del contratante o beneficiario del convenio, que ésta fue en calidad de ejecutor. 

14. En el caso de Sociedad Escindida, la experiencia de estas se podrá trasladar a cada uno de los 
socios escindidos, y se contabilizará en proporción a su participación accionaria en la sociedad 
escindida. La condición de escisión para todos los efectos deberá acreditarse mediante la 
respectiva inscripción en el Certificado de Existencia y Representación legal o registro mercantil.  

 
2.4.2. PERSONAL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 
Para la ejecución del contrato de obra, la entidad exigirá el siguiente personal con la 

dedicación indicada en el cálculo del AU para garantizar el adecuado cumplimiento de todas 

las necesidades contractuales de la entidad: 

 

# CARGO PROFESION Y 
CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

EXPERIENCIA MINIMA 
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1 Director de 
obra 
 
 
 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
electricista con postgrado en 
gerencia y/o afines. 
 
 
Conocimientos específicos en 
áreas especificas de su 
profesión:  
 
El profesional deberá presentar 
certificado por la entidad 
competente conocimiento en 
sistemas de energía alternativas o 
en sistemas de seguridad en 
edificaciones según lo establecido 
en la NSR10. 
 
Conocimientos específicos en 
cableado estructurado  
 
El profesional deberá presentar 
certificado por el fabricante de 
cableado estructurado a emplear, 
donde acredite conocimientos y 
experticia en fibra óptica y 
cableado de cobre, dicho 
certificado debe ser expedido por 
el fabricante y tener vigencia al 
momento de relacionarlo en la 
propuesta. 
 

Que acredite ser Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero electricista debidamente 
matriculado, para lo cual, deberá anexar 
copia de la matrícula profesional y el 
certificado de vigencia expedido por la 
entidad competente (Tal certificación 
igualmente deberá estar vigente al 
momento de ser presentada al proceso). 
Adicionalmente deberá anexar los 
documentos que acrediten que cuenta con 
postgrado en gerencia y/o afines. 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a diez (10) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional. 
Para tal fin deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de ésta, copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como director o residente de 
obra en el sector público y/o privado en dos 
(2) contratos debidamente certificados y 
ejecutados que hayan tenido por objeto 
contractual o tengan incluido dentro de su 
alcance la construcción de redes eléctricas 
para energía normal, regulada e 
iluminación, redes de cableado 
estructurado, obras civiles, CCTV, 
instalación de hardware y software, 
seguridad electrónica y/o automatización. 
Para ello, deberá anexar copia del contrato, 
copia del acta de recibo de la obra 
certificada o un documento hábil suscrito 
por la entidad contratante, en la cual se 
pueda determinar y verificar su experiencia 
en lo indicado, debidamente firmado por su 
representante legal o supervisor del 
contrato. 
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El profesional además deberá certificar 
que el valor de al menos uno (1) de esos 
contratos, es igual o superior a 2 veces el 
Presupuesto oficial (2PO). 

2 Residente 
de 
Seguridad. 
 
 
 

Ingeniero electrónico y/o 
Ingeniero Informático. 
 
Conocimientos específicos en 
Cableado estructurado  
 
El profesional deberá presentar 
certificado por el fabricante de 
cableado estructurado a emplear, 
donde acredite conocimientos y 
experticia en fibra óptica y 
cableado de cobre, dicho 
certificado debe ser expedido por 
el fabricante y tener vigencia al 
momento de relacionarlo en la 
propuesta. 
 
Conocimientos específicos en 
seguridad electrónica: 
 
El profesional deberá estar 
certificado en Network security 
Expert NSE, donde acredite 
conocimientos y experticia, dicho 
certificado, deberá ser expedido 
por el certificador competente y 
deberá presentar certificados a un 
nivel igual o superior a 3 grados 
NSE. 
 
 
 

Que acredite ser Ingeniero Electrónico o 
Ingeniero Informático debidamente 
matriculado, para lo cual, deberá anexar 
copia de la matrícula profesional y el 
certificado de vigencia expedido por la 
entidad competente (Tal certificación 
igualmente deberá estar vigente al 
momento de ser presentada al proceso). 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a cinco (5) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional. 
Para tal fin deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de este, copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como director o residente o 
profesional en proyectos en el sector 
público en dos (2) contratos debidamente 
certificados y ejecutados que hayan tenido 
por objeto contractual o tengan incluido 
dentro de su alcance la construcción de 
redes eléctricas para energía normal, 
regulada e iluminación,   redes de cableado 
estructurado, obras civiles, CCTV, 
instalación de hadware y software, 
seguridad electrónica y/o automatización. 
Para ello, deberá anexar copia del contrato, 
copia del acta de recibo de la obra 
certificada o un documento hábil suscrito 
por la entidad contratante, en la cual se 
pueda determinar y verificar su experiencia 
en lo indicado. 
 
El profesional además deberá certificar 
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que el valor de al menos uno (1) de esos 
contratos, es igual o superior a 2 veces el 
Presupuesto oficial (2PO), además del 
alcance anterior el mismo deberá tener 
adicionalmente la ejecución de sistemas de 
energía alternativa. 

3 Residente 
Civil 
 
 
 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto. 
 
Conocimientos específicos en 
Cableado estructurado  
 
El profesional deberá presentar 
certificado por el fabricante de 
cableado estructurado a emplear, 
donde acredite conocimientos y 
experticia en fibra óptica y 
cableado de cobre, dicho 
certificado debe ser expedido por 
el fabricante y tener vigencia al 
momento de relacionarlo en la 
propuesta. 
 
 

Que acredite ser Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto debidamente matriculado, para 
lo cual, deberá anexar copia de la matrícula 
profesional y el certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso). 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a cinco (5) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional. 
Para tal fin deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de este, copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como director o residente o 
profesional en proyectos del sector público 
y/o privado en dos (2) contratos 
debidamente certificado y ejecutado que 
haya tenido por objeto contractual o haya 
incluido dentro de su alcance la 
construcción de redes eléctricas para 
energía normal, regulada e iluminación,  
redes de cableado estructurado, obras 
civiles. Para ello, deberá anexar copia del 
contrato, copia del acta de recibo de la obra 
certificada o un documento hábil suscrito 
por la entidad contratante, en la cual se 
pueda determinar y verificar su experiencia 
en lo indicado debidamente firmado por su 
representante legal o supervisor del 
contrato. 
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El profesional además deberá certificar que 
el valor de al menos uno (1) de esos 
contratos, es igual o superior a 2 veces el 
Presupuesto oficial (2PO) además del 
alcance anterior el mismo deberá tener 
adicionalmente la ejecución de energía 
alternativas, CCTV, instalación de 
hardware y software, seguridad electrónica 
y/o automatización  

4 Residente 
de Redes 

 

Ingeniero Electricista y/o 
Ingeniero de Telecomunicaciones. 
 
Conocimientos específicos en 
CCTV: 
 
El profesional deberá estar 
certificado por el fabricante en 
conocimientos relacionados con 
CCTV, y manejo en software para 
CCTV; dicho certificado, deberá 
ser expedido por el fabricante y 
tener vigencia al momento de 
relacionarlo en la propuesta. 
 
Conocimientos específicos en 
RITEL: 
 
El profesional deberá presentar 
conocimientos certificados en 
RITEL por un certificador 
competente. 
 
Conocimientos específicos en 
Energía Fotovoltaica: 
 
El profesional deberá presentar 
conocimientos certificados en 
Energía Fotovoltaica por una 
entidad competente. 

Que acredite ser Ingeniero Electricista y/o 
Ingeniero de Telecomunicaciones, 
debidamente matriculado, para lo cual 
deberá anexar copia de la matricula 
profesional y el certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso). 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a cinco (5) años contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional, 
para lo cual deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de este, copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso y con fecha de terminación del 
proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como director o residente o 
profesional de obra en el sector público y/o 
privado en dos (2) contratos debidamente 
certificado y ejecutado que haya tenido por 
objeto contractual o haya incluido dentro de 
su alcance la construcción de redes 
eléctricas para energía normal, regulada e 
iluminación, redes de cableado 
estructurado, obras civiles, CCTV, 
instalación de hadware y software, 
seguridad electrónica y/o automatización. 
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Para ello, deberá anexar copia del contrato, 
copia del acta de recibo de la obra 
certificada o un documento hábil suscrito 
por la entidad contratante, en la cual se 
pueda determinar y verificar su experiencia 
o certificado de la empresa en la cual se 
pueda determinar su experiencia en lo 
anteriormente indicado debidamente 
firmado por su representante legal o 
supervisor del contrato. 

5 Residente 
DBA 

Ingeniero sistemas y/o Ingeniero 
informático 
 
Conocimientos específicos en 
Administración de motores de 
Base de Datos:  
 
El profesional deberá presentar 
certificado por el fabricante de 
Base de datos a emplear, donde 
acredite conocimientos y 
experticia en administración de 
base de datos (DBA), dicho 
certificado debe ser expedido por 
el fabricante. 
 

Que acredite ser Ingeniero de sistemas o 
Ingeniero Informático. debidamente 
matriculado, para lo cual deberá anexar 
copia de la matrícula profesional y el 
certificado de vigencia expedido por la 
entidad competente (Tal certificación 
igualmente deberá estar vigente al 
momento de ser presentada al proceso). 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a cinco (5) años contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional, 
para lo cual deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de este, copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso y con fecha de terminación del 
proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como director o residente o 
profesional de proyectos u obras en el 
sector público y/o privado en un (1) 
contrato debidamente certificado y 
ejecutado que haya tenido por objeto 
contractual o haya incluido dentro de su 
alcance la implementación y/o 
configuración de motores de base de 
datos. Para ello, deberá anexar copia del 
contrato, copia del acta de recibo de la 
obra certificada o un documento hábil 
suscrito por la entidad contratante, en la 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA 

Código: F-CC-77 

Versión: 02 

Proceso: A-CC-10 

Fecha actualización: 30/12/2020 

 

Página 21 de 80 
Código: F-CC-77 / Versión: 02 

Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00 

 

cual se pueda determinar y verificar su 
experiencia o certificado de la empresa en 
la cual se pueda determinar su experiencia 
en lo anteriormente indicado debidamente 
firmado por su representante legal o 
supervisor del contrato. 

6 Residente 
de 
Desarrollo 
 
 
 

Ingeniero Electrónico y/o 
Ingeniero de Sistemas y/o 
Ingeniero Informático. 
 
Conocimientos específicos en 
software o metodologías ágiles 
en desarrollo de software:  
 
El profesional deberá presentar 
postgrado de software o 
certificado expedido por entidad 
competente en metodologías 
agiles de desarrollo por 
certificador competente. 
 
 

Que acredite ser Ingeniero Electrónico y/o 
Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 
informático debidamente matriculado, para 
lo cual, deberá anexar copia de la matrícula 
profesional y el certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso). 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a cinco (5) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional. 
Para tal fin deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de este, copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso y con fecha de terminación del 
proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como director o residente o 
profesional de proyectos u obras en el 
sector público y/o privado en un (1) 
contrato debidamente certificado y 
ejecutado que haya tenido por objeto 
contractual o haya incluido dentro de su 
alcance el desarrollo de software. Para ello, 
deberá anexar copia del contrato, copia del 
acta de recibo de la obra certificada o un 
documento hábil suscrito por la entidad 
contratante, en la cual se pueda determinar 
y verificar su experiencia o certificado de la 
empresa en la cual se pueda determinar su 
experiencia en lo anteriormente indicado 
debidamente firmado por su representante 
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legal o supervisor del contrato. 

7 Residente 
de SIG 
 
 
 

Ingeniero sistemas y/o Ingeniero 
informático. 
 
Conocimientos específicos en 
Sistemas de Información 
Geográfica SIG o Catastro 
 
El profesional deberá presentar 
certificado SIG o Catastro por el 
certificador competente. 
 
Conocimientos específicos en 
Base de Datos o ofimática:  
 
El profesional deberá presentar 
certificado de Base de datos o 
ofimática por el certificador 
competente. 
 
 

Que acredite ser Ingeniero sistemas y/o 
Ingeniero informático debidamente 
matriculado, para lo cual, deberá anexar 
copia de la matrícula profesional y el 
certificado de vigencia expedido por la 
entidad competente (Tal certificación 
igualmente deberá estar vigente al 
momento de ser presentada al proceso). 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a cuatro (4) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional. 
Para tal fin deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de este, copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso y con fecha de terminación del 
proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como director o residente o 
profesional de proyectos u obras en el 
sector público y/o privado en un (1) 
contrato debidamente certificado y 
ejecutado que haya tenido por objeto 
contractual o haya incluido dentro de su 
alcance el desarrollo y/o implementación 
y/o administración de SIG o actividades 
relacionadas con gestión catastral. Para 
ello, deberá anexar copia del contrato, 
copia del acta de recibo de la obra 
certificada o un documento hábil suscrito 
por la entidad contratante, en la cual se 
pueda determinar y verificar su experiencia 
o certificado de la empresa en la cual se 
pueda determinar su experiencia en lo 
anteriormente indicado debidamente 
firmado por su representante legal o 
supervisor del contrato. 

8 Residente 
de HW y 

Ingeniero sistemas y/o Ingeniero 
informático y/o Ingeniero control 

Que acredite ser Ingeniero Electrónico y/o 
Ingeniero sistemas y/o Ingeniero 
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SW 
 
 
 

con postgrado en áreas 
relacionadas con el ejercicio de su 
profesión. 
 
 
Conocimientos específicos en  
networks: 
 
El profesional deberá presentar 
certificado en networks por 
certificador competente. 
 
 

informático 
debidamente matriculado, para lo cual, 
deberá anexar copia de la matrícula 
profesional y el certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso). 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a cuatro (5) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional. 
Para tal fin deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de este, copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia 
expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso y con fecha de terminación del 
proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como director o residente o 
profesional de proyectos u obras en el 
sector público y/o privado en un (1) 
contrato debidamente certificado y 
ejecutado que haya tenido por objeto 
contractual o haya incluido dentro de su 
alcance la implementación o configuración 
de Hardware y Software. Para ello, deberá 
anexar copia del contrato, copia del acta de 
recibo de la obra certificada o un 
documento hábil suscrito por la entidad 
contratante, en la cual se pueda determinar 
y verificar su experiencia o certificado de la 
empresa en la cual se pueda determinar su 
experiencia en lo anteriormente indicado 
debidamente firmado por su representante 
legal o supervisor del contrato. 
 

9 Residente 
Ambiental 

Ingeniero Ambiental   Que acredite ser Ingeniero Ambiental  
debidamente matriculado, para lo cual, 
deberá anexar copia de la matrícula 
profesional y el certificado de vigencia 
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expedido por la entidad competente (Tal 
certificación igualmente deberá estar 
vigente al momento de ser presentada al 
proceso). 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a cinco (5) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional. 
Para tal fin deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de este, copia de la matricula 
profesional o licencia y certificado de 
vigencia expedido por la entidad 
competente (Tal certificación igualmente 
deberá estar vigente al momento de ser 
presentada al proceso y con fecha de 
terminación del proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como residente o profesional 
de obras en el sector público en un (1) 
contrato debidamente certificado y 
ejecutado que haya tenido por objeto 
contractual o haya incluido dentro de su 
alcance construcción de redes eléctricas 
para energía normal, regulada e 
iluminación, energía fotovoltaica, redes de 
cableado estructurado, obras civiles. Para 
ello, deberá anexar copia del contrato, 
copia del acta de recibo de la obra 
certificada o un documento hábil suscrito 
por la entidad contratante, en la cual se 
pueda determinar y verificar su experiencia 
o certificado de la empresa en la cual se 
pueda determinar su experiencia en lo 
anteriormente indicado debidamente 
firmado por su representante legal o 
supervisor del contrato. 

10 Residente 
de SST 

Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 

Que acredite ser Profesional en SST 
debidamente matriculado, para lo cual, 
deberá anexar copia de la matrícula 
profesional o Licencia y el certificado de 
vigencia expedido por la entidad 
competente (Tal certificación igualmente 
deberá estar vigente al momento de ser 
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presentada al proceso). 
 
Que acredite una experiencia general igual 
o mayor a cinco (5) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional. 
Para tal fin deberá anexar copia del 
documento idóneo que acredite la 
aprobación de este, copia de la matricula 
profesional o licencia y certificado de 
vigencia expedido por la entidad 
competente (Tal certificación igualmente 
deberá estar vigente al momento de ser 
presentada al proceso y con fecha de 
terminación del proceso). 
 
Que mediante certificaciones acredite 
como experiencia específica la 
participación como profesional de en 
seguridad y salud en el trabajo en el sector 
público y/o privado en un (1) contrato 
debidamente certificado y ejecutado que 
haya tenido por objeto contractual o haya 
incluido dentro de su alcance construcción 
de redes eléctricas para energía normal, 
regulada e iluminación, redes de cableado 
estructurado, obras civiles. Para ello, 
deberá anexar copia del contrato, copia del 
acta de recibo de la obra certificada o un 
documento hábil suscrito por la entidad 
contratante, en la cual se pueda determinar 
y verificar su experiencia o certificado de la 
empresa en la cual se pueda determinar su 
experiencia en lo anteriormente indicado 
debidamente firmado por su representante 
legal o supervisor del contrato. 

 

Por lo menos un (1) miembro del personal operativo o profesional del contratista, debe contar 

con certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, 

capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificada mínima 

de un año relacionada con trabajo en alturas. 

 

Notas:  
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Dentro de su propuesta, el proponente deberá entregar no sólo la relación (nombre y cédula) 

del personal que dispondrá para la ejecución contractual, sino que además deberá aportar la 

TOTALIDAD de la documentación que acredita el cumplimiento de los criterios de educación 

y experiencia acá establecidos, ya que estas condiciones técnicas se entienden como un 

REQUISITO HABILITANTE.  

 

En este orden de ideas, se indica igualmente que, las personas relacionadas en la propuesta 

como equipo de trabajo, no podrán ser modificadas durante el periodo precontractual, so pena 

que se entienda que, en uso de las subsanaciones, se modificó la propuesta técnica, lo cual 

da lugar al RECHAZO de la propuesta, en los términos de la causal de rechazo establecida 

en los pliegos de condiciones, en los siguientes términos “Cuando una vez el oferente 

requerido para subsanar, con la información o documentación allegada se mejore la 

propuesta”. 

 

Una vez adjudicado y suscrito el contrato, el personal no podrá ser cambiado durante la 

ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada, 

para su evaluación y posterior autorización. La no observancia de este requisito se 

considerará como incumplimiento del contrato, afectando la Garantía Única de Cumplimiento. 

 

Si por circunstancias de fuerza mayor debidamente comprobada, durante la ejecución 

contractual, se requiere cambiar al personal profesional, éste deberá ser reemplazado por 

otro que cumpla los requisitos establecidos en el pliego de condiciones del proceso, previa 

aprobación por parte de la entidad contratante. La no observancia de este requisito se 

considerará como incumplimiento del contrato, afectando la Garantía Única de Cumplimiento. 

El Municipio de Caldas, se reserva el derecho aprobar los profesionales presentados y/o de 

exigir al contratista, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin 

que esta decisión le sea objetada y se considere causal para solicitar adición en plazo o elevar 

algún reclamo al respecto. 

 

El personal mínimo deberá estar presente durante toda la ejecución del contrato. En caso de 

ausencias temporales este tiempo será descontado en el acta de pago inmediatamente 

posterior, en el cierre o se autoriza por el contratista para ser compensado de cualquier saldo 

que el Municipio le adeude al contratista por otro concepto.  

 

Cuando se trate de una novedad administrativa constitutiva de una justa causa que no supere 

los dos (2) días, el interventor o si no existe interventoría el supervisor, podrá autorizar el pago 

siempre que indique que no hubo afectación al desarrollo del contrato y que el contratista 

tomó las medidas de contingencia necesarias para suplir la ausencia. Cuando se trate de 

ausencias mayores a dos (2) días o no se encuentren justificadas, se hará el respectivo 

descuento. En caso de prórrogas no imputables al contratista sin adición de recursos, se 
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podrán compensar las ausencias anteriores del personal que se utilice dentro de dichas 

prórrogas y solo hasta concurrencia de lo no pagado o de lo descontado. 

 

Además de lo anterior, en todo caso el Municipio de Caldas exigirá el personal que laborará 

en la obra conforme a la dedicación establecida en el pliego del proceso. 

 
2.4.4. AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA OPERACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
 
El artículo 2 de la ley 356 de 1994 establece como servicios de vigilancia y seguridad privada 
“(…)  Para efectos del presente decreto, entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad 
privada, las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública 
o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener 
perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los 
bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de 
equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo fin.” 
 
Igualmente, el Decreto Ley 356 de 1994 que establece en su articulo 3 “Permisos del estado. 
Los servicios de vigilancia y seguridad privada, (…), solamente podrán prestarse mediante la 
obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana.” 
(Subrayas nuestras) 
 
El numeral 7 del articulo 4 del mismo Decreto Ley 356 de 1994 establece “Campo de 
aplicación. Se hallan sometidos al presente Decreto (…) 7. La fabricación, instalación, 
comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada”, e igualmente el 
artículo 52 del mismo Decreto Ley establece “Actividades de fabricación, importación, 
instalación, comercialización o arrendamiento de equipos para vigilancia y seguridad privada. 
Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, 
comercialización, instalación o arrendamiento de equipos para la vigilancia y seguridad 
privada de que trata el artículo 53 de este Decreto, deberán registrarse ante la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y estarán sometidas a su permanente 
control, inspección y vigilancia.” 
 
Igualmente establece “Equipos. serán objeto de inspección, control y vigilancia por parte de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes equipos, entre otros: 
(…) 2. Equipos de visión o escucharremotos. Son todos aquellos equipos y materiales que se 
emplean para observar o escuchar lo que sucede en lugares remotos.” 
 
Por todo lo anterior, el proponente debe anexar con su propuesta copia de la resolución 
expedida por la Superintendencia Delegada para la Operación de los servicios de Vigilancia 
y Seguridad Privada la Inscripción en el registro de las actividades de comercialización e 
instalación de equipos de vigilancia y seguridad privada cumpliendo con lo dispuesto en el 
Decreto Ley 356 de 1994 reglamentado por el Articulo 1 del Decreto 2325 de 2006, y lo 
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reglamentado por la resolución 20161000044697 del 24 de junio de 2016, para que la 
propuesta sea considerada como habilitada. 
 
En caso de proponente plural, el integrante con mayor participación de la persona plural 
deberá presentar los requisitos exigidos en este numeral para garantizar la reglamentación 
especial en materia de servicios de Vigilancia y Seguridad Privada de Inscripción en la 
comercialización e instalación de equipos de vigilancia y seguridad privada. 

 
2.4.3. CUMPLIMIENTO A LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE 

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST. 
 

El Certificado expedido por la ARL donde el cumplimiento de la autoevaluación de los 
estándares mínimos esté por encima del 85% en cumplimiento del SG – SST según 
corresponda, de conformidad, con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio 
del trabajo. 

Para tal fin, el proponente además del certificado expedido por la ARL deberá igualmente 
anexar con su propuesta el plan de mejoramiento presentado a la Administradora de Riesgos 
Laborales de conformidad con la autoevaluación de los estándares y los indicadores mínimos 
de seguridad y salud en el trabajo que exige para tales efectos, el artículo 28, 29 y 30 de la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de trabajo. 

En caso de presentar un certificado expedido por la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) 
según corresponda, donde la autoevaluación este por debajo del 60%, según lo establecido 
por la Resolución 0312 de 2019, o no lo presente con su propuesta, se considerará la 
propuesta como no habilitada. 

En caso de consorcios y uniones temporales el integrante con mayor participación de la 
persona plural deberá presentar su porcentaje de autoevaluación certificado por la ARL, cuya 
valoración sea mayor o igual al 85% para que su propuesta sea considerara la propuesta 
como habilitada. 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
3.1. Obligaciones de Carácter General 

 
1. Cumplir el objeto del Contrato, y en su oferta, de acuerdo con los estándares 

técnicos y de calidad definidos en las normas generales, metodologías y 
especificaciones técnicas de construcción, ejecutando y entregando la obra 
contratada, teniendo en cuenta los criterios de calidad exigibles en las 
especificaciones de construcción que hacen parte del términos de referencia, con 
sujeción a los precios estipulados y dentro del plazo establecido en el proceso 
contractual y en la propuesta económica presentada por el contratista. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las 
dilaciones e inconvenientes que pudieran presentarse. 

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente 
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y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 

terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo del mismo. 

5. Responder por el pago de los tributos, contribuciones o gravámenes que por cualquier 
concepto se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del 
Contrato. 

6. Mantener celaduría permanente en la obra, desde el inicio de ésta hasta y hasta el 
recibo final de la obra, en caso de que así sea requerido por el supervisor y/o el 
Interventor o por el Contratante. 

7. El Contratista deberá responder frente al contratante con la obligación de garantía 
legal establecida en la Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011). 

8. Constituir dentro de los plazos contractuales las garantías a las que se obliga el 
contratista. 

9. Dar inicio oportuno a la ejecución del Contrato. 
10. Realizar las obras contratadas bajo su absoluta responsabilidad, cuenta y riesgo, 

con sus propios medios, organización y con la colaboración del personal que 
libremente determine, personal que estará a su cargo exclusivamente. 

11. Pagar el precio por el alquiler de equipos, elementos, herramientas y demás 
servicios que requiera para ejecutar los trabajos objeto del Contrato. 

12. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por el interventor 
y asegurarse que estas observaciones sean tenidas en cuenta durante la ejecución 
del Contrato. 

13. Permitir inspecciones periódicas del interventor, y tener en cuenta de manera 
diligente las observaciones que le sean efectuadas durante la ejecución del Contrato. 

14. Informar al contratante los cambios estatutarios que se realicen en la organización 
del contratista, una vez sea registrado en la Cámara de Comercio del domicilio del 
contratista, así como todo cambio de dirección y representación legal de la sociedad. 

15. En caso de que el contratista sea una persona jurídica, adjuntar con cada cuenta 
de cobro un Certificado de Existencia y Representación legal de la sociedad 
actualizado. 

16. Presentar oportunamente para revisión, aprobación y observaciones de la 
interventoría, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado de 
las obras realizadas en ejecución del objeto del presente Contrato, todos en medio 
impreso y magnético editable. 

17. Contestar toda comunicación que la interventoría o el municipio le remita respecto a 
la ejecución de las obras. 

18. Remitir toda comunicación en torno del Contrato y su ejecución al interventor, quien 
será el interlocutor entre el contratista y el contratante. En los casos en que no se 
llegue a acuerdos entre el contratista y el interventor, el contratista remitirá sus 
comunicaciones y solicitudes directamente al municipio de Caldas. 

19. No suspender la ejecución de las obras contratadas, sin autorización escrita de el 
contratante, previo visto bueno del interventor, cuyo contrato de igual manera debe 
ser suspendido, y orden escrita del municipio. 

20. No celebrar subcontratos sin el previo visto bueno del interventor. 
21. No incumplir el cronograma de actividades de obra, ni el Plan de Inversiones 
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discriminado por ítems del Presupuesto, este último solo en los casos que haya sido 
presentado teniendo en cuenta la modalidad en la que se celebra el presente contrato. 

22. Pagar las multas que hayan sido impuestas por el contratante, o las que se 
hayan impuesto. 

 
3.2. Obligaciones Específicas del Contratista: 

 
1. Realizar el objeto contractual en las condiciones técnicas que se detallan en los 

estudios previos, pliegos de condiciones y documentos anexos. 
2. Garantizar la disponibilidad del equipo requerido para la ejecución del contrato. 
3. Contar con el personal adecuado e idóneo para la ejecución de las actividades 

implícitas al contrato. 
4. Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el 

desarrollo del mismo, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de 
conformidad con lo estipulado en los términos de referencia y conforme a la propuesta 
presentada, que hace parte integral del contrato. 

5. Presentar la programación de la obra con las holguras y rutas críticas logrando así el 
cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

6. Guardar absoluta reserva de la información que conozca en razón del desarrollo 
del objeto contractual. 

7. Acreditar al interventor designado la afiliación y pago mensual al régimen de 
seguridad social en salud, pensiones y ARL y parafiscales, cuando a ello haya lugar. 

8. Atender en forma permanente y personal la dirección de las obras objeto de 
contratación y mantener personal idóneo para la ejecución de actividades. 

9. Mantener las garantías suficientes y necesarias conforme lo previsto en los 
términos de referencia y en el contrato. De igual manera realizar la actualización de 
las garantías cuando quiera que se disminuyan con ocasión del pago de un siniestro 
o cuando sea requerido, con ocasión de adiciones u otros. 

10. Mantener las normas de seguridad industrial y de protección de las obras, conforme 
a lo señalado para tal fin. 

11. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del Contrato. 
12. Cumplir con la normatividad nacional y local sobre manejo y disposición de 

escombros, en caso que aplique. 
13. Dar estricto cumplimiento a la señalización de la zona de las obras y vallas de 

información, en caso que aplique. 
14. Informar oportunamente al interventor del contrato, las dificultades encontradas para 

la correcta ejecución del mismo. 
15. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Además, 

deberá cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en 
la ejecución del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contrato. 

16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan y, 
de manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y 
entorpecimientos. 

17. Llevar correcta y oportunamente la bitácora de diario de la obra con la interventoría. 
18. Ejecutar todas las demás obligaciones que sean necesarias para la ejecución 

adecuada, eficiente y segura del objeto contractual. 
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19. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad 
contractual. 

 
3.3. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual: 
 

1. Contar con el personal necesario competente e idóneo para el desarrollo de las obras 

objeto del presente Contrato. 
2. El Contratista deberá contar con los profesionales y técnicos requeridos, para cumplir 

con el objeto contractual. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina 
central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, 
legal, administrativo, financiero y contable. 

3. Mantener al frente de las obras el director de la obra quien será el representante 
del Contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos 
relacionados con la ejecución de la obra. El profesional responsable del proyecto 
deberá ser idóneo para realizar las actividades derivadas de tal calidad. 

4. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales 
o técnicos requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento 
de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del 
nuevo personal, el nuevo profesional deberá al menos cumplir con los requisitos 
exigidos en los pliegos de condiciones, así como también con las condiciones 
contempladas en la propuesta inicial, sin perjuicio de la regulación específica que 
sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo. 

5. Designar, a un profesional competente que se encargará de coordinar las 
programaciones de obra dentro del proyecto, con el propósito de darle agilidad y 
solucionar cualquier inconveniente que se presente, con atribuciones para tomar 
conjuntamente con la interventoría, las decisiones necesarias para garantizar el 
normal desarrollo del mismo. 

6. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración 
y ejecución de los subcontratos necesarios, los cuales no dan lugar al surgimiento de 
ningún tipo de vinculación laboral entre el personal subcontratado y El Contratista 
o el municipio de Caldas. 

7. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar –ICBF– y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

8. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Contratista, 
por causa o con ocasión del Contrato. 

9. Responder por los daños que él o sus dependientes o subcontratistas ocasionen 
por dolo o culpa, a las personas o bienes del Contratista, el municipio o a terceras 
personas, y pagar el valor de los mismos dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual El Contratista le formule el respectivo reclamo. 
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Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual serán objeto de especial verificación por la interventoría y su incumplimiento, 
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo 
de trabajo, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 
 

3.4. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra: 
 

1. Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales 
para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario, en 
caso que aplique. 

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 
para  la ejecución del objeto del Contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio, en caso que aplique. 

3. Instalar una valla informativa de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, 
en caso que aplique. 

 
3.5. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 

construcción: 
 

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 
demás elementos necesarios. 

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, 
entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del Contrato. 

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas 
que se requieran según la norma y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales 
y los demás elementos que se instalen en la obra. 
 

3.6. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra: 
 

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los 
previamente obtenidos por el contratante y/o  el  municipio, tales  como:  cruce  de  
vías, cierre  temporal  de  vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios 
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público, según 
corresponda de acuerdo con el proyecto que se ejecuta. 

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 
interventoría. 

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza. 

4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas 
de intervención en donde se ejecute la obra. 
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5. Efectuar las reparaciones  necesarias  a  las  áreas  intervenidas  como  consecuencia  
de  los defectos de estabilidad y las áreas contiguas que presente deterioro. 

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor 
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que 
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra. 

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
8. Realizar las conexiones a las redes principales de servicios públicos. El Contratista 

se obliga a garantizar la instalación y adecuado funcionamiento de las redes internas, 
con sus respectivos medidores debidamente legalizados ante dichos entes, y externas 
de servicios públicos, y en caso que las redes de servicios públicos no se encuentren 
en el lindero del predio 

9. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para 
la ejecución del Contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

 Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 
interviene en las actividades de obra. 

 Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que 
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 

 Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo 
el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual. 

10. Garantizar q ue  a los comités de obra quincenales y los  adicionales  que  programe  
el interventor, asistan los representantes legales del contratista, o a quien  éste  
expresamente  designe  por  escrito,  y  las  personas  que  el  municipio  de  Caldas 
autorice previamente. 

11. Generar los registros respectivos de toda clase de reunión que se realice. 
12. Sensibilizar a la comunidad en general con el beneficio de las obras, cuando se 

requiera y sea autorizado por el municipio de Caldas del Proyecto. 
13. Verificar que la información reportada para la vinculación del personal, cumpla con lo 

solicitado. 
14. Realizar un manual de mantenimiento de las obras, en caso de que aplique. 

 
3.7. Obligaciones de información: 

 
1. Presentar para cada pago al  interventor, los siguientes documentos los cuales 

deberán ser aprobados por éste, para cada uno de los frentes de trabajo: 
 

 Avance de cada una de las actividades programadas. Cantidades de obra 
ejecutada. 

 Registros fotográficos 

 Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

 Fotocopia de la bitácora y libro de obra. 

 Resumen de las actividades realizadas en el mes. 

 Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 

 Informe de seguridad industrial. 

 Informe de manejo ambiental. 

 Informe de gestión social. 
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 Informe de seguimiento al plan de calidad concertado antes del inicio de la obra. 

 Actualización del programa de ejecución de obra. 

 Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF – y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 Los demás documentos que sean requeridos por el el municipio de Caldas. 
 

2. Presentar al interventor para el informe final: 
 

 Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

 Documentación técnica, entre ella: (i) Bitácora. 

 Planos record de obra, aprobado por la interventoría. 

 Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento. 

 Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje –SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF– y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran. 

 Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

 Una relación completa de los trabajadores mes a mes, discriminando por 
trabajadores directos y trabajadores de subcontratistas, donde se identifique 
claramente el pago de seguridad social, Nro., de planillas, valor cancelado por 
concepto de los servicios prestados, liquidación en caso de ser retirados por 
parte del contratista o subcontratista. 

 Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista 
le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto con él. 

 Relación del personal Administrativo y técnico mes a mes, aportando todas las 
planillas de seguridad social y un documento donde manifieste estar a paz y salvo 
por todo concepto. 

 Suscripción de acta de recibo a satisfacción del proyecto por parte de la 
Interventoría. 

 Actualización final de cada uno de los programas requeridos en los términos de 
referencia. 

 Registro fotográfico definitivo. 

 Los demás documentos que sean requeridos por el municipio de Caldas. 
 

3. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las 
órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser 
necesarios, de la visita de los funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc..., 
de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las 
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actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra.  Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra (el profesional encargado de la 
obra), el residente y el director de la interventoría de acuerdo con el equipo de trabajo 
dispuesto para el desarrollo de la obra.  A ella tendrán acceso, cuando así lo 
requieran, el contratante, el municipio o los órganos de control. 

4. Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser 
entregados al contratante con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y 
magnético. 

5. Elaborar manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberán 
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, 
aparatos, entre otros, así como de los equipos instalados), su funcionamiento, 
mantenimiento y se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos.  
Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos 
arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual 
deberá contar con la aprobación por parte de la interventoría y será entregado por 
cada una de las viviendas construidas a más tardar en la fecha de entrega de las 
mismas por parte del constructor. 

6. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega de obra, 
de entrega final de obra y de liquidación. 

7. Presentar toda la información requerida por el interventor, el municipio o las 
diferentes entidades cofinanciadoras del proyecto en ejecución. 

 

4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN 

 
El contrato de obra principal deberá cumplir con todos los permisos y ocupaciones requeridas. 
 

 
DOCUMENTO 

TIPO 
DOCUMENTO  

 
CUMPLE 

NO  
CUMPLE 

NO 
APLICA 

Licencia de construcción Licencia   x 

Permiso de ocupación de cauce. Autorización   x 

Licencia ambiental Licencia   x 

Plan de manejo ambiental Programa x   

Plan de manejo de tránsito Programa x   

 
Es obligación del contratista tramitar los permisos requeridos en la ejecución de obra, 
diferentes a los previamente obtenidos por el contratante, tales como: cruce de vías, cierre 
temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones, o cualquier intervención del espacio público ante la entidad corespondiente, 
según corresponda de acuerdo con el proyecto que se ejecuta. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El tiempo estimado de acuerdo con la magnitud de la intervención de las obras y considerando 
que el trabajo debe ser realizado sin suspender la prestación del servicio público de la 
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administración Municipal será de ciento cincuenta (150) días sin superar el 31 de diciembre 
de 2021 contados a partir de la firma del acta de inicio. 
 

6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
La Administración Municipal de Caldas (Antioquia) celebrará un Contrato de Obra Pública con 
el oferente seleccionado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1º del Artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, el cual establece que: “Son contratos de obra los que celebren las 
entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago”. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El lugar de ejecución del contrato se ejecutará en el área urbana y rural del Municipio de 
Caldas, además dichas intervenciones serán discrecionales de la entidad de conformidad con 
la evaluación y el análisis de las necesidades. 
 

8. FORMA DE PAGO 

 
Se pagará el valor del contrato, mediante actas parciales de avance, previo recibo a 
satisfacción de los avances demostrados en el seguimiento y ejecución de los trabajos 
aprobados por la interventoría y supervisión del contrato, acompañados de la respectiva 
factura en original y copia, la cual deberá cumplir con los requisitos mínimos de las normas 
fiscales establecidas en el Articulo 617 del Estatuto Tributario. 
 
Todos los pagos que resulten de la ejecución del presente contrato serán consignados en la 
cuenta de ahorros o cuenta corriente que el contratista certifique para este fin, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las facturas en la Secretaría 
de infraestructura física de la Alcaldía de Caldas. 
 
El contratista deberá presentar la correspondiente factura acompañada de los siguientes 
soportes:  
 

 Que se encuentra al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social integral y 
Parafiscales, tal y como lo establecen las leyes y Decretos Reglamentarios.  

 Una relación completa de los trabajadores empleados en las obras de manera directa 
como a través de subcontratistas donde se identifiquen fechas de ingreso y retiro. 

 Aportar planillas de seguridad social de aportes de autoliquidación totalmente 
pagadas, para el mes de pago respectivo. 

 Relación completa del personal administrativo y técnico que se exige en la 
Administración del proyecto y aportar de este personal las planillas de seguridad 
social de aportes de autoliquidación totalmente pagadas, para el mes de pago 
respectivo 
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 El recibo a satisfacción por parte del Interventor de los trabajos realizados con corte 
al acta de avance respectivo. 

 Acta de obra suscrito por el contratista y la interventoría quien es el responsable de 
la medición y cuantificación de cantidades ejecutadas, con visto bueno de la 
secretaria de Infraestructura Física.  

 Registro fotográfico en medio digital de las actividades ejecutadas y que soporten el 
valor cobrado en la factura. 
 

Las actas de obra serán canceladas una vez sean aprobadas por el Interventor y/o la 
Secretaria de Infraestructura física. 
 
El valor del acta de pago será la suma de los productos que resulten de multiplicar las 
cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la supervisión, por los precios 
unitarios estipulados en el Formulario de Cantidades de Obra de la Propuesta, de acuerdo 
con los Análisis de Precios Unitarios presentados por el contratista en su propuesta y 
aprobados por la Secretaria de Infraestructura Física. 
 
El municipio sólo recibirá facturas los primeros 20 días de cada mes o día hábil anterior. EL 
contratista autoriza al municipio para deducir de las sumas de dinero correspondiente a 
impuestos y deducciones de ley. 
 
En todo caso la última acta de pago que no será inferior al cinco por diez (10%) del valor 
total del contrato y se cancelará una vez el contratista ejecute el contrato y entregue a la 
Secretaría de Infraestructura Física los siguientes documentos: 
 

a) Una relación completa de los trabajadores mes a mes, discriminando por trabajadores 
directos y trabajadores de subcontratistas, donde se identifique claramente el pago 
de seguridad social, Nro., de planillas, valor cancelado por concepto de los servicios 
prestados, liquidación en caso de ser retirados por parte del contratista o 
subcontratista. 

b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le 
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por 
todo concepto con él. 

c) Relación del personal Administrativo y técnico mes a mes, aportando todas las 
planillas de seguridad social y un documento donde manifieste estar a paz y salvo 
por todo concepto. 

d) Actualización final de los planos de la obra (planos record), en caso de requerirse por 
parte de la Secretaria de Infraestructura Física. 

e) Suscripción de acta de recibo a satisfacción del proyecto por parte de la Interventoría. 
f) Actualización de las pólizas respecto del acta de recibo a satisfacción del proyecto 

según requerimientos particulares del cubrimiento de las garantías. 
 

9. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN O 
FORMA DE CONTRATACIÓN 

 
Conforme al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el contratista se escogerá con arreglo a las 
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modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa. El numeral 1 de dicho artículo, establece que la modalidad contractual 
de licitación pública “La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo.”. 
 
Teniendo en cuenta que la naturaleza del contrato que se pretende realizar es un contrato de 
obra publica no puede considerarse que el objeto a contratar es de características técnicas 
uniformes conforme al literal a) del numeral segundo del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y 
el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, siendo el fundamento del proceso 
contractual la cuantía del mismo. 
 
De acuerdo con la cuantía que asciende a TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL PESOS M/L ($ 3.779.545.953) incluido impuestos, conforme al prespuesto oficial 
elaborado, el presente caso se encuadra dentro de un contrato de obra pública siendo 
procedente adelantar un proceso de Licitación pública conforme al numeral 1 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007. 
 

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
Para el análisis estimado del valor de las obras a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de datos 
que posee la secretaría de infraestructura a medida que ejecuta diferentes procesos 
constructivos, además, se toma como referencia las bases de datos de precios de otras 
entidades tales como La Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra – AMVA, La Empresa de Desarrollo Urbano EDU; esta información se actualiza 
permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, e incluye las variables que 
conforman cada una de las actividades para la construcción de un proyecto, como son el 
costo de materiales, equipos y herramientas, costos de transporte de materiales y equipos 
al sitio de ejecución de las obras, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y 
ayudantes) y rendimientos basados tanto en la experiencia propia de la Entidad, como en los 
datos del mercado. Adicionalmente se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al 
sitio de ejecución de la obra para la fijación de las tarifas de transporte de materiales y 
equipos utilizados. 

Los proponentes son los responsables de informarse e incluir en su postura todas las tasas, 
contribuciones, impuestos o gravamenes que corresponda y/o del cual sea responsable, y la 
Entidad no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 

Los siguientes costos se encuentran incluidos dentro del análisis y determinación del 
porcentaje del AU como Personal Profesional y Técnico, Personal Operativo y Administrativo, 
Personal Ambiental, Personal Social, Personal SST, Instalaciones Provisionales, Papelería 
y Equipos de Oficina, Ensayos de Laboratorio, Procedimientos Bancarios, Impacto 
Comunitario, Impuestos (sobre el valor total del contrato incluyendo PMT, GMSAST y 
pólizas), Entre otros. 

De acuerdo con las condiciones técnicas, logísticas, financieras y tributarias definidas por el 
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municipio de Caldas el valor estimado para el presente proceso contractual será de TRES 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($ 3.779.545.953) incluido 
impuestos, amparado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 589 del 25 de 
marzo 2021. 

Es importante destacar para la elaboración de la propuesta del presente proceso contractual 

que de conformidad con el Estatuto tributario del Municipio de Caldas Antioquia aprobado 

mediante el Acuerdo Municipal 012 de 2020, la ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL 

ADULTO MAYOR equivalente al tres por ciento (3%) del valor del contrato, la ESTAMPILLA 

PROCULTURA equivalente al (1%) del valor del contrato, la TASA PRO DEPORTE 

equivalente al (1%) del valor del contrato; deberán ser canceladas por adelantado a la 

Secretaría de hacienda del Municipio al momento de la legalización del contrato dentro del 

proceso de suscripción del acta de inicio. 

El cálculo del presupuesto oficial hace parte integral del pliego de condiciones y el estudio 
previo, el cual podrá ser verificado por los oferentes previo a la presentación de las ofertas. 
 
El valor del AU máximo de acuerdo con lo establecido en el presupuesto anexo está valorado 
en un valor máximo, este valor podrá presentar variaciones al mismo sin superar el valor 
establecido en el presupuesto oficial. La propuesta económica será rechazada en caso de 
que el valor total de la misma, una vez corregido exceda el presupuesto oficial. 
 
Aquel proponente que oferte un valor de AU, donde el valor de la A (Administración) y/o la U 
(Utilidad), superen al máximo permitido en el presupuesto oficial, así como los valores 
parciales para la administración, y las utilidades del AU, será considerada como rechazada. 
 

10.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 
El Municipio de Caldas cancelará las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo con el 
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 589 del 25 de marzo de 2021 con cargo a los 
rubros presupuestales Nro. 31801,30601, 30901, 50416, 61006, 31503, 31501, 50507, 
30801, 31702 por valor TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
PESOS M/L ($ 3.779.545.953) incluidos impuestos.  
 

11. ANÁLISIS DEL RIESGO  Y FORMA DE MITIGARLO 

 
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías 
de riesgo: 
 

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su 
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previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres 
naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio de la Secretaría de Infraestructura, pueden 
presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Secretaría de Infraestructura, 
de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la 
circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
Riesgo previsible: Para los efectos del presente proceso de selección, se realizará un 
análisis de los riesgos previsibles del proceso contractual y se señalará el análisis 
del riesgo y la forma de mitigarlo según el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 
2015 acorde con el Manual expedido por Colombia compra eficiente. Para tal efecto 
se anexa la matriz de riesgos elaborada para el presente proceso contractual y que 
hace parte integral del estudio previo de conveniencia y oportunidad y del pliego de 
condiciones. 
 
Riesgo imprevisible: Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de 
su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como 
desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el 
orden público. 

 
La asignación de los riesgos se establece en la matriz anexa.  
 

12. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN.  

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 de Decreto 1082 de 2015 Las garantías que los 
oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones 
son: 
 

1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas sólo 
puede ser amparada mediante póliza de seguro. El monto, vigencia y amparos o coberturas 
de las garantías se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las 
características de cada contrato, los riesgos que se deban cubrir y las reglas del presente 
decreto. En los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar, como garantías, cartas de crédito stand 
by expedidas en el exterior. El contratista deberá constituir la garantía única exigida y 
pactada en el contrato, dentro del término prescrito por la oficina asesora de jurídica, la cual 
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debe incluir los siguientes amparos: 
 

AMPAROS VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 

 
Garantía de Seriedad 
del Ofrecimiento 

 
10% del valor del 
contrato 

El contratista deberá otorgarla con 
una vigencia de noventa (90) días, 
debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 
 
 
Garantía de 
Cumplimiento 

 
 
 
 
20% del valor del 
contrato 

El contratista deberá otorgarla con 
una vigencia igual al plazo del 
contrato más seis (6) meses que es 
el tiempo contemplado para la 
liquidación bilateral y unilateral. En 
caso de no haberse convenido por 
las partes término para la 
liquidación del contrato, la garantía 
deberá 
mantenerse vigente por el término 
legal previsto para ese efecto. 

Pago de salarios, 
indemnizaciones y 
prestaciones sociales 

15% del valor del 
contrato 

El contratista deberá otorgarla con 
una vigencia igual al plazo del 
contrato más tres (3) años. 

Estabilidad de las 
obras 

30% del valor del 
contrato 

El contratista deberá otorgarla con 
una vigencia igual a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de 
entrega y recibo de las obras. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Cuatrocientos (400) 
SMMLV 

El contratista deberá otorgarla con 
una vigencia igual al plazo del 
contrato 

 
12.1. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL. 
 
Conforme al artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 
de 2015, se establecen los siguientes riesgos en la ejecución contractual: 
 

12.1.1. Incumplimiento de la oferta: De conformidad el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 
1082 de 2015, este amparo cubre a  la  entidad  de  los perjuicios derivados de: 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre 
que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses; 2. El retiro de la oferta después de 
vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas; 3. La no suscripción 
del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario; 4. La falta de otorgamiento 
por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
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contrato. 
12.1.2. Incumplimiento del contrato: De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 

decreto 1082 de 2015, este amparo cubre a  la  entidad  de  los perjuicios 
derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso 
del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños 
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no 
prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. 

12.1.3. Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales: De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.7del decreto 1082 de 2015, 
este amparo cubre a  la  entidad  de  los perjuicios derivados de demandas por 
no pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas, teniendo 
en cuenta que las personas contratadas por el contratista para la prestación del 
servicio permanecerán de forma permanente en las sedes sitios de prestación del 
servicio, se corre el riesgo que ante la mora o falta de pago de sus salarios y 
prestaciones sociales demanden al contratista y la entidad, por lo cual se solicitará 
al contratista una póliza que cubra este riesgo. 

12.1.4. Inestabilidad y mala calidad de la obra: De conformidad con el Artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015, este amparo cubre a  la  entidad  de  los 
perjuicios derivados de por  cualquier  tipo  de  daño  o  deterioro, imputable  al 
contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 

12.1.5. Responsabilidad civil extracontractual: De conformidad con el Artículo 
2.2.1.2.3.1.8 del decreto 1082 de 2015, este amparo cubre a  la  entidad de 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su 
contratista, como también los perjuicios ocasionados por eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 
surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados 
o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio 
con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado. 

 

13. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL. 

 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales:  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 

CUBIERTA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACION 

SUPERIOR AL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCECPION  
APLICABLE 

AL 
PROCESO 

DE 
SELECCION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 
CUBIERTO POR 
UN ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

SI NO N/A N/A 
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Únicamente 
con Chile y 

Perú 

CANADA NO N/A N/A N/A 

CHILE SI NO N/A N/A 

COREA NO N/A N/A N/A 

COSTA RICA SI NO N/A N/A 

ESTADOS 
AELC 

SI NO N/A N/A 

ESTADOS 
UNIDOS 

NO N/A N/A N/A 

MEXICO NO N/A N/A N/A 

TRIANGULO 
NORTE 

SI 
Únicamente 

con 
Guatemala 

SI NO SI 

UNION 
EUROPEA 

SI NO N/A N/A 

COMUNIDAD 
ANDINA DE 
NACIONES 

SI SI NO SI 

 
En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán 
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 
estimular la industria nacional. 
 

14. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contratista deberá presentar una programación de obra que se encuentre dentro del plazo 
del contrato; todo cambio será responsabilidad del contratista y deberá ser aprobado por la 
interventoría, y no generará sobrecostos a la entidad.  
 
Si durante el desarrollo de las obras surgieren actividades que requieran trámites de 
aprobación de las respectivas entidades competentes, éstos se deberán tramitar durante la 
ejecución y obtener su aprobación en el tiempo de duración del contrato, realizando todos 
los ajustes necesarios requeridos por cada entidad. La Interventoría entregará toda la 
información necesaria y de esta forma el Municipio y adelantará los trámites y aprobaciones 
respectivas ante las diferentes dependencias. 
 

14.1. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA  
 

En la contratación de la mano de obra no calificada, el contratista podrá utilizar 
preferentemente, personal residente en la zona adyacente al sitio del proyecto. 
 
La condición de residente de cada trabajador que se pretenda contratar podrá ser consultada 
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con la respectiva Junta de Acción Comunal (JAC) o, en su defecto, con la oficina de empleo 
del municipio.  
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no 
adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra 
índole.  
 
Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la interventoría cuando ésta requiera 
de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.  
 
Es entendido que el Contratista está obligado a reconocer a los empleados y trabajadores 
que utilice en la ejecución de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de 
acuerdo con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario mínimo legal, conforme 
a las disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilará el Municipio de Caldas - 
Secretaría de Infraestructura Física a través de la interventoría. 
 
El Contratista deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al 
Municipio de Caldas -Secretaría de Infraestructura Física, a través de la interventoría, de 
cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en 
la ejecución del contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda 
afectar la seguridad de las obras o la del Municipio de Caldas, de sus empleados, de sus 
agentes o de sus bienes.  
 
El contratista deberá presentar mensualmente a la interventoría, el listado de las personas 
que laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, 
accidentes laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en el 
que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, 
en caso de retiro.  
 
En todo caso, siempre que se presente acta para pago, deberá acompañarla de la 
documentación citada en el párrafo anterior.  
 
El Municipio de Caldas -Secretaría de Infraestructura Física, se reserva el derecho de exigir 
al Contratista, a través de la interventoría, el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto, sin que aquel adquiera el derecho a elevar reclamos por esta causa.  
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado.  
 
En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales 
como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual 
se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecución de las obras objeto 
de este proceso de licitación, se prohíbe la contratación de menores de edad sin la 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA 

Código: F-CC-77 

Versión: 02 

Proceso: A-CC-10 

Fecha actualización: 30/12/2020 

 

Página 45 de 80 
Código: F-CC-77 / Versión: 02 

Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00 

 

observancia de las disposiciones que regulan la materia. 
 
El interventor del contrato vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y 
en el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo esta 
prohibición, deberá informar de inmediato al Municipio de Caldas -Secretaría de 
Infraestructura Física para imponer las multas a que haya lugar, y poner en conocimiento a 
las autoridades competentes, para que tomen las acciones a que haya lugar. 
 

14.2.  PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LA OBRA  
 

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución 
del contrato, al personal profesional y técnico establecido en este documento, cuyas hojas de 
vida deberá someter a la aprobación del Supervisor de la Secretaría de Infraestructura Física 
previa aprobación de la Interventoría y la iniciación de las obras.  
 
La experiencia específica de los profesionales deberá acreditarse mediante certificaciones o 
cualquier otro documento contractual hábil, suscritas por el respectivo contratante, las cuales 
contendrán como mínimo, la siguiente información: nombre del profesional, cargo 
desempeñado, fechas de ingreso y retiro, objeto y alcance de los proyectos aportados como 
experiencia, descripción de las principales funciones ejercidas y, en general, toda aquella 
información que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.  
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones en las que la información 
contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta.  
 
En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecución 
de los contratos aportados como experiencia específica, la certificación deberá contener el 
porcentaje de dedicación en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta que dicha 
experiencia se evaluará con el tiempo efectivamente laborado.  
 
La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis 
para optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia específica.  
 
Para efectos de contabilizar el tiempo efectivamente laborado, los años se computarán de 
360 días y los meses a 30 días (ambos días calendario).  
 
En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos 
enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en este 
pliego de condiciones.  
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 
cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos 
establecidos en este pliego de condiciones de igual manera o que supere las condiciones 
inicialmente presentadas, previa aprobación por parte del Municipio de Caldas -Secretaría de 
Infraestructura Física. La no observancia de este requisito se considerará como 
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incumplimiento del contrato, afectando la garantía única de cumplimiento. 
 

14.3.  MOVILIZACIÓN, INSTALACIONES TEMPORALES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
INDUSTRIALES  
 

El Contratista suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras, todos los 
equipos de construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la 
ejecución adecuada y eficiente de las obras.  
 
El Contratista será el responsable del suministro de energía y de proveer un sistema de 
comunicaciones para sus campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar 
durante la construcción de la obra. Deberá mantener equipos de emergencia para atender la 
demanda de energía ante fallas eventuales, ya que no podrá invocar tales eventualidades 
como justificación para la suspensión de las obras, justificar su retraso o solicitar 
indemnizaciones o ampliaciones de plazo.  
 
Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energía, 
telefónico, radio y comunicaciones del Contratista, serán por su cuenta y bajo su 
responsabilidad.  
 
Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene la Interventoría, el 
Contratista desmontará todas sus instalaciones, demolerá las edificaciones existentes y 
dejará las áreas limpias y con el aspecto encontrado antes de dichas construcciones, a juicio 
de la Interventoría, antes de la entrega y recibo definitivo de las obras, así como las 
reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la construcción de 
las obras objeto de este contrato.  
 
El Contratista se someterá a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre 
construcción, mantenimiento, rehabilitación y funcionamiento de campamentos, y será 
responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios inadecuados o 
impropios de ellos. El Municipio no asumirá responsabilidad alguna por daños o interferencias 
en los campamentos del Contratista, debidos al desarrollo del contrato o por cualquier otra 
causa.  
 
La Interventoría verificará que el Contratista desplace a la obra como mínimo el equipo 
ofrecido en la oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de 
utilización, sin que esto acarree costos adicionales al proyecto; que el transporte de los 
materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se movilice en vehículos 
debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, oficinas y demás 
instalaciones sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del impacto 
ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en el pliego de 
condiciones y en el Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones legales vigentes. 
 
No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la 
movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los precios 
unitarios de los diferentes ítems del contrato, así como los costos en que incurra para 
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construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus campamentos, sus equipos y 
sus instalaciones en general, la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, 
sanitarios, energía y telecomunicaciones, así como el desmonte y retiro de sus equipos e 
instalaciones.  
 
Tampoco habrá pago por separado por la construcción, adecuación y sostenimiento de las 
vías industriales que el Contratista requiera, incluyendo las reparaciones de daños causados 
por el contratista, que puedan presentarse en la ejecución de las obras, las obras de drenaje 
y demás obras de adecuación y protección requeridas para garantizar su construcción y 
funcionamiento, dentro de las normas de seguridad y de manejo ambiental exigidas. 
 

14.4.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, la documentación del 
proyecto que le sirve de base y a las instrucciones que imparta el Municipio para el cabal 
desarrollo de las obras.  
 
Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista 
será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se 
refiere el artículo 2060 del Código Civil.  
 

14.5.  INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

El contratista deberá iniciar los trabajos en la fecha acordada en el acta de inicio suscrita 
conjuntamente con el Interventor, la cual se elaborará una vez revisados y aprobados los 
todos documentos, conforme lo indicado en el Pliego de Condiciones.  
 
El interventor del contrato revisará y dará el visto bueno a todos los documentos señalados 
en el pliego de condiciones, salvo las garantías que serán revisadas y aprobadas por la oficina 
juridica. 
 
Para el inicio de los trabajos, todo el personal de la obra deberá estar afiliado al sistema de 
Seguridad Social, labor que será verificada por el interventor o supervisor del contrato.  
 

14.6.  CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA 
 

14.6.1.  Actas de Vecindad  
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, la Interventoría y el contratista suscribirán un acta 
de vecindad con los propietarios de las viviendas más cercanas al punto de reparación o con 
los posibles afectados con los trabajos a realizar, en la cual deberá quedar registrado el 
estado actual del inmueble acompañada del respectivo registro fotográfico (Mínimo 4 registros 
en cada Acta de Vecindad impresas a todo color)  o de video que se estime pertinente con la 
correspondiente fecha de captura de la imagen.  
 
Una vez terminados los trabajos objeto del contrato, se procederá a dar cierre al acta de 
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vecindad, suscribiéndola con los mismos que participaron en la inicial.  
 
Para levantar o cerrar el acta de vecindad, el contratista y el interventor, conjuntamente, 
deberán intentar, hasta por tres (3) veces el acercamiento con el propietario o el poseedor, 
tendiente a lograr la visita al inmueble objeto de inspección.  
 
De no poder levantarse o cerrarse el acta de vecindad, tras haber agotado esta actividad en 
tres oportunidades, se deberá notificar vía correo certificado al propietario o poseedor, del 
inmueble con copia a la respectiva inspección de policía, de la fecha perentoria en la que se 
procederá a levantar o cerrar dicha acta; agotado este recurso, y en tal caso, que para tal 
fecha no sea posible llevar a cabo el levantamiento o cierre de la misma, se dará por entendido 
que el inmueble está en buen estado y no dará lugar a reclamación posterior por parte del 
propietario o poseedor.  
 
En caso de no ser posible llevar a cabo el levantamiento y/o cierre del acta de vecindad, el 
contratista, conjuntamente con el interventor elaborarán un informe lo más completo posible 
del estado del inmueble, y en todo caso, con registro fotográfico con la correspondiente fecha 
de captura de la imagen, para que repose en la inspección de policía.  
 
El diligenciamiento de las actas de vecindad, así como su cierre, deben estar a cargo de 
personal técnico del contratista de obra capacitado para ello. El personal social de la 
interventoría servirá de interlocutor y facilitador para su elaboración, más no es el responsable 
de este proceso de acuerdo con lo señalado anteriormente. 
 
El contratista de obra cuenta con un plazo de quince (15) días contados a partir de la 
suscripción del acta de recibo de obra para entregar debidamente cerradas las actas de 
vecindad.  
 

14.6.2.  Actas de Entorno  
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, el residente de obra, los residentes 
socioambientales, la interventoría y un representante del Municipio de Caldas - Secretaría de 
Infraestructura Física, suscribirán un Acta de Entorno, en la cual deberá quedar registrado el 
estado actual del lugar donde se realizarán las obras y sus estructuras adyacentes, vías, 
andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar, acompañadas del respectivo registro 
fotográfico o de video que se estimen pertinentes, con la correspondiente fecha de captura 
de la imagen. Una vez finalicen las obras se deberá dar cierre a las actas de entorno 
levantadas. 
 
El contratista de obra cuenta con un plazo de quince (15) días contados a partir de la 
suscripción del acta de recibo de obra para entregar debidamente cerradas las actas de 
vecindad. 
 

14.7.  PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN  
 
Es la representación gráfica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista ejecutará 
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las obras objeto de la presente licitación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y 
topográficas del sitio y la evaluación de las condiciones de producción, suministro y 
adquisición de los materiales, de tal manera que el avance físico de las obras tenga un 
desarrollo armónico y homogéneo, en concordancia con el plazo establecido en el pliego de 
condiciones.  
 
En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones 
periódicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificarán todas las actividades 
(ítems) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, 
deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o 
fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así 
como también el período de construcción de las obras provisionales.  
 
La obtención de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso 
y aprovechamiento de recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, 
estarán bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda 
iniciar las obras. El tiempo que su obtención requiera deberá considerarse dentro de la 
programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para 
justificar atrasos o incumplimientos. 
 
El programa de trabajo deberá incluir como mínimo, la siguiente información:  

 Nombre de las partidas o ítems de pago.  

 Inversión mensual para cada partida o ítem de pago.  

 Inversión mensual acumulada para todos los ítems.  

 Porcentaje que representa cada partida o ítem de pago con respecto al valor total.  

 Duración programada para partida o ítem de pago.  

 Precedencias y secuencias.  

 Ruta crítica.  
 
Cuando se requieran realizar adiciones o ampliaciones de plazo, se deberá entregar una 
reprogramación de todo el proyecto, con el fin de realizar el control adecuado a los trabajos 
faltantes. 
 

14.8.  CANTIDADES DE OBRA  
 
Las cantidades de obra por ejecutar, son estimadas y están calculadas con base en los 
proyectos; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los 
trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de esta 
licitación. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, 
a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo 
que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del 
contrato. 
 

14.8.1.  Actas de Obra  
 
El Contratista y el Interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas 
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en cada mes, y sus valores correspondientes.  
 
El Contratista y la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los diez (10) días 
calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de 
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y 
aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios de la propuesta, o si es del caso, por 
los precios unitarios acordados para nuevos ítems (obra extra) que resulten durante el 
desarrollo del contrato.  
 
Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad 
de la obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a 
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente 
a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a 
efectos de que el Municipio se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los descuentos 
correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor 
que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse 
como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.  
 

14.8.2. Obras Extras y Adicionales  
 

Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos de la 
licitación, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la 
propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; 
el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, 
será trabajo adicional.  
 
El Municipio podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a 
ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte 
inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para 
lo cual se suscribirá un contrato adicional.  
 
La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el 
contrato.  
 
Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre el Municipio y 
el Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para 
materiales, transporte, equipos y mano de obra.  
 
El contratista tendrá en cuenta todos los elementos y factores necesarios para el cálculo del 
precio unitario; si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios 
para las obras extras, el Municipio está facultado para contratar con un tercero la ejecución 
del trabajo, y tomará como base el costo directo más el porcentaje de Administración de la 
propuesta. También podrá pactarse, para las obras extras, un A.U. inferior al contractual, si a 
ello hubiere lugar.  
 
La obra extra no será objeto de reajustes. 
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14.8.3.  Cambio de Obra  

 
Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes 
circunstancias:  
 

 Para compensar ítems con déficit por ítems en superávit.  

 Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit.  

 Para mejorar alguna especificación.  

 En otros eventos en que, a juicio del Municipio, se requieran para mejorar la 
calidad del trabajo.  

 
Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el ordenador del gasto y el 
Contratista, con el visto bueno del Interventor, siempre y cuando no impliquen modificación 
del objeto, el valor y el plazo del contrato. 
 

14.9.  SUBCONTRATOS  
 
El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato.  
 
En los eventos que se requiera subcontratar, el contratista deberá demostrar la necesidad y 
obtener autorización expresa y escrita por parte del Secretario de Infraestructura Física.  
 

14.10.  LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA)  
 
El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga la Interventoría; en él se dejará constancia de todos los pormenores 
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada 
anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista 
y del Interventor.  
 
El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está 
en la obligación de presentarlo a los representantes del Municipio que visiten la obra.  
 
El libro diario de la obra deberá entregarse al Municipio de Caldas - Secretaría de 
Infraestructura Física una vez finalizados los trabajos.  
 

14.11.  COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS  
 
El Municipio se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas 
adyacentes a las obras objeto del presente proceso. En consecuencia, el Contratista deberá 
permitir a éste o a otro contratista, depositar equipos o materiales, instalar personal, etc., 
además del desarrollo normal e independiente de sus labores.  



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA 

Código: F-CC-77 

Versión: 02 

Proceso: A-CC-10 

Fecha actualización: 30/12/2020 

 

Página 52 de 80 
Código: F-CC-77 / Versión: 02 

Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00 

 

 
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relación con su trabajo, 
será solucionado o decidido por el Municipio, y para ello podrá ordenar al Contratista la 
suspensión de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su método de 
trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma real el tiempo de ejecución de las obras, 
de común acuerdo entre el Municipio y el Contratista se convendrá la ampliación del plazo o 
la suspensión temporal de la obra.  
 
Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél 
deberá inspeccionar dichas obras e informar al Municipio sobre cualquier defecto o demora 
que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación 
por parte del Contratista, de las obras que estén ejecutando terceros, así como la reparación 
de cualquier daño posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el 
momento de ejecutar el trabajo. 
 

14.12.  AUTOCONTROL DE CALIDAD  
 

El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente preverá en 
sus costos que durante la ejecución del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio 
para realizar los ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de 
construcción y las normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de 
los trabajos y la conservación de los recursos naturales. Para ello, realizará las pruebas de 
campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo 
ambiental del proyecto, y entregará a la Interventoría los resultados de los mismos dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se 
ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad vigente. La 
verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al Contratista por la calidad 
de la obra.  
 
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, el Contratista informará a la Interventoría para que proceda a medir la 
obra construida. Si así no procediere, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el 
descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. 
El Contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé 
derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a prórrogas en el plazo de ejecución.  
 
El Municipio podrá rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los 
materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes 
hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones 
sobre la aceptación de suministros defectuosos.  
 
Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano 
de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción, o por 
defectos en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del 
Contratista, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. El 
Municipio también podrá retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA 

Código: F-CC-77 

Versión: 02 

Proceso: A-CC-10 

Fecha actualización: 30/12/2020 

 

Página 53 de 80 
Código: F-CC-77 / Versión: 02 

Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00 

 

repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al Contratista.  
 
Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de los 
trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las 
exigencias de las especificaciones técnicas. El Municipio, directamente o por intermedio de 
la Interventoría, se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por 
cuenta del Contratista, de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean 
inadecuados o insuficientes, o que por sus características, constituyen peligro para el 
personal, u obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y 
mantenimiento en buen estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construcción 
de las obras. 
 

14.13.  ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE OBRA Y MANUAL DE 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO  
 

El Contratista adquiere la obligación de consignar, sobre un juego de copias impresas y en 
medio magnético y debidamente firmadas, todos los cambios que se realicen durante la 
ejecución de las obras, los cuales deberá entregar (Planos record) junto con el manual de 
mantenimiento y operación del proyecto, para el pago de la última acta de obra, previa 
aprobación del Interventor.  
 

14.14.  DOTACIÓN DISTINTIVA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme 
que lo identifique ante el Municipio de Caldas, previo acuerdo con la Interventoría antes del 
inicio de la obra. El costo de la dotación deberá estar incluido dentro del factor prestacional 
asociado a la mano de obra definida para el contrato, de conformidad con la normatividad 
laboral vigente.  
 
Una vez terminados los trabajos objeto del contrato resultante, no se podrá continuar la 
utilización de los uniformes por parte del personal de la obra. Solo en el caso de existir un 
nuevo contrato. 
 
 

14.15.  RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS  
 
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al 
Municipio o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la 
ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los 
materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la 
maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa 
responsabilidad.  
 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la 
debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él 
encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 
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oportunamente la totalidad de estos costos.  
 

14.16.  SEÑALIZACIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL TRÁNSITO  
 

Cuando se realice cualquier tipo de trabajo que altere las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, el Contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá y definir o acoger, 
según sea el caso, el Plan de Manejo de Tránsito definido en este documento, previa 
aprobación por parte de la Secretaría de Tránsito del Municipio de Caldas. 
 
El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspendan los trabajos, o parte 
de ellos, si existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de señalización 
o las instrucciones del interventor al respecto.  
 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas 
diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 
requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las instrucciones del 
Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la 
carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales.  
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. 
Si dicha iluminación es deficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos, 
sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.  
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén 
mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán 
colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, según lo estipulado en 
las normas anteriores.  
 
Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y 
la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su 
cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario 
pactado en el contrato.  
 

14.16.1.  Señalización vial 
  

Se refiere a la instalación de las señales verticales de tipo Preventivo (SPO), Reglamentario 
(SRO) e Informativo (SIO) que se demanden, de acuerdo con las especificaciones del manual 
de señalización vial (Resolución 1050 de 2004). Se utilizarán materiales reflectivos tipo I, 
sobre lámina galvanizada. 
 

14.16.2.  Dispositivos para canalizar el tránsito  
 

Incluye los elementos requeridos para encauzar el tránsito a través de la zona de los trabajos 
y marcar las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la 
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vía o se generan movimientos inesperados. Según el manual de señalización vial (Resolución 
1050 de 2004), se deberán tener en cuenta barricadas, conos, canecas, dispositivos 
luminosos y demás dispositivos manuales que se requieran, para reducir el riesgo de 
accidentes y hacer más ágil el tránsito, reduciendo las molestias.  
 
Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y 
la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su 
cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario 
o los costos administrativos de la propuesta pactada en el contrato. 
 

14.16.3.  Abanderados  
 

El contratista deberá utilizar abanderados para controlar el tráfico en vías donde se 
desarrollen trabajos nocturnos o sea necesario controlar el tráfico por la interrupción de uno 
o varios de sus carriles.  
 
Los abanderados deberán portar la señal de PARE-SIGA correspondiente, según lo 
especificado en el manual de señalización vial, estar provistos de chaleco reflectivo, casco 
color naranja y sistemas de comunicación que les permita estar en contacto permanente 
mientras dirigen el tráfico. A los abanderados se les capacitará en el manejo adecuado del 
tránsito vehicular y peatonal, y deberán tener un buen sentido de ubicación, responsabilidad 
y seguridad, con el fin de dar la protección adecuada al público y al equipo de trabajo.  
 

14.16.4.  Señalización Nocturna  
 
Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer 
peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta 
el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir 
el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. Todas las 
señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo, como 
vinilos y cintas adhesivas.  
 

14.16.5.  Gargantillas 
 
Son elementos que pueden usarse como complemento a otros elementos de control de 
tráfico, delineando un camino seguro a los viajeros a través del área de trabajo. En vías de 
alta velocidad deben colocarse gargantillas de luces rojas que cumplan las siguientes 
condiciones:  
 

 Instalación en sentido transversal a la vía, a una altura mínima de 5.50 m. La 
gargantilla estará compuesta por bombillas de color rojo, dispuestas al menos cada 
35 cm, con una potencia máxima de 60 vatios, y voltaje de 110, construida en cables 
dúplex y con todos sus puntos de conexión o derivación aislados adecuadamente.  

 

 La conexión de las gargantillas será efectuada por un electricista con experiencia y 
conocimiento en redes, su instalación debe contar con la aprobación de EPM.  
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14.16.6.  Señalización con luces intermitentes:  

 
Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos, mientras el personal labore en el sitio. Se 
colocarán sobre cualquiera de las señales de la zona de trabajo, indicadas anteriormente, o 
en pedestales con material reflectivo, preferiblemente plástico. La señalización de la zona de 
trabajo sin presencia de trabajadores durante horas nocturnas deberá estar dotada de 
material reflectivo que garantice la visualización por parte de conductores y peatones.  
 

14.17.  PLAN DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL EN OBRA   
 
De acuerdo con la normatividad vigente colombiana, el Contratista, antes de iniciar la 
ejecución de los trabajos, deberá elaborar el Plan de acción socio-ambiental en obra que 
incluya todos los aspectos relacionados con la Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo, 
así como lo pertinente con los aspectos ambientales, tales como ruidos, contaminación por 
material particulado, botada de escombros, etc. 
 
El contratista o ejecutor de la obra, deberá contar con la aprobación de dicho plan por parte 
de la interventoría y la entidad contratante, como requisito para el pago del anticipo. De no 
requerirse anticipo, el tiempo de entrega de éste será de 8 días. En cualquier caso, se deberá 
disponer del documento aprobado, como requisito previo para el primer pago al contratista.  
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista será responsable de hacer las 
modificaciones que requiera el Plan para adaptarlo a la situación real de la obra y para que 
esté coordinado con el cronograma de ejecución del proyecto.  
 

14.18.  PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)  
 
El Contratista, antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá elaborar el PMT y someterlo 
a la aprobación de la Secretaría de Transito. Una vez aprobado, el Contratista será el único 
responsable de su implementación y de las consecuencias que de ella se deriven.  
 
Igualmente, el Contratista será responsable de hacer todas las modificaciones que requiera 
el PMT, las cuales deberán estar acordes con el cronograma de ejecución del proyecto. 
 

14.19. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN  
 
Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista, 
sujetándose a las obligaciones establecidas en este pliego, en quien recaerá la 
responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores 
resultados en la obra; sin embargo, el Municipio tendrá en cualquier momento el derecho a 
ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, o a su 
coordinación con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a ajustarse al 
contrato.  
 
Si el Municipio así lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier 
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momento durante la ejecución de la misma, el Contratista deberá suministrar, con suficiente 
anticipación, toda la información referente a los programas, métodos y procedimientos que 
utilizará en la ejecución de los trabajos y realizará los ajustes necesarios al programa de obra 
e inversión, inicialmente presentados.  
 
La aprobación por parte de la interventoría de algún procedimiento o método utilizado por el 
Contratista, así como la aceptación y uso por el Contratista de algún procedimiento o método 
sugerido por el Municipio, no significará que este último asume algún riesgo o 
responsabilidad, y el Contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial 
o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. 
 
14.20. COORDINACIÓN CON LOS FABRICANTES  
 
El Contratista será responsable de la total coordinación entre los diferentes fabricantes o 
propietarios de patentes que se utilicen durante la ejecución de la obra, y el Municipio limitará 
sus relaciones y coordinación únicamente con el Contratista.  
 
No se concederán ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras o negligencia 
en la coordinación entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de patentes.  
 
14.21. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA  
 
El Contratista informará, con quince (15) días de anticipación, la fecha en que se propone 
hacer entrega total de la obra, y el Municipio designará una comisión que dará la aprobación 
o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así 
mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el 
tipo de obra.  
 
A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y 
aprobadas las obras para entregarlas al Municipio por conducto de los funcionarios que se 
comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan 
ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este artículo. Las 
entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la 
obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de 
basuras y escombros.  
 
Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de exoneración 
de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que 
puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho el Municipio, por vicios 
de construcción, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del Artículo 2060 del Código Civil 
Colombiano y sus normas concordantes. 
 
14.22.  USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN 
 
Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo 
requieran, el Municipio tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al Contratista 
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de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del Municipio a ninguno de sus 
derechos. 
 
El Municipio se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que 
por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista, ni el Municipio renuncie a 
cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego. 
 
14.23.  REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
El Contratista debe presentar al Municipio de Caldas - Secretaría de Infraestructura Física, en 
el momento de entrega de la obra, un registro fotográfico donde se aprecie claramente el 
estado físico y entorno del lugar antes de la iniciación del proyecto durante su ejecución y 
cuando esté ejecutado en un 100%.  
 
Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imágenes, en cada 
uno de ellos tomará las fotografías registrando el antes, durante y después de la obra, 
tomadas desde el mismo punto de referencia. 
 
Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de 
monitoreo y evaluación precisar los efectos e impactos generados por el proyecto. Además, 
representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan presentarse en cuanto 
a reclamaciones por parte del Contratista. 
 
14.24.  VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las 
personas, las obras, sus propiedades y las propiedades del Municipio y de terceros, hasta la 
entrega total de las obras. Para ello, deberá informarse sobre las normas legales existentes 
y obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación del 
Municipio. 
 
14.25.  SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA 
 
Si durante el curso de los trabajos, la Interventoría o el Contratista descubrieren en el lugar o 
sitio donde se construye la obra, condiciones especiales substancialmente distintas a las 
indicadas en los planos o previstas en las especificaciones, circunstancias desconocidas de 
naturaleza especial, que difieran substancialmente de aquellas inherentes a las obras del 
carácter de las que proveen los planos y las especificaciones, el Contratista se abstendrá de 
alterar tales condiciones o circunstancias sin que antes el Municipio tome la decisión 
correspondiente. Si éste resuelve que aquellas son esencialmente diferentes a las previstas, 
se procederá a ordenar los cambios en los planos o en las especificaciones, previo convenio 
de los ajustes, tanto de costo como de plazo o de uno de éstos. 
 
Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad 
de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista deberá tomar todas 
las medidas que el caso requiera, sin solicitar autorización previa del Municipio, pero deberá 
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notificar por escrito a éste dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas después 
de la ocurrencia del hecho, suministrando un estimativo de los pagos adicionales o de 
ampliación en el plazo de ejecución de las obras. 
 
Si el Contratista reclama compensación por el trabajo de emergencia, el Municipio, con la 
información suministrada por él y avalada por la Interventoría, estudiará la causa de la 
emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la extensión del plazo y el pago a que hubiere 
lugar. 
 
Para la comprobación de los gastos en que pueda incurrir por la atención de un caso de 
emergencia, el Contratista deberá llevar la relación detallada y comprobada de los costos de 
jornales, materiales, etc., ocasionados por tal motivo. Esta relación deberá ser enviada al 
Municipio, una vez avaladas por la Interventoría dentro de los ocho (8) días calendario, 
siguientes a su ocurrencia. 
 
14.26.  EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA 
 
Durante la ejecución de la obra, el Municipio efectuará un seguimiento al programa de trabajo, 
como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el 
Contratista deberá mantener el programa actualizado, de manera que en todo momento 
represente la historia real de lo ejecutado en cada actividad, así como la proyección para la 
terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El Contratista y el Interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando 
el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos, 
dejando constancia del estado real de los mismos; en caso de presentarse algún atraso, 
deberán señalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomarán para 
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que 
no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni 
prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el 
valor o el plazo del contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha 
modificación, para lo cual deberá someter a aprobación del Municipio, con el visto bueno de 
la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante 
el cual las partes acuerden dicha modificación. 
 
14.27.  MANEJO SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA 
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos 
establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, así como las normas especiales para el trámite y obtención de autorizaciones 
y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 
y será responsable ante el Municipio de Caldas por el pago de sanciones decretadas por 
violación a las leyes y disposiciones ambientales. 
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El Contratista dará cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidas en los 
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales. 
 
En general, deberá seguir las disposiciones establecidas en la ley para Riesgos laborales, 
Salud y seguridad en el trabajo y demás normatividad asociada vigente. Los costos en que 
incurra el contratista por el manejo socioambiental del proyecto deberán incluirse en los 
costos indirectos de administración del contrato, el proponente deberá diligenciar este 
formulario teniendo en cuenta que el CONTENIDO MÍNIMO del mismo será el 
correspondiente al formato oficial, so pena del rechazo de su propuesta, no obstante, el 
oferente según el análisis del proceso constructivo podrá aumentar las cantidades. El hecho 
de que el contratista no estipule en el A.U., el valor de la gestión ambiental representado en 
el ítem aplicación de la guía socioambiental, no lo exime del cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente que le sea aplicable y no podrá solicitar pago adicional alguno por este 
concepto, pues todo quedará cubierto con lo que cotizó en los costos indirectos. 
 
14.28.  DOCUMENTACIÓN LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LA OBRAS 
 
La interventoría podrá exigir al residente socioambiental, en cualquier momento, la siguiente 
información, la cual debe reposar en la obra: 

 Permisos exigidos por la normatividad ambiental (concesión de aguas, ocupación 
de cauces, vertimientos, poda, tala y trasplante de árboles, ruido nocturno, 
incineración y/o disposición de residuos peligrosos). 

 Permisos ambientales y mineros de proveedores de materiales de construcción. 

 Plan de Acción Socioambiental de Obra aprobado por la interventoría. 

 Plan de Manejo de Tránsito aprobado (si a ello hay lugar). 

 Plan de Manejo Silvicultural y Paisajístico aprobado (si a ello hay lugar). 

 Permiso de ocupación del espacio público aprobado (si a ello hay lugar). 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Documento de conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 Documento de conformación de la Brigada de Seguridad. 

 Registro de reuniones con comunidad o actores sociales del proyecto. 

 Registro de conformación del Comité Ciudadano de la obra y sus reuniones. 

 Contrato de prestación de servicio público de aseo, suscito con una empresa de 
servicio público de aseo legalmente constituida y regulada por la Superintendencia 
de Servicios Públicos domiciliarios. 

 Registros de control de escombros y otros materiales dispuestos. 

 Registros de atención de quejas y reclamos. 

 Registros de capacitación en Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 Actas de vecindad. 

 Evidencia de afiliación del personal a seguridad social, ARL y parafiscales. 

 Reportes de accidentalidad en la obra. 

 Fichas técnicas de materiales y equipos. 

 Fichas de seguridad de sustancias peligrosas. 

 Certificado de revisión técnico-mecánica y de gases de los vehículos, según la Ley 
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769 de 2002 y la Resolución 3500 de 2005. 
 
14.29.  PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA  
 
De acuerdo con lo establecido en las leyes colombianas para la construcción de obras de 
infraestructura pública, el Contratista, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, deberá 
elaborar el Plan de acción socioambiental en obra. 
 
Para la elaboración del Plan de acción socioambiental en obra, el Contratista deberá tener en 
cuenta las condiciones del entorno donde se desarrollará la obra. El Contratista será el único 
responsable de cumplir con toda la normatividad ambiental y asumirá las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de la misma. 
 
El contratista o ejecutor de la obra, deberá contar con la aprobación del Plan de acción 
socioambiental en obra por parte de la interventoría y la entidad contratante, como requisito 
para el pago del anticipo. De no requerirse anticipo, el tiempo de entrega del Plan de acción 
socioambiental en obra será de 8 días, contados a partir del envío de la información por parte 
de la entidad contratante. En cualquier caso se deberá disponer del documento aprobado, 
como requisito previo para el primer pago al contratista. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista será responsable de hacer las 
modificaciones que requiera el Plan de acción socioambiental en obra para adaptarlo a la 
situación real de la obra y para que esté coordinado con el cronograma de ejecución del 
proyecto. 
 
14.30. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
 
Se ejecutarán las actividades descritas en el Plan Socioambiental de la obra para este 
programa, las cuales buscarán generar un ambiente que permita la sostenibilidad social y 
ambiental del proyecto entregado. En este apartado es necesario dejar claro en la comunidad 
las diferentes actuaciones públicas y privadas que estimulen el adecuado uso y disfrute de la 
infraestructura construida, así como las medidas de manejo que puedan aplicarse para 
preservar las condiciones de la obra. Se proporcionará a los integrantes del Comité veedor. 
 
El resultado de lo consignado en este programa, está estrechamente ligado a lo propuesto y 
ejecutado en el programa de formación y capacitación. 
 

15. GESTIÓN AMBIENTAL 

 
15.1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (ESCOMBROS, COMUNES Y 

PELIGROSOS) 
 
El contratista se abstendrá de quemar basuras, recipientes o contenedores de material 
artificial o sintético (caucho, plástico, poliuretano, cartón, papel, etc.); los residuos no podrán 
llegar directamente a los cursos de agua bajo ninguna circunstancia, y se deberán proveer en 
los campamentos y frentes de obra sitios de acopio temporal con recipientes adecuados para 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA 

Código: F-CC-77 

Versión: 02 

Proceso: A-CC-10 

Fecha actualización: 30/12/2020 

 

Página 62 de 80 
Código: F-CC-77 / Versión: 02 

Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00 

 

la disposición de basuras (canecas plásticas o metálicas con tapa, con capacidad adecuada 
según el sitio de acopio). 
 

15.2.  ESCOMBROS 
 
Los escombros se depositarán en escombreras oficialmente autorizadas por la autoridad 
competente, previamente aprobadas por la interventoría. El contratista podrá optar por llevar 
este material a sitios autorizados para el aprovechamiento de los mismos, donde se incorpore 
a procesos productivos como adición a la materia prima, previa autorización de la interventoría 
y esta deberá revisar el ítem de pago calculado para este concepto y proceder con los ajustes 
que corresponda. 
 
Los escombros serán ubicados en costales de fibra, depositados y evacuados en el sitio 
aprobado por la Interventoría y no podrán permanecer más de 24 horas en el frente de obra. 
 
Por el incumplimiento de esta disposición, el contratista se hará acreedor a la aplicación de 
las multas contempladas en el contrato, bien sea que la actividad la desarrolle directamente 
él o a través de un tercero. 
 

15.3.  RESIDUOS COMUNES Y PELIGROSOS 
 
Deben señalarse acopios para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, tanto en el 
campamento como cada 500 metros lineales del área de construcción, los cuales dispondrán 
de tres recipientes plásticos con tapa, debidamente marcados con el tipo de material que 
contienen (ordinario, reciclable y peligroso). 
 
Para los residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas), se 
debe contar en obra con las respectivas fichas de seguridad, generar un sitio de acopio 
temporal separado, cubierto y demarcado donde se almacenarán los recipientes, además 
deberá contar con un canal perimetral y un medio absorvente en caso de presentarse 
derrames. 
 
Para la disposición de residuos comunes, el contratista deberá suscribir contrato con la 
empresa prestadora del servicio de aseo, el cual debe permanecer en obra y puede ser 
exigido por la interventoría o entes de control en cualquier momento. 
 
Para la disposición de residuos peligrosos se deberá contratar un servicio especial re 
recolección y entregar copia del contrato suscrito y certificación mensual del volumen de 
recolección firmada por el prestador del servicio y el usuario que contrata. 
 
Los residuos reciclables deben ser entregados al recuperador de la zona y debe llevarse 
planilla de control de las entregas donde quede consignado tipo y cantidad de material. 
 

15.4.  CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y MANEJO DE RUIDO 
 
Durante la ejecución del contrato se deberá tener un control adecuado a la generación de 
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material particulado, gases de combustión y niveles de ruido; para ello todos los frentes de 
obra deben estar protegidos, según las indicaciones referenciadas en el ítem sobre 
demarcación del área de los trabajos contenido en la inversión ambiental, así mismo se debe 
mantener control sobre los materiales de construcción manteniéndolos debidamente 
cubiertos y protegidos del aire y el agua. 
Las actividades de construcción que generen gran cantidad de polvo deberán contar con un 
protocolo de riego en las áreas de trabajo de por lo menos dos veces al día, el cual debe 
quedar consignado en bitácora. 
 
En cuanto al manejo de los niveles de ruido cuando se requiera usar equipos muy sonoros, 
los trabajos se deberán programar solo en jornada diurna, por periodos cortos de tiempo y 
con previo aviso a la comunidad vecina mediante el uso de piezas comunicacionales definidas 
por la interventoría. Así mismo con el ánimo de minimizar molestias se debe suministrar 
elementos de control auditivo personal a la comunidad que se perciba como la mayor 
impactada. 
 
Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es 
necesario tramitar el permiso de ruido nocturno según lo estipula el Decreto 948 de 1995. 
 

15.5.  USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN (COMUNES Y ESPECIALES) 

 
El contratista almacenará y manejará los materiales de acuerdo con la Resolución 541 de 
1994, las demás exigencias legales y las recomendaciones del fabricante, teniendo especial 
cuidado con las sustancias contaminantes del medio ambiente, tóxicas, radioactivas, 
inflamables o explosivas, manejándolas en la forma más segura de acuerdo con las 
dimensiones, peso y contenido. 
 
Los materiales de construcción deben ser almacenados de acuerdo con su tipo y las 
condiciones del fabricante. Los materiales de playa (agregados pétreos y arenas) deben estar 
separados por tabiques, para lo cual el contratista deberá tener en cuenta la adquisición de 
teleras, señalizarlos, cubrirlos con plástico calibre mínimo 4, para evitar la dispersión de 
material particulado. 
 

15.6.  PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN CUERPOS DE AGUA Y 
REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
El contratista deberá tramitar ante EPM el permiso de conexión a la red de alcantarillado, de 
los vertimientos de las instalaciones temporales. 
 
Igualmente, deberá proteger los desagües a la red de alcantarillado, del arrastre de materiales 
que generen colmatación; para tal fin, dispondrá de canastillas plásticas con tapa que se 
instalarán en los sumideros que se vean afectados por la obra y se deberá realizar una 
limpieza de éstos cada vez que se requiera. 
 
Las aguas provenientes del lavado de herramientas de trabajo, equipo y maquinaria, limpieza 
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de llantas y partes exteriores de vehículos de transporte de obra, lavado de tanques o 
recipientes de almacenamiento, los sobrantes de agua utilizados en la elaboración de mezclas 
de concreto y las aguas lluvias procedentes de patios y zonas libres dentro de la construcción, 
por su alto contenido de material sedimentable, deberán conducirse a un sedimentador antes 
de ser descargadas a la red de alcantarillado. 
 

15.7.  LIMPIEZA DEL FRENTE O ZONA DE LOS TRABAJOS 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de 
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma 
adecuada, con una frecuencia diaria, o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, 
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en 
ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos; de la misma forma 
deberá realizar la limpieza de los sumideros que resulten afectados por el desarrollo de las 
obras. 
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el 
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 
más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y 
deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes y escombros que 
resulten de las obras. 
 
El contratista deberá contar con la mano de obra y los implementos necesarios para realizar 
las labores de aseo y limpieza permanente de las vías y áreas, dentro y fuera de la zona 
demarcada, que se vean afectadas por la ejecución de los trabajos. La Secretaria de 
Infraestructura Física será quien defina en cuales de sus obras, según su tipología, se 
requiere destinar personal exclusivo para la limpieza, el cual quedara contemplado dentro del 
formulario No. 6 “Formato cálculo del A.U.”, en caso contrario esta actividad se deberá 
desarrollar con el personal definido para la obra. 
 
El contratista deberá limpiar permanentemente las vías por donde circulan las volquetas para 
evitar que el material de la obra adherido a las llantas, provoque accidentes en estos sectores, 
y acondicionar lava llantas en los accesos provisionales para permitir la decantación de 
sedimentos que provienen del lavado de las volquetas. 
 
Los vehículos que utilice el contratista para transporte de materiales, escombros y material 
proveniente de la excavación deberán tener involucrados en su carrocería, los contenedores 
o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su 
totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida o escurrimiento de material durante el 
transporte, y deberá cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o 
emisiones fugitivas. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista proveerá, en todo momento, los recursos que 
sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, 
subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas 
adyacentes a la obra, y preservará la integridad de todos los bienes del Municipio. 
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El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en 
general, a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Municipio 
de Caldas, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del 
Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o 
medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas 
las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. 
 
Todo el personal del contratista deberá estar debidamente certificado para trabajos en altura, 
de acuerdo con lo establecido en el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas, que 
aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de 
todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que 
desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la 
norma se entiende por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 
metros o más sobre un nivel inferior. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en 
general la normativa en materia de salud y seguridad vigente. 
 
Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las 
medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a 
la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional 
que considere necesaria. Este programa debe incluir la elaboración del panorama de riesgos, 
la definición de las acciones de prevención de los riesgos, el cronograma de actividades en 
materia de salud ocupacional, la conformación de brigadas de seguridad y primeros auxilios, 
y la divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, 
y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento 
sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del 
Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la 
ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a 
ampliación de plazo, y sin perjuicio de la aplicación de las multas a que hubiere lugar por este 
concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. En estos casos, el Contratista no tendrá derecho a reconocimiento o 
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indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por 
separado ya que éstos deben incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los 
precios unitarios del contrato. 
 

15.8.  FRENTES DE TRABAJO  
 
Los frentes de trabajo deben estar dotados con los implementos necesarios para atender 
emergencias (botiquín básico de primeros auxilios, sin medicamentos) y contar con una (1) 
unidad sanitaria portátil por cada 15 personas (en proyectos lineales, cada 500 m), la cual 
debe recibir mantenimiento semanal. 
 
Los permisos y diligencias necesarias para la instalación de las unidades sanitarias serán por 
cuenta del contratista, quien será responsable ante las autoridades competentes del 
cumplimiento de las normas vigentes. 
 

15.9.  DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS  
 
El contratista deberá delimitar el área de trabajo, totalmente y en forma perimetral, para evitar 
la circulación de personas y vehículos dentro de ella. Cuando se ejecuten trabajos en altura, 
la demarcación deberá incluir la proyección del área de trabajo sobre el piso. 
 
Los frentes de obra se demarcan mediante cerramiento la mitad superior con malla tipo 
polisombra de color naranja, con una altura mínima de 1,50 m. y la mitad inferior con sarán 
verde, con una altura mínima de 1.50 m., ambas telas sujetas a estacones de madera; según 
el terreno y tipo de labores a acometer la interventoría podrá indicar que se usen balizas y 
malla tipo polisombra de color naranja con una altura mínima de 1.50 m. Cuando se requiera 
el uso de cinta para demarcaciones pequeñas, ésta será de calibre 5, reflectiva y de color 
naranja. En obras viales, las balizas deben ser ubicadas cada 5 metros, según lo indica el 
Manual de Señalización Vial. 
 
Cuando se demarque el área de trabajo y los vehículos sean parte integral del trabajo que se 
está ejecutando, éstos deberán ubicarse dentro de la demarcación del proyecto. 
 
La demarcación permanecerá todo el tiempo en la obra o en el sitio de su utilización y no se 
podrá retirar hasta que termine la actividad por la cual se demarcó. 
Estas medidas regirán durante la ejecución del contrato, y los daños causados a personas o 
vehículos por el incumplimiento de las mismas, serán por cuenta y riesgo del contratista. 
 

15.10.  CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  
 
Antes del inicio de las actividades, el contratista deberá capacitar a todo el personal de la 
obra, en relación con: los riesgos asociados a cada oficio, prevención de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo, uso de elementos de protección personal –EPP–, 
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según el riesgo al que se verá sometido el trabajador y medidas para la protección del medio 
ambiente. 
 
Si la obra tiene un plazo de ejecución superior un (1) mes, la capacitación se debe repetir por 
lo menos cada 15 días, con una duración mínima de 20 minutos. Esta capacitación se podrá 
realizar en cada frente de trabajo. 
 

15.11.  TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS  
 
El contratista no podrá vincular a las obras, bajo ninguna forma contractual, vehículos de más 
de diez (10) años de antigüedad. Los vehículos deben estar en perfecto estado, ofrecer 
seguridad y ser apropiados para el transporte de personas, materiales y equipos. Este 
transporte se hará de acuerdo con lo estipulado en los decretos que reglamentan los 
diferentes servicios de transporte terrestre automotor, acorde con el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, Ley 769 
de 2002, el Código de Comercio y las reglamentaciones de las autoridades de transporte 
local, nacional. 
 
Cuando el servicio de transporte sea prestado con vehículos propios del contratista, se 
considerará que se trata de un transporte privado, por cuanto estará destinado a satisfacer 
las necesidades de movilización de personas y/o cosas, dentro del ámbito de las actividades 
exclusivas del contratista; en este caso, deberá acondicionar los vehículos para tal menester 
y nunca se emplearán máquinas y volquetas, sin acondicionarlas adecuadamente, para el 
transporte de personal. 
 
No se permitirán volquetas y camionetas transportando al mismo tiempo materiales y 
personas en los volcos. 
 
En caso de que el contratista no tenga suficientes vehículos propios para adelantar las 
actividades objeto del contrato y, por tanto, requiera contratarlos, tanto para el transporte de 
personas transporte de materiales, estos deberán ser suministrados, previo contrato, por 
empresas de transporte de servicio público habilitadas por el Ministerio de Transporte según 
los decretos 173 y 174 de 2001. 
 

15.12.  UBICACIÓN Y DOTACIÓN DE CAMPAMENTOS  
 
El contratista, previa aprobación de la interventoría, definirá los sitios con sus direcciones, 
donde van a quedar los campamentos o casetas temporales; éstos se deberán ubicar en sitios 
despejados de obstáculos, bien drenados, que no ofrezcan peligro de contaminación, como 
aguas residuales, gases tóxicos o desechos. El campamento deberá contar con botiquín, 
camilla rígida, extintor y puertas de escape con la adecuada y suficiente señalización, además 
de tener los recipientes plásticos con tapa para la disposición de residuos sólidos. 
 
Los campamentos deberán tener suficiente aireación y contar con servicio sanitario que 
cumpla con la Resolución 2400 de 1979, el cual estará debidamente conectado mediante 
tuberías impermeables, anilladas y selladas en todas sus uniones, a las redes residuales 
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secundarias existentes o a pozos sépticos correctamente diseñados y construidos. El 
contratista deberá asumir el pago mensual de los servicios públicos que se deriven del 
funcionamiento del campamento. 
 
En proyectos lineales, los campamentos deberán quedar ubicados con una separación 
máxima de dos (2) kilómetros de los frentes de trabajo, y se utilizarán primordialmente como 
oficina de dirección de obra, Interventoría, bodega para guardar equipos y herramientas, 
despacho de personal (donde el trabajador pueda guardar las pertenencias, cambiarse de 
indumentaria y asearse al inicio y término de cada jornada), depósito de materiales y centro 
de acopio. El tamaño del campamento lo determinará el flujo de materiales, de acuerdo con 
el programa de trabajo. 
 
Los campamentos deben contar con un espacio mínimo, con estantería y estibas, para el 
almacenamiento de materiales, que permita el adecuado manejo de éstos. 
 

15.13.  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
 
Todo el personal del contratista deberá estar dotado con elementos de protección personal y 
colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que esté sometido. Los elementos 
de protección personal deberán ser de materiales de buena calidad, que resistan su uso 
normal, y deberán ser revisados periódicamente; si se encontrase un daño evidente o 
desgaste excesivo, deberá ser retirado del servicio. 
 
Los EPP básicos en obra serán cascos, tapabocas, protectores auditivos, gafas protectoras 
y guantes de carnaza. 
 
En proyectos viales, toda persona que esté en el sitio de las obras, incluidos los visitantes, 
deberá usar siempre casco de seguridad y chaleco reflectivo. 
 
Para trabajos en altura mayor de 1,50 m, y para excavaciones cuya profundidad sea superior 
a 1,50 m, los trabajadores deben ser dotados con arnés pélvico completo que vaya a un punto 
fijo por medio de una línea de vida. 
 
Para trabajos eléctricos se deberán entregar guantes y calzado dieléctrico. 
 
Los elementos de protección personal deben estar contemplados dentro del Factor 
prestacional de la mano de obra asociada al proyecto y no tienen ítem de pago por separado. 
 

15.14.  DOTACIÓN DISTINTIVA DEL PERSONAL DE LA OBRA  
 
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo o uniforme 
que lo identifique ante el Municipio y la ciudadanía, previo acuerdo con la Interventoría antes 
del inicio de la obra. El costo de la dotación deberá estar incluido dentro del factor prestacional 
asociado a la mano de obra definida para el contrato, de conformidad con la normatividad 
laboral vigente. 
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Una vez terminados los trabajos objeto del contrato resultante, no se podrá continuar la 
utilización de los uniformes por parte del personal de la obra. Solo en el caso de existir un 
nuevo contrato, los uniformes se adecuarán a las especificaciones descritas en el Manual de 
Identidad Gráfica del Municipio de Medellín. 
 

15.15.  REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES  
 
De conformidad con la Resolución 1401 de 2007, emanada del Ministerio de la Protección 
Social, el Contratista deberá informar a la ARL que corresponda, y al Interventor, dentro del 
plazo y en la forma establecida, cualquier incidente y accidente que ocurra durante la 
ejecución del contrato y que ocasione lesión o muerte de cualquier trabajador y/o daño a 
propiedad. Así mismo, deberá reportar los casos de enfermedad profesional que ocurran por 
la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para 
suministrar el reporte a la ARL y el informe de los datos que exijan el Municipio de Medellín o 
el Interventor. 
 
El informe para el interventor incluirá, al menos, la siguiente información: 
 

 Lugar, fecha y hora del accidente. 

 Nombre, estado civil y edad del accidentado. 

 Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento 
del accidente. 

 Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. 

 Posibles causas del accidente. 

 Tratamiento recibido y concepto médico. 

 Una vez la ARL haya realizado la investigación del accidente, el contratista deberá 
incluir en el informe mensual socioambiental dicho reporte. 

 
Durante el desarrollo del contrato, el contratista exhibirá un tablero para denotar las 
estadísticas de accidentalidad en la ejecución de la obra. 
 
 

16. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  

 
 
Para la evaluación de las propuestas, la Entidad tendrá en cuenta los siguientes factores y 
puntajes máximos asociados, que le permitirán escoger la propuesta más favorable: 

CRITERIO PUNTAJE 

PRECIO  590 PUNTOS  

FACTOR DE CALIDAD  300 PUNTOS  

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 PUNTOS  

Personal con discapacidad (1% conforme a 
lo establecido en el Decreto 392 de 2018) 

10  PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 
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16.1. PRECIO (590 PUNTOS) 

 
El proponente deberá presentar su propuesta, en el Formulario de Precios publicado por la 
Entidad.  
 
El proponente deberá tener en cuenta en la elaboración de su oferta económica, los costos 
de administración y la utilidad del proyecto. No obstante, si durante la ejecución del objeto 
contractual se llegasen a presentar los imprevistos, la Entidad los asumirá (siempre y cuando 
sean demostrados) previa evaluación con la supervisión o interventoría (lo que aplique para 
el caso), lo anterior, en consonancia con el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo, que 
haya efectuado la Entidad, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Para la evaluación económica de las propuestas, la Entidad podrá realizar las correcciones 
aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto, la corrección de una operación 
matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta 
económica, tomando como base los valores unitarios presentados. 
 
Adicionalmente, la Entidad podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones 
de forma que no impliquen subsanación y que se estimen pertinentes, pero en todo caso las 
propuestas económicas son inmodificables, así mismo, el valor de su Propuesta corregida, 
no puede exceder el Presupuesto Oficial, so pena de rechazo. El A.U ofertado por el 
proponente no podrá superar el A.U establecido por la Entidad en el presupuesto oficial, e 
igualmente no podrá superar de manera parcial el % asignado para la Administración y la 
utilidad de manera individual en el presupuesto oficial, so pena de rechazo, y el valor de cada 
uno de los precios unitarios del formulario de propuesta no podrá ser superior o inferior en un 
5% del valor del precio unitario del presupuesto oficial por ítem, so pena de rechazo. 
 
Cuando de conformidad con la información a su alcance el Municipio considere o estime que 
el valor de una oferta resulta artificialmente bajo se deberá proceder conforme a lo dispuesto 
en el Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA: El valor total corregido de la propuesta se determinará con base en los precios 
unitarios consignados en el formulario previsto para ello y su respectiva corrección aritmética. 
El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar se realizará de la 
siguiente manera: cuando la primera fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso, y cuando la primera fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 
 
Por lo tanto, para realizar la evaluación económica, se hará la revisión de la Oferta y 
corrección aritmética a que haya lugar, con base en los siguientes términos:  
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a) Se verificará que el Formulario RELACIÓN DE PRECIOS, diligenciado por el oferente 
tenga como mínimo los ítems contenidos del Formulario publicado por la Entidad, de 
lo contrario la propuesta será rechazada.  
 

b) Seguidamente se revisará el cumplimiento de los siguientes requerimientos: 
 
 Se verificará que el porcentaje del A.U. establecido por el Oferente no supere el 

A.U. Oficial definido para el presente proceso. 
 Una vez realizada la verificación anterior se procederá a la corrección aritmética 

del Formulario, efectuando en primera instancia la multiplicación de las cantidades 
por los respectivos precios unitarios y la suma de estos valores parciales para 
obtener los subtotales y las totalizaciones por medio de las operaciones básicas 
para obtener el COSTO DIRECTO. Previendo para ello, que cada ítem y totales, 
estén ajustados al peso, es decir CERO decimales. 

 Para el cálculo de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se 
debe dar aplicación al Artículo 114-1 del Estatuto Tributario y por lo tanto en virtud 
del referido artículo, El Proponente debe tener en cuenta si está exonerado o no 
del pago de aportes a la Seguridad Social en Salud y Aportes Parafiscales al Sena 
e ICBF para el personal que ocupará en el Proyecto. 
 
El acatamiento de lo reglado sobre dichos aportes, está relacionado con el 
cumplimento de una normatividad intrínseca al proceso de obligatorio 
cumplimiento, por lo tanto, son normas de orden superior que son exigidas por los 
organismos competentes y como tal la Entidad velará por el cabal y efectivo 
acatamiento de éstas, por parte de los Oferentes en los cálculos y presentación 
de su propuesta, so pena de rechazo.  
Los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales serán objeto de 
verificación y convalidación de la correcta aplicación del Artículo 114-1 del Estatuto 
Tributario, su indebido cumplimiento y aplicación implicará el rechazo de la 
oferta y sólo será objeto de revisión aritmética permitida por la norma. 
 

c) Una vez revisado de acuerdo con lo expuesto, se procederá con la corrección 
aritmética de dicho formulario, efectuando las respectivas operaciones matemáticas, 
en primera instancia a los Costos Directos de cada uno de los ítems. 
 

d) Luego se procederá a la verificación del VALOR TOTAL de la propuesta presentado 
en el Formulario respectivo, así:  
 
Una vez revisados el Costo Directo de cada ítem, se afectará por el porcentaje de A.U. 
definido en la propuesta y se sumarán y se obtendrá el VALOR TOTAL DE LA 
OFERTA, corregido.  
El valor total así obtenido será el que primará para efectos de calificación y posterior 
adjudicación de contrato. 
 

e) Seguidamente se afectará por medio de la multiplicación el Costo Directo, por el 
porcentaje de A.U ofertado, estos valores se sumarán para obtener el VALOR TOTAL 
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DE LA OFERTA, incluido A.U CORREGIDO. Previendo para ello, que cada ítem y 
totales, estén ajustados al peso, es decir CERO decimales. 
 

f) En caso de encontrarse diferencia, el MUNICIPIO realizará las respectivas 
correcciones y se obtendrá el VALOR TOTAL DE LA OFERTA, Incluido A.U corregido, 
el cual no puede superar el Presupuesto Oficial, Incluido A.U.  
 
El valor total así obtenido será el que primará para efectos de calificación. 

g) Finalmente se procederá a la verificación del VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, 
para ello se tomará el VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluido A.U corregido y se le 
aplicará y se obtendrá el VALOR TOTAL DE LA OFERTA corregido. 
 

Procedimiento para asignar puntaje  
Para la evaluación del factor precio, una vez revisada y corregida la propuesta económica, el 
valor total corregido será el que primará para efectos de calificación y posterior adjudicación 
de contrato.  A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de 100 
puntos, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

- Se calculará la media geométrica del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las 
propuestas recibidas, incluyendo una vez el presupuesto oficial. 

- Una vez obtenida la media geométrica se asignará puntaje solo a las propuestas 
consideradas hábiles en el proceso de verificación de los requisitos habilitantes, 
mediante la siguiente fórmula: 

 
PP = 590 × (VP MÁXP – [ VP MÁXP – VPE ] )/ VP MÁXP 

 
Donde: 
 
Vp máxp:  Valor de la propuesta hábil que obtiene el máximo puntaje. 

Corresponde a la propuesta que presenta la menor desviación en valor 
absoluto con respecto a la media geométrica. 

Vpe:    Valor de la propuesta en evaluación. 
[ Vp máxp – Vpe ]: Valor absoluto de la diferencia 
 
El puntaje obtenido para cada propuesta se aproximará a la centésima del valor (dos cifras 
decimales), así: Cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y 
cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto. 
 
Una vez realizada la ponderación, se establecerá un orden de elegibilidad en función del 
puntaje obtenido, asignando el primer lugar al proponente que haya obtenido el máximo 
puntaje y así sucesivamente.  Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación 
de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como 
resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 

16.2. FACTOR DE CALIDAD (300 PUNTOS) 
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16.2.1. CERTIFICACIÓN EN CABLEADO ESTRUCTURADO Y GARANTIA ADICIONAL - 

Hasta (200) Puntos 

De conformidad con el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 2º del 
artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, Subsección 
2, Selección, la entidad determinó dentro de los criterios de evaluación para la calidad asignar 
un máximo de doscientos (200) puntos de la siguiente manera. 

1. Se asignarán 100 puntos al proponente singular o plural que además de presentar el 
Certificado de Integrador autorizado, emitido por el fabricante que lo acredita como 
Empresa habilitada, para ofrecer la Garantía del suministro e instalación del cableado 
estructurado expedida por el fabricante y garantice: 
 

a)  Que el sistema de cableado Estructurado para voz y datos tendrá una garantía 
mínima de 20 años, debidamente expedida y respaldada directamente por el 
Fabricante.  

b) Garantizar que el sistema soporte cualquier aplicación presente o futura sobre 
cableado Categoría 6 UTP.  

 

2. Se asignarán 20 puntos adicionales por cada año de garantía extendida que ofrezca por 
el cableado estructurado (Fibra óptica y cobre), hasta obtener un puntaje de 100 puntos. 
El puntaje máximo por concepto de garantía extendida ofrecida será de 100 puntos. 

En caso de persona plural, alguno de los participantes deberá presentar los requisitos 
exigidos en este numeral para garantizar la certificación de integrador autorizado y los 
requisitos a y b; además, la garantía extendida acá solicitada y evaluada. 

16.2.2. GARANTIA Y SOPORTE EXTENDIDO AL DESARROLLO DE SOFTWARE - Hasta 
(100) Puntos 

 

De conformidad con el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 2º del 
artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, Subsección 
2, Selección, la entidad determinó dentro de los criterios de evaluación para la calidad asignar 
un máximo de cien (100) puntos. 

Al proponente singular o plural que además de presentar la garantía de los desarrollos 
realizados bajo la ejecución del contrato; es decir (Desarrollo de software a la medida); 
ofrezca una garantía y soporte adicional, para los desarrollos ejecutados dentro del contrato, 
se asignarán 50 puntos por cada año ofrecido, hasta obtener un puntaje máximo de 100 
puntos. 

16.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.  (100 PUNTOS) 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
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1) Cuando la propuesta válida oferte el 100% de servicios nacionales, en lo referente al 
objeto de este proceso de selección, se le asignarán 100 puntos. 

 
2) Cuando la propuesta válida oferte servicios extranjeros, se asignarán 50  puntos, si 

incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 
operativos en un porcentaje mayor o igual al 50% del total requerido.  

 
3) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, e incorpora 

componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos en 
un porcentaje inferior al 50% del total requerido, se asignará cero (0) puntos por este 
criterio. 

 
4) Por la no presentación de la certificación requerida para acreditar este requisito, se le 

asignarán 0 puntos. 
 
 

16.4. PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS) 
 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 

proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará 10  puntos a quienes acrediten el número 

mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

No. de trabajadores de la planta de personal 
del proponente 

No. mínimo de  trabajadores con 
discapacidad exigido  

Entre 1-30 1 

Entre 31-100 2 

Entre 101 – 150 3 

Entre 151-200 4 

Más de 200 5 

Tratándose de proponentes plurales, los documentos antes indicados solo se exigen respecto 

del integrante que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 

requerida para la respectiva contratación. 

Nota 1: Independiente de que se asigne o no puntaje por el criterio antes descrito, el mismo 

se mantiene como criterio de desempate en los términos de lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
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Nota 2: En caso de no acreditarse los documentos antes descritos, no se otorgará puntaje 

por este criterio. 

Nota 3: El certificado expedido por el proponente, representante legal o revisor fiscal deberá 

coincidir con el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo. En caso de que las 

condiciones laborales al momento del cierre del proceso hayan cambiado respecto de lo 

indicado en el certificado del Ministerio de trabajo y se modifiquen los rangos, este último 

deberá estar actualizado con dichos cambios. 

16.5. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 

El Municipio, adjudicará la Contratación al oferente cuya propuesta se ajuste al Pliego de 
Condiciones y haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.9 Factores de desempate del Decreto 1082 de que señala: 
 
En el evento en que dos o más propuestas obtengan igualdad en el puntaje total, se dará 
prioridad a la oferta que, sucesivamente: 
 

i. Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificación de Calidad. 
 

ii. Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificación de Precio. 
 

iii. Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificación Estimulo a la Industria 
Nacional. 

 
iv. De persistir el empate se dará aplicación a las reglas señaladas en los numerales del 

artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015, así:  
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.  
 

Cuando es un servicio prestado por una persona natural debe presentar la Cédula de 
Ciudadanía que certifica la nacionalidad o la visa de residencia. Cuando es un 
servicio prestado por una persona jurídica nacional será  verificado con el certificado 
de existencia y representación legal, si el domicilio de la persona jurídica está dentro 
del territorio nacional. 

 

2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. Esto será verificado en el 
certificado de existencia y representación legal o el Registro Mercantil  para personas 
naturales, y/o del Registro Único de Proponentes RUP. En caso de que dichos 
documentos no contengan esta información, el proponente deberá presentar con la 
propuesta un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la MIPYME tiene el tamaño 
empresarial establecido de conformidad con la ley. 

 

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participación de por 
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lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas 
de los miembros del Consorcio, Unión Temporal, para lo cual deberá presentar 
acreditación de la condición de MIPYME se debe realizar de conformidad con el 
numeral anterior. deberá presentar Certificación juramentada de acuerdo con el 
modelo suministrado en este pliego, en la que conste que ni ésta (la Mipyme), ni sus 
accionistas, socios o representantes legales, son empleados, socios o accionistas de 
los demás integrantes del consorcio o unión temporal. 

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal, el integrante del oferente que acredite 
que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. Para acreditar 
tal condición se debe presentar certificado expedido por la oficina de trabajo de la 
respectiva zona donde conste que el proponente tiene en su nómina mínimo del 10% 
de sus empleados en condiciones de discapacidad (según Ley 361/97) y formato 
anexo firmado por el representante legal donde certifica que los empleados en 
condición de discapacidad, permanecerá por un lapso igual al plazo del contrato. 

 

Para los numerales 2 al 4 cada una de las siguientes acreditaciones debe ser presentada 
con la propuesta inicial: 
 

A. Certificación Mipyme, Empleados, Socios y Accionistas: En el caso de ofertas 
presentadas por consorcios o uniones temporales en las cuales al menos uno de los 
integrantes sea una Mipyme, deberá presentar Certificación juramentada de acuerdo 
con el modelo suministrado en este pliego, en la que conste que ni ésta (la Mipyme), 
ni sus accionistas, socios o representantes legales, sean empleados, socios o 
accionistas de los demás integrantes del consorcio o unión temporal. 

 

B. Certificado expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que 
el proponente tiene en su nómina mínimo del 10% de sus empleados en condiciones 
de discapacidad (según Ley 361/97) contratados por lo menos con un año de 
anterioridad a la fecha de presentación de la propuesta.  

 

C. Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el 
personal en condiciones de discapacidad permanecerá contratado al menos por el 
plazo del contrato objeto de éste proceso de selección. 

 
5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que se describe a 

continuación: 
 

 Se realizará un sorteo en audiencia pública, cuya fecha y hora serán informadas en 
el sitio www.colombiacompra.gov.co Dicha audiencia será conducida por el Comité 
de Estructuración y Evaluación Contractual y de ella se levantará un acta en la que 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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consten los resultados del sorteo, que será suscrita por los servidores y demás 
interesados que asistan a ella. El sorteo se llevará a través del siguiente 
procedimiento: 
 

A. El número de posición en que se dispondrán para extraer la balota, será 
asignado de acuerdo con el orden de entrega de propuestas el día de 
cierre, empezando por el primero según orden cronológico de entrega, 
siendo el primero el número uno (1) y así sucesivamente hasta 
completar el número de proponentes en condición de empate. 

B. Se introducirán en una bolsa oscura o que no trasluzca su contenido, 
tantas balotas como proponentes empatados, cada uno de los 
participantes extraerá una balota que será su número asignado para el 
sorteo. A continuación, se introducirán todas las balotas en la balotera y 
se procederá por parte de cada proponente a girar la balotera para ir 
sacando las balotas. La balota que vaya saliendo corresponderá a la 
propuesta que queda eliminada. La última balota que salga 
corresponderá a la propuesta ganadora. 

C. De no comparecer alguno (s) del proponente (s) en situación de empate, 
la entidad asignará a uno o varios funcionarios del despacho para que 
representen a los proponentes ausentes, de lo cual se dejará constancia 
en el acta respectiva. 

 
El método aleatorio de balota se llevará a cabo en la fecha fijada para la audiencia de 
adjudicación una vez agotado el trámite definido en el artículo 2.2.1.1.12.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. De dicho evento se dejará constancia en el acta de audiencia y en la 
Resolución de Adjudicación del contrato. 
 

17. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: 

 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la 
normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del 
contribuyente. En caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que 
lo excluye o le otorga la exención. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato 
y las actividades que de él se deriven.  
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, 
a manera de enunciado, están los siguientes: 
 

 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Correspondiente al 10x1.000 del valor 
total del contrato.  
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 RETENCIÓN EN LA FUENTE: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 
Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos 
porque no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta. 

 

 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Corresponde al impuesto 
indirecto que se aplica a transacciones financieras realizados por los usuarios del 
sistema. 
 

 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD: Equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 
de Diciembre de 2014. 

 

 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR equivalente al tres por 
ciento (3%) del valor del contrato. 

 

 ESTAMPILLA PROCULTURA equivalente al (1%) del valor del contrato por concepto 
de estampilla Pro cultura; deberán ser canceladas por adelantado a la Secretaría de 
hacienda del Municipio al momento de la legalización del contrato dentro del proceso 
de suscripción del acta de inicio. 

 
En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
 

18. MULTAS.  

 
En el evento en que el contratista incurra en mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones que adquiere por el contrato, el Municipio de Caldas, mediante resolución 
motivada, le aplicará las siguientes multas, por las siguientes causales:  
 

a. Por no suministrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado desarrollo 
de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno 
por mil (1 x 1.000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 
valor del contrato dejado de ejecutar. 

b. Por no acatar las órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos 
observados en la obra por el uso de materiales inadecuados, o para que se tomen 
las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero 
punto cinco por mil (0.5 x 1.000) del valor del contrato dejado de ejecutar por cada 
día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en 
que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos 
por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás 
atribuciones de El Municipio de CALDAS, establecidas en el Pliego de 
Condiciones. 

c. Por no dar cumplimiento a la obligación de instalar y mantener la señalización 
preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el 
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cumplimiento de este requisito, el cero punto uno p or mil (0.1 x 1.000) del valor total 
del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato dejado de 
ejecutar. 

d. Por cambios en los planos o especificaciones, sin previa autorización de El 
Municipio de CALDAS el dos por ciento (2%) del valor del contrato dejado de 
ejecutar, lo cual no exonera al CONTRATISTA de la obligación de realizar la obra 
según lo estipulado en el contrato. 

e. Por depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría, 
el uno por mil (1 x 1.000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 
(2%) del valor del contrato. 

f. Por no  constituir  a  tiempo  la  garantía  única  de  cumplimiento,  en  cualquiera  
de  sus  riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor del contrato dejado de 
ejecutar, suma que será deducida de la primera acta de pago. 

g. Por no prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos 
amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato 
dejado de ejecutar en el momento de su aplicación, suma que será descontada del 
acta de pago final. 

h. Por no  presentar  los  documentos  exigidos  para  la  liquidación  del  contrato,  
dentro  del  plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el 
cero punto tres por ciento (0.3%) del valor del contrato. En este caso, El Municipio 
de CALDAS elaborará la liquidación de oficio. 

i. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el 
uno por mil (1 x 1.000) del valor del contrato. 
 

19. CLAUSULA PENAL.  

 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el municipio de caldas hará 
efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio 
de las demás sanciones a que haya lugar. 
 
De presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por parte del contratista, que 
implicaren hacer efectiva la cláusula penal, el interventor del contrato deberá requerir por una 
sola vez a el contratista, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso 
del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la compañía 
aseguradora mediante la respectiva comunicación. El contratista dispondrá de cinco (5) días 
hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento 
que la contratante, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, 
procederá mediante resolución motivada (expedida por el alcalde del municipio de caldas) y 
con base en las pruebas aportadas por el interventor respecto del incumplimiento del 
contratista a hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993. 
 
El acto administrativo mediante el cual se hace efectivo la cláusula penal, se notificará al 
contratista y a la compañía aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 44 
y 45 del código contencioso administrativo. Contra ésta proceden los recursos estipulados en 
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las normas legales aplicables. 
 
El valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de la contratante. Una vez en 
firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser 
tomados de los saldos a favor de el contratista o de la garantía constituida, durante la etapa 
de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción competente. 

 

20. CADUCIDAD 

 
El municipio de Caldas (Antioquia) podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de 
Resolución, debidamente motivada, en los siguientes casos: a) Cuando por culpa imputable 
a el contratista, los trabajos o actividades no se ejecutaren en forma satisfactoria. b) Cuando 
el contratista no diere comienzo a los trabajos o actividades, o no las terminare dentro del 
plazo estipulado. c) Cuando suspendidos los trabajos o actividades por fuerza mayor o caso 
fortuito, no se reanudaren dentro de los CINCO (5) días siguientes a la fecha en que terminen 
las causas que motivaron dicha suspensión. d) Por incumplimiento de el contratista a alguna 
de las obligaciones contraídas en este contrato, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato, si a juicio de EL MUNICIPIO se hace inconveniente para la 
continuación del mismo. e) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO, del incumplimiento de las 
obligaciones del contratista, se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecución del 
contrato o se le causen perjuicios. f) Cuando el contratista se negare a efectuar las 
recomendaciones, aclaraciones y modificaciones del supervisor, a no ser que con tales 
modificaciones varíe sustancialmente el objeto del contrato, o se hagan gravosas las 
condiciones para el contratista. g) Cuando la calidad de los trabajos o actividades que ejecuta 
el contratista, no fuere aceptable a juicio de la Supervisión. h) Cuando los trabajos o 
actividades no avanzaren al ritmo necesario para concluirlos dentro del plazo estipulado en 
este documento. i) Por cualquier otra circunstancia que justificadamente le permita a EL 
MUNICIPIO presumir incumplimiento del contratista para cumplir lo estipulado, bien sea por 
situaciones actuales o antecedentes del contrato que no se conocían al momento de la 
celebración del mismo. j) Por las demás causales establecidas en las normas vigentes. La 
declaratoria de caducidad no dará derecho a indemnización del contratista, quien se hará 
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 
incumplimiento. 
 
 
Fecha de elaboración: 19 de mayo de 2021. 
 
 

***ORIGINAL FIRMADO***  

 
JUAN ESTEBAN ZAPATA  
Secretario de Infraestructura Física  
Municipio de Caldas (Antioquia) 
 
 


