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 INTRODUCCIÓN 

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y  Decreto 1082 de 2015, el 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA se permite presentar a continuación el pliego 
de condiciones  y sus anexos para el presente proceso, el cual contiene la información particular del proyecto y las 
condiciones y requisitos del proceso. 

El interesado deberá leer completamente este Pliego de Condiciones y sus anexos, toda vez que para participar en el 
proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo. 

El pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en general en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-
publica. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, dentro del plazo de la licitación, 
cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones al pliego de condiciones. 

El DISTRITO agradece todas las sugerencias u observaciones que se presenten dentro de los plazos señalados 
en el cronograma a través de la plataforma SECOP II. 

Se adelantará la evaluación de las propuestas que se presenten con base en las reglas establecidas en el presente pliego 
de condiciones y en la ley. 
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JUSTIFICACION 

El Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señala que: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
  
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”. 
 
Para la consecución de estos propósitos, el artículo 113 de la Constitución Política dispone que "los diferentes órganos 
del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines", Es por ello que, 
en desarrollo del principio de coordinación y colaboración entre los entes del Estado consagrado en la Ley 489 de 1998 
Artículo 6. Dispone:  Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades 
titulares. PARÁGRAFO. A través de los comités sectoriales de desarrollo administrativo de que trata el artículo 19 de esta 
ley y en cumplimiento del inciso 29 del artículo 209 de la CP, se procurará de manera prioritaria dar desarrollo a este 
principio de la coordinación entre las autoridades administrativas y entre los organismos del respectivo sector. 
 
De igual forma la Ley 62 de 1993 en su artículo 12 establece que "el gobernador y el alcalde son las primeras autoridades 
de policía en el departamento y el municipio respectivamente, la policía nacional cumplirá con prontitud y diligencia las 
ordenes que esta le imparta por conducto del respetivo comandante o quien haga sus veces, los gobernadores y alcaldes 
deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la policía atendiendo las necesidades y 
circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción" 
 
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997 modificada por el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010 dispone: Créase el Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, 
administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado de cuenta y tendrá por objeto garantizar la seguridad, 
convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento 
territorial.  Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución especial consagrada en el artículo 6o de 
la Ley 1106 de 2006, deberá invertirse por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la realización de 
gastos destinados a propiciar la seguridad, y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden 
público. Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por el Fondo-
Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo 
de comunicación, compra de terrenos, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que 
colaboren con la justicia y seguridad de las mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos agentes y soldados, 
mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la 
seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público. (….). 
 
En el  Plan de Desarrollo 2020 -2023 “Soy Barranquilla”, el Distrito de Barranquilla busca impulsar un sistema de 
gobierno cercano a su gente, en el que prime la transparencia y la eficiencia, el manejo adecuado de los recursos públicos 



 

 

aumentando los beneficios y reduciendo los costos, el mejoramiento en la entrega del servicio público, la atención al 
ciudadano, fomentando la participación de cada ciudadano en la elaboración de políticas públicas, promoviendo un 
enfoque integral estratégico en la administración del territorio y aumentando los niveles de confianza en nuestras 
instituciones públicas. 
La garantía de la lucha contra el crimen, la violencia y la delincuencia están determinadas por las capacidades humanas, 
tecnológicas y de infraestructura de los organismos de seguridad y justicia, por lo que es indispensable como Distrito 
brindar las herramientas y condiciones necesarias para que operen en óptimas condiciones a través de la gestión e 
inversión de recursos a nivel local y nacional, y con el acompañamiento de los diferentes organismos para que estos sean 
focalizados eficientemente. 
 
Ley 62 de 1993, en su artículo 31: “APOYO DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. Las autoridades 
departamentales y municipales podrán contribuir para la adquisición de equipos, dotaciones, mejoramiento de 
instalaciones, vivienda fiscal, apoyo logístico y de bienestar de la Policía Nacional.  El artículo 95 de la ley 489 de 1998 
prevé la posibilidad de que las entidades “públicas puedan asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios. 
  
Que la misión de la Policía Nacional de Colombia contiene como responsabilidad Institucional que: “es un cuerpo armado 
permanente a cargo de la nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en Paz,” en este contexto 
se hace necesario que la Policía Nacional implemente nuevas estrategias para contrarrestar el accionar delictivo. 
 
Con base en esta estrategia se seguirá fortaleciendo y modernizando la capacidad institucional del Distrito y de los 
organismos de seguridad y justicia que operan a nivel territorial. Esto permitirá mejorar la respuesta en la prevención, 
contención y represión de la criminalidad y la violencia en la ciudad y su Área Metropolitana. 
 
La seguridad ciudadana es un servicio público elemental mediante el cual el Estado debe garantizar a los ciudadanos la 
capacidad de ejercer sus derechos humanos, cívicos y sociales y uno de los objetivos primordiales de la Constitución 
Política de Colombia promulga como deber y obligación del estado proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra y bienes. Asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del mismo y de los particulares. 
 
A su vez, teniendo en cuenta que los centros de atención inmediata fueron creados en el año de 1987 por iniciativa de la 
Policía Nacional y tienen bajo su responsabilidad la seguridad de la jurisdicción mediante la integración con la comunidad 
y la atención oportuna a sus requerimientos en busca de lograr una convivencia tranquila y solidaria. Obedece a criterios 
estratégicos muy definidos para su ubicación, entre otros: vías y arterias más transitadas; facilidad de acceso a los 
ciudadanos; polos de desarrollo industrial, comercial y residencial; puntos críticos de la ciudad que registren mayor índice 
delincuencial y contravencional. Por lo tanto, estos comandos obedecen a la necesidad de desconcentrar los servicios de 
las estaciones, lo cual permite dar autonomía operativa a partir de la modificación del sistema tradicional de la vigilancia 
ordinaria por turnos y asigna la responsabilidad sobre la seguridad integral de manera directa a los comandantes de CAI 
en cada jurisdicción, con la supervisión y asesoría de los comandantes de distrito y estación, y el apoyo de la 
administración local. 
 
A través de la ejecución de procedimientos estandarizados de Policía, el Comando de Atención Inmediata, CAI, contribuirá 
a: a) Acercamiento del servicio de Policía a la comunidad. b) Participación en el desarrollo del Plan Integral de Convivencia 
y Seguridad del municipio o localidad. c) La participación ciudadana y la acción de las autoridades locales en el 
cumplimiento de la misión policial. d) Atención de las necesidades de seguridad en primera instancia, derivadas de la 
misión encargada a la Policía Nacional, para la seguridad y la convivencia ciudadana. e) Prevenir, neutralizar y controlar 
las conductas delincuenciales y contravencionales. f) Optimizar el empleo del talento humano y de los recursos disponibles 



 

 

para el servicio policial. g) Generar y fortalecer la sensación y percepción de seguridad en la ciudadanía, resultado de las 
anteriores acciones. h) Fortalecer la imagen institucional y corporativa de la Policía Nacional. 
 
En conclusión, los Comandos de Atención Inmediata – CAI – son unidades policiales con una jurisdicción menor, 
estratégicamente ubicados en los perímetros urbanos de los municipios, localidades o comunas, que han funcionado en 
espacios que son propiedad del Distrito de Barranquilla, permitiendo una vigilancia específica de los sectores asignados 
con una adecuada capacidad de respuesta. La inmediatez, oportunidad y acercamiento a la comunidad, son las 
condiciones esenciales de este servicio.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere contratar la demolición, construcción y/o reconstrucción de comandos de 
atención inmediata -CAI- en el distrito de Barranquilla, con el fin de brindar seguridad mediante la integración con la 
comunidad y la atención oportuna a sus requerimientos en busca de lograr una convivencia tranquila y solidaria, lo anterior, 
en cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia, el Plan Maestro de Equipamientos 
y la administración eficiente de los recursos con destinación específica para los proyectos en fortalecimiento de la 
capacidad institucional, fortalecimiento del capital social para la prevención del delito y la violencia y el fortalecimiento 
operativo de los organismos que prestan servicios de seguridad y justicia en nuestro territorio” 
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1. CAPITULO I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION 

“DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA -CAI- EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA” 

 
El valor estimado del contrato es de MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS TRES PESOS M/L ($1.206.357.403,00) incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión 

a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el 

PRESUPUESTO DE OBRAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (incluidos los Análisis de Precios Unitarios). 

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al presupuesto 

oficial anexo. 

Ítem 

Capítulo/ 

Artículo 

Descripción del Capítulo/Artículo Dep Tipo Fuente Valor 

1 560110102 

EQUIPAMENTO URBANO Y 

AUTOMOTOR DE LOS SERVICIOS 

DE SEGURIDAD INTEGRADOS 

33 5% $1.206.357.403,00 

TOTAL $1.206.357.403,00 

 
Nota 1: El valor del presupuesto oficial para el proceso es el relacionado en el presupuesto de obra anexo al presente 
pliego.   
 

Será causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta económica exceda el presupuesto oficial establecido. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto 
del presente proceso de selección se encuentran descritas en el ANEXO TÉCNICO y en los documentos correspondientes 
a los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS adjuntos al pliego de condiciones. 

1.3 ESTUDIOS PREVIOS 

Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos, así como el análisis del sector 
adelantados por el Distrito, los cuales se publican a través de la página del SECOP II, con los ajustes que se llegaren a 
realizar bien sea en forma oficiosa por parte de la Entidad o a solicitud de los interesados. 

También, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles. 



 

 

1.4 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El DISTRITO para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta dentro de su 
presupuesto con la respectiva partida presupuestal, la cual está respaldada con certificado de disponibilidad presupuestal. 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del Distrito. 

1.5 VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS  

No aplica para el presente proceso de selección. 

1.6 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

El presente proceso será desarrollado en su totalidad mediante la plataforma SECOP II, motivo por el cual las propuestas, 
observaciones y mensajes que presenten los interesados en participar en el mismo se aceptarán únicamente por medio 
de la Plataforma SECOP II.  

El Distrito no atenderá consultas, observaciones o inquietudes vía telefónica ni verbalmente. En ese sentido, los 
interesados o proponentes que tengan dudas frente a cualquier asunto relacionado con el proceso de selección deberán 
formular su consulta, observación o inquietud por escrito, a través de los mecanismos indicados en el inciso que antecede. 
Así mismo, se indica que todas las respuestas emitidas por El DISTRITO a las consultas, observaciones o inquietudes 
formuladas serán publicadas en el SECOP II, dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso de selección. 

Los interesados, podrán formular observaciones al PLIEGO DE CONDICIONES a partir de la fecha de su publicación, en 
los términos fijados en el Cronograma del Proceso y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.  

Una vez producida la apertura del Proceso de Selección, los interesados podrán formular solicitudes de aclaración o 
sugerencias al PLIEGO DE CONDICIONES, en las fechas y por los canales previstos en el Cronograma de la presente 
Licitación Pública. 

1.7 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 

1882 de 2018 “ (…)La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, 

no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 

hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser 

solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes a través de la plataforma SECOP II 

hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto 

para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las 

ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal 

hasta el plazo anteriormente señalado. 

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre del proceso (…)”. (La subraya no es del texto) 



 

 

El numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno 

de los puntos contenidos en el pliego de condiciones.(…)” 

Igualmente, el numeral 7º ibídem consagra: “De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de 

condiciones se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos 

y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 

explicaciones que se estimen indispensables.” (La subraya no es del texto). 

Bajo las previsiones contenidas en el numeral 6º y 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5º de la Ley 1150 

de 2007 modificado por la Ley 1882 del 15 de enero de 2018 y acogiendo lo señalado en los pronunciamientos del Consejo 

de Estado[1], el DISTRITO, durante el término de  evaluación  de las propuestas, solicitará a los proponentes, en caso de 

ser necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad. 

Los proponentes deberán allegar durante el término de traslado del informe de evaluación, las clarificaciones y/o 

documentos requeridos. 

Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y documentación solicitada por 

la entidad estatal hasta el plazo preclusivo y perentorio antes señalado. 

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de subsanabilidad, 

por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentación de la 

oferta.             

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de 

condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el 

proceso. 

NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco podrán ser 

subsanados, por lo que deberán ser presentados desde el momento de la presentación de la oferta. 

1.8 PARTICIPACION COMUNITARIA Y VEEDURÍAS CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 el DISTRITO invita a todas las asociaciones cívicas, 
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, interesadas en hacer control social al proceso de selección, 
en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en 
las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP II.  

1.9 CRONOLOGÍA DEL PROCESO 

La siguiente es la cronología del presente proceso de selección: 

javascript:void(0);


 

 

Cuadro No. 3 CRONOLOGIA DEL PROCESO 

 
ACTIVIDAD  

FECHA LUGAR 

Publicación del Aviso de Convocatoria 
Pública (art. 30 L.80/93) 

21 de junio de 2021  
Sistema Electrónico de la Contratación 

Pública SECOP II, 
www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación Estudios y Documentos 
Previos 

21 de junio de 2021 
Sistema Electrónico de la Contratación 

Pública SECOP II, 
www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación del Proyecto de Pliegos de 
Condiciones 

21 de junio de 2021 
Sistema Electrónico de la Contratación 

Pública SECOP II, 
www.colombiacompra.gov.co. 

Plazo para presentar observaciones al 
Proyecto de Pliego de Condiciones. 

 
 

Hasta el 6 de julio de 2021 
hasta las 5:00 PM 

 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al Proyecto de Pliegos de 

Condiciones. 

8 de julio de 2021  hasta las 
7:00 PM 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación del Acto Administrativo de 
apertura del Proceso de Selección 

8 de julio de 2021  hasta las 
7:00 PM 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co.. 

Publicación del Pliego Definitivo de 
Condiciones 

8 de julio de 2021  hasta las 
7:00 PM 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co.. 

Audiencia de revisión de la asignación  y 
precisión de pliegos y distribución de 

riesgos previsibles 

13 de julio de 2021 a las 
10:00 AM 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Presentación de observaciones al Pliego 
de Condiciones. 

Hasta el 13 de julio de 2021 
hasta las 5:00 PM 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Respuesta a las Observaciones al Pliego 
de Condiciones. 

16 de julio de 2021 hasta las 
7:00 PM 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Expedición de Adendas 
Hasta el 16 de julio de 2021 

hasta las 7:00 PM 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 



 

 

 
ACTIVIDAD  

FECHA LUGAR 

Plazo y lugar de presentación de la 
propuesta-Cierre. 

23 de julio de 2021 
Hora: 10: 00 A.M 

 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación de informe de evaluación 
preliminar  

30 de julio de 2021 hasta las 
7:00 PM 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

 
Plazo para presentar documentos y/o 

aclaraciones solicitados por la Entidad y 
observaciones al informe de evaluación  

Hasta el 6 de Agosto de 
2021 hasta las 5:00 PM 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación del Informe de Evaluación 
definitivo  

11 de agosto de 2021 hasta 
las 7:00 PM  

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Audiencia de adjudicación 
13 de agosto de 2021 a las 

10:00 AM  
Se definirá metodología mediante aviso de 

audiencia 

Firma del contrato 
Dentro de los tres (3) días 

siguientes a la adjudicación. 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Registro Presupuestal 
2 dias siguientes a la 

suscripción del contrato 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Entrega de las garantías 
Dentro de los tres (3) días 
siguientes a la firma del 

contrato. 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Aprobación de la garantía 
Dentro de los dos (2) días 
siguientes a la radicación. 

Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, 

www.colombiacompra.gov.co. 
 

Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el Pliego 
de Condiciones. 

1.10 ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección deberá ser remitida a través de la 
Plataforma en el SECOP II de acuerdo con lo establecido en dicha sección. El DISTRITO no atenderá consultas, 
observaciones o inquietudes vía telefónica ni verbalmente. En ese sentido, los interesados o proponentes que tengan 
dudas frente a cualquier asunto relacionado con el proceso de selección deberán formular su consulta, observación o 
inquietud por escrito, a través de los mecanismos indicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- 
SECOP II. Así mismo, se indica que todas las respuestas emitidas por EL DISTRITO a las consultas, observaciones o 
inquietudes formuladas serán publicadas en el SECOP II, dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso 
de selección. 

Toda comunicación, deberá contener: (i) el número del Proceso de Contratación; (ii) los datos del remitente que incluyen 

nombre; (iii) identificación de los anexos presentados con la comunicación.  

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, responderá las comunicaciones que reciba a través de la Plataforma SECOP II. 



 

 

1.11 . RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y LA ASIGNACION DEL RIESGO ENTRE LAS 
PARTES CONTRATANTES. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento que puede generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 
EL DISTRITO evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato y que puedan afectar el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente. El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos que se publicara de manera simultánea con el presente 

pliego de condiciones y hace parte integral de este. 

1.12 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, artículo 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, en la fecha, hora y lugar señalado en la cronología del proceso, se llevará a cabo 
la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma audiencia tal como lo prevé el numeral 4 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, y artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas 
en el proceso se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 

Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el Contenido y el alcance del pliego de 
condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de Riesgos.  

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de riesgos. La matriz en la 
cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones 
y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para él 
efecto. 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles 
efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.  

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 
sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y 
verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal 
que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir 
todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y 
asunción de riesgos que emanan del mismo. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda 
influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de 
conformidad con el contrato, ni le dará derecho a rembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales 
de ninguna naturaleza. 

NOTA. De conformidad con lo expuesto anteriormente, únicamente se adelantará audiencia de precisión al alcance y 
contenido del pliego de condiciones, siempre y cuando previo a la fecha señalada en la cronología del presente 
proceso, para la realización de la audiencia de asignación de riesgos, se haya solicitado por parte de un interesado 
la realización de la misma. En este caso, la entidad convocará a dicha audiencia, para lo cual publicará un comunicado 
en el Portal Único de Contratación –SECOP II, en el cual se anuncie la celebración de dicha audiencia de aclaración. 



 

 

1.13 . GLOSARIO 

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los términos en 
mayúscula inicial que aquí se usan tendrán el significado asignado a dichos términos en este numeral o en la Sección 
correspondiente de la minuta del Contrato. Los títulos de los numerales y Capítulos se incluyen con fines de referencia y 
de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del Pliego. 

Las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en este Pliego tendrán los significados que les 
correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de las mismas. Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes definiciones, las cuales 
podrán ser usadas tanto en singular como en plural: a continuación de manera enunciativa, se relacionan algunas 
definiciones útiles para el proceso de selección: 

- Glosario General: 

• Adenda(s): Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones, de acuerdo 
con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

• Adjudicación: Decisión emanada del DISTRITO por medio de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario 
del presente proceso. 

• Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta que cumple 
con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta más conveniente 
en el proceso de selección. 

• Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que hacen 
parte integral del mismo. 

• Análisis del Sector: Estudios por parte de la Entidad Estatal del  mercado relativo al objeto del Proceso de 
Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.
  

• Aportes Legales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la Ley, 
que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El 
manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los 
crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella.   

• Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Dado que la ley no permite tener en cuenta 
certificaciones independientes sobre la organización de los proponentes como requisitos habilitantes y que la 
capacidad de organización de una empresa privada para producir resultados para sus clientes y sus accionistas está 
dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad 
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado está bien organizado cuando 
es rentable. 



 

 

• Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 

• Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 
número 4170 de 2011. 

• Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto para el 
presente proceso de selección. 

• Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, 
presenten una misma Propuesta en el presente proceso de selección para la Adjudicación, celebración y ejecución 
del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los 
efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los 
participantes en estos actos. 

• Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 

• Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el DISTRITO y el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a 
las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación 
contractual que se busca establecer a través del presente proceso.  

• Contrato de Concesión: Se entienden como aquellos definidos a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 
80 de 1993, en donde se entenderán incluidos para efectos del presente proceso de selección aquellos de obra 
pública cuya modalidad de pago se difiere en varias vigencias, así como los proyectos de asociación público privada, 
proyectos de renovación urbanística o similares en los cuales la Entidad Pública encargue a un privado la posibilidad 
de ejecutar una obra pública independiente de la modalidad de retribución o pago. 

• Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No hábil. 

• Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada semana, 
excluyendo de éstos los días sábados y los feriados determinados por ley en la República de Colombia. Se incluirán 
también aquellos días que sin ser hábiles el DISTRITO mediante acto administrativo motivado determine como tales 
para este proceso. 

• Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal. 

• DISTRITO: Sigla del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO. Encargada de iniciar, tramitar y llevar 
hasta su culminación el proceso de selección, por lo cual, se adelantará bajo su responsabilidad la evaluación de las 
Propuestas que se presenten y adjudicará los Contratos. En el presente pliego de condiciones se podrá denominar 
como la Entidad o El DISTRITO.  

• Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos 
de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del 
proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la 
autoridad competente del país de origen. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643#0


 

 

• Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe 
ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato. 

• Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales. 

• Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la entidad de 
acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015. 

• Fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecución del contrato. 

• Fecha de terminación de la ejecución del contrato: Fecha cierta en que finaliza el plazo de ejecución del contrato. 

• Garantía de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura del riesgo a favor de entidades estatales con ocasión 
de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, el decreto 1082 de 2015, el presente 
pliego de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las clases de garantías a que se refiere el, artículo 
2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

• Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia 
o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal 
o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la presentación de ofertas. 

• Licitación: Proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones con el propósito de 
seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los 
intereses del DISTRITO para la celebración del Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 

• Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección. 

• Oferta Económica: Es el componente económico de la Propuesta presentada por el Proponente bajo el Formato 1. 
 

• Oferta Técnica: Es el componente técnico de la Propuesta presentada por el Proponente que cumple con los 
requisitos señalados en este Pliego. 

• Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 

• Pliego de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, denominado también 
Pliego Definitivo, el conjunto de normas, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se señalan las 
condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta 
para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario 
del proceso. 

• Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación definitiva 
de “HABIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de 
ponderación, previstos en el pliego de condiciones. 



 

 

• Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones (Consorcio o 
Unión Temporal). 

• Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que presenta una Propuesta para participar 
en el proceso de selección que se rige a través del presente Pliego. 

• Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de cumplir con los requisitos 
legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de evaluación 
señalados en los mismos. 

• Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna de las causales 
de rechazo establecidas en el pliego de condiciones 

• Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación del 
proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma. 

• Proyecto de Pliego de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de pliego de condiciones, 
denominado también Prepliego, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que 
se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular 
su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de 
Adjudicatario del proceso. El contenido del Prepliego podría llegar a ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo en 
cuenta que durante esta etapa de prepliego, se pueden presentar observaciones por parte de los interesados y/o de 
las unidades ejecutoras de la entidad, que requieran tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, complementar, 
aclarar, el Pliego de Condiciones Definitivo. 

• PUC: Portal Único de Contratación. 

• Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 

• Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio 

• Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia, la capacidad financiera y la 
Capacidad de Organización Técnica de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, que son los requisitos que deben cumplir los proponentes, en los términos 
de la “Ley Aplicable” y del presente Documento.  

• RUP: Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en 
participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. 



 

 

• Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

• SECOP II: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.contratos.gov.co 

• SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

• Subcontratante: Persona natural o jurídica quien subcontrata una actividad previamente contratada por una entidad 
estatal o otra persona natural o jurídica, por ser el contratista principal. 

• Subcontratista: Persona natural o jurídica a quien subcontrata el contratista principal, para ejecutar una actividad 
previamente contratada por una entidad estatal o otra persona natural o jurídica. 

• Unión temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma 
conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato de obra, 
respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no por 
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno 
de los miembros de la Unión Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución. 

• Valor del Contrato: Es la sumatoria del valor económico total incluyendo sus adiciones, mayores valores e IVA o 

impuestos que haga sus veces, que se le haya pagado al contratista por la ejecución de un contrato. Para los 

obligados a estar inscritos en el RUP es el valor registrado en el mismo.          

- Glosario Específico: 

• Acta de vecindad: Es el documento y anexo fotográfico de registro detallado del estado actual, funcional y de 
mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, sistemas de riego, pozos, etc.) de los predios que 
potencialmente pueden ser afectados por la construcción y operación del proyecto. 

• Adecuación y/o Remodelación: Para el presente proceso de selección se entiende como la actividad de modificar, 
alterar o transformar una edificación y/o plaza y/o parque y/o cancha deportiva, ya sea mediante cambios en su 
estructura general o en ciertos componentes específicos. 

• Ampliación: Para el presente proceso se entiende como las actividades realizadas con el propósito de extender o 
adicionar el área física de una edificación y/o plaza y/o parque y/o cancha deportiva existente. 

• Área Intervenida y/o Construida: se refiere estrictamente, a las zonas edificadas intervenidas que hacen parte 
integral del proyecto acreditado que corresponden a la suma de las superficies de los pisos con proyección de 
cubierta del nivel inmediatamente superior. Excluye azoteas, área de muros y fachadas, y zonas de estacionamientos 
(cubiertos o descubiertos). 

• Construcción y/o Reconstrucción: Para el presente proceso de selección se entiende como la actividad de ejecutar 
una edificación en un espacio físico en el cual no existe uno anterior, o la reposición y cambio de uno existente por 
uno nuevo, mediante acciones conjuntas para el montaje instalación, demolición o eliminación de cualquier estructura 

http://www.contratos.gov.co/


 

 

deportiva o de recreación, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con 
desmonte del terreno, remoción de tierras y paisajismo. 

• Edificaciones: Para el presente proceso de selección se entiende como las construcciones fijas de carácter 
permanente de uno o más pisos, cuyo uso es la habitación y/u ocupación y/o utilización, diferentes parqueaderos a 
cielo abierto, vías, puentes, monumentos, ruinas y fachadas. 

• Edificaciones de Recreación: Para efectos del presente proceso de selección son los teatros, cines, museos, 
bibliotecas, planetarios, centros de radio y televisión, clubes sociales, culturales, deportivos, estadios, pistas atléticas, 
piscinas, velódromos, instalaciones deportivas con graderías, coliseos, canchas deportivas cubiertas y centros 
comerciales. 
 

• Edificaciones Institucionales: Para efectos del presente proceso son edificios cuya función es la de prestar 
diferentes servicios administrativos, públicos, de gobierno, sociales, profesionales, técnicos, especializados o 
administrativos, los cuales son requeridos como soporte de las actividades de la población. Según el servicio que 
prestan pueden ser de los siguientes tipos: Asistenciales, educativos, administrativos, culturales, de seguridad, entre 
otros. 

 

• Espacio Público: Para el presente proceso se entiende como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción 
de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes dentro 
de la ciudad. Hacen parte de este los espacios abiertos como plazas, parques, andenes, vías peatonales, senderos, 
entre otros que se encuentran dentro de una ciudad. 

• Experiencia Exitosa: Son todos aquellos proyectos de infraestructura en los cuales la entidad contratante no declaró 
ningún tipo de sanción por incumplimiento del contratista, ni hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los 
trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos (para esta última podrá ser su equivalente en el país 
de origen de la experiencia). 

• Mantenimiento: Para el presente proceso se entiende como las actividades encaminadas a conservar y mantener 
en condiciones adecuadas la estructura, acabados, instalaciones, entre otros elementos de la edificación para 
prolongar su vida útil.  Comprende una o algunas de las siguientes actividades: Cambio y/o impermeabilización de 
cubiertas, cambio o instalación de pisos y/o enchapes, instalación de puertas y/o ventanas, resanes en concreto, 
arreglo de redes eléctricas, cambio y/o arreglo de redes hidráulicas, cambio y/o arreglo de redes sanitarios, cambio 
de baterías sanitarias, entre otras. 

• Parque: Según el Manual de Espacio Público del Distrito de Barranquilla, en su componente de Parques, define en 
el artículo 104 del acuerdo 003 de 2007, que un parque es un espacio abierto dentro o fuera de la ciudad, que tienen 
como función ofrecer a los habitantes áreas para la recreación (pasiva o activa), el encuentro, el deporte y por su 
disposición arborizada, está constituido como un espacio para vincular a la naturaleza con el barrio y la ciudad. 

 

• Plaza: Una plaza es un espacio público, amplio y descubierto en el que se suelen realizar un sinnúmero de 
actividades. A ella confluyen una o varias calles de una ciudad, siendo el centro de encuentro urbano por excelencia. 
Dentro de sus componentes están las áreas duras, la arborización y paisajismo, los senderos y pasos peatonales en 
ella. 



 

 

2. CAPITULO II NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES 

Para el presente proceso de selección se tendrán en cuenta las normas y demás disposiciones vigentes que se relacionan 
en el pliego de condiciones. 

La Licitación Pública de la referencia, estará integrada por todos los Documentos del Proceso, de acuerdo con la definición 
dispuesta en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación del Distrito de Barranquilla.  

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, publicará en el SECOP II, los Documentos del Proceso, en las condiciones dispuestas 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 

EL DISTRITO, no asume responsabilidad alguna por la forma o medio que el interesado en participar en la Licitación 
Pública, decida utilizar para tener acceso o consultar los Pliegos de Condiciones.  

2.1 ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

Si los interesados encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del presente proceso de selección o tuvieren 
dudas acerca de su significado o interpretación, deberán darlos a conocer al DISTRITO a través de los mecanismo 
dispuestos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II para observar o enviar mensajes al Distrito.  

Como resultado de lo debatido en la Audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y de revisión 
de la asignación de riesgos, si el DISTRITO lo considera conveniente, expedirá las aclaraciones pertinentes a los Pliegos 
de Condiciones y prorrogará, si fuere necesario, el plazo del cierre del proceso. 

2.2 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

De manera oficiosa, como resultado de lo debatido en la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de 
condiciones y de revisión de asignación de riesgos, o como consecuencia de las observaciones presentadas por los 
interesados en el desarrollo del proceso, el DISTRITO expedirá las adendas en las cuales se contemplen las 
modificaciones pertinentes al pliego. 

El DISTRITO hará las modificaciones que considere necesarias desde la fecha de apertura y hasta el tercer día hábil 
anterior a la fecha de cierre, a fin de que se realicen los ajustes a que haya lugar por parte de los interesados. Cualquier 
aclaración o modificación se hará mediante adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte 
integral del presente pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por el ordenador del gasto. 

Los documentos antes mencionados serán publicados en el SECOP II para consulta de los interesados; por tanto, la 
entidad en virtud del principio de economía da por entendido que los interesados en participar en la presente licitación 
tienen conocimiento de ellos. 

Las adendas posteriores modifican a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto. 

Se entiende, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre sí, cualquier mención, especificación o 
detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las condiciones del 
proceso. 



 

 

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y su respuesta no producirán 
efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de propuestas y en consecuencia, las condiciones del pliego y las 
adendas respectivas, habrán de tomarse como se expidieron originalmente. 

NOTA 1: De conformidad con el numeral 5 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 89 de la ley 1474 
de 2011, en ningún caso se podrán expedir adendas dentro de los tres (3) días anteriores a la fecha en que se tiene 
previsto el cierre de la licitación, ni siquiera para extender el término del mismo1. La publicación de estas adendas sólo se 
podrá realizar en días hábiles entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. 

2.3 NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera 
separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados a éste los Estudios Previos, Anexos, 
Apéndices que lo acompañan y las Adendas que posteriormente se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego: 

• El orden de los numerales y capítulos cláusulas de este Pliego no debe ser interpretado como un grado de 
prelación entre las mismas.  

• Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este Pliego sirven sólo como referencia y no afectarán la 
interpretación de su texto. 

• Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras 
en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

• Los plazos en días establecidos en este Pliego se entienden como días hábiles, salvo que de manera expresa el 
DISTRITO indique que se trata de días calendario o meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a 
un día no hábil para el DISTRITO o no laboral, el vencimiento del plazo se traslada al día hábil siguiente.  

• Las palabras expresamente definidas en este Pliego deben ser entendidas únicamente en el sentido que a las 
mismas se les conceda según su definición. 

2.4 REQUISITOS HABILITANTES 

Serán HÁBILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en el Pliego de Condiciones y sus 
anexos.  

EL DISTRITO durante el término de evaluación verificará los requisitos habilitantes que sean presentados por los 
Proponentes dentro del plazo señalado en el Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador, podrá solicitar las 
aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o modificar 
su propuesta. 

 
1Inciso tercero del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015. 



 

 

2.5 INFORMACIÓN INEXACTA 

El DISTRITO se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir 
para ello a las personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre la información 
suministrada por el Proponente y la efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por la fuente de donde proviene la 
información que se pretende acreditar en la Licitación, el documento que la contenga se entenderá como no presentado.  

2.6 INFORMACIÒN NO VERAZ  

En caso de que el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento original 
presentado, su propuesta será RECHAZADA, sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes. 

2.7 ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES. 

El Proceso de Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales estipulados en el Análisis del Sector Económico. 

2.8 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al 
Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 
562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 
8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del 
programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 
8 No 7–27, Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho al Distrito a través del número telefónico (5) 3399888-3399889-
3399890; o en el Portal de Internet: www.barranquilla.gov.co. 



 

 

3. CAPITULO III ELABORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA - APERTURA SOBRE NO. 1 

3.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se conformará de la siguiente manera: 

3.1.1 SOBRE No.1 

En este sobre el proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, 
financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de ponderación (con excepción de la Oferta Económica 
Formulario 1 –Presupuesto Oficial –), teniendo en cuenta que la omisión de aquellos necesarios para la comparación 
de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación, de acuerdo con lo estipulado 
en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 del 2018. 

3.1.2 SOBRE No. 2 

En este sobre el proponente deberá incluir: 

Oferta Económica: Deberá incluir su propuesta económica debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad 
con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en el Formulario 
No. 1 “presupuesto oficial”. 

El proponente deberá diligenciar y adjuntar en archivo trascrito en Microsoft Excel, mínimo office 2007, bajo plataforma 

Windows, la información contenida en el Formulario No. 1, en el acápite cuestionario pregunta de ofrecimiento económico 

y no se abrirá el día del cierre.   Este sobre sólo se abrirá hasta el día que se lleve a cabo la audiencia de adjudicación. 

EL SOBRE ECONÓMICO NO PUEDE INCLUIRSE DENTRO DEL SOBRE QUE CONTIENE LOS REQUISITOS 

HABILITANTES, SO PENA DE QUE LA PROPUESTA SEA RECHAZADA.  

3.2 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

El proponente deberá cargar en la plataforma SECOP II los sobres debidamente separados e identificados, 
correspondientes a un (1)  Sobre No. 1 en el cual deberá anexarse el contentivo de los contratos relacionados en el 
Formulario de experiencia. 

Solo se recibirá una propuesta (sobres 1 y 2) por proceso de selección. 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de los temas 
objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la firma de quien 
suscribe el correspondiente documento  al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y 
expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el DISTRITO, de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 252 C.G.P: 

“Documentos rotos o alterados: Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo 
con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos que las hubiere salvado 
bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento.” 



 

 

Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, el DISTRITO podrá solicitar 
las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales deberán ser allegados por los proponentes dentro 
del término de traslado del informe de evaluación, so pena del rechazo de la propuesta.   

La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o 
folios a que corresponda. Las copias deben corresponder exactamente al original; si se presentare alguna diferencia entre 
el original y las copias, prevalecerá siempre el original. 

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su propuesta, y el 
DISTRITO, en ningún caso, será responsable de los mismos. 

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del presente 
proceso, en la fecha y hora señalada en la cronología del presente proceso de selección. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico ni radicadas en las ventanillas de correspondencia 
de la Entidad. 

Se entenderán recibidas por el DISTRITO las ofertas que a la fecha y hora indicada en la cronología y debidamente 
cargadas en la plataforma SECOP II.  

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca algo que 
se contradiga en otra parte, el DISTRITO podrá solicitar las aclaraciones pertinentes.  

NOTA: El DISTRITO para la presentación y entrega de las propuestas, tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 
2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra: "De las personas inhabilitadas por razón de la presentación de 
otras ofertas - para efectos de establecer cuándo el oferente es inhábil en virtud de los literales g) y h) del numeral 1º del 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el tiempo, la Entidad Estatal  debe dejar constancia 
de la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes 
legales”. 

3.3 IDIOMA 

De conformidad con el artículo 10º de la Constitución Política de Colombia, el idioma oficial de nuestro país es el castellano; 
de tal manera que todos los documentos relacionados con el presente proceso de licitación se elaboran en dicho idioma, 
en consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito. 

Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano.  

De conformidad con la Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015, emitida por el ente rector en materia de 
contratación estatal COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, de resultar adjudicatario un proponente de origen extranjero, este 
deberá presentar (en el término que se encuentra después de la adjudicación del proceso y antes de la suscripción del 
contrato, de conformidad con el cronograma del proceso y los términos establecidos para ello) legalizados aquellos 
documentos privados emitidos en el exterior que hayan sido aportados en copia simple en su oferta inicial, así como 
aquellas traducciones que hayan sido aportadas en traducción simple a traducción oficial. Lo anterior como requisito 
indispensable para la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección. 



 

 

3.4 DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 “toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o 
particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”. 

Teniendo en cuenta que todos los documentos que se originen al interior del proceso de selección tienen el carácter de 
públicos, cualquier persona puede consultarlos. 

3.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la 
Resolución No. 3269 del 14 de junio de 2016 “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar 
documentos” expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia.  

3.5.1 CONSULARIZACIÓN.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se 
autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será 
autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido 
en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a 
que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las 
leyes del respectivo país. 

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul 
y demás trámites pertinentes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código General del Proceso, los documentos públicos, 
provenientes de un país que no sea parte de un tratado internacional ratificado por Colombia, los mencionados 
documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la Republica de 
Colombia en dicho país y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigos se 
autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. 

Los documentos privados se evaluarán de conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, 
sobre el particular. 

3.5.2 APOSTILLE 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el sub numeral 3.5.1 del presente pliego de 
condiciones, siempre que provenga de uno de los países signatarios del convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961, 
sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En 
este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite mediante el cual la autoridad competente del Estado de donde emana 
el documento, certifica la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando 
proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. 



 

 

Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción a dicho 
idioma. 

Respecto al tratamiento en caso de apostille presentado con la intervención de autoridades intermedias, la Entidad dará 
aplicación a lo establecido por la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores). 

3.5.3 TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el término 
señalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, 
para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se 
modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se 
adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. 

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los 
de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 

Los títulos académicos otorgados en el exterior que se aporten debidamente convalidados y/o homologados por el 
Ministerio de Educación Nacional no deben allegarse apostillados y/o consularizados. 

3.5.4 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el 
exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá presentar la autorización expedida por 
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia. 

3.6 INFORMACIÓN RESERVADA 

Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de 
información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el 
documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio 
de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, el DISTRITO se reserva el derecho de dar a conocer la 
mencionada información a sus empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 

En todo caso, el DISTRITO, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la reserva de la 
información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De 
no identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, el DISTRITO no tendrá la obligación 
de guardar reserva respecto de la misma. 

3.7 POTESTAD VERIFICATORIA 

El DISTRITO se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información aportada por el proponente, 
pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere 
necesarios para el cumplimiento de dicha verificación. 



 

 

3.8 PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas por una parte del objeto o del alcance 
del Contrato, salvo que se trate de un proceso por módulos, en el cual se permitirá el ofrecimiento a uno o a varios módulos, 
sin que sea posible presentar propuesta parcial dentro de un mismo módulo, es decir, aquella presentada por una parte 
del objeto del módulo o del alcance del mismo. 

3.9 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

De acuerdo con lo establecido en numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los proponentes pueden presentar 
alternativas técnicas y económicas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

i) Que la propuesta inicial se someta plenamente a todos y cada uno de los puntos del pliego de condiciones. 

ii) Que la oferta alternativa o las excepciones técnicas y económicas se enmarquen dentro de los parámetros de selección 
objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia del contratista y no se resquebraje el 
principio de igualdad. 

iii) Que el proponente haya presentado una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el pliego, de forma 
que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de selección objetiva allí contenidas. 

iv) Que esa alternativa o excepción técnica o económica no envuelva un condicionamiento para la adjudicación por parte 
de la entidad pública, lo que sólo puede garantizarse, así: i) adjudicar la propuesta alternativa cuando el proponente que 
la presentó fue quien resultó adjudicatario de la oferta básica o principal, en aquellos supuestos en que no existan factores 
o criterios de evaluación objetiva aplicables a las variables introducidas por los proponentes que ofertaron de forma 
alternativa, o ii) adjudicar de manera directa la oferta alternativa de un proponente –sin que previamente se haya 
adjudicado la inicial– siempre que en los pliegos de condiciones se han establecido reglas de ponderación y calificación 
de las variables técnicas o económicas que materialicen los principios de selección objetiva y de transparencia, en aras 
del respeto irrestricto al principio de igualdad en el proceso de selección2 

Cuando un proponente presente una alternativa, deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis y una 
descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los materiales y equipos, y análisis de costos. 
Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deberán estar 
incluidos en los respectivos ítems de la oferta. Sólo serán consideradas las propuestas alternativas del proponente 
favorecido con la adjudicación del contrato y la selección de la alternativa será potestad del DISTRITO. 

Incurrirá en causal de RECHAZO la oferta, cuando se presente propuesta alternativa condicionada para la adjudicación  
del contrato. 

 
2 Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá 2011, Expediente: 
961657. 



 

 

3.10 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA 

El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de las 
obras objeto de la presente licitación pública. Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos 
que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta: 

3.10.1 INFORMACIÓN PREVIA 

El proponente deberá tener en cuenta la información y documentos previos relacionados con el presente pliego de 
condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, así como la 
normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos para cada proyecto, el cual regirá el futuro contrato 
que sea celebrado en desarrollo del presente proceso. 

3.10. 2 VÍAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES  

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las 
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, así como las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las 
demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de 
propiedades y bienes del DISTRITO o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución 
de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

El proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para 
construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas 
por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se 
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 
servicios públicos, etc. 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud y Protección Social, 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá 
retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y 
orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas por EL DISTRITO para las obras provisionales y permanentes. 

3.10.3 MATERIALES (EN CASO DE QUE SE REQUIERA) 

Es responsabilidad del PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar 
las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de 
establecer si las explotará en su calidad de constructor haciendo uso de las autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 



 

 

685 de 2001, modificado por el art. 10 de la Ley 1382 de 2010) y/o adquirirlos a proveedores debidamente legalizados. 
Igualmente, el proponente deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de Minas y las 
normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de titulación colectiva para minorías étnicas, 
para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, 
entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, 
trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales. 

Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotación (en caso de ser requeridos), 
deben realizarse exclusivamente por los volúmenes requeridos para el desarrollo del contrato y por ningún motivo el 
Interventor aceptará la explotación para venta a terceros u objetos diferentes al desarrollo del contrato. El Contratista se 
obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; 
igualmente se obliga a realizar el pago de regalías y solicitar el certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad 
minera competente, aspecto que debe hacer cumplir la Interventoría. El certificado debe ser aportado como requisito del 
recibo de las obras y su incumplimiento dará lugar a la aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el 
artículo 115 de la ley 685 de 2001. 

El certificado mencionado, igualmente es requisito para la suscripción del acta de cierre ambiental, en caso de que sea 
requerido. 

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el concreto y los materiales pétreos utilizados en la 
construcción, y obras de arte, deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos, en concordancia  con 
lo estipulado en las ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARTICULARES aplicables al proceso. 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los 
que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 
procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán 
estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente licitación pública. El proponente favorecido con 
la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para 
la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los 
trabajos.  

El DISTRITO no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de 
fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral. 

Nota: En relación con las distancias de acarreo a las fuentes de materiales, el DISTRITO no reconocerá costos adicionales 
por distancias mayores. El riesgo por mayores distancias de acarreo a las fuentes de materiales será asumido por el 
adjudicatario del presente proceso de selección. 

3.10.4 AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA 

Para el presente proceso No habrá avances sobre materia prima. 

3.11 ASPECTOS TÉCNICOS 

Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con las Especificaciones Técnicas incluidas 
en el presente pliego de condiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38863#10


 

 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien decidirá 
conjuntamente con el DISTRITO, sobre la prelación entre los respectivos documentos. 

3.12 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

Es responsabilidad del PROPONENTE, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre 
la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios 
para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial cuando se requiera las fuentes de materiales para su 
explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas 
de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando 
se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial 
que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o 
evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, y, 
en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 

Así mismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán 
ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no 
se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones al DISTRITO. 

3.13 EQUIPO  

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y 
en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera la ejecución del proyecto, 
condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones 
técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en 

el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos. 

3.14 AUTOCONTROL DE CALIDAD  

El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de 
Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. El proponente preverá y asumirá 
en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los 
ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y las normas de ensayos de materiales 
para carreteras y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación 
de los recursos naturales. 

3.15 SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN 

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las 
vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan 
de manejo de tráfico de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, actividades que 
deberá cumplir de conformidad  en las normas y manuales vigentes. Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 
101 de la ley 769 de 2002. Las vallas deberán mantenerse en buen estado durante la ejecución del proyecto, debiendo 
repintarse cada vez que presenten algún grado de deterioro a criterio de la interventoría o de la Secretaria de Obras del 
Distrito. 



 

 

3.16 . PERSONAL PARA LA OBRA 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y 
hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del DISTRITO, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el 
proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

i.El personal profesional mínimo solicitado en el pliego de condiciones. 

      El personal técnico calificado necesario para la Ejecución de las obras. 

ii.La mano de obra no calificada deberá ser contratada con personal del área de influencia del proyecto. 

iii.El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. 

iv.El personal necesario para cada frente de trabajo 

3.17 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo dentro de la administración del contrato  todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, por el uso e intervención de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos 
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes. 

Así las cosas, el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás gravámenes que conlleve la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de 
cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al DISTRITO y así 
consten en el contrato.  

Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto y se entenderán incluidos. El Distrito, solo 
pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por tributos, así estos fueren establecidos con 
posterioridad al Cierre de la Licitación Pública, siempre y cuando en este documento o en la Minuta del Contrato o en la 
asignación de riesgos, no se establezca algo diferente. 

3.18 GARANTÍAS Y SEGUROS 

El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros que se mencionan 
en la minuta del contrato. 

3.19 AIU 

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por 
la ejecución del trabajo. 



 

 

El valor del AIU deberá ser expresado en pesos y deberá consignarlo en la propuesta económica. En todo caso el 
porcentaje establecido para IMPREVISTOS (I) no podrá ser menor al establecido en el presupuesto oficial (formulario No 
1). 

La no discriminación del AIU, en la propuesta económica, será causal de RECHAZO. 

3.20 . CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN – APERTURA DEL SOBRE No. 1. 

Los Sobres No. 1  de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente proceso, establecida 
en la cronología de este Pliego de Condiciones serán desencriptados y aperturados por el Distrito a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Publica -SECOP II.  

De lo anterior se publicará el listado de ofertas presentadas generado por la plataforma SECOP II.  

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir 
sus propuestas.  

3.21 APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA – 

En este sobre el proponente deberá incluir: la propuesta económica debidamente diligenciada y suscrita para el proceso, 
de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) 
en el Formulario No. 1 –Presupuesto Oficial-. 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 1 de 
la Ley 1882 de 2018) el Sobre No. 2 que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva 
de adjudicación. 

El DISTRITO verificará en la apertura (audiencia de adjudicación): 

• Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del proponente. 

• Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o enmendadura en la 
oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde 
manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el 
DISTRITO, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.C. 

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 

El DISTRITO sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

• Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 

• El ajuste a los dos decimales ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar, así: cuando los decimales sean más de tres, y el 
tercer decimal sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero. 



 

 

• El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los valores totales contenidos en la propuesta económica, 
de las operaciones aritméticas a que haya lugar, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 



 

 

4 CAPITULO IV. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  

Para efectos de verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificación por parte 
de las Cámaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de selección, el DISTRITO tomará la información 
correspondiente del Certificado en el que conste la inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual deberá estar 
vigente y en firme. 

Si la información no hubiere sido verificada por la Cámara de Comercio correspondiente o si el DISTRITO requiere 
documentación o información adicional a la presentada por los interesados ante las Cámaras de Comercio para inscribirse 
en el Registro Único de Proponentes, esta deberá ser aportada por los proponentes o requerida por el DISTRITO con el 
fin de efectuar la verificación necesaria para la evaluación. 

4.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  

4.1.1 PARTICIPANTES 

Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las 
condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren inhabilitados para contratar con el estado 
colombiano. 

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, 
que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso; 

Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Todos los Proponentes deben: 

i. Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta 

ii. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

iii. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta, la cual deberá ser por lo 
menos igual al plazo estimado del contrato y dos (2) años más. 

iv. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 
1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 

v. No estar en un proceso de liquidación obligatoria o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la 
ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la 
propuesta. 

vi. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General 
de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 

vii. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 



 

 

Una persona no podrá presentar más de un ofrecimiento, en forma individual o como integrante de un consorcio o unión 
temporal o cualquier otra forma asociativa. En caso de que se incurra en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, 
el DISTRITO no tendrá en cuenta ninguno de los ofrecimientos y las propuestas que incurran en esta situación serán 
RECHAZADAS. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona 
natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, deberá 
acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional 
y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura respectivamente, vigente a la fecha de cierre de esta licitación. 

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente 
individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las 
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser avalada por un ingeniero Civil o Arquitecto, 
para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el COPNIA o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura respectivamente, vigente a la fecha de cierre de 
esta licitación. 

Conforme con lo indicado en este numeral, será causal de RECHAZO, cuando la persona natural (proponente individual 
o integrante de la estructura plural) no posea título como Ingeniero Civil o Arquitecto. 

Conforme con lo indicado en este numeral, serán causales para que la propuesta sea calificada como NO HABIL:  

1. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no allegue copia de su matrícula 
profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, ni copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por 
el COPNIA o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura respectivamente, vigente a la fecha de cierre de esta 
licitación. 

2. Cuando el representante legal o apoderado de la persona jurídica o de la estructura plural o apoderado no allegue 
copia de su matrícula profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto y su propuesta no haya sido abonada por un 
profesional en la materia, y no allegue copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 
COPNIA o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. 

4.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente pliego de 
condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente facultado.  

Debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona jurídica o si la oferta se presenta bajo la 
modalidad de consorcio o unión temporal, por el representante legal indicando su nombre y documento de identidad. 

En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax, correo electrónico y 
demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, 
cuando así se disponga. 

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente 
de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de 



 

 

intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al 
proyecto o a la ejecución del contrato. 

4.3 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

• Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de 
uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente su intención de 
conformar el Consorcio o la Unión Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se 
trata de un Consorcio. 

• Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la Adjudicación, 
celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de los mismos; por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del Contrato, por 
expresa disposición del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa contractual no podrán 
ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo del DISTRITO. 

• Si el proponente es una Unión Temporal, se indicará el porcentaje de participación y los términos y la extensión 
de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato de cada uno de sus integrantes, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 2 del artículo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación de cada 
uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes 
de participación sin el consentimiento previo del DISTRITO. La extensión de la participación se indicará en función 
de las actividades a ejecutar en el proyecto. 

• Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas en 
Consorcio o en Unión Temporal, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y 
cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y para 
la suscripción y ejecución del Contrato. 

• Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal de cada una de las 
personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; así como la capacidad jurídica de sus 
representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como para la celebración y ejecución 
del Contrato a través de la forma de asociación escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los 
requisitos a que se refiere el presente Pliego. 

• Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual o superior al plazo estimado del contrato, 
liquidación del contrato y dos (2) años más. El plazo de ejecución del contrato será el indicado en el presente 
pliego de condiciones. 

• La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser diferente al 
100%. 



 

 

Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes 
del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS DISPOSICIONES 
LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA. 

4.4 APODERADOS 

Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar 
el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera  al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso 
y en la suscripción del Contrato. 

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y 
a todos los integrantes de la Estructura plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes 
actividades: (i) formular Oferta para el proceso de selección  que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos 
y aclaraciones que solicite DISTRITO en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación; (iv) Suscribir en nombre y representación del 
Adjudicatario el Contrato. 

En caso de no allegar  el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas en el presente pliego de condiciones o 
que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y 
representación de la persona jurídica, la Oferta será RECHAZADA. 

Los poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en el código General del Proceso para la constitución 
de apoderados (artículos 74 y 82), así como con los aspectos referidos a la autenticación, Consularización o apostille y 
traducción, establecidos por la legislación colombiana. 

4.4.1 APODERADO PERSONAS EXTRANJERAS 

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente facultado para presentar la Oferta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos 
necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo apoderado común y, en 
tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los 
requisitos de autenticación, Consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, 
además de los señalados en éste pliego. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal. 



 

 

4.5 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

4.5.1 PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON  SUCURSAL EN COLOMBIA 

Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de 
su cédula de ciudadanía válida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la copia de la 
Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente. 

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual se verificará: 

• Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del plazo del presente proceso. 

• Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración de la sociedad deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y dos (2) años más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el CAPITULO I, Cuadro 
No 1 INFORMACION GENERAL.  

• Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su RECHAZO.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.  

• Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra 
o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en Colombia, se 
deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el 
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente 
del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.  

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,   
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente 
a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 



 

 

Así mismo, se deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante de la estructura plural. 

4.5.2 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la presentación de copia de su 
pasaporte. 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y duración establecidos en este pliego 
de condiciones para las personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar los 
documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados a más tardar dentro 
de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en los que conste la siguiente 
información: 

• Nombre o razón social completa. 

• Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica 

• Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se 
señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación  

• Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

• Duración de la persona jurídica 

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera 
no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad 
extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes 
sobre la materia. 

Tratándose de documentos públicos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la 
legalización, Consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez 
y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de 
Condiciones. 

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio de la Haya 
de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 
455 de 1998. 



 

 

4.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-RUP 

4.6.1 PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y cuando 
se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el o los contratos que se 
deriven del presente proceso contractual, deberán acreditar su inscripción vigente y en firme en el Registro Único de 
Proponentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas que regulan la materia. 

Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso. 

• La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 el cual indica que “ todos aquellos requisitos de la propuesta 
que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser 
entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada 
modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a 
través del sistema de subasta. (…) Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no 
podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”; En caso de que la Inscripción 
en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en firme en los términos descritos, la propuesta 
será RECHAZADA. 

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, 
mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio. 

4.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía, será susceptible de aclaración por el proponente o de conformidad 
con lo solicitado por el  DISTRITO. 

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (incluido en el Artículo 
5 de la Ley 1882 de 2018) “la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y 
será causal de RECHAZO de la oferta”.  

 



 

 

4.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 

El proponente deberá constituir a favor del DISTRITO (N.I.T. 890.102.018-1) una garantía de seriedad bajo cualquiera de 
las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2  del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.  

Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo Decreto 1082 de 
2015 y lo dispuesto en el Pliego y deben indicar:  

a) Asegurado/ Beneficiario: La garantía de seriedad de la Propuesta deberá ser otorgada a favor del DISTRITO. 

b) Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la póliza o garantía será igual o anterior a la fecha de presentación 
de ofertas del proceso. 

c) Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015. 

Valor Asegurado y Vigencia 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantía de seriedad será el 
DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL. 

La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses contados  a partir de la fecha de presentación de las ofertas, pero en 
todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando el DISTRITO resuelvan ampliar los plazos previstos para la presentación 
de Propuestas y/o para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga deberá 
ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por el DISTRITO, siempre que la prórroga no 
exceda de tres (3) meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 
2015, la misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía única de 
cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

TOMADOR / AFIANZADO  

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 

4.8 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 

a. El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con 
los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso 



 

 

de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados 
a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, 
acompañado de copia de las planillas de pago del sistema de seguridad social de los últimos 6 meses certificados.  

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte 
del mes anterior al cierre del proceso de selección. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

b. El proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración,  bajo la gravedad de juramento 
que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá expresar que, 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos, acompañado de copia de las planillas de pago del sistema de 
seguridad social de los últimos 6 meses certificados. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte 
del mes anterior al cierre del proceso de selección. 

c. El proponente persona natural, deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de 
seguridad social, de los últimos seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, acompañado 
de copia de las planillas de pago del sistema de seguridad social de los últimos 6 meses certificados. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la 
certificación aquí exigida. 

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad  Social y Aportes Legales. 

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses anteriores a la fecha 
de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes Legales y seguridad social debe, 
bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

NOTA: El DISTRITO dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política 
Nacional.  



 

 

En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales, deberán aportar los documentos que demuestren 
dicha circunstancia respecto del proponente observado. En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se 
dará trámite a la misma. En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá 
hacer uso de la potestad verificadora.”  

4.9 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su 
representante legal o apoderado, en el cual se expresa, entre otros compromisos, el de abstenerse de efectuar acuerdos 
o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en lapresente Licitación Pública, o que pretendan la 
distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente Licitación Pública 
o la fijación de los términos de la Propuesta; conductos prohibidas por la legislación Colombiana. 

4.10 . DECLARACIÓN DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, en el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 
734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningún proponente, ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, 
nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podrán estar registrados en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ni presentar 
sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

Con la presentación de la propuesta técnica se entenderá que ni el proponente ni los integrantes de la estructura plural 
están incursos en las situaciones antes señaladas, sin perjuicio de que la entidad efectúe la respectiva verificación tanto 
en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República como en la página web de la 
Procuraduría General de la Nación. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son 
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad con lo previsto en el numeral 
4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones 

vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

4.11 CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE 

El proponente individual persona natural, el representante legal del proponente individual persona jurídica, el representante 
legal de la estructura plural y las personas naturales integrantes de la estructura plural deberán aportar fotocopia de la 
cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, o pasaporte. 

4.12 . CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 

Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

4.13 VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS  

La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad de cada proponente, razón por la cual el DISTRITO 
da por entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del proyecto y los riesgos que se puedan presentar 



 

 

en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y está informado sobre la forma y características del sitio, localización y 
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de 
materiales para su explotación que cumplan con las especificaciones técnicas y que usara para su explotación (sea para 
optar por obtener autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685 de 2001, modificado por el art. 10 de la Ley 1382 de 
2010) o su adquisición a proveedores debidamente legalizados), sitios de disposición de sobrantes, las vías de acceso al 
sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y 
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las 
obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente. 

Los interesados no podrán presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo como excusa el hecho 
de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 
trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente. 

Por lo anterior, se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento a la Entidad a través de la  sede central 
de DISTRITO, todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la elaboración de la propuesta 
correspondiente. 

4.14 . REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de capital de trabajo 

demandado, índice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de interés y patrimonio. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON O SIN DOMICILIO Y CON Y SIN 

SUCURSAL EN COLOMBIA  

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de capacidad financiera: 

CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTD): 

Formula general: 

𝐶𝑇 = 𝐴𝐶 − 𝑃𝐶 ≥ 𝐶𝑇𝑑 

Donde, 

CT= Capital de trabajo 

AC= Activo corriente  

PC= Pasivos corrientes  

CTd= Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  

El capital de trabajo (CT) de oferente deberá ser mayor o igual a capital de trabajo demandado (CTd): 

 

𝐶𝑇 ≥ 𝐶𝑇𝑑 

 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Formula: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38863#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38863#10


 

 

𝑪𝑻𝒅 = 𝑷𝑶 ∗ 𝟓𝟎% 

Donde,  

CTd= Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  

PO= Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta  

 

LIQUIDEZ: 

Deberá ser mayor a (1.2) veces. 

Formula: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
≥ 1.2 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

Deberá ser menor o igual a cero coma setenta (0.70) 

Formula: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
≤ 0.70 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS  

Deberá ser mayor o igual a cero coma siete (1.3) 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 
≥ 1.3 

NOTA: los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0) no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de 

intereses, en este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el 

cual NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de interés. 

PATRIMONIO: 

Deberá ser igual o superior al setenta por ciento (70%) del presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta  

Formula:  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≥ 𝑃𝑜 ∗ 70% 

PO= Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta  



 

 

 

4.14.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

• La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), vigente y en firme, con información financiera a corte a 31 de diciembre de 2020, para el caso 
de las empresas que al momento del cierre del presente proceso hayan realizado el procedimiento de renovación de 
su RUP, salvo que tratándose de personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma 
que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.  

• Para Sociedades constituidas en el año 2021, la evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de 2015. 

• Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de los componentes de la 
partida financiera de cada uno de los integrantes de manera proporcional a su porcentaje de participación, salvo para 
el capital de trabajo y patrimonio, donde el cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los indicadores 
correspondientes, sin afectarse por su porcentaje de participación.  

• Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el Registro Único de 
Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto para tal fin en el presente pliego de condiciones. 

• En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO 
HABIL, para el proceso. 

4.14.3. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, 
con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados 
con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen:  

• El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma castellano, presentados 
de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por 
el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.  

• Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores.  

• Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo 
Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad operacional, y gastos de intereses capital de trabajo y patrimonio en 
correspondencia a la codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en 
el Formulario Financiero, y el Balance General y Estado de Resultados Convertido, prevalecerá la información 
consignada en los Estados Financieros Convertidos aportado en la propuesta. 



 

 

Los Estados Financieros deberán venir de conformidad con lo establecido en los lineamientos Colombia Compra Eficiente 
y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2020, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del 
país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado 
en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas 
de las Sociedades Colombianas.  

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa.  

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 

La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los Estados Financieros estén 
expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se describe:  

i.Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre 
del balance, certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del 
mercado utilizada para la conversión.  

ii.Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes 
entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que 
señala el numeral anterior. 

4.15 REQUISITOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el interesado en celebrar contratos 
de Obra Pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación en las siguientes 
condiciones: 

FORMULA GENERAL CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR): 

La Capacidad Residual del Proponente es suficiente si:  

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ≥ CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACION 

4.15.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN:  

Fórmula para el Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación si el plazo estimado del contrato 
es menor o igual a doce (12) meses:  



 

 

 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo 

 

4.15.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE: de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Capacidad Residual del Proponente =𝑪𝑶 ∗ [
(𝑬+𝑪𝑻+𝑪𝑭)

𝟏𝟎𝟎
] − 𝑺𝑪𝑬 

En donde:   

CO  =  Capacidad de Organización                                                                                                                                          

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF  =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

A cada uno de los factores se le asigna MAXIMO el siguiente puntaje: 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.  

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad Residual 
del Proceso de Contratación.  

Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL por este criterio, debe cumplir con la anterior expresión, so pena, de 
considerarse como NO HÁBIL.  

La Entidad calculará la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la metodología definida en la guía de 
Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad 
Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE).  

4.15.2.1 . CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO): 

La Capacidad de Organización (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 



 

 

AÑOS DE INFORMACION FINANCIERA  CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)  

Cinco (5) años o más  Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años  

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de vida del 
oferente  

Menos de un (1) año(*) USD 125.000(1) 

 (1) Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme. 

(*) Si los Ingresos Operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, la Capacidad de Organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la Capacidad de 
Organización del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso 
operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según 
corresponda y suscrito por el representante legal. 

En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° día hábil del mes de abril, la 
Información Financiera debe ser la información auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar 
el proponente. 

REQUISITOS DE CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA Y DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

Los proponentes e integrantes extranjeros sin domicilio, sin Sucursal en Colombia, y los proponentes e integrantes con 
domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias auditado del año en 
que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si el proponente es extranjero sin domicilio; ni sucursal en 
Colombia   deben presentar la información financiera, de conformidad con la legislación propia del país de origen y 
conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente ,acompañado de traducción al idioma castellano, con los 
valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con 
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen:  

• Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, auditado del año en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional 
en los últimos cinco (5) años. Estos deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal 
si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Acompañados de la 
traducción simple al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 
1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los 
mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.  

• Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores.  

Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado 
en tratados o convenios internacionales.  



 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa. 

La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el Estado de Resultados o Pérdidas 
y Ganancias, estén expresados en moneda extranjera deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describe:  

i.Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del 
Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente 
deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.  

ii.Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes 
entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que 
señala el numeral anterior. 

En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° día hábil del mes de abril, la 
Información Financiera debe ser la información auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar 
el proponente. 

4.15.2.2 . EXPERIENCIA (E):  

La Experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relación entre: (i) 
El Valor Total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el 
RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 
Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de 
Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior.  

FORMULA: 

            Experiencia =            Valor Total de los Contratos RUP (COP)         .                

                                        (Presupuesto Total Estimado x % de Participación) 

El cálculo del factor de Experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente 
no es plural no hay lugar a porcentaje. 

✓ REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA. 

Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo 1-A, el cual 
contiene los contratos inscritos en el RUP Segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV 



 

 

para el año 2020 ($877.803). Así mismo el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año 
2020. La información de los contratos ejecutados inscritos en el RUP debe corresponder a los mismos que el proponente 
presenta en el Anexo 1-A y deben estar suscritos por el representante legal y el contador o revisor fiscal según 
corresponda. Si se presenta alguna discrepancia entre la información consignada en el Anexo 1-A y la registrada en el 
Registro Único de Proponentes, prevalecerá la información consignada en el RUP. 

✓ REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben presentar diligenciado el 
formato Anexo 1-B, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o Contador Público Colombiano que los hubiere 
convertido a pesos colombianos según corresponda. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o 
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos ejecutados soportados por las copias de los contratos o certificaciones 
de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos 
que el proponente presenta en el Anexo 1-B. Si se presenta alguna discrepancia solo se tendrán en cuenta los documentos 
soporte presentados.  

La información del Anexo 1-B deberá ser presentada en pesos de Colombia, salvo la primera columna donde se registra 
el valor del contrato en la moneda del país de origen, en este orden de ideas, cuando el valor de los contratos esté 
expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se describe: 

i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de 
apertura del presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el SECOP II), certificada por el Banco de la 
República.  

ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente 
en la fecha de apertura del presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el SECOP II), que consta en la página 
web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma 
que señala el numeral anterior.  

Adicionalmente deben efectuar lo siguiente: 

• El proponente o integrante deberá diligenciar y adjuntar en archivo digital en Microsoft Excel, máximo office 2007, 
bajo plataforma Windows, la información contenida en el Formulario de Acreditación de Experiencia (Anexo 1-A o 1-
B según corresponda). 

El puntaje asignado al factor de Experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

MAYOR A MENOR IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 



 

 

MAYOR A MENOR IGUAL A PUNTAJE 

10 Mayores 120 

4.15.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): 

La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el Índice de Liquidez del proponente con base en la siguiente 
fórmula: 

FORMULA: 

Índice de Liquidez = 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

El puntaje para la Liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

✓ REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA. 

El Índice de Liquidez del proponente se verifica con el RUP vigente y en firme con información financiera con corte al 31 
de diciembre de 2019.  

Para Sociedades constituidas en el año 2020, la evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de 2015. 

✓ REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio y sin Sucursal en Colombia, la información requerida para el 
componente de la Capacidad Financiera exigida para el cálculo de la Capacidad Residual del Proponente está 
contemplada en el numeral 4.14.3 Requisitos de Capacidad Financiera del Pliego de Condiciones en REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. 

4.15.2.4. CAPACIDAD TÉCNICA (CT): 

La Capacidad Técnica (CT) se asigna conforme a la cual desarrollen Actividades Relacionadas Directamente a la 
Construcción, teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente a la fecha de cierre del presente proceso. 



 

 

Para acreditar la Capacidad Técnica (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato correspondiente al Anexo 2 y estar debidamente firmados por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal según corresponda. 

El puntaje de la Capacidad Técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

4.15.2.5. SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE):  

Con relación a este componente para el cálculo de la Capacidad residual del Proponente, los interesados deben tener en 
cuenta los siguientes requisitos: 

1. Los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con Entidades Privadas, así como el 
valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios 
suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si 
no está obligado a tener revisor fiscal. 

2. Los Contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales 
el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con Entidades Privadas, así como el valor y plazo de tales 
contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado 
a tener revisor fiscal.  

Siendo así, el proponente debe presentar diligenciado el anexo No 3 suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, 
si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los 
Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un 
consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que 
presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia.  

NOTA:  

Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del saldo del contrato en ejecución de dicho contrato debe efectuarse, 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha presentación de la oferta del proceso de contratación. Si el 
contrato está suspendido debe informar el saldo pendiente por ejecutar.  

• El proponente deberá diligenciar y adjuntar en archivo trascrito en Microsoft Excel, máximo office 2007, bajo 
plataforma Windows, la información contenida en el formato Saldo de contratos en ejecución (Anexo 3).  

✓ REQUISITOS DE SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS 
SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 



 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el anexo No. 3 
firmados por el Representante Legal y el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos, 
conforme a los siguientes requisitos: 

La información deberá ser presentada en pesos colombianos, en este orden cuando el valor de los contratos en ejecución 
esté expresado en moneda extranjera deberá convertirse a pesos colombianos siguiendo el procedimiento que a 
continuación se describe. 

i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando para ello el valor a la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de apertura del 
presente proceso (ubicada en el proceso publicado en el SECOP II), certificada por el Banco de la República, para lo 
cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.  

ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente 
entre el dólar y dicha moneda a la fecha de apertura del presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el 
SECOP II), utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor 
de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior.  

En caso de que el oferente nacional o extranjero con sucursal en Colombia y extranjero sin sucursal en Colombia, no 
relacione en el correspondiente anexo, contratos en ejecución, el DISTRITO entenderá para todos los efectos que no 
posee contratos.  

Para realizar el cálculo de la capacidad residual de contratación de obras (CR) del proponente o integrante extranjero sin 
domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, se utilizarán las fórmulas indicadas para tal fin, previstas 
en el presente pliego de condiciones.  

Sin perjuicio de la obligación que tiene el proponente o los integrantes de relacionar TODOS los contratos que se 
encuentran en ejecución, si se advierte que omitió alguno(s) de los contratos que afecten su K residual, su oferta será 
considerada como NO HABIL. Cabe agregar en virtud de las Reglas de Subsanabilidad, el proponente podrá corregir la 
información presentada en su oferta, respecto de la capacidad residual, estableciendo como término para efectuar tales 
correcciones, el plazo fijado por la entidad para subsanar los requisitos habilitantes. 

4.15.3 CONSIDERACIONES PARTICULARES 

Tratándose de estructuras plurales estos requisitos se deben cumplir con la sumatoria de la capacidad residual de 
contratación de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública. 

Todo documento firmado por contador público o revisor fiscal si está obligado a tenerlo deberá anexar la copia de la tarjeta 
profesional y el certificado de antecedentes disciplinario vigente.  

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los requisitos de Capacidad Residual requeridos, la propuesta será 
NO HABIL, para el proceso. 



 

 

NOTA 1. Los proponentes acreditarán la capacidad residual o k de contratación conforme lo exigen los pliegos de 
condiciones de este proceso. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicación del proceso, 
cualquier proponente o interesado o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir por parte 
de un oferente alguna información contractual que afecte su capacidad residual, el DISTRITO, calculará la capacidad 
residual del oferente teniendo en cuenta la nueva información. En dado caso la entidad procederá a incluir el valor y plazo 
total del contrato, con independencia del saldo y plazo por ejecutar.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que 
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

4.16 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de Capacidad 

Organizacional, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de Capacidad 

Organizacional: 

 

• Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 
 

Debe ser mayor o igual a cero coma cero seis (0.1).  

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 ≥ 0.1 

  

• Rentabilidad del Activo (ROA) 
 

Debe ser activo mayor o igual a cero coma cero cuatro (0.05). 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 ≥ 0.05  

4.16.3. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

• La evaluación de la capacidad de organización de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme, con información financiera a corte a 31 de diciembre 
de 2020, para el caso de las empresas que al momento del cierre del presente proceso hayan realizado el 
procedimiento de renovación de su RUP, salvo que tratándose de personas jurídicas extranjeras con sucursal en 



 

 

Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente 
a la prevista en este Pliego. 

• Para Sociedades constituidas en el año 2021, la evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de 2015. 

• Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de los componentes de la 
partida financiera de cada uno de los integrantes de manera proporcional a su porcentaje de participación.  

• Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el Registro Único de 
proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto para tal fin en el presente pliego de condiciones. 

• En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO 
HABIL, para el proceso. 

4.16.4. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

• Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, 
de conformidad con la legislación propia del país de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia Compra 
Eficiente, acompañado de traducción al idioma castellano, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana 
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de 
hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen. 

• El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma castellano, presentados 
de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por 
el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.  

• Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores.  

• Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Utilidad operacional total activo y 
patrimonio, en correspondencia a la codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formulario Financiero y el Balance General Convertido, prevalecerá la información consignada en 
el Balance General Convertido aportado en la propuesta. 

• Los estados financieros deberán presentarse de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente y la 
fecha de corte será a 31 de diciembre de 2019, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del 
país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego 

• Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 
aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas.  



 

 

• Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar 
este requisito por la firma auditora externa. 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los estados financieros estén 
expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se describe:  

I. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del 
balance, certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del 
mercado utilizada para la conversión.  

II. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigentes 
entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que 
señala el numeral anterior.  

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO HABIL, 
para el proceso. 

4.17 . REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 

El proponente o cada uno de sus integrantes (en caso de consorcios o uniones temporales), deberá (n) allegar el 
correspondiente registro único tributario con fecha de expedición no superior a 30 días calendarios al cierre del presente 
proceso.  
 

4.18 . CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC. 

EL DISTRITO verificará que el proponente no se encuentra reportado en el Sistema de Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía 

y Convivencia.  

 

4.19 EXPERIENCIA REQUERIDA 

Para el presente proceso de selección, los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada 

en el certificado del Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con 

domicilio en Colombia), relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente 

proceso, la cual debe corresponder a la de máximo TRES (03) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre 

del presente proceso de selección y que hayan contenido la ejecución de:  



 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 

 

De los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, necesariamente debe aportar Un (1) contrato que 

incluya la CONSTRUCCION DE UNA EDIFICACION INSTITUCIONAL, con un ÁREA INTERVENIDA NO MENOR 

DE CINCUENTA (50) metros cuadrados, de conformidad con las definiciones establecidas en el glosario del 

presente proceso de selección. 

 

NOTA 1: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión 

temporal, el ÁREA INTERVENIDA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES a considerar será 

la equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer. 

 

NOTA 2: Se debe aportar con su propuesta, el documento que discrimine el ÁREA INTERVENIDA DE 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES; en ninguna circunstancia, las ÁREAS consignadas en 

los objetos de los contratos acreditados como experiencia serán válidas para acreditar el área requerida, es decir, 

estas deben estar certificadas por el Contratante. 

NOTA 3: Para efectos de la acreditación de ejecución de la CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES a que se refiere el presente numeral, la experiencia podrá ser validada, mediante 

los documentos establecidos en el pliego de condiciones, por regla general a partir de las actividades ejecutadas. 

NOTA 4: EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER IGUAL O SUPERIOR AL 

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES. 

Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta debe ser validada mediante 

los documentos establecidos en el presente documento, a partir de las actividades ejecutadas y en concordancia con las 

definiciones establecidas en el Glosario del presente proceso de selección. 

EXCLUSIONES 

• Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado única y exclusivamente a: 

a) Alamedas y/o ciclo rutas. 

b) Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en vías 

y/o, 

c) Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento Periódico y/o, 

d) Construcción y/o remodelación y/o adecuación de estacionamientos (cubiertos o descubiertos), o parques 

industriales. 

Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS DE GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA. 

Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS DE CONCESIÓN y/o SUBCONTRATOS DERIVADOS 

DE CONTRATOS DE CONCESIÓN. 



 

 

Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN SUBCONTRATOS. 

Para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA, además de consignarse en el formulario de experiencia toda la 
información solicitada, según corresponda, el proponente deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Aportar MAXIMO TRES (03) contratos terminados que cumplan lo requerido en el presente pliego, los cuales 
deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, en la clasificación solicitada en el 
presente procesos, para las personas que estén obligadas a efectuar dicha inscripción. 
 

• Los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia deben encontrarse clasificados en el 
“Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna de las siguientes clasificaciones, así:  

 
 

SEGMENTO 
 

FAMILIA 
CLASE NOMBRE 

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72 12 14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 14 15 Servicios de demolición 

 

• Que los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia se encuentren terminados. 
 

• El Proponente deberá acreditar que no se declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del contratista, ni se hizo 
efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos. Para 
el efecto, se deberá certificar dentro de los documentos estipulados para la acreditación que no se declaró ningún 
tipo de sanción por incumplimiento del Contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de 
los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos (para esta última podrá ser su equivalente en 
el país de origen de la experiencia) de cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia 
requerida.  
 
Para acreditar que no se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de 
Estabilidad y/o calidad de los mismos¸ podrá aportar certificación expedida por la Compañía Aseguradora, cuya 
expedición debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso, la cual 
debe venir acompañada de la copia de la garantía única de cumplimiento. 

Nota: Para experiencia adquirida fuera del territorio nacional donde no se exigieren las Garantías de Estabilidad 
y/o calidad, esta circunstancia deberá ser manifestada por el Contratante en la Certificación aportada para la 
acreditación del contrato. 

 
Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la evaluación. 



 

 

Los criterios de evaluación para la experiencia serán los siguientes: 

NO. CRITERIO CALIFICACION 

1 VALOR TOTAL EJECUTADO NO CUMPLE CUMPLE 

2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

NO CUMPLE CUMPLE 

 TOTAL NO HÁBIL HÁBIL 

Si el proponente incumple cualquiera de los criterios anteriores será NO HÁBIL 

4.20  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA se encuentran 
inscritos en el RUP. La entidad verificará del RUP aquella información de los contratos requerida en el presente pliego de 
condiciones.  
 
De los contratos aportados inscritos en el RUP, La información sobre la experiencia que no repose en el RUP, deberá 
aportarse dentro de la propuesta. 
 
El proponente deberá indicar de manera clara en el Formato de Experiencia, el número consecutivo del reporte del contrato 
ejecutado en el RUP.  

 
NOTA: El proponente deberá diligenciar y adjuntar en archivo digital trascritos en Microsoft Excel, máximo office 2007, 
bajo plataforma Windows, la información contenida en el Formulario de experiencia. 
 
Para efectos de la valoración de la experiencia, el proponente deberá acreditar los siguientes datos de la misma, los cuales 
se acreditarán, por regla general, mediante la información inscrita en el RUP: 
 

• Entidad Contratante 

• Objeto del contrato 

• Clasificación del contrato, en los códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las Naciones 
Unidas” 

• Principales actividades ejecutadas y/o Alcance del contrato 

• Las áreas, volúmenes, longitudes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en 
el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA. 

• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en cualquier forma asociativa. 

• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los 
documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará 
para efectos de evaluación de la fecha de iniciación el primer día del mes. 

• La fecha de terminación de la ejecución del contrato o la fecha de entrega y recibo definitivo. (Debe indicar día, 
mes y año). No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de terminación el último día del mes. 
En el caso que se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la fecha de entrega y recibo definitivo, para 
el cálculo del plazo del contrato tendrá prioridad la fecha que haya ocurrido primero. 

• Tiempo total de suspensión (EN CASO DE QUE APLIQUE). 
 



 

 

o Debe Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminación del período 
de la suspensión. (Se aplicará la formula prevista para tal fin en el presente pliego de condiciones). 
No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
el mes y el año de la iniciación y/o terminación, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de 
iniciación el último día del mes y de la fecha de terminación el primer día del mes. 

o Debe indicar el tiempo total (En días) del período de suspensión. (En este caso, se sumarán los días 
de la suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el dato en meses) 
 

o Debe indicar el tiempo total (En meses) del período de suspensión. 
 
NOTA 1: En caso de que los datos de las suspensiones se acrediten en días, meses y años de inicio y 
terminación; y adicionalmente en meses y/o en días, tendrán prioridad las fechas de iniciación y terminación 
de las mismas, para el cálculo de las suspensiones.  
 
NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de terminación de la suspensión, pero se indique la fecha de 
reanudación, ó de reiniciación, o de levantamiento de la misma, se tomará como fecha de terminación de la 
suspensión, el día anterior a la reanudación o de reiniciación, o de levantamiento y se aplicará la fórmula 
descrita para tal fin en el presente pliego de condiciones, para el cálculo correspondiente. 

 

• El valor del contrato correspondiente a la sumatoria del valor económico total incluyendo sus adiciones, mayores 
valores e IVA o impuestos que haga sus veces, que se le haya pagado al contratista por la ejecución de un 
contrato. Para los obligados a estar inscritos en el RUP es el valor registrado en el mismo. 
 

• Se debe certificar dentro de los documentos estipulados para la acreditación que no se declaró ningún tipo de 
sanción por incumplimiento del Contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los 
trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos (para esta última podrá ser su equivalente en 
el país de origen de la experiencia) de cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia 
requerida. 
 
Para acreditar únicamente la condición que no se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los 
trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos¸ el proponente deberá aportar alguno de los 
siguientes:  
a) Documentos estipulados para la acreditación donde se certifique que no se hizo efectiva, con 

posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos. 
Y/O 
b) Certificación expedida por la Compañía Aseguradora donde manifieste que no se hizo efectiva, con 

posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos, 
cuya expedición debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente 
proceso, la cual debe venir acompañada de la copia de la garantía única de cumplimiento. 

 
Nota: Para experiencia adquirida fuera del territorio nacional donde no se exigiere la Garantía de Estabilidad 
y/o calidad, esta circunstancia deberá ser manifestada por la Entidad Contratante en la Certificación aportada 
para la acreditación del contrato. 
 

• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 



 

 

 
NOTA 3: La experiencia que se pretenda acreditar en contratos suscritos con el DISTRITO deberá acreditarse por 
parte del proponente, en las condiciones exigidas en el presente pliego. 
  

4.20.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

Los proponentes sean personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia, 
acreditaran su experiencia con la información inscrita en el Registro Único de Proponentes – RUP, Vigente y en Firme, 
con excepción de los contratos ejecutados en marco de los contratos de concesión, que aún no se encuentren terminados. 
 
Para efectos de la evaluación de la experiencia, la entidad verificará que los contratos relacionados en el formulario de 
experiencia se encuentren registrados en el RUP y tomará de este último la información necesaria para la evaluación.  
 
La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso. 
 
En el caso en que, de la información inscrita en el RUP, no sea posible extractar la totalidad de la información 
requerida, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con 
el fin de complementar la información solicitada: 
 
4.20.1.1 . Contratos suscritos con Entidades Estatales 
 
Se podrán aportar uno o algunos de los documentos que se describen a continuación: 
 

I. Certificación de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales  
 
La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato y encontrarse debidamente 
suscrita por la entidad contratante; así mismo, debe contener los datos requeridos en el presente pliego de condiciones, 
que no se acrediten con el certificado del RUP. 
 

II. Acta de Liquidación 
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la información requerida, que no 
se acredite con el certificado del RUP.  
 

III. Acta de Entrega o de Recibo Definitivo 
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la información requerida, que 

no se acredite con el certificado del RUP. 
 
IV. Acta de Terminación  
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la información requerida, que 
no se acredite con el certificado del RUP. 
 



 

 

V. Acta Final de Pago 
 

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la información requerida, que no 
se acredite con el certificado del RUP. 

VI. Acta de inicio o la Orden de Inicio 
 
En caso de que se aporte acta de inicio, ésta deberá presentarse debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes 
involucradas y en la cual conste la fecha de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta deberá estar debidamente suscrita por la entidad contratante. La misma 
sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

 
VII. Actas de Suspensión, Terminación de Suspensión y/o Reinicio, o Reanudación o Levantamiento de la 

Suspensión 
 
Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; estas actas únicamente serán tenidas en cuenta para 
efectos de cálculo de las suspensiones de las que haya sido objeto el contrato. Para que dichas actas sean válidas para 
efectos de cálculo del plazo de las suspensiones, las mismas deberán indicar día, mes y año de la fecha de suspensión 
y/o de la fecha de terminación de la suspensión y/o de la fecha de reinicio o reanudación o levantamiento de la suspensión. 
 
No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el año de la iniciación y/o terminación y/o reinicio y/o reanudación 
y/o levantamiento, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de iniciación el último día del mes y de la fecha de 
terminación el primer día del mes. 
 

VIII. Certificación para empresas que no cuentan con más de tres (03) años de constituidas  
 
Para el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, en caso de ser necesario se deberá aportar adicional a los documentos válidos para la Acreditación de 
Experiencia, un documento debidamente suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público 
(Según corresponda), donde se indique la conformación de la empresa. 
 

IX. Contratos Escindidos  
 
Para el caso de contratos que hayan sido objeto de escisión, en caso de ser necesario se deberá aportar adicionalmente 
a los documentos para la Acreditación de Experiencia, la Escritura Pública donde se evidencie que el contrato aportado 
para acreditar experiencia haya sido trasladado a la sociedad beneficiaria. 
 

X. Contratos Cedidos 
 
Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión antes de la ejecución del 
50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por 
ellos al cedente, en cuyo caso la experiencia que se contabilizara será la ejecutada por el cedente y el cesionario. En caso 
de que la cesión se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del valor del contrato no se 
admitirá como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario. Esta situación en caso de ser necesario deberá ser 
certificada adicionalmente en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para efectos de acreditación 
de experiencia en el presente pliego de condiciones.  



 

 

 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptarán documentos diferentes a los señalados en el presente 
numeral. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más de los documentos aportados por el proponente 
para acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido anteriormente, para 
efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de experiencia y los documentos 
soporte de la misma, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Así mismo, aplica para las discrepancias 
que se presenten entre la información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia 
aporte el proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el RUP. 
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar los documentos que prueben 
sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los documentos 
aportados por los demás oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, 
que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe. 
 
4.20.1.2 Contratos suscritos entre Particulares 
 
El proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación:  
 
a). Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe encontrarse debidamente 
suscrita por el representante legal de la persona contratante o quien haga sus veces en el país donde se expide el 
documento de la persona contratante.  
 
La certificación aportada debe contener los datos requeridos en el presente pliego de condiciones y que no se encuentren 
consignados en el RUP, en relación con la valoración de la experiencia, en especial: 
 

• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en la 
certificación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha 
de iniciación el primer día del mes. 
 

• La fecha de terminación de la ejecución del contrato o la fecha de entrega y recibo definitivo. (Debe indicar día, 
mes y año). No obstante, si en la certificación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará para 
efectos de evaluación de la fecha de terminación el último día del mes. En el caso que se acredite la fecha de 
terminación y adicionalmente la fecha de entrega y recibo definitivo, para el cálculo del plazo del contrato tendrá 
prioridad la fecha que haya ocurrido primero. 

 

• El valor total facturado de las obras que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco del 
presente proceso de selección, incluido el IVA (valor básico facturado más IVA) o el impuesto que haga sus veces 
en el país de ejecución. 

 

• Manifestación por parte de la persona contratante, donde se acredite que no se declaró ningún tipo de sanción 
por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la 
Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos. Para el efecto, se deberá certificar dentro de los documentos 
estipulados para la acreditación que no se declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del 
Contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de 



 

 

Estabilidad y/o calidad de los mismos (para esta última podrá ser su equivalente en el país de origen de la 
experiencia) de cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida.  

 
Para acreditar únicamente la condición que no hayan sido objeto de ningún tipo de reclamación relacionada 
con la póliza de cumplimiento y de garantía de estabilidad de las mismas¸ el proponente deberá aportar 
alguno de los siguientes:  

a) Documentos estipulados para la acreditación donde se certifique que no han sido objeto de ningún tipo de 
reclamación relacionada con la póliza de cumplimiento y de garantía de estabilidad de las mismas. 

Y/O 
b) Certificación expedida por la Compañía Aseguradora donde manifieste que no han sido objeto de ningún tipo 

de reclamación relacionada con la póliza de cumplimiento y de garantía de estabilidad de las mismas, 
cuya expedición debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente 
proceso, la cual debe venir acompañada de la copia de la garantía única de cumplimiento. 

 
Nota: Para experiencia adquirida fuera del territorio nacional donde no se exigiere la Garantía de Cumplimento 
y Garantía de Estabilidad, esta circunstancia deberá ser manifestada por la Entidad Contratante en la 
Certificación aportada para la acreditación del contrato. 

 
b). Por otra parte, dicha certificación debe acompañarse del Certificado de Cámara de Existencia y Representación Legal 
de la persona contratante; la fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso; en el caso de acreditar Experiencia obtenida en el Extranjero, deberá aportar los 
documentos que acrediten la existencia y representación legal del contratante, legalizados a más tardar dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de conformidad con el inciso segundo y 
viñetas del numeral 4.5.2. Para el caso de estructuras plurales se debe aportar el documento de conformación del mismo 
para evidenciar la Representación Legal. 
 

c). Deberá allegar: 
 

• La totalidad de las Facturas que soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Contrato las cuales deben 
encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del Estatuto Tributario (o los documentos que hagan sus veces 
en el país de origen) 
y/o 

• La Póliza de Estabilidad de Obra (o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 
expide el documento de la persona contratante) 
y/o 

• Certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público o quien haga sus veces en el país donde se expide 
el documento de la persona contratante o subcontratista (según corresponda) con la relación de las Facturas 
que acrediten el Valor Total Ejecutado del Contrato.  

 
En el caso de acreditarse esta condición mediante certificación, esta deberá relacionar el Valor Total 
Ejecutado del Contrato, donde demuestre lo certificado por el representante legal de la persona contratante; 
adicionalmente debe acompañarse del Certificado de Cámara de Existencia y Representación Legal de la 
persona contratante o subcontratista según corresponda; la fecha de expedición del certificado debe ser no mayor 
a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso; en el caso de acreditar Experiencia 
obtenida en el Extranjero, deberá aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal del 
subcontratante o subcontratista según corresponda, legalizados a más tardar dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de conformidad con el inciso segundo y viñetas 



 

 

del numeral 4.5.2. Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal 
(según corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
subcontratante o subcontratista según corresponda. 
y/o 
 

• La Respectiva Licencia para la Ejecución  
 

d). Igualmente, para que el contrato sea validado para efectos de acreditación de experiencia, aparte de la certificación, 
se deberá aportar el documento que acredite el pago del impuesto de timbre para contratos suscritos antes del 31 de 
diciembre de 2009 (en caso de que aplique en el país de origen del contrato), así: 
 

 • Recibo de pago del impuesto de timbre.  
o 

 • Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Contador de la persona contratante, que ostente la calidad de agente 
retenedor, donde se certifique el pago del impuesto de timbre.  
o 

 • Los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento de la persona 

contratante.  
 

Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares se deben aportar los documentos señalados en el 
presente numeral; no obstante, lo anterior, podrá aportar uno o algunos de los documentos señalados en el numeral 
4.20.1.1, para efectos de precisar la información consignada en la Certificación. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de experiencia y los documentos 
soporte de la misma, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Asimismo, aplica para las discrepancias que 
se presenten entre la información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el 
proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el RUP.  
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar los documentos que prueben 
sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los documentos 
aportados por los demás oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, 
que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe. 
 
Nota 4: Bajo ninguna circunstancia los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de contratos suscritos 
con Entidades Estatales y los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de Contratos de Concesión, 
serán aceptados para acreditación de experiencia como CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE PARTICULARES. 
 
 
 
4.20.1.3  Consideraciones en relación con los contratos aportados que hayan sido ejecutados en calidad de 

Subcontratos. 
 
1. Para el caso de aquellos contratos que se aporten en calidad de subcontratos, las actividades subcontratadas, solo 

serán válidas para el subcontratista; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista original. 
 



 

 

2. Los proponentes que se encuentren participando en marco del proceso de selección, deberán advertir a la entidad 
cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que dentro de su contrato, se llevó a cabo 
subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia 
del contratista original. Para tal fin, deberán informar al DISTRITO, mediante comunicación escrita, indicando el 
proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación.  
 

3. La obligación de informar las situaciones de subcontratación, estarán en cabeza de los proponentes y en ninguna 
manera dicha obligación será de la entidad; es así, como en aquellos casos en los que el proponente no advierta tal 
situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida, en ese caso, el contrato de 
concesión se contabilizará en un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 

4.20.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Para efectos de acreditación de experiencia, el proponente Personas Natural o Jurídica Extranjera Sin Domicilio o Sucursal 
En Colombia, mediante los documentos estipulados como válidos para cada tipo de contrato, deberá acreditar los 
siguientes datos de la misma: 
 

• Entidad Contratante 

• Objeto del contrato 

• Principales actividades ejecutadas y/o alcance del contrato 

• Las áreas, volúmenes, longitudes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en 
el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA 

• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en cualquier forma asociativa. 

• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los 
documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará 
para efectos de evaluación de la fecha de iniciación el primer día del mes. 

• La fecha de terminación de la ejecución del contrato o la fecha de entrega y recibo definitivo. (Debe indicar día, 
mes y año). No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de terminación el último día del mes 
En el caso que se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la fecha de entrega y recibo definitivo, para 
el cálculo del plazo del contrato, tendrá prioridad la fecha que haya ocurrido primero. 

• Tiempo total de suspensión (EN CASO DE QUE APLIQUE). 
o Debe Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminación del período 

de la suspensión. (Se aplicará la formula prevista para tal fin en el presente pliego de condiciones). 
No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
el mes y el año de la iniciación y/o terminación, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de 
iniciación el último día del mes y de la fecha de terminación el primer día del mes. 

o 
o Debe indicar el tiempo total (En días) del período de suspensión. (En este caso, se sumarán los días 

de la suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el dato en meses) 
o 

o Debe indicar el tiempo total (En meses) del período de suspensión. 
 



 

 

NOTA 1: En caso de que los datos de las suspensiones se acrediten en días, meses y años de inicio y 
terminación; y adicionalmente en meses y/o en días, tendrán prioridad las fechas de iniciación y terminación de 
las mismas, para el cálculo de las suspensiones.  
 
NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de terminación de la suspensión, pero se indique la fecha de reanudación, 
o de reiniciación, o de levantamiento de la misma, se tomará como fecha de terminación de la suspensión, el día 
anterior a la reanudación o de reiniciación, o de levantamiento y se aplicará la fórmula descrita para tal fin en el 
presente pliego de condiciones, para el cálculo correspondiente. 

 

• El valor del contrato correspondiente a la sumatoria del valor económico total incluyendo sus adiciones, mayores 
valores e IVA o impuestos que haga sus veces, que se le haya pagado al contratista por la ejecución de un 
contrato.  
 

• Se debe certificar dentro de los documentos estipulados para la acreditación que no se declaró ningún tipo de 
sanción por incumplimiento del Contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, 
la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos (para esta última podrá ser su equivalente en el país de 
origen de la experiencia) de cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
  
Para acreditar únicamente la condición que no se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los 
trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos¸ el proponente deberá aportar alguno de los 
siguientes:  
a) Documentos estipulados para la acreditación donde se certifique que no se hizo efectiva, con 

posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos. 
Y/O 
b) Certificación expedida por la Compañía Aseguradora donde manifieste que no se hizo efectiva, con 

posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos, 
cuya expedición debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente 
proceso, la cual debe venir acompañada de la copia de la garantía única de cumplimiento. 

Nota: Para experiencia adquirida fuera del territorio nacional donde no se exigiere la Garantía de 
Estabilidad y/o calidad, esta circunstancia deberá ser manifestada por la Entidad Contratante en la 
Certificación aportada para la acreditación del contrato. 

• Códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas - UNSPSC”, en el que se 
indique que el contrato se encuentra clasificado en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones 
Unidas” en alguna de las siguientes clasificaciones, así:  

 

SEGMENTO 
 

FAMILIA 
CLASE NOMBRE 

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72 12 14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 



 

 

72 14 15 Servicios de demolición 

 
NOTA: En el evento que en la certificación no se indique los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados, el representante legal o el proponente persona natural según el caso, deberá aportar certificación 
(Anexo 6A), en la que indique dichas clasificaciones, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento. 

 

• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

4.20.2.1  Contratos suscritos con Entidades Estatales 
 
Se podrán aportar uno o algunos de los documentos que se describen a continuación: 
 

I.  Certificación de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales:  
 
La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato y encontrarse debidamente 
suscrita por la entidad contratante; así mismo, debe contener los datos requeridos en el presente pliego de condiciones, 
en relación con la valoración de experiencia 
 

II.  Acta de Liquidación 
 
Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en las cuales conste la información requerida. 
 
III. Acta de Entrega y Recibo Definitivo 

 
Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en las cuales conste la información requerida. 
 
IV. Acta de Terminación  

 
Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en las cuales conste la información requerida. 
 

V. Acta Final de Pago 
 

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la información requerida. 

VI. Acta de inicio o la orden de inicio 
 
En caso de que se aporte acta de inicio, ésta deberá presentarse debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes 
involucradas y en la cual conste la fecha de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta deberá estar debidamente suscrita por la entidad contratante. La misma 
sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
VII. Actas de suspensión, terminación de suspensión y/o reinicio, o reanudación ó levantamiento de la 

suspensión 
 



 

 

Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; estas actas únicamente serán tenidas en cuenta para 
efectos de cálculo de las suspensiones de las que haya sido objeto el contrato. Para que dichas actas sean válidas para 
efectos de cálculo del plazo de las suspensiones, las mismas deberán indicar día, mes y año de la fecha de suspensión 
y/o de la fecha de terminación de la suspensión y/o de la fecha de reinicio o reanudación o levantamiento de la suspensión. 
 
No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el año de la iniciación y/o terminación y/o reinicio y/o reanudación 
y/o levantamiento, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de iniciación el último día del mes y de la fecha de 
terminación el primer día del mes. 
 
VIII. Certificación para empresas que no cuentan con más de tres (03) años de constituidas  
 
Para el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, en caso de ser necesario se deberá aportar adicional a los documentos válidos para la Acreditación de 
Experiencia, un documento debidamente suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público 
(Según corresponda), donde se indique la conformación de la empresa. 
 
IX. Contratos Escindidos 

 
Para el caso de contratos que hayan sido objeto de escisión, en caso de ser necesario se deberá aportar adicionalmente 
a los documentos para la Acreditación de Experiencia, la Escritura Pública donde se evidencie que el contrato aportado 
para acreditar experiencia haya sido trasladado a la sociedad beneficiaria. 
 

X. Contratos Cedidos. 
 
Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión antes de la ejecución del 
50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por 
ellos al cedente, en cuyo caso la experiencia que se contabilizara será la ejecutada por el cedente y el cesionario. En caso 
de que la cesión se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del valor del contrato no se 
admitirá como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario. Esta situación en caso de ser necesario deberá ser 
certificada adicionalmente en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para efectos de acreditación 
de experiencia en el presente pliego de condiciones.  
 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptarán documentos diferentes a los señalados en el presente 
numeral. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más de los documentos aportados por el proponente 
para acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia de los mismos, establecido 
anteriormente, para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de experiencia y los documentos 
soporte de la misma, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte.  

Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar los documentos que prueben 
sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los documentos 
aportados por los demás oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, 
que la entidad propende por garantizar el principio constituciones de la buena fe. 
 



 

 

4.20.2.2 Contratos suscritos entre Particulares 
 
a). Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe encontrarse debidamente 
suscrita por el representante legal de la persona contratante o quien haga sus veces en el país donde se expide el 
documento de la persona contratante.  
 
La certificación aportada debe contener los datos requeridos en el presente pliego de condiciones y que no se encuentren 
consignados en el RUP, en relación con la valoración de la experiencia, en especial: 
 

• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en la 
certificación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha 
de iniciación el primer día del mes. 

 
• La fecha de terminación de la ejecución del contrato o la fecha de entrega y recibo definitivo. (Debe indicar día, 

mes y año). No obstante, si en la certificación experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará para 
efectos de evaluación de la fecha de terminación el último día del mes. En el caso que se acredite la fecha de 
terminación y adicionalmente la fecha de entrega y recibo definitivo, para el cálculo del plazo del contrato tendrá 
prioridad la fecha que haya ocurrido primero. 

 

• El valor total facturado de las obras que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco del 
presente proceso de selección, incluido el IVA (valor básico facturado más IVA) o el impuesto que haga sus veces 
en el país de ejecución. 
 

• Manifestación por parte de la persona contratante, donde se acredite que no se declaró ningún tipo de sanción 
por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la 
Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos. Para el efecto, se deberá certificar dentro de los documentos 
estipulados para la acreditación que no se declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del 
Contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de 
Estabilidad y/o calidad de los mismos (para esta última podrá ser su equivalente en el país de origen de la 
experiencia) de cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida.  

 
Para acreditar únicamente la condición que no hayan sido objeto de ningún tipo de reclamación relacionada 
con la póliza de cumplimiento y de garantía de estabilidad de las mismas¸ el proponente deberá aportar 
alguno de los siguientes:  
a) Documentos estipulados para la acreditación donde se certifique que no han sido objeto de ningún tipo 

de reclamación relacionada con la póliza de cumplimiento y de garantía de estabilidad de las mismas. 
Y/O 
b) Certificación expedida por la Compañía Aseguradora donde manifieste que no han sido objeto de ningún 

tipo de reclamación relacionada con la póliza de cumplimiento y de garantía de estabilidad de las 
mismas, cuya expedición debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso, la cual debe venir acompañada de la copia de la garantía única de cumplimiento. 

 
Nota: Para experiencia adquirida fuera del territorio nacional donde no se exigiere la Garantía de Cumplimento 
y Garantía de Estabilidad, esta circunstancia deberá ser manifestada por la Entidad Contratante en la 
Certificación aportada para la acreditación del contrato. 
 



 

 

b). Por otra parte, dicha certificación debe acompañarse del Certificado de Cámara de Existencia y Representación Legal 
de la persona contratante; la fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso; en el caso de acreditar Experiencia obtenida en el Extranjero, deberá aportar los 
documentos que acrediten la existencia y representación legal del contratante, legalizados a más tardar dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de conformidad con el inciso segundo y 
viñetas del numeral 4.5.2. Para el caso de estructuras plurales se debe aportar el documento de conformación del mismo 
para evidenciar la Representación Legal. 
 
c). La certificación debe contener la Clasificación en los Códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las 
Naciones Unidas - UNSPSC”, en el que se indique que el contrato se encuentra clasificado en el “Clasificador de Bienes, 
Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna de las siguientes clasificaciones, así: 

 

SEGMENTO 
 

FAMILIA 
CLASE NOMBRE 

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72 12 14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 14 15 Servicios de demolición 

 
NOTA: En el evento que en la certificación no se indique los códigos de clasificación relacionados con los bienes, 
obras o servicios ejecutados, el representante legal o el proponente persona natural según el caso, deberá aportar 
certificación (Anexo 6A), en la que indique dichas clasificaciones, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de 
juramento. 
 

d). Deberá allegar: 
 

• La totalidad de las Facturas que soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Contrato las cuales deben 
encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del Estatuto Tributario (o los documentos que hagan sus veces 
en el país de origen) 
y/o 
 

• La Póliza de Estabilidad de Obra (o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 
expide el documento de la persona contratante) 
 
y/o 
 

• Certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público o quien haga sus veces en el país donde se expide 
el documento de la persona contratante o subcontratista (según corresponda) con la relación de las Facturas 
que acrediten el Valor Total Ejecutado del Contrato.  

 



 

 

En el caso de acreditarse esta condición mediante certificación, esta deberá relacionar el Valor Total 
Ejecutado del Contrato, donde demuestre lo certificado por el representante legal de la persona contratante; 
adicionalmente debe acompañarse del Certificado de Cámara de Existencia y Representación Legal de la 
persona contratante o subcontratista según corresponda; la fecha de expedición del certificado debe ser no mayor 
a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso; en el caso de acreditar Experiencia 
obtenida en el Extranjero, deberá aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal del 
subcontratante o subcontratista según corresponda, legalizados a más tardar dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de conformidad con el inciso segundo y viñetas 
del numeral 4.5.2. Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal 
(según corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
subcontratante o subcontratista según corresponda. 
 
y/o 

 
• La Respectiva Licencia para la Ejecución  

 
e). Igualmente, para que el contrato sea validado para efectos de acreditación de experiencia, aparte de la certificación, 
se deberá aportar el documento que acredite el pago del impuesto de timbre para contratos suscritos antes del 31 de 
diciembre de 2009 (en caso de que aplique en el país de origen del contrato), así: 
 

 • Recibo de pago del impuesto de timbre.  
o 

 • Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Contador de la persona contratante, que ostente la calidad de agente 
retenedor, donde se certifique el pago del impuesto de timbre.  
o 

 • Los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento de la persona 
contratante.  
 

Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares se deben aportar los documentos señalados en el 
presente numeral; no obstante, lo anterior, podrá aportar uno o algunos de los documentos señalados en el numeral 
4.20.2.1, para efectos de precisar la información consignada en la Certificación. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de experiencia y los documentos 
soporte de la misma, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. 
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar los documentos que prueben 
sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los documentos 
aportados por los demás oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, 
que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe. 
 
 Nota 4: Bajo ninguna circunstancia los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de contratos suscritos 
con Entidades Estatales y los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de Contratos de Concesión, 
serán aceptados para acreditación de experiencia como CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE PARTICULARES. 
 
 
 



 

 

 
4.20.2.3  Consideraciones en relación con los contratos aportados que hayan sido ejecutados en calidad de 

Subcontratos. 
 
1. Para el caso de aquellos contratos que se aporten en calidad de subcontratos, las actividades subcontratadas, solo 

serán válidas para el subcontratista; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista original. 
 

2. Los proponentes que se encuentren participando en marco del proceso de selección, deberán advertir a la entidad 
cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo 
subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia 
del contratista original. Para tal fin, deberán informar al DISTRITO, mediante comunicación escrita, indicando el 
proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación.  

 
3. La obligación de informar las situaciones de subcontratación, estarán en cabeza de los proponentes y en ninguna 

manera dicha obligación será de la entidad; es así, como en aquellos casos en los que el proponente no advierta tal 
situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida, en ese caso, el contrato de 
concesión se contabilizará en un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. En caso de la acreditación de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la misma solo será válida 

para efectos del proceso cuando se hayan SUSCRITO Y EJECUTADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para: 
ENTIDADES ESTATALES del país donde se ejecutó el contrato o Contratos suscritos entre particulares. 

 
2. En caso de que el proponente relacione o anexe más de un formulario para obtener calificación de hábil por el factor 

de experiencia, únicamente se tendrá en cuenta el primer formulario que aparece en orden consecutivo foliado y de 
él los primeros TRES (03) contratos relacionados 
 

3. En caso de que el proponente relacione o anexe un número superior a TRES (03) contratos, para efectos de 
evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los TRES (03) primeros contratos relacionados en el 
Formulario de experiencia en orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida 
en el Formulario de experiencia. 
 

4. En caso de que el proponente no aporte el FORMULARIO DE EXPERIENCIA, para efectos de otorgar puntaje; se 
tendrán en cuenta para la evaluación los TRES (03) contratos de mayor valor. 
 
 

5. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado en consorcio o unión 
temporal, deberá relacionar en el Formulario de EXPERIENCIA el porcentaje de participación del integrante en la 
ejecución del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso y  además, dicho porcentaje de participación 
deberá venir especificado claramente en uno o algunos de los documentos que se establecen como válidos para 
efectos de acreditación de experiencia, en el presente pliego de condiciones. 
 



 

 

6. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el 
valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la 
pretendan hacer valer (esto es el valor finalmente facturado o pagado o ejecutado a considerar será igual a, el valor 
total valor finalmente facturado o pagado o ejecutado multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes). 
 

7. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el 
plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
que la pretenda hacer valer. 
 

8. Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión antes de la ejecución 
del 50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna por ellos al cedente, en cuyo caso la experiencia que se contabilizara será la ejecutada por el cedente y el 
cesionario. En caso de que la cesión se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del 
valor del contrato no se admitirá como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario. Esta situación deberá 
ser certificada adicionalmente en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para efectos de 
acreditación de experiencia en el presente pliego de condiciones.  
 

9. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión 
Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, 
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que 
están participando en el presente proceso. Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la 
totalidad de la participación de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y 
que se encuentren participando en el presente proceso de selección. 
 

10. En el evento de aportarse para la acreditación de experiencia contratos ejecutados en un plazo menor a un (1) mes, 
la Entidad para efectos tomará como plazo para este cálculo un mes. 
 

11. Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras, en fechas, en números o en 
letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que acompañan dicho formulario. 
 

12. En caso de que la entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada para acreditar la experiencia 
aceptable, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de allegarla, de lo contrario los contratos no serán 
tenidos en cuenta para la evaluación. 
 

13. Para efectos de la evaluación, los contratos de Gerencia de Obra y/o Administración Delegada en los cuales se 
estipuló el pago de honorarios al contratista, no se tendrán en cuenta para la experiencia de contratos de ejecución 
de obras. 
 

14. Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, además de las actividades requeridas para el presente proceso de 
selección se evidencien otro tipo de actividades, se tomará el VALOR TOTAL FACTURADO y el PLAZO TOTAL 
CORRESPONDIENTE al contrato celebrado y ejecutado; siempre y cuando los mismos se ajusten a los 
requerimientos establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 



 

 

15. Para efectos del cálculo del periodo de ejecución de los contratos acreditados y de los períodos de suspensión, se 
tomarán días calendario. Para efectos del cálculo del plazo (Plazoi) de los contratos acreditados, así como el tiempo 
de suspensión del contrato (t suspi) se tomarán los meses de 30 días y los años de 360 días. 
 
Es decir, que el cálculo del plazo para los contratos acreditados se realizará de la siguiente manera:  
 

 
En donde:  
 
Plazoi    = Plazo del contrato i  
 
Fini i    = Fecha de Inicio del Contrato i  
 
Fter i    = Fecha de Terminación del Contrato i  
 
((Fter i - Fini i) + 1)   = Período de ejecución del contrato acreditado 
 
360    = Año de 360 días  
 
12     = Meses de 30 días para obtener el cálculo del plazo en meses. 
 
Tsusp i   =Tiempo de suspensión del contrato i, calculado en meses, definido de la 

siguiente manera 
 

 
 
En donde:  
 
Fini susp i    = Fecha de Inicio de la Suspensión del Contrato i  
 
Fter susp i    = Fecha de Terminación de la Suspensión del Contrato i  

 
((Fter susp i - Fini suspi) + 1)  = Período de suspensión del contrato acreditado 

 
30     = Mes de 30 días 

 
16. Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: 

cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la 
décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 
décima de mes. 
 

17. Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de experiencia (diferentes al 
plazo), se utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima 



 

 

del valor sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor 
y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del 
valor. 
 

18. La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos 
este expresado en monedas extranjeras (Y el contrato haya sido ejecutado por una persona que no tenga la 
obligación de estar inscrita en el RUP) éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento 
que a continuación se describe: 
 
✓ Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América, los valores se convertirán 

a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del 
mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo 
cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

 
✓ Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos 

de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio 
de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, (Conversor de Divisas), a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 
 

✓ Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un “Cuadro de 
Conversión de valores” que presente los Valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio 
utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Así mismo, los valores facturados 
tanto en moneda original como en Moneda Colombiana. 
 

NOTA: En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del EURO, el valor ejecutado se 
debe acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciación del contrato.    

 
19. El DISTRITO se reserva el derecho de verificar la información aportada por los Proponentes. 

 
20. El DISTRITO se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información 

aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas 
o entidades contratantes. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo de Trabajo que se detalla en este numeral.  

El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la ejecución del objeto contractual, en 

la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, para efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales 

que se presenten, estos deberán cumplir con los requisitos, que se indican a continuación: 

1. Poseer matrícula profesional vigente de acuerdo como Ingeniero Civil o Arquitecto (según corresponda). 
 

2. Tener la siguiente formación, experiencia general y específica: 
 



 

 

 

Cantidad 

 

Cargo 

Formación 

académica 

Experiencia 

general 

Experiencia especifica Dedicación 

Como Requerimiento 

particular 

% 

 

 

 

 

 

 

Un (1) 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE 

OBRA 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto 

 

10 años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional y 

hasta la fecha 

de cierre del 

presente 

proceso 

 

 

Director de obra en 

contratos de: 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN 

DE EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES 

 

 

 

DOS (02) 

CONTRATOS 

CON 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

EN EL CARGO 

A 

DESEMPEÑAR 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

Un (1) 

 

 

 

 

 

RESIDENTE DE 

OBRA 

 

 

 

 

Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto 

 

5 años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional y 

hasta la fecha 

de cierre del 

presente 

proceso 

 

 

Residente de obra en 

contratos de: 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN 

DE EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES 

 

 

 

DOS (02) 

CONTRATOS 

CON 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

EN EL CARGO 

A 

DESEMPEÑAR 

 

 

 

 

 

100% 

 

4.20.3 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales señalados en el presente 
numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar 
adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación 
requerida (ver anexo CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES). Dicha carta debe venir acompañada de los 
siguientes documentos: 
 

− Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte).  

− Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

− Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

− Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o Arquitecto (según corresponda). 

− Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados mediante copia de los 
diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

 



 

 

4.20.4 EXPERIENCIA ESPECIFICA 

La acreditación de la experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES, de conformidad con las definiciones establecidas en el glosario del presente proceso de selección, 
se realizará mediante certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe 
encontrarse debidamente suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante, y/o de la entidad contratante del proyecto; 
que contenga como mínimo la siguiente información: 
 

➢ Contratante 
➢ Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 
➢ Objeto del contrato 
➢ Cargo desempeñado 
➢ Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas (En caso de que aplique). 
➢ Discriminación del Área requerida, volumen requerido o longitud requerida (En caso de que aplique).  
➢ La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos aportados para la 

acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como fecha de iniciación el primer día 
del mes. 

➢ La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos aportados 
para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como fecha de terminación el 
último día del mes. 

 
Adicionalmente: 

- En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos derivados de contratos con 
Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una relación directa con la Entidad, debe aportar 
Certificación y/o Acta de Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de Liquidación del proyecto ejecutado que se pretende 
acreditar suscrito por la entidad contratante. 
 

- En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos de Naturaleza Privada, debe 
aportar Certificación suscrita por el contratante del proyecto, la cual debe acompañarse de copia de la Licencia de 
Construcción y/o intervención del proyecto, o contrato. (EN CASO DE QUE APLIQUE). 

 
En todo caso, dentro de los documentos aportados se deben establecer la Fecha de Inicio, y la Fecha de 
Terminación del proyecto o la Fecha de Entrega y Recibo Definitivo, para calcular la permanencia de los 
profesionales dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo 
de ejecución del contrato). En el caso que se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la fecha de entrega 
y recibo definitivo, para el cálculo del plazo del contrato, tendrá prioridad la fecha que haya ocurrido primero. 
 
El DISTRITO dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional, 
no obstante se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes. En caso de que 
se aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento original presentado, se tendrá como 
RECHAZADA la propuesta, dando aplicación a la causal No. 2 del numeral 6.4 del presente pliego de condiciones. 
 
NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera del período de 
ejecución certificada de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de la experiencia específica de los 
mismos. 



 

 

 
NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá acreditar 
la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente. 
 
NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida para el (los) profesional (es) requerido (s) en 
este pliego de condiciones, únicamente se tendrá en cuenta la primera hoja de vida que repose en la propuesta. 
 
NOTA 4: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de los profesionales establecidas para el 
presente proceso, como para cada proceso de selección que adelante el DISTRITO, ya que en caso que sea 
adjudicatario en uno o varios grupos en uno o varios procesos y la dedicación del profesional ofrecido supere el 100%, 
se les calificará como NO HABIL TECNICAMENTE (la condición de dedicación aplica exclusivamente para procesos 
adelantados por el DISTRITO); no obstante, en el caso de no existir proponentes a quienes adjudicar el presente 
proceso, el Distrito procederá a adjudicar al proponente en el primer orden  de elegibilidad, bajo la condición de 
presentar previo a la suscripción del contrato la documentación necesaria para la acreditación de los profesionales que 

cumplan con las dedicaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 
NOTA 5: En caso de que dos (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan dentro de su 
propuesta técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, se les calificará como NO 
HABIL TECNICAMENTE. 
 
NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia especifica de los profesionales. 
 
NOTA 7: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el caso del 
Residente de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrá acreditar experiencia 
en contratos cuya ejecución sea simultánea. 

 
NOTA 8: Tanto el Director como los Residentes deberán indicar la permanencia dentro del plazo de ejecución del 
contrato acreditado, la cual debe ser igual o superior al 50% de la ejecución del mismo, (tiempo laborado dentro del 
contrato/tiempo de ejecución del contrato). 
 
NOTA 9: Las certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la entidad 
propietaria de la obra o por el Representante legal del contratista, consorcio o unión temporal. 
 
NOTA 10: La experiencia del Director y del Residente deberá ser igual o superior al 50% de la duración del contrato 
que se pretende acreditar. 
 
NOTA 11: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del este “se deja expresa 
constancia que lo manifestado en éste se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que el DISTRITO 
evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, 
incurriendo en la CAUSAL DE RECHAZO Nº2 establecida en el numeral 6.4 del pliego de condiciones”. 
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su 
forma de evaluar es HABIL O NO HABIL TECNICAMENTE. 
 
La evaluación de las propuestas se realizará conforme a las condiciones señaladas en el pliego de condiciones, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 



 

 

5 CAPITULO V CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

5.1 CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS 

LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERÁ SUBSANABLE POR SER CRITERIO 
DE DESEMPATE; EN TODO CASO, LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA 
PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA TÉCNICA. 

5.1.1 CERTIFICACIÓN DE MIPYMES 

El revisor fiscal o contador, según corresponda, de Micro-pequeñas y Medianas Empresas deberá aportar certificación 
bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación del documento, en la que acredite, que la 
empresa cumple con los requisitos establecidos en el decreto 957 de 2019, de conformidad a lo indicado en el artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1082 del 2015 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación deberá hacerse por el Revisor Fiscal o Contador 
Público, según el caso, de cada uno de los integrantes. 

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes en el país 
que presenten propuesta, podrán acreditar la calidad de Mipymes, siempre y cuando hayan acreditado RECIPROCIDAD, 
de conformidad con el numeral 5.1.3. del presente pliego de condiciones. En el evento de no acreditar RECIPROCIDAD 
no se tendrá en cuenta la certificación que acredite la calidad Mipyme. 

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien deberá acreditar la calidad de Mipymes será la 
sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga sus veces en el país de origen. Esta certificación 
deberá incluir la información relativa a la sociedad matriz y la de su sucursal, a efectos de acreditar los requisitos de que 
trata el decreto 957 de 2019. 

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral,  no restringe la participación del  proponente, ni es causal 
de rechazo de propuesta. 

5.1.2 TRATO NACIONAL  

La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales  extranjeros sin 
domicilio en Colombia, las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia y/o las personas naturales extranjeras no 
residentes en el país que deseen el tratamiento de proponente nacional para el presente proceso. 

De acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas extranjeras recibirán trato nacional 
cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que se 
relaciona y de manera excluyente. 

Se dará trato nacional a:  

▪ Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de 
Contratación;  

▪ A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad; (situación que se verificará de 
conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) y, 



 

 

▪ A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–. 

El origen de la Persona Jurídica Extranjera se verificará del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces.  

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgarán los cien (100) puntos cuando todos los miembros 
hayan acreditado el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas.  

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin derecho a trato 
nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional. 

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificación mencionados no restringe la participación de 
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta. 

5.2 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LAS PROPUESTAS  

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de HABILIDAD y cuya oferta económica no se encuentre incursa 
en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje: 

Cuadro No. 5 Criterios de Ponderación 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

VALOR DE LA PROPUESTA 600 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

FACTOR DE CALIDAD –IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 

GERENCIA DE PROYECTOS- 
100 

INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 
100 

USO DE PINTURAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE  90 

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 

TOTAL 1000 

 

Para establecer el valor de la propuesta económica se dará aplicación al siguiente procedimiento: 

El DISTRITO sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

▪ Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 

▪ El ajuste a los dos decimales ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar, así: cuando los decimales sean más de tres, y el tercer 



 

 

decimal sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero. 

▪ El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los valores totales contenidos en la propuesta económica, de las 
operaciones aritméticas a que haya lugar así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco 
se aproximará por defecto al número entero del peso. 

5.2.1 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA (600 PUNTOS) 

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 

ejecución de la obra del presente proceso y los riesgos y administración de estos. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus Ofertas deberán tener en cuenta que la 

ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato, así como en el Pliego de Condiciones, 

Adendas y sus Anexos y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 

para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

La entidad realizara la verificación aritmética de las propuestas económicas presentadas por los proponentes. En 

el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar la corrección aritmética del ofrecimiento económico, 

mayor o igual al UNO por ciento (1%), por exceso o defecto, con respecto al valor registrado en el formulario No.1 

serán RECHAZADAS. 

El DISTRITO, a partir del valor total corregido de las propuestas asignara máximo SEISCIENTOS (600) puntos 

acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

5.2.1.1 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se nombran a 
continuación: 
 

Numero Método 

 
1 

 
MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 
2 

 
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 
REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER MÉTODO Y ASÍ SUCESIVAMENTE 

 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del 

Mercado (certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia) que rija en la fecha prevista en la resolución de 

apertura del proceso para la audiencia de adjudicación, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo 

del proceso licitatorio. 



 

 

Se determinará el método de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Esta TRM 
se tomará del sitio web de la Superintendencia Financiera de Colombia: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 

 
Rango (inclusive)  

 
Numero  

 
Método 

 
DE 0.00 A 0.49 

 
1 

 
MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 
DE 0.50 A 0.99 

 
2 

 
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la 
siguiente fórmula:  
 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅

2
 

 

Donde, 

𝑋𝐴̅̅ ̅ = Media aritmética alta. 

              𝑋̅ = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total corregido de la propuesta válida más alta  

 

Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =

{
 
 

 
 600 × (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

600 × (1 − 2(
|𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖|

𝑋𝐴̅̅ ̅
̅̅ ̅ ))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅ 

  

Donde, 
 

𝑋𝐴̅̅ ̅ = Media aritmética alta. 
𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i 
𝑖 = Número de propuesta 



 

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. Las 
propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno. 
 

Media Geométrica con Presupuesto Oficial 
 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de propuestas válidas y se 
incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE PROPUESTAS (N) 
[NÚMERO] 

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE SE INCLUYE EL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

(NV) [VECES] 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 - 9 3 

10 - 12 4 

13 - 15 5 

… … 
 

 

Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial. 
 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo con lo establecido 
en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 
 
 

𝐺𝑝𝑜̅̅ ̅̅ ̅ = √𝑃𝑂 ∗ 𝑃𝑂 ∗. . .∗ 𝑃𝑂𝑛𝑣 ∗ 𝑃1 ∗ 𝑃2 ∗. . .∗ 𝑃𝑛
(𝑛𝑣+𝑛)

 

 

𝐺𝑝𝑜̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

𝑛𝑣 =  𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑃𝑂) 
𝑛 = Número de propuesta economicas validas 
𝑃𝑂 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  
𝑃𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica con Presupuesto Oficial. 
 
Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 
 



 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =

{
 
 

 
 600 × (1 − (

𝐺𝑝𝑜 − 𝑉𝑖
𝐺𝑝𝑜

))    𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝐺𝑝𝑜

600 × (1 − 2(
|𝐺𝑝𝑜 − 𝑉𝑖|

𝐺𝑝𝑜
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝐺𝑝𝑜 

  

 
 
Donde, 
 
𝐺𝑝𝑜 = Media geometrica con presupuesto oficial. 

𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i 
𝑖 = Número de propuesta 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno. 
 
APROXIMACIÓN NUMÉRICA PARA EL PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA 
 

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 

5.2.2 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)  
 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 y el Manual “Para el Manejo 
de Incentivos en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, se otorgaran los siguientes puntajes: 
 

CONCEPTO PUNTAJE 

 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO INCLUYE BIENES Y 

SERVICIOS NACIONALES 
100 

 

100 

SI SOLO OFRECE BIENES NACIONALES 50  

SI SOLO OFRECE SERVICIOS NACIONALES 50  

2. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE 

BIENES NACIONALES 
100 

 

100 

 

3. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE 

SERVICIOS  NACIONALES 
100 

100 

4. PROMOCION DE LA INCORPORACION DE COMPONENTE 

NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS 
50 

 

50 



 

 

 

PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL – PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES:   
  
Son BIENES NACIONALES los bienes inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN.   
  
Para el RPBN son bienes nacionales:    

• Aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano;   
• Los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y,   
• Bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de Valor Agregado 

Nacional o un proceso productivo sustancial.  
  
De conformidad con lo anterior, el DISTRITO asignará hasta 100 puntos al proponente que presente con su oferta, el o 
los certificados de RPBN de los bienes que fueron identificados en el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector 
que se encuentran en la Ficha Técnica.   
  
La verificación del RPBN se hará con las partidas arancelarias que se encuentra en la ficha técnica.   
  
El Puntaje asignado a la oferta del proponente (i) para estimular a la industria nacional es el que resulte de la siguiente 
formula: 
 
 

Puntaje para estimular a la industria nacional i= 100 * Partidas arancelarias presentadas / Máximo de partidas arancelarias 
presentadas           
  
El RPBN debe pertenecer al proponente individual o a alguno de los integrantes del proponente plural. 
 
NOTA: Para el presente proceso de conformidad con el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector, no se 
identificaron bienes nacionales, por lo cual no se otorgará puntaje por el presente ítem.   
  
Son SERVICIOS NACIONALES aquellos prestados por:     

• Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.  
• Personas Jurídicas constituidas en el país.   

 
De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector, la ejecución del contrato de obra se entiende 
como un servicio, por lo cual, se acreditará el origen nacional de la oferta de la siguiente manera:  
 

• Persona Natural Colombiana, con la presentación de la cédula de ciudadanía del proponente en copia simple, la 
cual deberá ser aportada con su oferta.  

• Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentación de la visa correspondiente 
(http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/negocios) que le permita la ejecución ejecutar 
el objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual deberá ser aportada con la oferta en copia simple.  

• Persona Jurídica constituida en el país, se verificará con el Certificado de Cámara y Comercio que el domicilio 
de la persona jurídica este dentro del territorio nacional.  

• Persona Jurídica Extranjera: De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas 
jurídicas extranjeras recibirán trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo 
cual se verificará por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente:  
Se dará trato nacional a:   



 

 

a) Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de 
Contratación;   

b) A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situación que se 

verificará de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) y,   

c) A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–.  

Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural cumplan con las anteriores condiciones 
se asignara el puntaje de 100 puntos; en caso de que los integrantes del proponente plural sean nacionales y extranjeros 
sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional.   
  
 
PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL – PROMOCION DE LA INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL 
EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS:  
  
Incorporación de componente colombiano en servicios extranjeros:   
  
En el evento en que se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que ofrezcan servicios 
profesionales, técnicos u operativos de origen colombiano se le otorgará puntaje de conformidad con la tabla de 
componente nacional que se establece a continuación: 
 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL 

PERSONAL 

PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE 

Director de obra, residente de obra y 

especialistas extranjeros  

0 

 

 

 

 

50 PUNTOS 

Director de obra colombiano 25 puntos 

Residente de obra colombiano 25 puntos 

TOTAL 

 

Para puntuar dicha situación se verificará mediante certificación expedida por el representante legal o apoderado del 
proponente, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal ofrecido y su compromiso de vinculación de 
dichas personas naturales o jurídicas en caso de resultar adjudicatario del proceso.    
  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) puntos.  
  
Únicamente se otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente Nacional cuando el proponente 
singular no haya recibido puntaje alguno por promoción de bienes y servicios Nacionales, o cuando el proponente en 
consorcio o unión temporal este conformado por nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional. Para el segundo 
caso, los puntos por la promoción de la incorporación de componente Nacional se otorgarán en proporción al porcentaje 
de participación del integrante extranjero sin derecho a trato nacional. 
 

BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL:  
 

Se dará trato nacional a:   



 

 

 
• Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de 

Contratación;   
• A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situación que se verificará 

de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) y,   
• A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–.  
•  

Por lo anterior, el DISTRITO asignará el mismo puntaje para bienes y servicios nacionales en los casos en que se cumplan 
con los supuestos expuestos.   

5.2.3 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD  

El puntaje para el FACTOR DE CALIDAD se asignará así: 
 

5.2.3.1 Implementación Programa Gerencia Proyectos. (100 Puntos) 
 

Se asignarán cien (100) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de Gerencia de proyecto, con 
un profesional que tenga la idoneidad (con credencial PMP, Project Management Program o que acredite poseer una 
gerencia con Especialidad, Maestría o Doctorado en gerencia de proyectos), para obtener dentro del alcance del proyecto 
la optimización de la calidad de la obra a entregar.  
  
El proponente deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y para ello deberá contar con un profesional con 
una dedicación del 100% en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, que cumpla con al menos una de las siguientes 
opciones:  
  
OPCIÓN No. 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año 
de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Infraestructura.  
  
Nota 1: Para acreditar lo anterior se deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero 
y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente deberá presentar certificaciones o 
contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
OPCIÓN No. 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos, con 
mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Infraestructura.  
  
Nota 1: Para acreditar lo anterior se deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero 
y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia 
de proyectos.  
  
Nota 2: Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar 
copia del pensum académico, plan de estudios y/o certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios 
adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.   
  
Para efectos del presente proceso, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las 
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.   
  
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de:  



 

 

  
• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos  
•  Gerencia del talento humano  
•  Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)   
•  Planeación Estratégica  
•  Finanzas  
• Toma de decisiones   

 
Al proponente que cumpla con los requisitos anteriores, se le otorgarán los cien (100) puntos. De lo contrario se le 
otorgarán cero (0) puntos.  
  
Para acreditar lo anterior, el proponente deberá allegar una carta suscrita por el representante legal en donde conste el 
compromiso que en este sentido asume, acompañado de los documentos soporte exigidos en los numerales 4.22.1 
FORMACION ACADÉMICA, y 4.22.2 EXPERIENCIA (de conformidad con las opciones 1 o 2 del presente factor), 
documentos soporte del equipo de trabajo.    
  
NOTA: De manera adicional se deberá adjuntar el plan esquemático, en un documento aparte, en donde se muestre la 
gestión en las áreas de costo, tiempo, calidad, riesgos, adquisiciones, recursos humanos.  
  
La verificación del cumplimiento del compromiso adquirido, lo hará la interventoría del contrato.  
 

5.2.4 INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO (100 PUNTOS) 

El proponente que se comprometa a vincular laboralmente para el desarrollo del contrato que surge del presente proceso 

de selección a personas en situación de vulnerabilidad (personas víctimas del conflicto armado, personas en condición de 

discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a grupos étnicos) que se encuentren registradas y 

referenciadas por la Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo – Centro de Oportunidades, adscrita a la Secretaría de 

Desarrollo Económico, en una cantidad mínima de cinco (5 ) personas, de la nómina requerida para el proyecto a ejecutar, 

tanto para mano de obra NO calificada como calificada, obtendrá 100 puntos.   

Para acreditar tal compromiso, el contratista deberá allegar una carta suscrita por el representante legal en donde conste 

la obligación que en este sentido asume.  

 

Así como también, una vez iniciada la ejecución del contrato deberá enviar a la Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo 

– Centro de Oportunidades, los contratos de las personas en situación de vulnerabilidad que dicho contratista vinculó para 

que esa Oficina emita la certificación para poder acreditar la obligación.  

El interventor de la obra tendrá la obligación especial de verificar que dicho compromiso sea cumplido por parte del 

consultor.  

NOTA 1: El proponente que dentro de su propuesta técnica no incluya el anexo de COMPROMISO DE VINCULACION 

MUJERES O PERSONAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO REGISTRADAS EN LA OFICINA DE INCLUSIÓN Y 



 

 

DESARROLLO PRODUCTIVO (o lo anexe de manera incompleta), se le asignará en este criterio un puntaje igual a cero 

(0) puntos, y en este caso la propuesta no será objeto de RECHAZO. 

5.2.5 PUNTAJE POR USO DE PINTURAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE (90 PUNTOS) 

Se otorgarán 90 puntos al proponente que dentro de oferta se comprometa a que en la ejecución del contrato utilizará 

pinturas amigables con el medio ambiente, de conformidad a lo establecido en la guía conceptual y metodológica de 

compras públicas sostenibles.   

Para el otorgamiento de puntaje por este criterio, el proponente deberá manifestar en un oficio suscrito por el representante 

legal, en el cual manifieste el compromiso adquirido para la ejecución del contrato y además, deberá anexar la ficha técnica 

de la pintura amigable con el medio ambiente a utilizar. 

5.2.6 APOYO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (10 PUNTOS) 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 392 de 2018, se asignarán los puntos al proponente que acredite 
la vinculación de trabajadores en condición de discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 
  
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 
  
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado 
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
  
Verificados los anteriores requisitos, se asignará 10 puntos a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la planta de personal 
del proponente 

Número mínimo de trabajadores 
con discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Mas de 200 5 

 

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta 
de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
requerida para la respectiva contratación. 
 
El Distrito a través del supervisor e interventor del contrato, verificará durante la ejecución del contrato que el adjudicatario 
mantiene en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional de la oferta. El contratista deberá aportar la documentación que así lo demuestre. 
  



 

 

Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y el Distrito verificará la 
vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

 
 

 
 
 

 



 

 

6. CAPÍTULO VI ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION DEL CONTRATO 

6.1 ORDEN DE ELEGIBILIDAD.  

Es una actuación administrativa tendiente a establecer el orden de elegibilidad y la Adjudicación  

En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronología del Proceso”, el DISTRITO, además de asignar el puntaje a las 
propuestas habilitadas para el proceso, según el caso, establecerá el orden de elegibilidad, así: 

El DISTRITO, para las propuestas que resultaron HÁBILES  y cuya oferta económica no se encuentre incursa en causal 
de rechazo, efectuará el siguiente procedimiento: 

▪ Si es un sólo proponente, mediante Resolución Motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, le adjudicará el 
contrato correspondiente. 

▪ Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones,  

▪ En el evento que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definirá con base en los siguientes 
criterios: 

▪ Se preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el primer factor de escogencia y calificación 
establecido en el presente pliego de condiciones (Valor de la propuesta). 

▪ Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo factor de escogencia y 
calificación establecido en el presente pliego de condiciones (Promoción a la Industria Nacional). 

▪ Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el tercer factor de escogencia y calificación 
establecido en el presente pliego de condiciones (Factor de Calidad –Implementación de Programa de Gerencia De 
Proyectos). 

▪ Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el cuarto factor de escogencia y 
calificación establecido en el presente pliego de condiciones (Inclusión de mujeres). 

▪ Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el quinto factor de escogencia y 
calificación establecido en el presente pliego de condiciones (Uso de pinturas amigables con el medio ambiente). 

▪ Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el sexto factor de escogencia y calificación 
establecido en el presente pliego de condiciones (No Sanciones). 

▪ Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el séptimo factor de escogencia y 
calificación establecido en el presente pliego de condiciones (Apoyo a Personas con Discapacidad). 

▪ Si persiste el empate, el DISTRITO aplicará las siguientes reglas en su orden, de manera exclusiva y excluyente: 

1) Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2) Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica 

en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de 



 

 

familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

 
Para la acreditación de este criterio, se entenderá que la condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la 
misma, deberá ser declarada ante notario. Respecto de la condición de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, 
las situaciones de violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la medida 
de protección expedida por la autoridad competente, es decir, por el comisario de familia del lugar donde ocurrieron 
los hechos y a falta de este el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena. Para todos los efectos, 
la simple denuncia de violencia intrafamiliar no se tendrá en cuenta para la acreditación del criterio. 
Cuando se trate de personas jurídicas u oferentes plurales, el proponente plural debe estar constituido i) por mujeres 
cabeza de familia o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o ii) por personas jurídicas en las cuales tales mujeres 
participen mayoritariamente. Teniendo en cuenta la exigencia normativa que la participación mayoritaria sea en la 
«persona jurídica», en caso de existir varias personas jurídicas integrando el proponente plural, cada una de ellas debe 
acreditar la participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Debe 
entenderse como participación, tomar parte en la sociedad o proponente plural, de acuerdo al aporte en dinero o 
trabajo, la cual debe demostrarse con el certificado de existencia y representación (tratándose de personas jurídicas) 
o del documento de constitución del proponente plural. 

 
3) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 

menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 
de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 
El proponente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 tenga vinculado 
laboralmente personal con limitaciones, como mínimo del 10% de su nómina, deberá acreditar tal circunstancia 
mediante certificación expedida por el Ministerio de Trabajo. 
 
La certificación deberá permitir verificar que el personal se encuentra contratado por lo menos con anterioridad a un 
año a la finalización del término para la entrega de propuestas y, en cualquier caso, el contratista deberá mantener tal 
vinculación por un lapso igual o superior al de la contratación, para lo cual deberá aportar carta de compromiso o 
certificación suscrita por el representante legal de la persona jurídica, que indique que mantendrá dicha circunstancia 
por el tiempo de ejecución, en el caso de consorcios o uniones temporales la certificación deberá ser aportada por los 
representantes legales de los miembros del oferente plural que acrediten este requisito. 

 
4) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 

 
El proponente acreditará esta condición con documento en el cual certifique que cuenta con personal en dicha 

condición para la ejecución del contrato, acompañado de la presentación de los documentos de identidad de las 
personas a las que se hace referencia, prueba de la vinculación de estas con el proponente y las correspondientes 
planillas de pago de seguridad social. 

 
 



 

 

5) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por 
lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas. 

 
Para la acreditación de este criterio, se deberá presentar documento proferido por el Ministerio del Interior quien 
es la autoridad encargada de certificar la pertenencia a las poblaciones indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, ROM o gitanas. En tal sentido, el proponente deberá acreditar que por lo menos el 10% de sus 
trabajadores pertenece a estas poblaciones.  

 
6) Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la 

cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso 
de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

 
Para la acreditación de este criterio se señala que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN–
, es la entidad adscrita a la Presidencia de la República, que está encargada de coordinar, asesorar y ejecutar –
con otras entidades públicas y privadas– la Ruta de Reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos 
armados al margen de la ley y, por lo tanto, dicha autoridad certifica esta condición. 

 
7) Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre 

cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 
persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural.  

 
8) Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 

constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 

Para la acreditación de la condición de mipyme, deberán presentar un certificado expedido por el representante 
legal y el revisor fiscal- si está obligado a tenerlo o el contador de la sociedad conforme con lo  establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,  Adicionalmente se verificará en el RUP el tamaño empresarial 

 
9) Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas 

o asociaciones mutuales. 
Los integrantes del proponente plural acreditaran su condición de Mipyme presentando un certificado expedido 
por el representante legal y el revisor fiscal-siempre y cuando estén obligadas a tener uno- o el contador de la 
sociedad donde acredite que dicha condición conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

10) Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 
de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a 
MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante 
el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 



 

 

ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 
 

11) Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento MIPYMES. 
 

12) Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir un método aleatorio para seleccionar el 
oferente, así: 

 

• La Administración dispondrá de balotas debidamente numeradas. 
• La numeración de las balotas iniciará en el número 1 y continuarán numeradas en orden ascendente. 
• Se invitará a la audiencia a un representante de la Personería, Procuraduría o Contraloría para que verifique el 

correcto desarrollo de la audiencia. En caso de audiencia presencial, el proponente tomará su balota; en caso de 
audiencia virtual, será el funcionario de la Personería, Procuraduría o Contraloría el encargado de hacerlo; así 
mismo, se invitará a un funcionario de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. 

• Cuando la audiencia se desarrolle de manera virtual, el funcionario encargado de retirar la balota, con la cámara 
activa en presencia virtual de todos los oferentes que se encuentren empatados en puntos, introducirá las balotas 
numeradas en una bolsa de color negro permitiendo que se observe claramente el ingreso de estas. 

• Al momento de esta diligencia los oferentes deberán acreditar la facultad legal para participar en la misma, ya 
sea por ser el proponente, su representante legal, por estar debidamente autorizado por éste último mediante 
poder para actuar a su nombre. 

• La participación para tomar la balota de la bolsa se hará en orden de presentación de propuestas, teniendo en 
cuenta la primera propuesta presentada en condición de empate y así sucesivamente. 

• Una vez el funcionario o el proponente, según corresponda, tome la balota de la bolsa la mostrará ante la cámara 
para que todos los asistentes puedan observarla hasta que se haya sacado una balota por cada proponente 
empatado. 

• El empate se resolverá a favor del proponente que haya sacado la balota marcada con el mayor número. 
• De la presente diligencia se levantará la respectiva acta, con la firma de todos los participantes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los documentos tendientes para acreditar cualquiera de los criterios de desempate, deberán 
ser allegados junto con la propuesta. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando 
aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los criterios enunciados anteriormente que involucren la vinculación de capital 
humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un 
año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución 
misma.” 

6.2 ADJUDICACIÓN 

Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo 
motivado, adjudicará en audiencia pública el proceso, al proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, 
y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones. 



 

 

Esta decisión será notificada al proponente favorecido en la audiencia pública y comunicada a los demás proponentes a 
través del SECOP II.  

La decisión de adjudicación es irrevocable, salvo cuando se presente el supuesto establecido en el artículo 9 de la ley 
1150 de 2007.  

El DISTRITO, realizará la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma del Proceso, la cual 
se realizará de acuerdo con el siguiente protocolo:  

1. Se explicará por parte del comité evaluador la mecánica de la audiencia. 

2. Se concederá el uso de la palabra a los proponentes o sus apoderados (quienes deberán allegar poder otorgado en 
debida forma) en debida forma) en el orden de presentación de las ofertas por 10 minutos prorrogables por 5 minutos más, 
para pronunciarse respecto de la calificación definitiva, así como a los veedores registrados por un tiempo de 10 minutos; 
posteriormente de ser necesario, se concederá el derecho a réplica y se otorgará nuevamente el uso de la palabra. 

3. El pronunciamiento por parte de los oferentes no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta.  

4. Surtidas las etapas se hará un receso para analizar, de ser necesario, las observaciones presentadas en desarrollo de 
la audiencia y posteriormente se leerá el informe definitivo de calificación de las ofertas, para continuar con los puntos 
siguientes del orden del día y se dará el uso de la palabra por 5 minutos para referirse a la oferta económica, para continuar 
así, con la adjudicación. 

5. Los asistentes a la audiencia deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y los demás 
presentes so pena de tomar las medidas necesarias para ser expulsados de la audiencia 

6. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo 
haya publicado en el SECOP II con antelación. 

7. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda, 
esto es: (i) adjudicar el Proceso de Selección o (ii) Declarar desierto el Proceso. 

8. De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia pública, se dejará constancia en acta. 

En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador, deberá justificarlo 
en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. 

6.3 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Son causales de rechazo las siguientes: 
1. La presentación de ofertas con valor artificialmente bajo luego de que el comité concluya que las explicaciones 

del proponente no correspondan a circunstancias objetivas. 
 
2. Cuando el respectivo proponente se encuentre incurso en una o varias de las causales de inhabilidad o de 

incompatibilidad previstas en la Constitución Política o en la ley. 
 
3. Cuando el respectivo proponente no cumple con alguno(s) de los requisitos habilitantes establecidos, con arreglo 

a la ley, en la Invitación Pública. 



 

 

 
4. Cuando se verifique “la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 

proponente” que en realidad sean necesarios, esto es forzosos, indispensables, ineludibles, “para la comparación 
de las propuestas.3” 

 
5. Cuando la conducta del oferente o su propuesta resultan abiertamente contrarias a Principios o normas 

imperativas de jerarquía constitucional o legal que impongan deberes, establezcan exigencias mínimas o 
consagren prohibiciones y/o sanciones. 

 
6. Cuando la propuesta: i) se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad; 

ii) sea extemporánea, iii) se presente en un lugar diferente al indicado en el Cronograma del Proceso, o iv) sea 
parcial (si en la Invitación Pública no indica que se aceptarán propuestas parciales).  

 
7. Cuando el Proponente, no se encuentre en situación de cumplimiento por concepto de pago de giros y aportes 

al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.  
 
8. Cuando la información consignada en los documentos que integran la propuesta no sea veraz, esto es, no 

corresponda a la realidad. 
 
9. Cuando el Oferente no presente la Oferta Económica 
 
 
10. El valor unitario para cada ítem ofrecido, no podrá superar los precios unitarios para cada ítem señalados en el 

análisis del sector, so pena de que la propuesta sea declarada inadmisible. 
 
11. Cuando el(los) Oferente(s) no cumpla(n) con las Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas de acuerdo con 

lo establecido en el presente proceso o no se comprometa el Oferente con las especificaciones técnicas mínimas. 
 
12. Si el Oferente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por EL DISTRITO y en 

consecuencia no cumple con alguno de los aspectos técnicos mínimos, jurídicos, financieros y económicos.  
 
13. Cuando se modifique el ofrecimiento económico. 
 
14. No serán admisibles las propuestas en las que no obre el ofrecimiento económico, no se indique con un dato 

numérico el valor de uno o varios de los ítems que lo componen, se modifiquen las unidades, las cantidades o 
las descripciones de los ítems, o se expresen en una moneda distinta o en una modalidad diferente a los exigidos 
en este numeral o cuyo valor registrado en la plataforma no coincida con el del anexo del ofrecimiento económico 
aportado.  
 

15. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un documento de la propuesta 
y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre 
que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante. 

 

 
3 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 25 de septiembre de 2013, expediente 19.933, C.P. Dr. Mauricio Fajardo 

Gómez.   



 

 

16. Cuando en virtud de la potestad verificatoria de la entidad, se evidencien inconsistencias en la información 
contenida en los documentos aportados en la propuesta. 

 
 
17. Cuando no se presente la propuesta a través de los mecanismos establecidos en el sistema electrónico para la 

contratación pública – SECOP II.  
 

18. Cuando la propuesta se presente mediante estructura plural (consorcio o unión temporal) y no se realice el debido 
tramite de constitución de la estructura en la plataforma SECOP II.  
 

19.  Las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en el Pliego de Condiciones. 
 
20.          La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta.  
 
21. Cuando después de la corrección aritmética efectuada al ofrecimiento económico exista una diferencia igual o 

superior al 5% entre el valor inicial ofertado y el resultado de la corrección aritmética.  
 

6.4 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 

1) Cuando no se presenten propuestas. 

2) Cuando ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos 
en el pliego de condiciones. 

3) Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente. 

4) En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador 
y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 

5) Las demás contempladas en la Ley. 

6.5 DECLARATORIA DE DESIERTA  

Durante el término del presente proceso o del término previsto para la adjudicación del contrato, el DISTRITO podrá 
declarar desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego de condiciones. 

6.6 RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso y apertura de las Ofertas, podrán 
retirarlas, siempre y cuando lo realicen en la plataforma SECOP II, antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

6.7 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a partir de la notificación de la resolución por medio de la cual se adjudica 
el contrato, el proponente favorecido o su representante legal o apoderado, con el fin de la elaboración, revisión y registro 
presupuestal del contrato deberán presentar, la siguiente documentación: 



 

 

REQUISITOS PARA ELABORAR LOS CONTRATOS 

CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PERSONAS JURIDICAS O NATURALES 

1. Rut del Consorcio o Unión Temporal. 

2. Rut de las firmas y del representante legal de las mismas. Para personas jurídicas o natural igual lo deben 
aportar (copias legibles). 

3. Fotocopia legible Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no 
mayor a 30 días. 

4. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima, en la que conste si es abierta o cerrada. 

5. Certificación de encontrarse a paz y salvo en el pago de las obligaciones de Seguridad Social y Parafiscales en los 
últimos seis (6) meses, expedida por el Revisor Fiscal inscrito en el Cámara de Comercio.  Si la sociedad no está 
obligada a tener Revisor Fiscal la certificación debe ser suscrita por el Representante Legal de la Sociedad. 

NOTA: Se deberán radicar los documentos a través del Sistema electrónico de Contratación Pública- SECOP II.  

Si dentro del plazo aquí estipulado, el adjudicatario no allega la documentación señalada, podrá la entidad  hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la propuesta 

En el caso de presentar poder para la firma, éste deberá enviarse dentro del plazo antes establecido y deberá cumplir con 
las exigencias de ley, es decir ser especial, amplio, suficiente y expedido por el competente, con presentación personal.” 

El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y para su ejecución se requiere de la aprobación, por parte del 
DISTRITO, de la garantía única de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el 
contratista, la existencia de las disponibilidades presupuestales, así como la aprobación de los documentos que la entidad 
considere como esenciales para el control de las obras, de acuerdo con lo planteado en el pliego. La constitución de la 
garantía y del seguro, deberá efectuarla el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, 
so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de que EL DISTRITO pueda hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, EL DISTRITO podrá declarar el siniestro y hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía, dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de EL DISTRITO 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1.993. 

Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, EL DISTRITO, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de 
condiciones y su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para contratar con 
el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8 de la Ley 80 de 
1993. 



 

 

5. CAPÍTULO VII CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones generales previstas en el presente Capítulo hacen parte integrante de la minuta del contrato. 

 OBJETO DEL CONTRATO 

El contratista se obliga para con el DISTRITO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios 
– materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica. El objeto del contrato y su alcance será el determinado en los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública. 

OBLIGACIONES DEL CONTATISTA 

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
3. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
4. Constituir las pólizas pactadas en el contrato. 
5. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la normatividad Distrital, Departamental y Nacional 

vigente. 
6. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. Acreditar el aporte al 

Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL) durante la ejecución del contrato. Si es persona Jurídica debe 
adjuntar Certificación Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa 
cumplió con el pago de los aportes a seguridad social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes 
sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el 
pago de sus aportes al sistema de seguridad social. Para el efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de 
contratar todo el personal que requiera para la ejecución del objeto contractual. En cualquier momento durante la 
ejecución o etapa de liquidación del contrato, deberá aportar las planillas de pago, cuando así se lo exija EL DISTRITO. 

7. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo la normatividad técnica vigente que aplique.  
8. Cumplir las obligaciones señaladas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la minuta estándar. 
9. Antes de iniciar los trabajos deberá presentar para aprobación de la Interventoría el cronograma de ejecución de las 

obras. 
10. Ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma de trabajo aprobado. 
11. Cumplir oportunamente con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución de este. 
12. Reportar de manera inmediata al DISTRITO cualquier novedad o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato. 
13. Ejecutar cada ítem del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico y el 

cronograma de trabajo propuesto por EL CONTRATISTA. 
14. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, 

de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita 
de la Secretaría de Obras Públicas y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar 
el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que 
resulten de la modificación de las especificaciones y se hará responsable de los daños que cause en razón a su 
infracción. 

15. Asegurar la permanencia en el sitio de las obras de los equipos requeridos para la ejecución del contrato. 
16. El contratista deberá presentar el personal requerido para el desarrollo del proyecto, conformando mínimo 2 frentes de 

trabajos simultáneos de manera que se cumpla el tiempo de ejecución del contrato. 
17. Garantizar la calidad de los materiales a utilizar en la obra. 



 

 

18. EL CONTRATISTA deberá considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la 
Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 

19. Debe realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio en la 
ciudad; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados 
del Acta de Recibo de Obras. 

20. Es responsabilidad del CONTRATISTA asistir en todo momento y apoyar las actividades de socialización a la 
comunidad  

21. EL CONTRATISTA se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaría de Movilidad en 
los casos en los que haya cierre de vía para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, 
haga observaciones y apruebe dichos planes. 

22. EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución de las obras, deberá dotar a los trabajadores de uniformes y 
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional del Distrito de 
Barranquilla y la del CONTRATISTA. 

23. Los trabajadores del CONTRATISTA deberán utilizar permanentemente los elementos de protección personal y ropa 
adecuada de labor. El Interventor podrá solicitar el retiro del personal que no cumpla con esta disposición. 

24. Mantener en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplir todas las normas de seguridad laboral que 
contempla la ley colombiana. 

25. Mantener en el lugar de los trabajos un residente ingeniero civil o arquitecto, exigido en el listado de PERSONAL 
MIÍNIMO, que lo representen en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar 
en la obra. 

26. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y 
herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 

27. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

28. Vincular laboralmente para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, en una cantidad 
mínima establecida en el pliego de condiciones a personas víctimas del conflicto, de la nómina de mano de obra no 
calificada requerida para el proyecto. 

29. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
30. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato. 
31. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. 

numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 
32. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del supervisor. 
33. Finalizados los trabajos y hasta su recibo final a satisfacción debe entregar el sitio ordenado y en perfecto estado de 

limpieza. 

34. Realizar trámites para obtención de las licencias o permisos dados por las entidades pertinentes para la 
materialización del proyecto. 

35. En todo caso y conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista 
se encuentra obligado a tener Plan Estratégica de Seguridad Vial deberá presentarlo al supervisor o interventor 
del contrato, quien se encargará de verificar su cumplimiento y el de las demás normas en materia de seguridad 
vial.  

36. El contratista deberá mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso 
de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaria 
General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda.  

37. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 
2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos 
de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada. 

38. Entregar con cada informe de supervisión un anexo con los insumos, datos e información requeridos para el 



 

 

desarrollo de estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad de las actividades ejecutadas en el 
contrato. 

a. ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES 

El CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de 
Condiciones, y aceptados en su propuesta. 

b. SUCURSAL EN COLOMBIA 

En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del 
contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato 
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más. La sucursal se deberá 
establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. El incumplimiento de estos compromisos será 
considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición de multas en los términos del Contrato. 

c. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación 
del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 
diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 

1) Hojas de vida del personal   

2) Relación del equipo requerido  

3) Análisis de precios unitarios (en medio físico y magnético) 

4) Programa de obra (en medio físico y magnético) 

5) Programa de inversiones (en medio físico y magnético) 

6) Flujo de caja 

7) Programa de generación de empleo 

8) Instalaciones provisionales 

9) Plan de calidad (en medio físico y magnético) 

La interventoría tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario después de radicada la documentación por parte del 
contratista para la revisión y aprobación de todos los documentos exigidos. En caso de existir algún requerimiento por 
escrito por parte del interventor, el contratista deberá atenderlo en un término no mayor de dos (02) días hábiles, so pena 
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.   

El Interventor remitirá al DISTRITO los documentos aprobados mediante oficio debidamente radicado.  



 

 

d. PERSONAL PROFESIONAL 

LA INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTA EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES Y/O EN EL ANEXO TECNICO DEL PROCESO. 

e. CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL PERSONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto al número entero siguiente, así: cuando la décima de mes 
sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente y cuando la décima de mes sea 
inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de mes. 

• Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido desde el momento en que la 
norma que reglamente la respectiva profesión, establezca el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado 
para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido reglamentadas con posterioridad a ésta fecha, hasta la 
fecha de cierre del plazo de la licitación. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior 
con anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matrícula 
o su equivalente en el país de origen o donde hubiere trabajado. 

• La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de 
tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

• Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, no se tendrá en cuenta el tiempo que se 
superponga. 

• El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar en el término 
señalado, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual 
deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 

• Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas; de lo contrario, no se tendrán en cuenta. 

• En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

POSTGRADO CON TÍTULO EXPERIENCIA GENERAL 

ESPECIALIZACIÓN VEINTICUATRO (24) MESES 

MAESTRÍA TREINTA Y SEIS (36) MESES 

DOCTORADO CUARENTA Y OCHO (48) MESES 

NOTA: Esta equivalencia sólo es válida en el sentido de estudios a experiencia y no lo contrario de experiencia a títulos. 

• La incorporación de personal profesional, técnico y asistencial a la Obra deberá efectuarse en forma gradual 
dependiendo de la iniciación de las obras.  



 

 

f. RELACIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO  

El proponente deberá aportar dentro del término fijado la relación del equipo mínimo obligatorio y todo el que en su 
concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario No. 1, los cuales 
deben cumplir con las especificaciones técnicas y ambientales de la obra y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. 
El Equipo suministrado deberá tener la capacidad y rendimiento de operación que requiera la ejecución del proyecto. 

El Contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad 
y rendimiento de operación que requiera la ejecución del proyecto, características, tecnología y estado de operación, para 
cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes 
al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta. 

La Interventoría durante el desarrollo de proyecto verificará que el equipo ofrecido en su propuesta se encuentra completo 
y en perfecto estado de funcionamiento. 

g. EQUIPOS OBLIGATORIOS  

EL EQUIPO OBLIGATORIO REQUERIDO PARA EL PROCESO, SE ENCUENTRA RELACIONADO EN EL PRESENTE 
PLIEGO DE CONDICIONES. 

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos 1998 a 2018.  

Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciados durante los 20 años anteriores (entre 1998 a 2018), para lo 
cual se debe adjuntar certificación expedida por la Casa Matriz y/o el Representante en Colombia de la misma y/o la 
empresa técnicamente competente, en la que conste la misma y se adviertan las condiciones y especificaciones técnicas 
con las cuales cuenta el equipo luego de la repotenciación (en especial las requeridas en el presente proceso de 
selección). El equipo repotenciado, debe cumplir con las características técnicas exigidas en los Pliego de Condiciones. 

El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir con el programa de 
trabajo y de inversiones. 

El contratista deberá operar con los frentes de trabajo necesarios en este proyecto, con el fin de atender las necesidades 
de las vías en el menor tiempo posible. 

También será obligación del Contratista adecuar las vías y estructuras de influencia de la obra que sean necesarias para 
el transporte de los mismos de conformidad con los análisis que al respecto sean establecidos por la Interventoría. 

El equipo puesto a disposición de la ejecución de la obra sólo podrá ser retirado, cuando se ejecute el ítem contenido en 
el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este quipo, previa autorización por parte del Interventor. 

h. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario No. 1, el análisis de precios 
unitarios (costos directos más indirectos), y entregarlos en el plazo establecido. 

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente 
para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo 



 

 

(con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. 
Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. 

Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU para los ítems de 
obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar al DISTRITO reconocimiento alguno 
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los 
precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 

El contratista debe presentar sus APU conteniendo todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem 
correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. 

i. PROGRAMA DE OBRA 

Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada 
en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este programa deberá elaborarse 
de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

j. ALCANCE 

El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y la 
interdependencia que exista entre ellos. 

Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o 
fabricación o producción de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como también el 
período de construcción de las obras provisionales (en caso de que aplique). 

Así mismo, para la preparación de su programa, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas 
generales y particulares establecidas para la obra, las estadísticas y registros históricos sobre las condiciones climáticas, 
geotécnicas y topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales y la obtención de los 
permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los predios si son necesarios. 

Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo ambiental 
previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En especial, deberá programar su secuencia de acuerdo con la 
interrelación que exista entre las diferentes actividades. 

La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son 
requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve 
deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida 
para justificar atrasos o incumplimientos. 

k. MÉTODO Y PRESENTACIÓN 

La programación de la obra deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. 

La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de los ítems, 
incluyendo como mínimo la siguiente información: 



 

 

a) Nombre del ítem. 

b) Cantidad a ejecutar 

c) Unidad de obra  

d) Duración estimada. 

e) Inicio temprano. 

f) Final temprano. 

g) Inicio tardío. 

h) Final tardío. 

i) Holgura total. 

j) Precedencias 

Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, EL DISTRITO a través de la Interventoría hará 
el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad establecida en el Manual de Interventoría vigente 
de la entidad o aquel que lo modifique o sustituya. 

Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 

a) El volumen de obra a ejecutarse por semana. 

b) Identificar el responsable dentro de la organización. 

c) Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su ejecución. 
Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el número de fuentes de obra en horarios diurnos como nocturnos.  

l. PROGRAMA DE INVERSIONES  

Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se compromete a 
ejecutar. Para su presentación se atenderán las siguientes instrucciones: 

✓ Consignará la inversión que ejecutará.  

✓ Concepto de cada ítem. Dicha inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en 
el programa de obra por el precio unitario del ítem. 

✓ Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión será el resultado de 
sumar los productos enunciados en el inciso anterior. 

✓ Mensualmente se diligenciará el seguimiento al programa de inversiones.  



 

 

Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el Programa de Inversiones presentado para aprobación 
del Interventor. Este programa debe corresponder al presentado en la propuesta. En caso de ser necesario efectuar 
modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del 
CONTRATISTA, deberá ser presentado para aprobación de EL DISTRITO, previa verificación y suscripción por parte del 
CONTRATISTA e Interventor. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato. 
Siempre que lo solicite el Interventor o EL DISTRITO, EL CONTRATISTA deberá proporcionar por escrito la información 
relacionada con la ejecución de la obra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud. El Programa de 
Inversiones no se podrá modificar en forma tal que signifique variación del plazo del contrato, salvo que se trate de prórroga 
o adición y suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones deberá ser reprogramado y aprobado por la Secretaría 
Distrital de Obras Públicas del DISTRITO, previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA e Interventor y 
se suscribirá el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecución de la obra, EL DISTRITO efectuará un seguimiento 
al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los 
mecanismos de verificación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

m. FLUJO DE CAJA 

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la ejecución de los 
trabajos, elaborado teniendo en cuenta: 

a) en los ingresos: el capital de trabajo de la licitación pública y los pagos mensuales por concepto de las actas de obra. 

b) en los egresos el programa de inversiones. 

c) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superávit. 

n. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 

Es la manifestación del número de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, según su estructura 
administrativa, durante la ejecución del proyecto; para tal fin, deberá diligenciar el formato que se presenta en el Anexo 
No. 7 del pliego de condiciones. El contratista deberá dar prioridad a la vinculación de la mano de obra local no calificada 
utilizando métodos de ejecución que generen el mayor número de empleo y en lo posible, a la vinculación de la mano de 
obra local calificada que reúna los requisitos exigidos. EL DISTRITO a través de la Interventoría hará seguimiento a lo 
dispuesto en este numeral mediante los informes mensuales de generación de empleo. 

o. INSTALACIONES PROVISIONALES  

El contratista deberá presentar una descripción de la metodología que empleó para definir la localización de las 
instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecución de la obra y de sus accesos temporales; así mismo, 
un esquema que muestre la localización y el área de, entre otros, los talleres, la enfermería, almacenes, planta de mezclas, 
depósitos de materiales, sanitarios y casinos. 

Para tal fin, deberá tener en cuenta que durante la operación y construcción de las obras provisionales no se vayan a 
degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 



 

 

p. LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista deberá contar con un equipo completo de laboratorio de suelos, concreto 
y pavimentos, para efectuar el control de la obra y como mínimo debe estar en capacidad para adelantar los ensayos de 
materiales según la normatividad vigente. 

q. PLAN DE CALIDAD 

El contratista deberá presentar el plan de calidad para el proyecto de acuerdo con lo solicitado en el Anexo plan de calidad 
del pliego de condiciones.  

r. INDEMNIDAD TRIBUTARIA 

De conformidad con los Pliegos de Condiciones, el CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne 
al DISTRITO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

s. INDEMNIDAD AMBIENTAL 

El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales, y que no generará daño o perjuicio al DISTRITO a terceros por esta causa. 

t. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de EL 
DISTRITO, una garantía que ampare lo siguiente: 

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por 
una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía 
debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. 

b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA 
haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 

c) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) 
del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de EL DISTRITO.  

d) Calidad de la Elaboración, revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños, por una cuantía 
equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfacción de la Elaboración, revisión, actualización y/o 
modificación y/o ajustes de los estudios y diseños.    



 

 

Esta garantía deberá presentarse al DISTRITO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación del DISTRITO.  

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de 
iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  

INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al DISTRITO frente a cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor 
de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL DISTRITO, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  

u. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 
equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a 
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de 
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que el DISTRITO le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no 
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el DISTRITO podrán hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del DISTRITO, existe duda razonable de que puedan llegar a 
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el DISTRITO podrán exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

v. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de EL DISTRITO, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al 
plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o 
EL DISTRITO y los beneficiarios los terceros afectados y/o EL DISTRITO. El valor asegurado debe guardar 



 

 

correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, sin que, en ningún 
caso, pueda ser inferior a 200 SMMLV. 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de EL DISTRITO, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

w. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO 

Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en cuenta las 
siguientes instrucciones para evitar la devolución de las garantías: 

Para garantía única y seguro: 

✓ El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía 
debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

✓ Se debe establecer clara y completamente el NIT del EL DISTRITO (890.102.018-1) y el NIT del Contratista, Incluir 
dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

✓ Debe incluir claramente el número y año del contrato.  

✓ Debe incluir el objeto del contrato. 

✓ Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista. 

✓ La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
contrato. 

✓ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

✓ Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

x. ACTA U ORDEN DE INICIO 

El acta de inicio será suscrita por EL CONTRATISTA, el Interventor y por EL DISTRITO y en ésta se dejará constancia, 
entre otros, de la aprobación por parte del supervisor designado por EL DISTRITO de la programación de obra detallada, 



 

 

el flujo de inversión y demás documentos adicionales de carácter técnico necesarios para la ejecución y control de la obra 
que presente EL CONTRATISTA. 

 Si verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previo requerimiento por parte de la Entidad han 
transcurrido más de cinco días hábiles, sin que el contratista comparezca a suscribir el acta respectiva EL DISTRITO 
ordenará la orden de inicio al Contrato, so pena de las acciones a las que haya lugar. 

y. INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES 

Después de la suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras, el contratista deberá obtener copia de la 
información que exista del proyecto, en cuyo caso la revisará y tomará la que considere necesaria para la ejecución del 
mismo.   

La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este contrato. 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien decidirá 
conjuntamente con EL DISTRITO, sobre la prelación entre estos documentos. 

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las especificaciones 
generales y prevalecen sobre las últimas. 

Si durante la ejecución del contrato la Secretaria de Obras Públicas del DISTRITO consideran necesario introducir cambios 
o modificaciones de las obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al contratista, para que éste le manifieste 
si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la 
ejecución del contrato. 

El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en que EL DISTRITO 
efectúe la notificación. La Secretaria de Obras Públicas del DISTRITO tomarán la decisión final sobre la ejecución de las 
modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al contratista dentro de un término máximo de ocho 
(8) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del contratista; mientras se produce la decisión final de 
la Secretaria de Obras Públicas del DISTRITO, el contratista continuará la obra o la suspenderá temporalmente de acuerdo 
con las instrucciones que aquel le imparta. 

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, la Secretaria de Obras Públicas del DISTRITO 
podrán aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecución de dichos 
cambios se derivaren mayores costos estos serán asumidos por el contratista. 

z. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y 
recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a permanecer 
personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un ingeniero director, o los ingenieros que 
fuesen necesarios de acuerdo con lo estipulado en el presente pliego de condiciones, personal que debe estar 
suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. 

EL DISTRITO se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra EL DISTRITO. 



 

 

La Interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del 
personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la Interventoría haya 
fijado. 

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Ingeniero Director, 
Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por EL DISTRITO.  El Ingeniero Director deberá tener 
autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico 
o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales. Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados por EL CONTRATISTA quien deberá cumplir 
con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán 
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. 

aa. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL. 

El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y 
prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el 
personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador 
se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. 
Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a EL DISTRITO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  

El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y legales (Cajas de 
Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al 
Interventor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones 
contraídas por el Contratista en la forma establecida en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 25 de la Ley 1607 de 
2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al 
tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

bb. INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS 

EL DISTRITO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un interventor, quien tendrá como 
función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

El interventor ejercerá, en nombre de EL DISTRITO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento 
de la celebración del mismo. 

Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente o 
aquel que lo modifique o sustituya y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría 
apoyará, asistirá y asesorará al DISTRITO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-
ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará 
asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que 
implique un costo adicional. 

El interventor no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la 



 

 

normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales 
aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del contratista según lo establecido en el 
Manual de Interventoría vigente o aquel que lo modifique o sustituya. 

El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, 
ambientales, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones. 

Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los 
desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 
rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo 
con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, 
responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL 
DISTRITO. 

El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría, además, 
se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, 
personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, 
suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros 
residentes del contratista y del interventor. 

La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación 
de presentarlo a los representantes de EL DISTRITO que visiten la obra. 

EL DISTRITO ejercerá el control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado. 

cc. VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS 

La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás entidades, la comunidad y EL 
DISTRITO, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios 
constitucionales de participación ciudadana, deber y control en la función del Estado. 

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales 
entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollaran su 
actividad en comunicación con la Interventoría del proyecto. 

dd. SEÑALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS INFORMATIVAS 

Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al DISTRITO, para guiar el 
tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja, EL CONTRATISTA está en la obligación de 
mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 
Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector contratado de la conservación, señalización 
y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato causará al 



 

 

CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la 
construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. 

EL CONTRATISTA asumirá todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de 
manejo de tráfico, actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en las normas que lo regulen, así 
como lo aprobado por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, actividades que deberá cumplir de conformidad  
en las normas y manuales vigentes. Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 
Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 

ee. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA 

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de 
la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto se tengan. 

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de su 
organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, 
como mínimo para los siguientes casos de emergencias: 

✓ Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena 
combustible. 

✓ Derrames de combustibles o químicos 

✓ Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales 

✓ Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 

✓ Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.  

El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable de las indemnizaciones 
causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la 
Interventoría, el de EL DISTRITO, los visitantes autorizados, así como terceras personas. 

Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia del riesgo 
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de maquinaria y 
materiales, entre otros. 

El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya demolición no esté 
prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier 
daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del 
plazo de ejecución de la obra. 

EL DISTRITO o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas por éste 
para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas 
modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para EL DISTRITO, lo anterior de conformidad con el Plan de 
Calidad. 



 

 

En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de las excavaciones 
en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá 
retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, se hará acreedor a las sanciones 
contractuales correspondientes. 

Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el contratista es el único responsable de diseñar e implementar el 
plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito en el sector contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la 
entrega definitiva de las obras al DISTRITO, el contratista está obligado a señalizar y mantener el tránsito en el sector 
contratado.  

El contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de 
sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al Interventor por lo menos con quince (15) días de anticipación 
sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El contratista 
deberá reducir a un mínimo tales interferencias. 

El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías públicas que comunican 
con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus subcontratistas. En particular, seleccionará la ruta y usará vehículos 
adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y 
material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar 
daños previsibles a las vías públicas. 

El desacato de cualquiera de estas condiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 

ff. FUENTES DE MATERIALES (EN CASO DE SER NECESARIO) 

El CONTRATISTA es el único responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias 
para la ejecución de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los materiales y suministros 
que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar 
el avance de los trabajos. Deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias tanto en el Código de Minas 
–Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010, sus reformas y sus normas reglamentarias;   como las ambientales del título VIII 
de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias. EL CONTRATISTA se responsabiliza de adelantar los estudios (método 
de explotación, cantidad requerida, manejo ambiental), delimitación de polígonos, verificación de calidad del material, entre 
otros, que solicite la autoridad ambiental para la obtención de licencia ambiental de la explotación. Igualmente, la 
información requerida por la autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del contratista, hasta obtener la licencia y 
el permiso de explotación requeridos. EL CONTRATISTA debe prever que los precios unitarios a pagar por EL DISTRITO 
cubren, entre otros, todos los costos de explotación, costos por evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones, 
tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, transporte 
y descargue, los cuales se acreditarán por medios idóneos para aprobación de la interventoría  

EL DISTRITO no aceptará ningún reclamo del CONTRATISTA, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios 
de fuentes de materiales. 

gg. AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA 

No habrá avances sobre materia prima. 



 

 

hh. EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 

Durante la ejecución de la obra, EL DISTRITO efectuará a través de la Interventoría un seguimiento al programa de obra, 
como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener 
el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, 
así como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 

El contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado 
para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los 
ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de 
presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para 
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la 
disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del contrato, el 
contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de EL 
DISTRITO y con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra. 

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las cantidades de 
obra previstas en su programa de obra. 

ii. CANTIDADES DE OBRA. 

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y 
están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. El contratista está obligado a ejecutar las 
mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias 
imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 

Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la 
propuesta, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo 
con la respectiva acta de modificación. 

Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de las obras ejecutadas no podrá 
superar el valor determinado en el contrato. 

jj. OBRAS ADICIONALES 

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales 
del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. 
EL DISTRITO podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras 
adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta. 

kk. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma 
razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL DISTRITO podrá ordenar obras complementarias y el contratista 



 

 

estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean 
necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. 

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con el contratista, 
mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con el 
contratista sobre el precio de la obra complementaria, EL DISTRITO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea 
ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que 
debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del contratista. Por costo directo se entenderá el de las 
siguientes partidas. 

✓ El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 

✓ Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el contratista en 
la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. 

✓ El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del contratista y conforme a 
lo estipulado en el pliego de condiciones de la licitación pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, 
éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). 

Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará planillas diarias de control en que 
se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. 
Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación 
correspondiente. 

ll. CALIDAD DE LA OBRA  

El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad 
de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará a la Interventoría los resultados 
de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan 
a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al 
contratista por la calidad de la misma. 

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista 
informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, la 
Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer 
sus funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé 
derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 

EL DISTRITO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, o procesos 
constructivos, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de 
lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos 
en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y 
herramientas de construcción o por procesos constructivos o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida 
o reparada por cuenta del contratista. Además, el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o 
elementos defectuosos.  



 

 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberán estar en perfecto estado de 
operación ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. EL DISTRITO 
directamente o por intermedio de la Interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por 
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o 
que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se 
exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la 
construcción de las obras. 

mm. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a las 
cantidades de obra previstas inicialmente. 

Estas actas deberán suscribirlas los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría y para su validez requieren 
de la aprobación del competente de EL DISTRITO, siguiendo, eso sí, el procedimiento establecido en el Manual de 
Interventoría vigente o aquel que lo modifique o sustituya. 

nn. ACTAS DE OBRA 

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas 
durante cada mes. 

Los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) 
días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor básico del acta será la suma de los productos que 
resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el Formulario 
de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los nuevos ítems que resulten durante el desarrollo del 
contrato. 

Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de 
obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las 
actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se 
hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que EL DISTRITO se abstenga de pagarlos al contratista o realice 
los descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor 
que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de 
aprobación de algún trabajo u obra. 

oo. AJUSTE  

Los precios unitarios contenidos en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA son fijos y no serán objeto de ningún 
tipo de ajustes.  

El contrato a suscribirse es sin fórmula de reajuste. 

pp. ANTICIPO (NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO) 

Para el presente proceso de selección no se tiene contemplado anticipo. 



 

 

qq. FORMA DE PAGO 

El DISTRITO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas parciales de obra, 

refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada por el Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de 

Inversiones del correspondiente mes.   Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el 

interventor del contrato y avalado por el supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, 

bitácora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de gestión social y planos.    

.EL DISTRITO, pagará al contratista, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de la factura y/o cuenta 
de cobro en debida forma, en todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC,  en las condiciones pactadas 
en el respectivo contrato. Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los 
pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el 
CONTRATISTA.   
 
 Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del 
Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de 
entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.  
   
En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato 
 

rr. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS (EN CASO DE SER REQUERIDO) 

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos trabajos se 
ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar 
las obras terminadas o en construcción. En caso de que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado 
a repararlas a su costa. El contratista en coordinación con la Interventoría y personal del DISTRITO se pondrá de acuerdo 
con los demás contratistas y preparará con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de trabajo necesarios 
para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para el  DISTRITO. 
El contratista es responsable por todos los daños que se originen por su causa.  

ss. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras durante la ejecución del 
contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte de EL DISTRITO que tales hechos son el 
resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las 
reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta de la EL DISTRITO, siempre que el contratista 
haya dado aviso al DISTRITO de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, las causas que los 
motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales 
requerirán el concepto favorable de la Oficina Jurídica y/o Secretaria Jurídica de la EL DISTRITO. 

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. El contratista 
deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, 
equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que la ADI concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza 
mayor, correrán, además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que 
haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del contrato. 



 

 

tt. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el 
incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si 
esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el Interventor comunicará dicha 
situación, por escrito, a EL DISTRITO para que este tome las medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, 
las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista. El contratista 
deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las 
mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL DISTRITO. 

uu. REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO 

Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el Ingeniero residente de la obra, 
el director de la Interventoría, el ingeniero residente de la Interventoría, el funcionario de EL DISTRITO, el funcionario de 
la Secretaría Distrital de Obras Públicas y el Supervisor del contrato de interventoría, sin perjuicio de que participen otros 
empleados de las diferentes áreas del DISTRITO. De cada una de estas reuniones se levantará un acta.  

vv. DERECHO DEL DISTRITO A USAR PARTES DE LA OBRA. 

EL DISTRITO podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha posesión 
se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el contratista someterá 
este hecho a consideración del DISTRITO. El uso de las partes de la obra por el DISTRITO no implica el recibo de ellas, 
ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. 

Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será de 
propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar al DISTRITO acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éste imparta. 

ww. RECLAMOS 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al DISTRITO por razón de este contrato deberá 
presentarse por escrito, documentado y consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de verificar las 
circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc.  El interventor dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
entregará esta documentación al supervisor del contrato con las respectivas recomendaciones para que ésta a su vez 
inicie el trámite pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que EL DISTRITO haya 
decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 

xx. DIVERGENCIAS 

1. Etapa de arreglo directo. Las controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO, con ocasión a la 
celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias 
económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, serán resueltas por las partes 
mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa 
de arreglo directo. 



 

 

 2. Etapa de conciliación. Si la diferencia no logra ser resuelta por las partes, deberá acudirse ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, previa solicitud individual o conjunta entre las partes. 
Si en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá 
iniciado a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Barranquilla. Si las partes no llegan a un acuerdo para resolver las diferencias, deben acudir ante la 
jurisdicción contenciosa. 

yy. PUBLICACIONES E INFORMACIONES 

EL DISTRITO se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo, 
sistemas constructivos y demás relacionados con las obras. 

zz. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 

El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y 
expreso del DISTRITO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal 
y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa de EL DISTRITO. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente contrato. EL DISTRITO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL DISTRITO podrá exigir al 
CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 

obligaciones. 

aaa. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas por el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecución del 
contrato. El procedimiento de imposición de la multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetará a lo previsto en el 
artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y al decreto 1082 de 2015. Las causas y cuantía de las multas son las establecidas en 
el Decreto Distrital 0513 de 2014. 

bbb. CADUCIDAD 

EL DISTRITO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual 
lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera 
de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  

Declarada la caducidad, el interventor hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria 
de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno de EL DISTRITO.  

Declarada la caducidad el contratista se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley EL DISTRITO 
podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. 

Si EL DISTRITO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para 
garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  



 

 

PENAL PECUNIARIA. - En caso de  declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria. 

ccc. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16 y 17. 

ddd. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, 
materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección.  

El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser 
utilizados por miembros de la comunidad. 

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, control de 
erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las 
encontradas inicialmente. 

eee. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS 

Previo al recibo definitivo, la interventoría debe programar entre 15 y 30 días antes del vencimiento del plazo del contrato, 
una visita previa con el fin de inspeccionar el estado de las obras a recibir y determinar las correcciones a que haya lugar, 
las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra; así mismo, con la finalidad 
de informar a la comunidad y personal que haya tenido algún tipo de vinculación con el contratista la fecha de recibo 
definitivo de las obras con el objeto de conocer cualquier tipo de reclamación durante la ejecución del contrato.    

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo contractual o de la terminación anticipada del 
mismo por las causales previstas en la Ley, y como requisito previo para la liquidación, se suscribirá el Acta de Recibo 
Definitivo de la Obra en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de 
las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término 
para liquidar el contrato. 

La visita previa y la entrega y recibo definitivo de las obras se efectuarán de conformidad con lo previsto en el Manual de 
Interventoría vigente o aquel que lo modifique o sustituya. 

fff. LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye 
un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación 
unilateral si es del caso, e iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra, que se suscribirá 
máximo dentro de los 10 días calendario siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de la terminación 
anticipada del mismo por las causales previstas en la Ley. 

Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones 
que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  



 

 

Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún 
acuerdo, EL DISTRITO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA 
deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL DISTRITO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

ggg. CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE  

Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, el funcionario competente expedirá la constancia de cierre del 
expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su 
correspondiente archivo. 

hhh. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del contrato:  

1. Las “Especificaciones Técnicas particulares para el presente proceso” 

2. Estudios previos, análisis del sector y documentos técnicos. 

3. El Pliego de Condiciones de la Licitación Pública, incluido las Actas de Audiencia y el informe de Evaluación de las 
Propuestas y Resolución de Adjudicación.  

4. La Propuesta del Contratista.  

5. Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en las cuales EL DISTRITO efectuará los pagos.  

6.  Los contratos que se suscriban para la obtención de las garantías y seguros exigidos.  

 
 
 

ANEXO DEL  CONTRATO ELECTRONICO No. LP-006-2021 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: “ DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA -CAI- EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA.”.. El presente contrato se ejecutará según los ítems señalados en el Formulario 1  “Propuesta 
Económica” (Cuadro de Cantidades y Precios Unitarios), presentado por el oferente. CLÁUSULA SEGUNDA.- DEFINICIONES: El 
decreto 1082 de 2015, define varios conceptos propios del Proceso de Contratación, los cuales serán aplicables a este contrato. 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL CONTRATO: El Alcance del contrato comprende la ejecución de todas las actividades 
señaladas en las especificaciones técnicas consignadas en el Anexo Técnico de los Pliegos de condiciones. CLAUSULA CUARTA.- 
VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato se estima en la suma de XXXX, ($XXXX), 
el cual incluye todos los costos directos e indirectos, al igual que todos los impuestos, tasas y contribuciones aplicables al desarrollo 
del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Modificación del valor del contrato. Las partes, podrán modificar el valor del 
contrato sujetándose a las disposiciones de la ley 80 de 1993, sin que en ningún caso, se pueda superar el límite dispuesto en el inciso 
segundo del parágrafo del artículo 40 de dicha ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los precios unitarios contenidos en la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA son fijos y no serán objeto de ningún tipo de ajustes. El presente contrato se suscribe sin fórmula 
de reajuste. PARÁGRAFO TERCERO: Las cantidades de obras que se detallan en el Formulario 1 “Propuesta Económica”  (Cuadro 
de Cantidades y Precios Unitarios), son estimados; por lo tanto, las cantidades en la ejecución del contrato podrán aumentar o 



 

 

disminuir, de suerte que las cantidades definitivas serán las que se ejecuten o suministren en desarrollo del objeto contratado, sin que 
el valor de las obras pueda sobrepasar el destinado para las mismas, esto es, la suma de XXXX PESOS MONEDA CORRIENTE, 
($XXXXXX). PARÁGRAFO CUARTO: En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten modificaciones, mayores cantidades 
de obras, obras adicionales y/u obras no previstas en el  Formulario 1 “Propuesta Económica” -Cuadro de Cantidades y Precios 
Unitarios-, que se requieran para cumplir con la finalidad perseguida por EL DISTRITO con la celebración de este contrato, EL 
CONTRATISTA presentará la correspondiente cotización o Análisis de Precios Unitarios al supervisor designado por EL DISTRITO, 
quien adelantará su correspondiente revisión para su aprobación por parte del DISTRITO. En caso de ser aprobada por el ordenador 
del gasto, se suscribirá el contrato adicional previa expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal respectivo. Las obras y 
bienes de esta índole no podrán iniciarse ni suministrarse sin que se hayan cumplido los precitados requisitos. PARÁGRAFO QUINTO: 
El valor definitivo será el que resulte de multiplicar el valor unitario por las cantidades de obra realmente ejecutadas y los elementos 
suministrados. PARÁGRAFO SEXTO: En el caso de pactarse pagos por actas de obra, el valor básico de la respectiva acta de obra 
será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios consignados en 
el Formulario 1 “Propuesta Económica” -Cuadro de Cantidades y Precios Unitarios-. Las actas de obra tendrán carácter provisional en 
lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El supervisor designado por EL DISTRITO podrá 
en actas posteriores hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas y deberán indicar el valor 
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efecto de que EL DISTRITO 
se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA hasta que el supervisor designado por EL DISTRITO los apruebe. Ninguna constancia 
que no sea el certificado o acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de 
aprobación de algún trabajo u obra.  CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. CLÁUSULA SEXTA.- 
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, declara lo siguiente: (i) que conoce y consultó todos los documentos 
del proceso; (ii) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso; (iii) que cuenta con todas 
las autorizaciones necesarias para suscribir el presente contrato; (iv) que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con sus 
obligaciones laborales con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales; (v) que acepta la asignación de riesgos que 
resultaron dentro del Proceso de Selección y que además, consideró en su propuesta económica la asunción de tales riesgos; (vi) que 
el valor del contrato, incluye todos los gastos, costos directos e indirectos, derechos, tributos y demás erogaciones que genere la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; (vi) que no se encuentra inhabilidad o incompatibilidad fijada en la Constitución o la 
Ley, que le impida celebrar y ejecutar el presente contrato; (vii) que tiene la experiencia suficiente para la ejecución de este contrato; 
(viii) que conoce las obligaciones tributarias que se derivan de la celebración y ejecución del presente contrato; (ix) que se enteró por 
la publicación en el SECOP II que conoció los planos, diseños, estudios y demás documentos que requiere para la ejecución del 
presente contrato; (x) que cuando presente solicitudes al Distrito, en el curso de la ejecución del contrato, acompañará para las pruebas 
y documentos que sustenten su petición; (xi) que mantendrá informado oportunamente al supervisor o interventor de cualquier 
situación que pueda generar la modificación o afectación de cualquiera de las obligaciones a su cargo; (xii) que conoce las condiciones 
climáticas, de ubicación, de seguridad y del entorno en que se desarrollará el objeto del contrato; (xiii) que hará todos los esfuerzos 
que estén a su alcance para el cumplimiento del objeto del contrato y (xiv) que mantendrá vigente las garantías y seguros contractuales 
y post-contractuales, que le sean exigidos en el presente contrato. .CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO DEL CONTRATO: Hasta el 31 
de diciembre de 2021, contados a partir de la fecha de suscripción del acta u orden de inicio del contrato, previo el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. PARÁGRAFO PRIMERO: El acta 
de inicio será suscrita por EL CONTRATISTA, el Interventor y por el DISTRITO y en ésta se dejará constancia, entre otros, de la 
aprobación por parte del supervisor designado por el DISTRITO de la programación de obra detallada,  el flujo de inversión y demás 
documentos adicionales de carácter técnico necesarios para la ejecución y control de la obra que presente EL CONTRATISTA.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previo requerimiento por parte de la Entidad 
han transcurrido más de cinco días hábiles, sin que el contratista comparezca a suscribir el acta respectiva EL DISTRITO ordenará la 
orden de inicio al Contrato, so pena de las acciones a las que haya lugar. PARÁGRAFO TERCERO: No se concederán prórrogas 
salvo por causa no imputable al CONTRATISTA debidamente comprobada, o cuando EL DISTRITO lo considere necesario. Las 
circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato, deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata 
al supervisor designado por EL DISTRITO, con el fin de analizarlas y adoptar la decisión que corresponda sobre el particular. A falta 
de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, EL DISTRITO procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en 
el contrato. PARÁGRAFO CUARTO: El plazo de ejecución no podrá suspenderse, a menos que se presenten circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito; sólo de manera excepcional podrán considerarse otros eventos de suspensión en el plazo. En cualquiera de 
tales eventos deberá elaborarse un acta donde consten tales hechos, el tiempo acumulado transcurrido de ejecución, el tiempo faltante 
para la finalización del plazo de ejecución y la fecha probable de reinicio, suscrita por EL CONTRATISTA y el supervisor designado 
por el DISTRITO; el tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado y este se desplazará automáticamente 



 

 

durante el tiempo de suspensión. Cuando se reanude el contrato, se elaborará un acta por quienes firmaron la de suspensión. EL 
CONTRATISTA se obliga a informar tales eventos a la Compañía Aseguradora para efectos de la suspensión y reinicio de las vigencias 
de la garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL DISTRITO: 
EL DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.   CLAUSULA NOVENA: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-  Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se 
comprometerá a: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLÁUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA, es 
responsable por el cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del objeto del contrato. Igualmente, EL CONTRATISTA, 
responderá por los daños que ocasionen sus empleados o subcontratistas al Distrito y a terceros durante la ejecución de este contrato. 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o cualquier otra persona por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, 
lucros cesantes, interrupción de trabajo o cualquier otro daño civil o comercial o punitivo. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- 
CLAUSULAS EXCEPCIONALES- TERMINACION, MODIFICACION, INTERPRETACION UNILATERALES Y CADUCIDAD: EL 
DISTRITO podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes de terminación, modificación e interpretación unilaterales, y de caducidad, 
en los términos y condiciones establecidos en la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.  CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.-
CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con expresa 
autorización del DISTRITO. En el segundo caso, será responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas 
del Contrato.  CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTIAS EL CONTRATISTA otorgará a favor del DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, la siguiente garantía de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. 
EL CONTRATISTA, es una persona independiente del DISTRITO y por ello, no obra como su representante agente o mandatario. EL 
CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer declaraciones a nombre del DISTRITO. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir 
directamente todas las obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, de forma independiente 
y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y el DISTRITO. EL CONTRATISTA, es el único 
responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes al personal que utilice para la 
ejecución del presente contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será el único responsable civil y 
penalmente por los daños o perjuicios que cause al DISTRITO o a terceras personas por el incumplimiento de sus obligaciones o por hechos 
u omisiones que le fueren imputables a título de dolo y que se encuentren enmarcados en las labores que se describen en este contrato y 
en los documentos que hacen parte del mismo. En razón a lo anterior, EL CONTRATISTA está obligado a mantener indemne al DISTRITO 
frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o 
dependientes, por cualquier concepto y por todo tipo de reclamación, demanda o litigio que surja como consecuencia directa o indirecta de 
hechos originados en la ejecución del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA será el único responsable de atender dichas 
situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y económicamente la correspondiente respuesta, contestación de demanda, arreglo directo, 
conciliación o proceso que se surta si fuere el caso. La obligación de mantener indemne al DISTRITO permanecerá durante todo el tiempo 
en que éste pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso, el DISTRITO podrá llamar en garantía al CONTRATISTA en los 
términos del Código General del Proceso, en caso de presentarse cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, 
relacionada con lo indicado anteriormente. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios 
de abogados, viáticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aún 
frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualquier índole. CLAUSULA DECIMOVENA.- PAGO DE APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y LEGALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003, el contratista se 
obliga a presentar al DISTRITO los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Conforme al artículo 23 de la ley 1150 
de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día en el pago de estos aportes. CLAUSULA DECIMA 
VIGÉSIMA.- LIQUIDACIÓN: Este Contrato deberá liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a su terminación. Si no se logra acuerdo entre las partes para tal efecto, EL DISTRITO podrá liquidarlo unilateralmente, en 
los términos establecidos en la ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las 
partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la 
satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la demora sea resultado o 
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la 
ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que 
invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el 
día de la ocurrencia del evento a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo. Si dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la parte a quien le fue 
invocada, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera 



 

 

la situación. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: 1. Etapa de arreglo directo. Las controversias 
que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO, con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación 
o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades 
excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la 
intención de iniciar la etapa de arreglo directo. 2. Etapa de conciliación. Si la diferencia no logra ser resuelta por las partes, deberá 
acudirse ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, previa solicitud individual o conjunta 
entre las partes. Si en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la inicio del trámite de la conciliación, el cual se 
entenderá iniciado a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Barranquilla. Si las partes no llegan a un acuerdo para resolver las diferencias, deben acudir ante la jurisdicción 
contenciosa. 3 CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse 
las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, al DISTRITO al correo electrónico 
contratos@barranquilla.gov.co o en la dirección Física Alcaldía Distrital de Barranquilla, ubicada en la calle 34 No. 43-31, piso 3, y al 
CONTRATISTA se le podrá notificar en xxxxxxxxxxxxxx. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- SUPERVISION O INTERVENTORIA. 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, la supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, será ejercida por un 
interventor externo, quien deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. No obstante el DISTRITO vigilará 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor, que para el presente caso será el Secretario 
de Obras Públicas, quien deberá certificar el cumplimiento  de las obligaciones del CONTRATISTA, y cumplir entre otras funciones las 
siguientes: a) Colaborar y coordinar en la ejecución del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato de los términos pactados. c) 
Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de cualquier inconsistencia 
e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecución. e) Informar las situaciones que requieran suspensión, prorroga o modificación, 
para someterlas a aprobación de la Secretaria General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periódico de  la ejecución del contrato. 
g) Las demás necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado PARÁGRAFO: La Secretaria General como ordenadora del 
gasto podrá en cualquier momento sustituir el funcionario que ejerza la supervisión del contrato, sin que para ello se requiera la 
suscripción de otrosí modificatorio del contrato y bastará la comunicación al nuevo supervisor y al CONTRATISTA en dicho sentido. 
PARÁGRAFO: La Secretaria General Distrital, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario que ejerza la supervisión, sin que 
sea necesario modificar el contrato. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- ANEXOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del 
presente Contrato, los siguientes documentos: a) El Pliego de condiciones de la licitación pública No. LP-018-2018. b) Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que correspondan. 
e) Estudios previos. f) Cuadro de asignación de riesgos. g) Cuadro de Cantidades y Precios Unitarios. h) Oferta presentada por EL 
CONTRATISTA en las partes aceptadas por EL DISTRITO. i) El Manual de Contratación del DISTRITO. j) Las actas y demás 
documentos que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución 
se requiere la expedición del Registro Presupuestal, y la aprobación de las garantías por parte del DISTRITO, la suscripción del acta 
u orden de inicio. El Contratista asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. CLAUSULA VIGESIMA SÉPTIMA.- 
SUJECIÓN A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato, que se compromete a pagar EL DISTRITO, se 
hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLAUSULA VIGESIMA 
OCTAVA.- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente contrato, está sujeto al registro presupuestal y el pago 
de su valor a las apropiaciones presupuestales y a las condiciones estipuladas en este contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- 
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollarán en la 
ciudad de Barranquilla y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. En constancia y para todos los efectos legales, se firma 
en dos (2) ejemplares del mismo tenor, por los que en él intervienen, en la ciudad de Barranquilla, a los XXX (XX) días del mes de 
XXX de 2020. 

 
  

Fecha: _____________________ 

Elaboró: (Indicar nombres y apellidos de quien elabora la minuta) 
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