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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

“CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO - SKATEPARK EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DEL
BARRIO LA CAROLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Construccion del Escenario deportivo — Skatepark en el intercambiador vial del barrio la Carola del municipio de
Manizales. Por lo tanto, dentro de las actividades contractuales, se realizaran Obras Preliminares, Demoliciones y
desmontes, Movimientos de Tierra, Bases y Rellenos, Cimentaciones, Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Obras
de Drenaje, Instalaciones Eléctricas y estructuras en concreto.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Se requiere la construccion de una infraestructura deportiva construida y en funcionamiento, en el intercambiador
vial del Barrio La Carola, en la Zona Urbana del Municipio de Manizales.

a. Localizacion:
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Figura 1.1. Localizacion actual del skatepark en el intercambiador vial del barrio la carola, el cual se ubica en la
ciudad de Manizales.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

e Preliminares.
e Demoliciones y Desmontes
e Movimientos de Tierra

- DAanan v Dallanans
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e Estructuras en Concreto, Metélicas y Prefabricadas
e Paisajismo y Mobiliario
a. ltems de pago:

Preliminares
DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H=2 M
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SENAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA
LOCALIZACION Y REPLANTEO
INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA

Demoliciones y Desmontes

DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 m.

DESMONTE DE BANCAS EN CONCRETO

DESMONTE Y REUBICACION POSTES ILUMINACION PARQUE

DESMONTE Y REUBICACION ESTRUCTURA METALICA PARADERO INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE)
DESMONTE Y REUBICACION BASUREROS EN ACERO INOXIDABLE

DESMONTE Y REUBICACION BANCAS TIPO DADO EN CONCRETO

Movimientos de Tierra

EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR
EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0.0 A2.0M

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMUN - 0.0 A 2.0 M

Bases y Rellenos

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ICOPOR ALTA DENSIDAD >13 1.00X1.00X0.15M

Cimentacion

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y
40% piedra media zonga)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DADOS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI, PARADERO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PILOTES PREFABRICADOS HINCADOS D=0.30M EN
CONCRETO ARMADO DE 3.000 PSI

Acero de Refuerzo

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI ( INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y
FIGURACION)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm ¢/.15m en ambos
sentidos (Incluye alambre negro, colocacion y traslapo).

G SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-257 F 7,0mm c/.15m en ambos
sentidos (Incluye alambre negro, colocacion y traslapo).

Instalaciones Sanitarias

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE
Y ACCESORIOS)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE
ACCESORIOS)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE
ACCESORIOS)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CAMARAS DE INSPECCION CONCRETO CLASE |l

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA ‘“
PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA
60%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEZCLADO DE
ARENA'Y GRAVILLA (SUCIO DE RIO)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA T 6"x4"ALUMINIO PARA TUBERIA 4"

Instalaciones Electricas

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA FOTOCELDA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALAMBRE DE COBRE THWN #8

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE DE COBRE THWN #8

CLININICTDNA TDAMOPDADTE CINOTAL ANINARN T LHIMINIADIA | EN DECI ENTAD IETA ANNAI NI QAENN O/ 4NN AN
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CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA TENSION = 0.8X 0.8 X 1.0 (
INCLUYE EXCAVACION BASE COMUN EN RECEBO COMUN, PLACA CONCRETO, LADRILLO COMUN, MARCO
EN ANGULO 2 1/2 X2 1/2*3/16 ", TAPA REFORAZADAEN PLATINA DE 2 1/2* 3/16"

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION PARA LUMINARIAS 0.50%0.50%0.40
m.(INCLUYE, CONCRETO 2500 PSI, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X1 1/2*1/8" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA
DE 2 *1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.)

Suministro e Instalacion de Tablero TBTR8PP - Tablero 8 Circuitos 95A Tapa Plastica Tercol (CERTIFICADO
RETIE) CON TAPA

Suministro e Instalacion de Barraje Premoldeado para Baja Tension Sumergible 500A-6 Puertos - GPRTR-350-6P-
F47114-000

CANALIZACION EN DUCTO ELECTRICO PVC 2" Zona Verde

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LUMINARIAS VARILLA COOPERWELL DE
2.4M

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Cable Encauchetado THHN/THWN 3 X 12 AWG Negro
TRAMITES, CERTIFICACION E INSPECCIONES

Estructuras en Concreto, Metalicas y Prefabricadas
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 psi .

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 cm (Incluye perforacion y adhesivo
epoxico) (ANCLAJE LUMINARIAS A MURO

CORTE MECANIZADO LOSA CONCRETO 3 mm PROF. 3.0CM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE LOSA CONCRETO 3MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS CONCRETO 3000 psi

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y ESCALAS EN CONCRETO 3000 psiE= 0.12M.
INCLUYE ENDURECIDO CON SIKA FLOOR-3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MATERIALES, FORMALETA Y MANO
DE OBRA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONCRETO 3000 psi E=0.12 m, INCLUYE BOMBEO,
ENDURECIDO CON SIKA FLOOR-3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MATERIALES, FORMALETA'Y MANO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE PLACA PARA MURO CURVO Y GEOMETRIA ESPECIAL EN CONCRETO 4.000 PSI, E=0,10
M INCLUYE BOMBEO, ENDURECIDO CON SIKA FLOOR-3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MATERIALES,
FORMALETA'Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CURVA HG DE 2" E=2.0 MM PARA REMATE EN
MUROS Y GEOMETRIAS ESPECIALES INCLUYE ANCLAJE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA RECTA HG DE 2" E=2.0 MM PARA REMATE EN
MUROS Y INCLUYE ANCLAJE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO METALICO 2" X 2" X 1/8" E=2.0 MM PARA REMATES SEGUN
DISENOS INCLUYE ANCLAJE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA HG DE 2' E=2.0 MM INCLUYE
ACCFSORINS H=N 40M
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA PARA
CERRAMIENTO @ 2" POSTES CADA 0,15CM, MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,5M, VIGA EN
CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO VARIABALE ENTRE 2,00M, 2,256M Y 2,50M
(INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CASTILLO EN ACERO PARA VIGA, MALLA
ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 D = 6,00 MM 15 X 15 CM) PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE,
SEGUN DETALLE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN PERFIL CUADRADO DE 2'X2" E=2.0 MM
INCLUYE ACCESORIOS H=0.40M

Paisajismo Y Mobiliario

SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPIROS H=1.2M, DE ACUERDO AL DISENO PAISAJISTICO INCLUYE
TRANSPORTE, ADECUACION DEL TERRENO

—~ SUMINISTRO E INSTALACION DE MANI FORRAJERO, DE  ACUERDO AL DISENO PAISAJISTICO INCLUYE
TRANSPORTE, ADECUACION DEL TERRENO

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CIRCUITO DE CALISTENIA Alto 2.40 Largo 6.91 Ancho 4.44 m,
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, TUBERIA ESTRUCTURAL PTS DE 90X50 Y DE 50X50 DE CALIBRE =z
2MM O 2,5 MM O TUBERIA REDONDA DE 3" O 4" CALIBRE 2MM O 2,5MM, SEGUN CORRESPONDA, INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION. COLOR REF: PANTONE 389C O PANTONE 7694C SEGUN DISENO

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION Barras paralelas triples Alto 1.40 Largo 1.96 Ancho 1.16 m,
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, TUBERIA ESTRUCTURAL PTS DE 90X50 Y DE 50X50 DE CALIBRE
2MM O 2,5 MM O TUBERIA REDONDA DE 3" O 4" CALIBRE 2MM O 2,5MM, SEGUN CORRESPONDA, INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION. COLOR REF: PANTONE 389C O PANTONE 7694C SEGUN DISENO

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION Médulo para felxiones Alto 1.40 Largo 3.35 Ancho 0.12 m,
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, TUBERIA ESTRUCTURAL PTS DE 90X50 Y DE 50X50 DE CALIBRE
2 MM O 2,5 MM O TUBERIA REDONDA DE 3" 0 4" CALIBRE 2MM O 2,5MM, SEGUN CORRESPONDA, INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION. COLOR REF: PANTONE 389C O PANTONE 7694C SEGUN DISENO

Otros Costos Adicionales

PROTOCOLO COVID

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

TRES (3,0) MESES contados desde la suscripcion de acta de inicio, previa aprobacion de las garantias exigidas.

5. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO cancelar el valor del contrato que resulte de la adjudicacion del presente proceso de la siguiente
forma:

Mediante actas parciales, previa constancia de recibo a satisfaccion por parte del interventor/supervisor, en las que
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El valor de los imprevistos sélo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta
el porcentaje indicado por el contratista en su propuesta.

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al
sistema en el momento de la liquidacion y hara el correspondiente pago; advirtiendo que sera causal de terminacion
unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista
durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los Pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda o certificacion del pago de los aportes a pension, riesgos laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, del todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que presente sus servicios para la ejecucion del proyecto.

EL CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EL CONTRATISTA DE OBRA ser4 el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas. EL CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a
terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o por
ocasion del desarrollo del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el tramite y pago final del acta de liquidacion EL CONTRATISTA debera entregar
en original y una copia debidamente foliada y en carpetas individuales (una para el original del contrato y una para
la Secretaria del Deporte), la siguiente documentacion: 1) Acta de liquidacién, acta de inicio y actas parciales
firmadas y en medio magnético. 2) Péliza de estabilidad y calidad de la obra. 3) Bitacora en original y copia. 4)
Registro fotografico impreso y en medios magnéticos. 5) Informe final y parcial de Supervision o Interventoria, segun
corresponda, debidamente firmados. 6) Paz y salvo de parafiscales (SENA, ICBF, CONFA, OFICINA DEL
TRABAJO). 7) Pagos a los sistemas de salud, pensiones y ARL de sus empleados. 8) Factura si esta obligado a
emitirla. 9) Entregar constancia expedida por el SENA, del registro de los empleados en la obra.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El tipo de contrato a celebrarse es de OBRA PUBLICA, y el alcance de su objeto comprendera todos y cada uno de
los componentes y actividades descritas en las cantidades, y cuyo valor no debera superar el Presupuesto Oficial
estimado.

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar el sitio donde se ejecutara la obra, para que conozca o
constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los costos de la obra.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el
contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo carao. cada uno
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c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones
a que haya lugar.

f.  En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo de

Requisitos de  Experiencia Requisitos
General . Especifica

Experiencia |

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
—~ Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

1. Un (1) INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA O
ARQUITECTO CONSTRUCTOR como DIRECTOR DE OBRA, con tarjeta profesional con fecha de
. expedicion cuyo tiempo sea superior a SEIS (06) afios al cierre del proceso, de dedicacion exclusiva
20% del tiempo laboral diario en la obra. Con experiencia en obra o interventoria o supervision para la
construccion 0 mantenimiento o rehabilitacion de proyectos de cualquier tipo infraestructura civil
publica o privada.

2. Un (1) INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA O
ARQUITECTO CONSTRUCTOR como RESIDENTE DE OBRA, con tarjeta profesional con fecha de
expedicion cuyo tiempo sea superior a TRES (03) afios al cierre del proceso, de dedicacion exclusiva
100% del tiempo laboral diario en la obra. Con experiencia en obra o interventoria o supervision para
la construccién o mantenimiento o rehabilitacion de proyectos de cualquier tipo infraestructura civil
publica o privada.

3. Un (1) MAESTRO DE OBRA, TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES, de
dedicacion exclusiva 100% del tiempo laboral diario en las obras, con matricula profesional con fecha
de expedicion cuyo tiempo sea no inferior a TRES (03) afios al cierre del proceso. Con experiencia en
obra o interventoria o supervision para la construccion o mantenimiento o rehabilitacion de proyectos
de cualquier tipo infraestructura civil publica o privada.
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a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:

Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia

Cargo General Especifica

Con experiencia en obra o
interventoria o supervision para la
construccion o mantenimiento o
rehabilitacion de proyectos de
cualquier tipo infraestructura civil
publica o privada.

DIRECTOR DE OBRA DIEZ (10) afios

Con experiencia en obra o
interventoria o supervision para la
construccion o mantenimiento o
rehabilitacion de proyectos de
cualquier tipo infraestructura civil
publica o privada.

RESIDENTE DE OBRA CINCO (5) afios

Con experiencia en obra 0
interventoria o supervision para la
construccion o mantenimiento o
rehabilitacion de proyectos de
cualquier tipo infraestructura civil
publica o privada.

MAESTRO DE OBRA SEIS (6) afos

Con experiencia desarrollando su
trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras de la
presente contratacion.

PROFESIONAL SST o SISO TRES (3) afios

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Herramienta menor

2. Martillo demoledor eléctrico

3. Camioneta para el transporte de materiales
4. Volqueta

5. Bulldozer

6. Retrocargador

7. Rodillo vibrocompactador



ALCALDIA DE

MANIZALES ... L8 . » m e WTEOET

—

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Codigo CCE-EICP-IDI-06- Adaptacion . Pagina . 9de 11

Secretaria SECRETARIA DEL DEPORTE

B. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de los mismos en el sitio de la Obra.

C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
Contrato

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podréa ser pedida durante
la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar
las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin
de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo
al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas
establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera
aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes
de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar
que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros,
de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los anélisis de precios unitarios de la propuesta a
presentar y seré su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de
las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seréan a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales,
vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la
recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y
las demés que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y
demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion
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El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagile, redes
de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos serén reconocidos
mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el
interventor. Para lo anterior deberé tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza
y orden en que las encontro. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos
dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Al ser el sitio de intervencion espacio publico de vocacion deportiva, no requiere el propietario permisos de
intervencion.

Al tratarse de remodelaciones, que no incluyen reformas estructurales ni ampliaciones, no se requiere licencia de
construccion.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Aplicar las especificaciones técnicas del Municipio de Manizales y sus empresas descentralizadas.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Conforme a la consultoria realizada por parte la Secretaria del deporte de la ciudad de Manizales, los consultores
Skatepark del consorcio Skatepar,k establecieron un disefio de Skate Park conforme a las directrices planteadas en
un proyecto de participacion comunitaria con los Skateboarding de la ciudad, por tal motivo, dichos estudios y
disefios plantean una solucion técnicamente viable que debe ser implantada en el intercambiador vial de la Carola
conforme a los planos de estudios y disefios establecidos.

Ademas, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

l. Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria del deporte del Municipio
de Manizales pueden ser consultadas en este Despacho.

Il. Adoptar las medidas de seauridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del
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En constancia, se firma en Manizales, a los 02 dias del mes de Agosto del 2021.
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