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CIUDAD: FUSAGASUGA FECHA
OFICINA MISIONAL O DEPENDENCIA SECRETAR[A DE EDUCACION
SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EJECUCION DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA — ICCU
Y EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA No. ICCU
270 DE 2021 PARA EL MEJORAMIENTO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
NUEVO HORIZONTE, GUSTAVO VEGA,
MANUELA BELTRAN, TEODORO AYA
VILLAVECES, FRANCISCO JOSE DE CALDAS,
GENERAL SANTANDER, GUAVIO BAJO Y
PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE

FUSAGASUGA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

OBJETO A CONTRATAR

ASPECTOS LEGALES

A continuacion, presento los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley 1150
de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

1.1. Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 1° Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus
entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de ladignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general. Y en su articulo 2° Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacién...”.

Adicionalmente, el articulo 209 idem, estipula que “la funcién administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

La administracién publica, en todos sus 6érdenes, tendra un control interno que se ejercera en
los términos que sefiale la Ley”. Por su parte el articulo 311 reza que “al Municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

EN EL ARTICULO 334 de la constitucién establece que la direccién general de la economia
estard a cargo del Estado. Este intervendra, por mandato de la ley, en la explotacién de los
recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccion, distribucién, utilizacion y consumo de
los bienes, y en los servicios publicos y privados, para racionalizar la economia con el fin de
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes, la distribucion equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo y la preservacion de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad
fiscal debera fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del
Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto publico social sera prioritario.
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1.2. Los Referentes Legales.

En desarrollo de lo sefialado en los humerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
modificado este Ultimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, ademas en concordancia con
la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace necesario la
elaboracion y suscripcion de un estudio previo que estard conformado por los documentos
definitivos que serviran de soporte para la elaboracion y ejecucion de la contratacion.

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, establecen
que los municipios determinaran con claridad la misién, propésito y metas de cada una de sus
dependencias o entidades; definiran al ciudadano como centro de su actuacién dentro de un
enfoque de excelencia en la prestacion de sus servicios y establecera rigurosos sistemas de
control de resultados y evaluacion de programas y proyectos.

Ley 115 de 1994: Articulo 4°. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la
sociedad y a la familia velar por la calidad de la educacién y promover el acceso al servicio
publico educativo, y es responsabilidad de la Nacion y de las entidades territoriales, garantizar
su cubrimiento. El Estado debera atender en forma permanente los factores que favorecen la
calidad y el mejoramiento de la educacién; especialmente velara por la cualificacion y formacién
de los educadores, la promocién docente, los recursos y métodos educativos, la innovacion e
investigacion educativa, la orientacion educativa y profesional, la inspeccion y evaluacion del
proceso educativo.

El articulo 7° de la Ley 715 de 2001, establece las competencias de los Municipios certificados,
es asi como a la Secretaria de Educacion le corresponde organizar la prestacion y administrar
el servicio educativo en su jurisdiccion.

Los recursos para educacion del Sistema General de Participaciones, de acuerdo a lo
establecido por la Ley 715 de 2001, son transferidos a las entidades territoriales certificadas con
el fin de garantizar la adecuada prestacion del servicio educativo. En orden de prioridad, estos
deben ser destinados para el pago de personal docente y administrativo de las instituciones
educativas, construccion de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios publicos y
funcionamiento de las instituciones educativas.

La Resolucién No. 2864 del 12 de diciembre de 2002, el Ministerio de Educacion Nacional otorgd
la certificacion al municipio de Fusagasuga, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 20
de la Ley 715 de 2001.

Mediante el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Educaciéon y se compilé la normativa vigente expedida por el Gobierno Nacional
mediante las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del articulo 189 de la
Constitucion Politica al presidente de la Republica para la cumplida ejecucion de las leyes.

De igual manera como lo estipula el ARTICULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR
LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
Para el cumplimiento de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un
contrato:

1. Tendran la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la
afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada prestacion, podran, en los casos previstos en el numeral segundo de este articulo,
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo
exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales debera procederse
al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan
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derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicardn los mecanismos de ajuste de las
condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la
ecuacion o equilibrio inicial.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacion y terminacion
unilaterales, procedera el recurso de reposicion, sin perjuicio de la accién contractual que puede
intentar el contratista, segun lo previsto en el articulo 77 de esta ley.

2. Pactaran las clausulas excepcionales al derecho comun de terminacion, interpretacion vy
modificacionunilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en loscontratos
que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, lal
prestacion de servicios publicos o la explotacion y concesién de bienes del Estado, asi comoen
los contratos de obra. En los contratos de explotacién y concesion de bienes del Estado se
incluira la clausula de reversion.

Las entidades estatales podran pactar estas clausulas en los contratos de suministro y de
prestacion de servicios. En los casos previstos en este numeral, las clausulas excepcionales se
entienden pactadas adn cuando no se consignen expresamente.

Asi también, de acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS
ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o
en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como
los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion:

lo. Contrato de obra.

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacién
0 concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de
la entidad contratante y del contratista, quien responderd por los hechos y omisiones que le
fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.

EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA de acuerdo con lo establecido en la ley
80 y sus decretos reglamentarios, indicara en el respectivo pliego de condiciones para el
desarrollo de las obras objeto de la presente convocatoria.

1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

La Administracion Municipal debera garantizar el correcto funcionamiento de la Administracion
Municipal y sus dependencias, con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el Acuerdo
No. 100 -02.01-05 de 2020, aprobado por el concejo municipal, mediante el cual se adopta el
Plan de Desarrollo del Municipio de Fusagasuga, “CON LA FUERZA DE LA GENTE”.En efecto,
se requiere invertir recursos en el desarrollo de proyectos que promuevan y fomenten las
actividades culturales y artisticas en el municipio de Fusagasuga.

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

SECTOR: Educacion.

PROGRAMA: “Educacién para construir el futuro de la Gente”.

OBJETIVO: Garantizar el derecho de la educacion para los nifios, nifias y adolescentes,
jovenes y adultos por medio de la prestacion del servicio, cobertura, permanencia y
gestion territorial.

PRODUCTO: Infraestructura educativa mejorada.
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INDICADOR: Numero de sedes educativas mejoradas.

META: mejorar 20 sedes educativas.

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento, adecuacion, ampliacion, construccion,
mantenimiento, interventoria técnica, administrativa y dotacién de la infraestructura
educativa de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Fusagasuga.
CODIGO BPIN: 2020252900024 BPINF-0500062020

1.4. Justificacion de la Necesidad

Que en el Municipio de Fusagasuga se ha evidencia una baja calidad en todos los niveles
educativos, siendo esta una probleméatica presente en la educacion en Colombia, limitando la
formacion y el desarrollo de competencias para el trabajo y para la vida. Las coberturas netas
en la educacién bésica primaria apenas superan el 80%, y se presenta aun una baja cobertura
de la educacion media.

Los aspectos como la baja apropiacion social de los programas y proyectos educativos, el bajo
desarrollo de estrategias pedagogicas innovadoras acordes a la vocacién de las regiones, la
insuficiente infraestructura y el reducido acceso a la educacion media en zonas rurales, se
convierten en elementos criticos para consolidar una formacién de calidad e integral en todos
los niveles y a lo largo de la vida. Asi mismo, esto genera un aumento en la desercion escolar y
en la calidad de la educacién en la region. Por eso es necesario que la poblacion escolarizada
(nifios, nifas, jovenes y adolescentes) cuente con espacios de calidad adecuados para la
formacién que reciben en las instituciones educativas.

En este orden de ideas, la administraciébn municipal, consciente de la relaciéon directa que existe
entre la infraestructura educativa y la calidad de la misma y a su vez el aporte para la
consolidacion de una Paz Estable y Duradera, pretende a través del presente proyecto realizar,
el Mejoramiento y adecuacion de establecimientos educativos en el municipio de Fusagasuga,
como estrategia que permita potenciar el cierre de brechas y la integracién regional, asi como
pilar fundamental que sustenta la competitividad en las regiones, mejora la calidad de vida de Ia
poblacion, contribuye a mejorar sus ingresos y a facilitar el acceso oportuno a bienes y servicios
esenciales como salud y educacion.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las necesidades a satisfacer por parte de Ia
administracion, se ha suscrito CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA — ICCU Y EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA No. ICCU 270 DE 2021, con el objeto de AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NUEVO HORIZONTE, GUSTAVO VEGA, MANUELA
BELTRAN, TEODORO AYA VILLAVECES, FRANCISCO JOSE DE CALDAS, GENERAL
SANTANDER, GUAVIO BAJO Y PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

1.5. Conclusioén

En consecuencia, de lo anterior descrito, es necesario adelantar el proceso para la contratacion
para la EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA — ICCU Y EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA No. ICCU 270 DE 2021 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NUEVO HORIZONTE, GUSTAVO VEGA, MANUELA
BELTRAN, TEODORO AYA VILLAVECES, FRANCISCO JOSE DE CALDAS, GENERAL
SANTANDER, GUAVIO BAJO Y PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR.
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2.1. TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA

2.2. OBJETO

EJECUCION DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA —ICCU Y
EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA No. ICCU 270
DE 2021 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NUEVO
HORIZONTE, GUSTAVO VEGA, MANUELA
BELTRAN, TEODORO AYA VILLAVECES,
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, GENERAL
SANTANDER, GUAVIO BAJO Y PALACIOS EN

EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

23. LUGAR DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y/O SITIO DEENTREGA

El lugar de ejecucién del contrato sera cada una de
las sedes fisicas principales de las Instituciones
Educativas Municipales, localizadas en el sector
urbano y rural del municipio de Fusagasuga, que a
continuacion se mencionan:

Institucion Educativa Municipal Nuevo Horizonte
Sede Nuevo Horizonte - 4° 18' 43,677" N - 74° 24
8,247" W

Institucién Educativa Municipal Francisco José De
Caldas - 4° 20" 9,275" N - 74° 21' 48,116" W

Institucién Educativa Municipal Guavio Bajo Sede
Palacios - 4° 20" 51,070" N - 74° 21' 24,061" W

Instituciéon Educativa Municipal Guavio Bajo
Guavio Bajo - 4° 20' 57,343" N - 74° 21' 28,884" W

Institucién Educativa Municipal Teodoro Aya
Villaveces - 4° 18' 43,677" N - 74° 24' 8,247" W

Institucion Educativa Municipal Técnica Accion
Comunal Sede Gustavo Vega - 4° 16' 48,795" N -
74° 23 3,900" W

Institucion Educativa Municipal Técnica Accion
Comunal Sede Manuela Beltran - 4° 23' 17,380" N
-74°19'34,610" W

Institucion Educativa Municipal Instituto Técnico
Industrial Sede General Santander - 4° 20' 19,032"
N - 74° 21' 40,785" W

Y en donde el supervisor técnico dispuesto por la
Administracion Municipal lo requiera.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo estimado para la ejecucion del contrato es
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados
a partir del acta de inicio entre el contratista y el
supervisor. El contrato se entiende perfeccionado

con la firma de las partes. Para su ejecucion se
requerira de la aprobacioén de las garantias sia ello
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hubiere lugar y la expedicion del registro
presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al término de
ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales se
destinardn a la aplicacion de sanciones al
contratista y/o a la liquidacion del contrato.

Para todos los efectos legales derivados de la
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, se entendera que el domicilio
contractual es el Municipio de Fusagasuga.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presente Convenio asciende a la suma
de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO TRECE MIL TREINTA Y
CUATRO PESOS ($655.113.034,00), incluidos
todos los impuestos y contribuciones de caracter
Nacional, Departamental y Municipal a que haya
lugar, de acuerdo con la Ley y normatividad
vigente.

El cual esta respaldado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al
presente estudio, expedido por la Direccién de
Presupuesto del Municipio de Fusagasuga.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado de la siguiente
manera:

a) El ochenta por ciento (80%) del valor del
contrato mediante actas parciales previa
presentacion del informe de conformidad,
memorias de cantidades de obra y acta de
recibido del interventor y el supervisor, previo
recibido a satisfaccion del interventor y del
supervisor del contrato, la presentacion de los
documentos idéneos que acrediten el
cumplimiento del pago a los sistemas de
seguridad social en salud y pensién y de los
demas documentos correspondientes. Los
pagos se realizaran previa presentacion de la
certificacion de cumplimiento dad por el
supervisor delcontrato.

b) Un pago final correspondiente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato previo
suscripcion del acta de Recibo y Entrega Final
ha satisfaccion por parte del interventor y del
supervisor y previa suscripcion del acta de
liquidacion de los convenios. Para cada pago
parcial el contratista deberd acreditar el
cumplimiento del pago de seguridad social y
aportes parafiscales, mediante la presentacion
de las planillas correspondientes al mes de
ejecucion.
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El municipio de Fusagasuga, efectuara las
deducciones a que haya lugar sobre el pago de
conformidad con lo dispuesto en la legislacion
vigente sobre la materia. Los pagos seran
cancelados al contratista en la secretaria de
Hacienda, por el sistema automético de pago.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y
similares que se deriven de la ejecucion del
contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.

2.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

INTERVENTORIA. La vigilancia, seguimiento vy
verificacién técnica, Administrativa, Financiera,
Juridica y Contable de la ejecucion y cumplimiento
del presente contrato seran ejercidos por la
interventoria que sera externa y contratada por el
Municipio de Fusagasuga.

La Interventoria sera quien imparta al
CONTRATISTA las instrucciones, Ordenes e
indicaciones necesarias para la cabal ejecucion del
objeto contratado.

El interventor responderd por el recibo a
satisfaccion de las obras objeto de este contrato.
Las divergencias que se presenten entre EL
CONTRATISTA vy el interventor, seran dirimidas
por el municipio. El interventor no podra exonerar
a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones o deberes contractuales; tampoco
podra sin autorizacion escrita previa de EL
MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga
consigo variaciones en el plazo o en el valor del
contrato, ni efectuar ninguna modificacion de la
concepcion del disefio de las obras contratadas,
salvo situaciones de urgencia 0 emergencia
debidamente comprobadas, sin perjuicio de la
celebracion de los contratos modificatorios a que
haya lugar.

El interventor rechazara todos aquellos trabajos o
materiales que no retnan las condiciones exigidas
en los documentos del contrato y el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los
cambios y modificaciones que sean necesarios
para el estricto cumplimiento de lo pactado en este
documento. Si el CONTRATISTA se niega a
ejecutar los cambios y modificaciones indicadas
por el interventor, EL MUNICIPIO podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de
terceros, cargando los gastos que estas
correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin
perjuicio de las multas y sanciones a que haya
lugar. PARAGRAFO 1.- El control de los trabajos
por el interventor no exonera ni disminuye la
responsabilidad del CONTRATISTA, asi como
tampocolimitan su autoridad y direccion de la obra.
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PARAGRAFO 2.- El interventor rendira al
MUNICIPIO los informes que se pacten en el
respectivo contrato de interventoria (0 se
establezcan en el acto de designacion).

La supervision estara a cargo de la SECRETARIA
DE EDUCACION la DOCTORA LUZ FANY
LOPEZ VARGAS o quien haga sus veces,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INGENIERO ALEJANDRO PATARROYO
MORALES—-, o quien haga sus veces. Para el
efecto las obligaciones son las siguientes:

1. Certificar la idoneidad del Contratista cuando
haya lugar.

2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y
de las obligaciones contraidas por las partes.

3. Elaborar informe de ejecucion remitiéndolo de
manera  oportuna a las instancias
correspondientes.

4. Elaborar la certificacion del cumplimiento y/o
recibido a satisfaccion del objeto contractual, con
el fin de proceder al pago contractual
correspondiente.

5. Verificar al momento de certificar el
cumplimiento del objeto  contractual, el
cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones con los sistemas de salud vy
pensiones en los porcentajes de ley.

6. Impulsar el tramite de los pagos a favor del
contratista en los términos establecidos para tales
efectos.

7. Informar oportunamente sobre cualquier
irregularidad e incumplimiento que se presente en
la ejecucién del Contrato.

8. Solicitar oportunamente las adiciones o
modificaciones al contrato, cuando sea|
procedente.

9. Las demas establecidas en los Art. 82, 83 y 84
de la Ley 1474 de 2011.

2.8. CARACTERISTICAS DEL BIEN,
(ESPECIFICACIONES TECNICAS) — FICHA TECNICA)

OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

De conformidad con la necesidad de la Secretaria de Educacion del Municipio de Fusagasuga,
se dan a conocer las especificaciones y los requerimientos técnicos minimos de los bienes que
se pretenden adquirir; los cuales son requisito obligatorio que debera cumplir el proponente.

El presente contrato se encuentra ubicado de conformidad a lo consagrado en el Decreto 1082
de 2015, y esta decodificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) con el tercer nivel comoa continuacién se indica.

CODIGO - NOMBRE — PRODUCTO
811000 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA'YY ARQUITECTURA
811015 INGENIERIA CIVILY ARQUITECTURA
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720000 MANTENIMIENTO

SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y

721000
INSTALACIONES

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E

A continuacién se presenta una breve descripcion de las obras a realizar:

ITEM DESCRIPCION UND CANT
1 PRELIMINARES

1,01 Localizacion, trazado y Replanteo M2 4.512,60

1,02 Desmonte de aparatos sanitarios UND 27

1,03 Demolicion de enchape de pared M2 260,98

1,04 Escarificacion de pintura de muros M2 7.059,46

1,05 Demolicion de pafiete M2 186,94

1,06 Desmonte de cielo raso M2 726,58

1,07 Demolicion de baldosa de piso M2 617,8
2 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS

2,01 PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 398,28
3 PISOS BASES

3,01 Alistado de piso 1:3 e = 0,04 M2 617,8
4 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS

4,01 Rejilla metalica tradicional 3 x 2 sosco UND 9

4,02 Tapa registro 20 x 20 UND 6

4,03 Ceramica pared, calidad primera M2 327,96

4,04 Guardaescoba en ceramica ML 267,14

4,05 Ceramica piso trafico 5, calidad primera M2 617,8
5 APARATOS SANITARIOS

5,01 Suministro e instalacion de sanitario tanque (incluye griferia) UND 14

5,02 Suministro e instalacién lavamanos de empotrar (incluye griferia)) UND 18

5,03 Suministro e instalacion orinal de llave ( incluye griferia ) UND 8
6 CARPINTERIA METALICA

6,01 Marco para puerta en lamina cal 18 -0,8 UND 18

6,02 Puerta en lamina cal 18, incluye anticorrosivo M2 29,56
7 CIELO RASO

7,01 Cielo rasos pvc M2 838,54
8 PINTURAS

8,01 Resanes de superficies a pintar con estuco M2 7.059,46

8,02 Estuco M2 73,08

8,03 Vinilo 3 manos M2 7.073,40

8,04 Vinilo sobre pafiete 2 manos lineal M2 597

8,05 Pintura epoxica M2 73,08
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8,06 Pintura cubierta parte inferior H = 6,00 mts M2 4.030,60
8,07 Esmalte sobre lamina llena M2 172,84
8,08 Esmalte sobre lamina lineal ML 10.048,44
8,09 Hidrofugado de fachadas en ladrillo a la vista M2 1.764,00

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

La administracion Municipal requiere contratar una persona natural o juridica, que realice las
obras para la ejecucion del convenio interadministrativo suscrito entre el instituto de
infraestructura y concesiones de Cundinamarca — ICCU y el municipio de Fusagasugéa no. ICCU
270 de 2021 para el mejoramiento de los establecimientos educativos Nuevo Horizonte, Gustavo
Vega, Manuela Beltrédn, Teodoro Aya Villaveces, Francisco José De Caldas, General Santander,
Guavio Bajo y Palacios En El Municipio De Fusagasuga Departamento De Cundinamarca

Es indispensable el cumplimiento de la normativa vigente como la NSR 10 y demas normas
técnicas complementarias con el fin de garantizar la correcta ejecucion de la obra; ademas se
deberan hacer todas aquellas actividades que se requieran para salvo guardar la integridad de
los bienes inmuebles aledafios al lugar del proyecto.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

El municipio de Fusagasuga se reserva la facultad de rechazar el material, maquinaria y obras
objeto del proceso de instalaciéon de la misma si a su juicio no reune las condiciones, ni las
garantias de calidad, sobre el objeto a contratar.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

De acuerdo a lo anterior el Municipio verificara el cumplimiento de las especificaciones de la
norma técnica colombiana y lo establecido por la NSR 10, si diera a lugar de modificaciones por
factores o imprevistos el contratista debera suministrar la informacion pertinente a la secretaria
de Infraestructura y a la Secretaria de Educacion a fin de dar solucion y sera responsable del
contratista realizar planos récord de todas las actividades modificadas.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION:

1. DISPOSICIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

a) El transporte de material debe hacerse de conformidad con los requerimientos
establecidos en la Resolucion No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente; la cual regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion
final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de
construccién, de demolicion y de capa orgénica, suelo y subsuelo de excavacion.

b) Se prohibe la disposicién o abandono de los residuos sobres las vias o en predios de
terceros sin autorizacion.

C) El Interventor verificara que el contratista instale la respectiva sefializacion en el lugar del
proyecto, con el fin de evitaraccidentes.

d) Las actividades de las obras estardn sujetas a seguimiento y control por parte de la
Secretaria de Infraestructura del Municipio.
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e) El interventor del proyecto informara a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de

manera inmediata, cualquier afectacion o degradacion ambiental causada por la
ejecucion del proyecto y adicionalmente notificar previamente y por escrito cualquier
modificacion que implique cambios con respecto al proyecto, para su evaluacion y
aprobacion.

f) El contratista sera responsable por cualquier deterioro y/o dafio ambiental en el area de
construccion del proyecto causado directamente o por el personal a cargo y debera tomar
las medidas necesarias para corregir, compensar y mitigar los impactos causados.

0) El interventor del proyecto debera requerir la realizacién de los analisis de laboratorio y
realizacién de ensayos de laboratorio de tipo técnico.

h) El contratista debera constatar y exigir a sus proveedores de materiales de construcciéon
(cantera, de rio) las licencias y permisos de explotacion y aprovechamiento expedidos
por la Autoridad Ambiental Competente.

i) El contratista debera garantizar el adecuado drenaje de las aguas lluvias y de escorrentia
en todas las zonas del proyecto, evitando asi acumulacién de agua, que provocarian
dificultades en la ejecucion de las diferentes actividades. Los costos generados por la
afectacién de las aguas lluvias a excavaciones, rellenos, construcciones y demas, seran
asumidos por el contratista. EIl MUNICIPIO DE FUSAGASUGA no reconocera pago por
aparte por las actividades a desarrollar para el adecuado manejo de las aguas lluvias y
de escorrentia en la zona del proyecto, durante la ejecucion del mismo.

2. ASPECTOS SOCIALES A TENER EN CUENTA:

El Municipio en cabeza de la interventoria, vigilard que el contratista mantenga buenas
relaciones con la comunidad del area de influencia, y que responda por los impactos que las
actividades constructivas a su cargo, puedan ocasionar en la poblacion. Para ello debe disponer
de un profesional en trabajo social quien sera el encargado de coordinar dichas labores. Esto se
traduce en una imagen favorable tanto para el Municipio como para el Contratista. El contratista
deber procurar emplear mano de obra del municipio, teniendo en cuenta las Juntas de Accién
Comunal existentes en el area de influencia. El Contratista debera contar como minimo el 50%
del total del personal contratado de mano de obra calificada y no calificada, residente en el
municipio.

Al iniciar los trabajos el Contratista debera levantar Actas de Vecindad en las areas aferentes,
en el cual se detalle el estado de las viviendas. Esta informacion debera entregarse a lal
Interventoria. Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera levantar actas de vecindad
final, con el fin de establecer el estado de la vivienda posterior a los trabajos de obra y la eventual
responsabilidad del Contratista frente a reclamos de los afectados. El Contratista deber& efectuar|
reuniones con los actores sociales del area de influencia, asi como distribuir material impreso,
con el fin de informar oportunamente sobre actividades propias del proyecto que lleguen a afectar
la comunidad. La reunion de inicio se efectuard por lo menos diez dias antes de iniciar la|
actividad de construccion, de avance al cumplirse el 50% y una reunion final al 95% de ejecucién
de la obra.

El Contratista deberd distribuir entre la comunidad, organismos municipales, veeduria
ciudadana, juntas de accion comunal, y demas grupos comunitarios, informacion referente al
inicio, desarrollo y finalizacion de la obra, horarios de cierre o restriccion de vias, avisos sobre
contingencias surgidas y las medidas que se tomaran al respecto. La informacion que se brinde
a la comunidad deberd ser clara, accesible y oportuna.

Paginallde58
FO-GJ-015V4



Espaci 0 exclusi v o para el rotul o de radica ci 6 n
ESTUDIOS PREVIOS
R4D1C4AD0_T1
R4D1C4D0_2
PROCESO GESTION JURIDICA ReDICADO g
R4D1C4D0_5
Caédi go: FO-GJ- 002 Elabor6: Direccién de Contrat a ci6 n
Versi6n: 4 Revis 6: Director de Contrata cié n
Pagina 12 de 58 Aprob6: Comit é técnico de calidad

s

Adicionalmente el Contratista debera decepcionar las quejas, solicitudes ¢ inquietudes de la
comunidad en torno a la ejecucién de la obra, a través de la oficina del trabajador social. De
dichas comunicaciones deberd obtener copia el Interventor y Supervisor de la obra. El
Contratista debe informar a la comunidad acerca de la funciéon de dicha oficina de atencion,
namero telefénico y horario de atencién.

3. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra, seran de su cargo las cercas, oficinas, bodegas, talleres y
en general todas las instalaciones provisionales llevadas a cabo con ocasion de las labores a
desarrollar.

El contratista dispondra de las obras previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o
zonas necesarias para construir instalaciones, estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrdn por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
con ocasion del cierre 6 interrupcion del transito en las vias publicas intervenidas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, se requiera la
intervencién 6 desplazamiento de redes de servicios publicos, canales de desagiie, etc. Durante
la ejecucion del contrato, deberd observar las leyes y reglamentos del Ministerio de Proteccion
Social, relativos a la salud ocupacional y seguridad industrial, y tomar las debidas precauciones
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de obra, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal.

Al finalizar la obra, el contratista debera retirar todas las obras provisionales y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden, en que las encontro.

4, MATERIALES:

Los materiales, suministros y demas elementos que deban utilizarse en la construc cion de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto para el que
se destinan. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, esta debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de los costos deberan incluirse en el valor de
la propuesta.

El proponente favorecido se obliga a disponer oportunamente de todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. EI Municipio no aceptara
ningun reclamo del Contratista, con relacion a los costos, plazos, falta 6 escasez de materiales
0 insumos, ya que le corresponde al Contratista programar sus compras con la debida
antelacion.

En caso de que el contratista adquiera los materiales de construccion, agregados pétreos,
asfalto, concreto, etc, a terceros, o que el material sobrante producido en la obra se ubique en
zonas de disposicion manejadas por terceros, éste debera verificar los correspondientes
permisos y/o autorizaciones ambientales, de conformidad con la normatividad vigente,
documentacion que debera ser entregada a la Interventoria para su revision y aprobacion previo
al inicio de la intervencion. Todos los costos de acarreo de materiales deberan considerarse en
la propuesta, ya que el contrato se desarrollara por el sistema de precio global fijo y no habr
lugar al pago de ningun concepto adicional.

5. EQUIPOS:
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El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo
el equipo puesto a punto y en operacidon necesario y suficiente, adecuado en capacidad,
condiciones técnico-mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas,
plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes
a la puesta en operacién del equipo debera considerarse en el valor de su propuesta.

El contratista se obliga a suministrar equipos, maquinas, herramientas e implementos de trabajo
adecuados, en buen estado y apropiados para cada trabajo o actividad los cuales revisara
peribdicamente, y siempre que se detecte un dafio o deterioro ordenard de inmediato la
reparacion o la reposicion si fuera necesario.

El contratista s6lo permitira que los equipos, herramientas e implementos de trabajo sean
operados por personal calificado y autorizado. Todos los equipos, maquinas, herramientas e
implementos de trabajo deberan estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles vy
sefiales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.

La maquinaria que la obra requiera solamente podra ser operada por personal debidamente
calificado y autorizado por el contratista quien debera atender todas las instrucciones del
interventor. La totalidad del equipo mecanico debera inspeccionarse periddic amente y siempre
gue se detecten maguinas con desperfectos seran sefialadas con prohibicion de manejo. El
Unico movimiento autorizado sera aquél que se requiera para su reparacion.

Todo equipo de traccion debera ir bien asegurado mediante estribos o cualquier otro medio. Las
diferenciales se verificardn en capacidad y funcionamiento.

El contratista debera proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas apropiadas
requeridas para cada trabajo especifico en perfecto estado y todas las escaleras, andamios,
diferenciales, poleas, grilletes, cuerdas, cables, eslingas, bloques, palancas, laminas, tablones
y demas accesorios necesarios para cada trabajo, de la calidad y en la cantidad requerida para
gue el trabajo se pueda realizar con seguridad minimizando el riesgo de accidente.

Todas las escaleras, andamios, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas de las
excavaciones que sirvan de acceso al personal deberan estar protegidos por barandillas o
pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas barandillas o pasamanos deberan ser
pintadas de color amarillo.

Cuando sea preciso operar sobre escaleras a alturas superiores a los tres (3) m, otro trabajador
debera sujetarlas o dejar las firmemente aseguradas. En los lugares expuestos al transito debera
permanecer un ayudante al pie de la escalera. No se aceptaran escaleras con peldafios rotos o
listones rajados. Las escaleras metalicas o con refuerzo metalico estan prohibidas cerca a
circuitos energizados.

Cuando se trabaje en lugares a una altura considerable nunca se deberan lanzar herramientas
0 materiales. Es obligatorio utilizar porta-herramientas, cuerda, o llevarlas personalmente y
asegurarlas o guardarlas en bolsas para evitar que se zafen o desprendan. Las herramientas
deberan ser utilizadas para las funciones propias para las cuales fueron disefiadas y no deberan
manipularse para hacer funciones propias de otras herramientas.

6. PERSONAL:

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la
ejecucion del contrato y hasta la entrega total de las obras a satisfaccién del Municipio, todo el
personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros —
mano de obra no calificada - que se requieran.
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Una vez el Municipioapruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante
la ejecucién del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada
ante el Municipio, para su evaluacion y posterior autorizacién. En caso de aprobarse el cambio
por parte del Municipio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o superior categoria
gue el exigido para el médulo correspondiente.

7. CANTIDADES DE OBRA:

Las cantidades de obra del presupuesto oficial, son aproximadas y estan calculadas con base
en el presupuesto elaborado por el Instituto de Inf raestructura y Concesiones de Cundinamarca
ICCU y la Secretaria de Infraestructura y podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de ésta
licitacién publica y el Contratista esta obligado a ejecutarlas. Ver Anexo No 1 Presupuesto de
Obra.

8. MAYORES CANTIDADES DEOBRA

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, deben ejecutarse dentro del
alcance y condiciones originales del contrato y de las cuales ya se tiene pactado precio unitario.
Las mayores cantidades de obra que surjan en el desarrollo del contrato, deberan ser ejecutadas
por el Contratista a los precios unitarios inicialmente pactados las cuales deberan ser de
conocimiento y aprobacion por la interventoria mediante concepto técnico, con el fin de poder
suscribir la correspondiente acta de aprobacion de mayores y menores cantidades de obra.

9. ITEMS NOPREVISTOS

Se consideraran como Obras no Previstas aquellas actividades de construccion nocontempladas
inicialmente en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios, consideradas
necesarias para el desarrollo del proyecto y que son resultado de una especificaciéon técnica de
recomendacion en obra. Su valor sera propuesto por el Contratista, revisado y visado por el
Interventor, con visto bueno del Supervisor del proyecto.

El valor se establecera sobre la base de los precios de lista de insumos béasicos, suministrados
por el Contratista con su propuesta. En caso de diferencias entre los precios expresados en los
Andlisis de Precios Unitarios y el listado de insumos basicos, para efectos de la composicion del
valor de los items adicionales, el valor del insumo sera el menor valor expresado ya sea en el
Andlisis de Precios Unitarios o en el listado de precios de insumos basicos los cuales se
encuentran sujetos a la revision de los precios ICCU.

Para aquellas obras no previstas que tengan componentes que no se encuentren en la lista de
insumos basicos o cartilla de precios de referencia de la Gobernacion de Cundinamarca, para
efectos de determinar el monto de las obras a compensar, su precio sera acordado entre el
Interventor y el Contratista, con base en los precios vigentes en el mercado. Para tales efectos
se requerird previo visto bueno del Supervisor del Proyecto. En caso de presentarse
discrepancias en la definicion del precio, éste serd determinado por el Municipio. Sin embargo
las obras o actividades adicionales requeridas no previstas para el desarrollo del proyecto
deberan ser ejecutadas previa suscripcion de acta de Modificacion del contrato.

10. CONTROL DECALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando
buenas practicas de ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se
desarrollan. El proponente preverd y asumird en sus costos que, para la ejecucion de la obra,
debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones
que, segulin las especificaciones técnicas de construccién y las normas de ensayos de materiales
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para carreteras y normas legales vigentes de proteccién ambiental, aseguren la calidad de los
trabajos y la conservacion de los recursos naturales.

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio
gue aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del
proyecto y entregara a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

El contratista debera informar, por escrito, con cual laboratorio o firma especializada va a
efectuar el control de calidad de la obra y como minimo debe estar en capacidad para adelantar,
los ensayos de materiales segun la normatividad vigente.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la interventoria para que ésta proceda a dar su visto
bueno a la obra construida. Si asi no procediere el contratista, la interventoria podra ordenarle
por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus
funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior
sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de
ejecucion.

El Municipio podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacién de
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos
empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de
construccién o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada por
cuenta del contratista. Ademas el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los
materiales o elementos defectuosos. ElI Municipio podra retirar los materiales o los elementos y
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del
contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construccion,
deberan estar en perfecto estado de operacién ser adecuados Yy suficientes para las
caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. EI Municipio directamente o por intermedio
de la interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean
inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal
0 un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigird siempre el suministro y
mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo bésico requerido para la
construccion de las obras.

11. SENALIZACION EN LA ZONA DE LA OBRA Y VALLA DE INFORMACION DE LA
OBRA

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de manejo de transito, actividades que
deberd cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacion - Dispositivos
para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y ciclo rutas de Colombia, y en la
Resolucién No. 003555 del 22 de noviembre de 2005, emanada del Ministerio de Transporte.
Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el
Contratista.
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Ser& responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. El interventor podra en cualquier momento
ordenar que se suspenda la construccion de una parte de las obras o de las obras en general si
existe un incumplimiento sistematico por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de
sefializacion o las instrucciones del interventor a este respecto.

Al inicio de las obras el Contratista debera suministrar e instalar en los sitios indicados por la
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, vallas de identificacion de acuerdo con las especificaciones
suministradas por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA en cuanto a tamafio, contenido,
proporciones, formas y tipos de letra.

Los modelos y detalles de las vallas deberan seguir las especificaciones dadas a continuacion:

Las vallas deberan ser fabricadas en lamina de acero, fijadas en una estructura metalica
suficientemente resistente para soportar la accion de los vientos. Las pinturas utilizadas deberan
presentar color fijo y de comprobada durabilidad.

De acuerdo con las caracteristicas de la obra y las indicaciones del MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, se utilizaran vallas de identificacion de cualesquiera de los siguientes tipos:

Tipo A (3.0 m x 6.0 m)
TipoB (1.3 mx 1.3 m)

Cada valla de identificacién debe incluir como minimo en su contenido lo siguiente:

Nombre y logotipo del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

Objeto e identificacién del proyecto.

Entidades financieras de la Obra.

Nombre de la Firma o Ingeniero(s) Contratista(s).

Beneficios de la Obra.

e Otra informacion que definira el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA a través de la oficina
Asesora de Comunicaciones.

Este costo debe ser incluido en los gastos de administracién del Contratista.
12. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

El contratista se obliga a utilizar solamente vehiculos automotores que cumplan con las
revisiones técnico-mecanicas vigentes exigidas por autoridades de transito y en perfecto estado
para ofrecer seguridad y que sean apropiados para transporte de personas, materiales y equipos
necesarios en los diferentes frentes de la obra.

Este transporte se hara de acuerdo con lo estipulado en las reglamentaciones de las autoridades
de transportes y transito. Los vehiculos destinados al transporte conjunto de personas y
materiales, deberan estar dotados de carpas, asientos, escalerillas y la division adecuada para
evitar que el personal sufra lesiones por contacto con el material o equipo transportados.

Los equipos, materiales y herramientas deberan colocarse en forma adecuada y simétrica dentro
del vehiculo. Para asegurarlos se utilizaran bloques, tablones, grilletes y cuerdas resistentes; los
vehiculos estaran provistos de los avisos y luces exigidos por las autoridades de transito.

Los productos inflamables, explosivos, corrosivos 0 que generen gases, sOlo podran
transportarse en vehiculos apropiados, conducidos por personal adiestrado para tal fin y dotados
de los avisos de peligro y demds requisitos exigidos por la autoridad competente.

13. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA
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Todo el personal del contratista debera estar dotado con elementos para proteccién personal y
colectivadurante el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos; tales implementos
deberan estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso de dafio o deterioro que
reduzca la proteccién que normalmente deben ofrecer, los elementos de proteccién deberan ser

inmediatamente reemplazados por otros en buen estado.

El personal deberd estar equipado con los siguientes elementos:

Cinturén de seguridad. Para todo trabajo en sitio elevado se exigira el uso de cinturén de
seguridad, el cual debe cumplir la norma Icontec 2021.

Cascos de seguridad. Toda persona en el sitio de las obras debera estar permanentemente
provista de un casco de seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de
trabajo. El casco deberd ser metalico o de material plastico de suficiente resistencia para
garantizar proteccion efectiva. Debe cumplir la norma Icontec 1523.

Los cascos de seguridad deberan ser de las siguientes caracteristicas:

- El atalaje debera estar en condiciones 6ptimas y acondicionarse correctamente a las
necesidades.

- Al colocarlo se debera exigir un perfecto ajuste para garantizar comodidad en el
trabajo y ademas evitar que se caiga.

- Deberan cumplir técnicamente las caracteristicas de malos conductores de la
electricidad, resistencia adecuada al impacto, etc.

- Cuando el casco de seguridad presente desperfectos debera ser reemplazado de
inmediato.

Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto de
objetos cuando salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o
esmerilado. Se suministraran a todos los trabajadores cuyo oficio lo exija por tener riesgos
de chispas, esquirlas, salpicaduras de sustancias quimicas y radiaciones y se seleccionaran
de acuerdo con el tipo de riesgo.

El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se manipulen
materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos.

- para hallar cuerdas ycables

- cuando deban manejarse materiales asperos cuando deban moverse postes de
concreto, metélicos, crucetas de madera, tuberias metalicas o de concreto, bloques,
etc.

- Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares para manejar carretas
de cable o alambre para operar equipos de traccién para trabajar sobre circuitos
eléctricos, en cuyo caso se usaran guantes dieléctricos especificamente disefiados
segun el voltaje.

Calzado de seguridad: el personal debera estar dotado de botas impermeables para
desempefiar todo trabajo de construccion en lugares himedos o cubiertos de agua.

Se usara calzado de seguridad dieléctrico, con puntera de acero, con estria antideslizante o
suela resistente al aceite donde el personal esté expuesto a riesgos afines.
Caretas faciales: cuando exista riesgo de accidente en la cara.

Proteccion respiratoria: en ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases o
vapores contaminantes por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno.
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¢ Proteccién auditiva: cuando la exposicion al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85
decibeles.

Para proteccién del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran
delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y disefio acorde
con el riesgo respectivo.

Importante: Establecer un protocolo de Bioseguridad como lo determina la ley y normas
vigentes para el sector de la construccion. (ver Resolucion No. 682 de 2020 y Resolucién 898
del 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control
del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de la construccion de edificaciones”), y debera
contar con previa aprobacion por la ARL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Las actividades a desarrollar se enmarcan en el
objeto del contrato de obra publica que se llevara
a cabo bajo las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA
ETAPA DE CONSTRUCCION

o Presentara al interventor y supervisor antes
de la suscripcion del acta de iniciacion,
todos los documentos previos que de
conformidad con los pliegos de condiciones
se requieran para la iniciacion del contrato.

o Debera dentro de los cinco (05) dias
siguientes a la suscripcion del contrato y
previa suscripcion del acta de inicio,
presentar al supervisor y /o interventor del
contrato los documentos que serelacionan

2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA a continuacion, los cuales deberan cumplir
con lo establecido en el pliego de
condiciones : programa de trabajo,
programa de inversion, planes decalidad de
la obra, metodologia para la ejecucién de
las actividades del contrato, Plan Integral
de Obra PGIO.

o Presentar4d en medio magnético e impreso
durante la ejecucion del contrato, la|
informacion soporte del avancefisico de las
obras, informe de avance técnico
administrativo y financiero, actas de obra,
cuentas de cobro o facturas, registro
fotografico y demas actos que se requiera.

. Debera contar con una bitacora de obra en
donde el contratista y el interventor dejan
constancias de lo realizado en la ejecucion
diaria de la obra asi como las
observaciones yrecomendaciones.
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Controlar la permanencia de los frentes de
obra, director residente e ingenieros y
personal operativo requerido en cada uno
de ellos.

Afiliar4 a los terceros que emplee para la|
ejecucion del contrato a una entidad
promotora de salud, de manera tal que se
garantice la cobertura de los diferentes
riesgos y en especial de accidentes de
trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar
en forma estricta los controles y
obligaciones que le competen, de acuerdo
con lo establecido en la ley 789 de 2002y
el decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes o complementarias, en
materia de aportes a seguridad social, y
pago de parafiscales, vigentes a la fecha de
presentaciéon de la propuesta y durante lal
vigencia del contrato.

El Contratista se obligard a tomar las
medidas necesarias para la seguridad del
personal a su cargo O servicio y los
transelntes, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pais.
Debera organizar y dirigir el programa vy,
comité de seguridad industrial del proyecto,
de acuerdo con las normas legales
vigentes.

Durante y a la terminacién del proyecto el
Contratista debera retirar los materiales
sobrantes y entregar la obra en perfecto
estado de limpieza.

Estudiara  cuidadosamente todos los
factores que puedan influir en la ejecucion
de los trabajos.

Respondera al interventor y/o supervisor
todas las observaciones técnicas y
administrativas en cuanto a calidad,
presupuesto,  programacion,  seguridad
industrial y manejo ambiental del proyecto,
y en especial de manejo de personal.

Rehacer a sus expensas cualquier obraque
resultare mal ejecutada a juicio del
Interventor.

Respondera por haber ocultado al contratar
inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado
informacion falsa.
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Cumplird con la totalidad de los alcances
descritos en el pliego y sus anexos.

Informara oportunamente al Municipio
sobre eventualidad que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del
contrato.

Programara oportunamente las actividades
que debe desarrollar para el cumplimiento
del objetivo del contrato.

Rendira y elaborard los informes que
solicite el Municipio, conforme al objeto del
contrato.

Acatard las instrucciones que durante el
desarrollo del contrato le impartan el
Interventor y/o supervisor del contrato.

Mantendra la reserva profesional sobre la
informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Velarq y garantizard la buena calidad del
objeto contratado, mediante la ejecucion de
ensayos de laboratorio a los materiales que
emplee en la construccién, con las
frecuencias determinadas en las
especificaciones y a suministrar esta
informacion al Interventor. Se compromete
igualmente a suministrar las muestras de
los materiales que solicite el interventor
para la ejecucion de ensayos de control.

OBLIGACIONES GENERALES:

1.

Cumplira la constitucion politica y las leyes
de la Republica.

Ejecutara el objeto del presente contrato en
las condiciones establecidas en losestudios
previos, la propuesta presentada y el
contrato celebrado.

Rendird y elaborar4d los informes,
conceptos, estudios y demas trabajos que
se le soliciten en desarrollo del contrato.

Cumplira con las metas del Contrato.

Programard las actividades que deba
desarrollar para el cumplimiento del objeto
contratado.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Acatard las instrucciones que durante el
desarrollo del contrato se le imparta por
parte del supervisor del contrato.

Obrara con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales evitando
dilaciones y en trabamientos.

No accedera a peticiones 0o amenazas de
quienes actuen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algtn hecho.

Mantendra la reserva sobre la informacion
gque le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Mantendra vigentes todas las garantias
gue amparan el contrato en los términos del
mismo, si a ello hubiere lugar.

Diligenciard el formato Unico de hoja de
vida que tratan las leyes 190 de 1995y 443
de 1998y las resoluciones 580 de 1999y
535 del 2003 del Departamento
Administrativo de la Funcién Publica,
cuando haya lugar.

Respondera por sus actuaciones vy
omisiones derivadas de la celebracion del
contrato y de la ejecucién del mismo, de
conformidad con lo establecido en las leyes
80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

Se afiliard en los sistemas de pension,
salud y riesgos laborales, si a ello hubiera
lugar, tener afiliado al personal a cargo al
Sistema General de Seguridad Social.

Mantendra actualizado su domicilio durante
toda la vigencia del contrato y cuatro meses
mas y presentarse en la alcaldia municipal
en el momento en que sea requerido.

Guardara la reserva, confidencialidad y
secreto profesional sobre los asuntos
sometidos a su conocimiento con ocasion
de la actividad contractual. De conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de ley
789 de 2002,

deben acreditar el cumplimiento del pago
mensual de los aportes de sus empleados
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
Laborales, Servicio Nacional de
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensacion Familiar, mediante
certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso.

Cumplira a cabalidad con el objeto del
contrato, ejecutando la obra contratada, de
acuerdo con los planos, especificaciones
de construccion, cantidades de obra y
precio unitario fijo contenidos en la
propuesta presentada y Pliego de
condiciones.

Ejecutard la obra tanto en calidad,
cantidad, como en tiempo, con el personal
necesario, con todos los  equipos,
maquinaria, herramientas, materiales vy
demas elementos necesarios para la
ejecucion de las obras.

Realizara por su cuenta y riesgo, todos los
ensayos de laboratorio y demas pruebas
gue se soliciten para verificar la calidad de
los materiales y demas elementos que se
instalen en laobra.

Suministrard 'y mantendra durante la
ejecucion de la obra y hasta la entrega de
la misma, el personal profesional ofrecido.
En caso de justa causa comprobada una
vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA
requiera  cambiar alguno de los
profesionales propuestos, deberd
demostrar el motivo y el reemplazo debera
tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional
estard sujeta a la aprobacion de EL
MUNICIPIO, previo visto bueno del
Interventor. Serd por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion
de la obra, igualmente la elaboracién de los
subcontratos necesarios, quedando claro
gue no existe ningun tipo de vinculo laboral
del personal con EL MUNICIPIO.

Presentara al Interventor informes
mensuales de avance de obra.

Elaborard y presentara conjuntamente con
el Interventor, actas parciales y final de
obra.
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23

24,

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

. Respondera por toda clase de demandas,
reclamos 0 procesos que instaure el
personal o los subcontratistas.

Respondera por el pago de los impuestos
gue cause la legalizacion del contrato.

Mantendra al frente de las obras un
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, matriculado y
aceptado por EL MUNICIPIO, quien sera el
Director de la obra y representante del
CONTRATISTA para decidir con el
Interventor  sobre los aspectos
relacionados con la ejecucién de la obra.

Ejecutara las obras de acuerdo con el
programa general aprobado por la
Interventoria.

Reparard las vias de acceso en los lugares
de obra concernientes al presente contrato,
cuando se deterioren como consecuencia
de la ejecucion de las obras.

Retirara los materiales sobrantes vy
depositarlos en un sitio debidamente
legalizado y que cuente con los respectivos
permisos y entregar la obra en perfecto
estado de limpieza.

Respondera por todo dafio que se cause a
bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucioén del contrato.

Garantizara las normas de seguridad
industrial para la ejecuciéon del contrato en
los siguientes aspectos: a) Elementos de
seguridad industrial para obreros y todo el
personal de la obra, b) Manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles vy
todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto y ¢) Todo el contenido de
seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes.

Responderd por la buena calidad de los
materiales y elementos utilizados en el
objeto del contrato.

El CONTRATISTA, subcontratistas vy
proveedores se obligaran a practicar las
medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecolégicas e industriales necesarias para

no poner en peligro las _
personas ni las cosas, respondiendo por
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los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision.

33. EL CONTRATISTA debera instalar una
valla informativa en el sitio de la obra, de
acuerdo con la informacion que le sera
suministrada por la Alcaldia Municipal, sin
costo adicional para el MUNICIPIO.

34. Entregar4d la obra en las condiciones
establecidas en el presente proceso y en la
propuesta presentada por el contratista de
conformidad con las condiciones técnicas
regueridas.

35. EI CONTRATISTA debera cumplir con las
normas relacionadas con sismo resistencia
y construccion, uso de tierra, ordenamiento
territorial (POT Y EOT), espacio publico y
medio ambiente dentro de las cuales se
encuentran, entre otras, el decreto ley 2811
de 1974, Ley 99 de 1993, el Decreto 2041
de 2014, Norma NTC 4595 y de mas
disposiciones reglamentarias en materia de
Licencia Ambiental, Planes de Manejo,
Disefio, Licencias Urbanisticas y de mas
permisos y Autorizaciones que se
requieran.

36. El contratista debera garantizar que el
personal que emplee en la ejecucion de la
obra debe tener sus elementos de
proteccion personal como (botas, chalecos,
cascos, tapa bocas).

37. El contratista debe cumplir con las normas
del sistema general de Riesgos Laborales
en especial las siguientes:

A). Procurar el cuidado integral de su salud.

B). Contar con los elementos de proteccion
personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada para lo cual asumira su costo.

C). Informar a los contratantes la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

D). Participar en las actividades de prevencion y
promocion organizadas por los contratantes, los
Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el
trabajo o Vigias Ocupacionales o la Administradora
de Riesgos Laborales.

E). Cumplir las normas, reglamentos e
instrucciones del Sistema de Gestibn de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

F). Informar oportunamente a los contratantes toda
novedad derivada del contrato.
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En virtud del Contrato EL MUNICIPIO se obliga
a

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales
gue requiera para solventar las obligaciones
gue hayan surgido como consecuencia de la
suscripcion del presente Contrato.

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor total del
contrato en la forma y plazo estipulados.

3. Ejercer el control de la ejecucion del contrato
por intermedio del Supervisor.

4. Verificar la afiliacibn y pago oportuno y
completo de los aportes a los sistemas de
seguridad social integral de salud y pension.

5. Velar por el cumplimiento de todas las
clausulas contractuales.

.10. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Una vez se cumpla el objeto del contrato se podra
liguidar de mutuo acuerdo dentro de los CUATRO

% (4) meses siguientes a la terminacion del contrato,
2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO de acuerdo a lo establecido en el Articulo 60 de la
Ley 80 de 1993 y el Articulo 11 de la Ley 1150 de
2007.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Teniendo en cuenta la naturaleza y valor del objeto que se pretende contratar, se debe acudir al
procedimiento de Licitacion Publica, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993
Numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2.015.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La metodologia de andlisis que soporta el valor estimado del contrato se realizé con base
en:

Para el analisis técnico y econémico que soporta el valor estimado del contrato, por tratarse de
una contratacion por el sistema de precios unitarios, el Municipio de Fusagasuga realizé los
calculos de presupuesto con base a la estimacion de dichos precios unitarios, teniendo en cuenta
todas las variables involucradas para el tipo de proyecto a realizar.

Los valores unitarios que se encuentran establecidos para cada una de las actividades del
presente proceso se encuentran acorde y soportados por la lista de precios ICCU 2021.

Acorde a lo anterior se sefiala como variables en el citado analisis los siguiente:
Materiales e insumos.

Mano de obra (Incluye los gastos de seguridad social y prestaciones)
Transporte de materiales

Alquiler de equipos y herramienta menor.

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO TRECE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($655.113.034,00),

Se anexa cada uno de los APU que corresponden al presupuesto oficial.

ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
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1 PRELIMINARES

1,01 | Localizacién, trazado y Replanteo M2 4.512,60 $1.522,00 $6.868.177,20
1,02 | Desmonte de aparatos sanitarios UND 27 $23.729,00 $ 640.683,00
1,03 | Demolicidon de enchape de pared M2 260,98 $ 7.858,00 $2.050.780,84
1,04 | Escarificacion de pintura de muros M2 7.059,46 $5.724,00 $ 40.408.349,04
1,05 | Demolicion de pafiete M2 186,94 $ 8.499,00 $ 1.588.803,06
1,06 | Desmonte de cielo raso M2 726,58 $10.263,00 $ 7.456.890,54
1,07 | Demolicion de baldosa de piso M2 617,8 $10.264,00 $6.341.140,26
2 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS
2,01 | PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 398,28 $20.327,00 $ 8.095.837,56
3 PISOS BASES
3,01 | Alistado de piso 1:3e=0,04 M2 617,8 $ 29.798,00 $18.409.204,40
4 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y
ACCESORIOS
4,01 | Rejilla metalica tradicional 3 x 2 sosco UND 9 $ 16.428,00 $ 147.852,00
4,02 | Tapa registro 20 x 20 UND 6 $21.493,00 $128.958,00
4,03 | Ceramica pared, calidad primera M2 327,96 $63.933,00 $20.967.466,68
4,04 | Guardaescoba en ceramica ML 267,14 $10.732,00 $ 2.866.946,48
4,05 | Ceramica piso trafico 5, calidad M2 617,8 $72.512,00 $ 44.797.913,60
primera
5 APARATOS SANITARIOS
5,01 Sumlmst.ro e mstal.acpn de sanitario UND 14 $ 334.483,00 $ 4.682.762,00
tanque (incluye griferia)
5,02 Sumlnlstro'e lnstalac.lon’lavamanos de UND 18 $202.924,00 $3.652.632,00
empotrar (incluye griferia))
5,03 Sl',lministro'e in'stalacion orinal de llave UND 8 $ 442.109,00 $ 3.536.872,00
(incluye griferia )
6 CARPINTERIA METALICA
. 18 -
6,01 g"grco para puerta en lamina cal 18 UND 18 $ 163.507,00 $2.943.126,00
. 18 i
6,02 | Puertaenlamina cal 18, incluye M2 29,56 $ 235.088,00 $6.949.201,28
anticorrosivo
7 CIELO RASO
7,01 | Cielo rasos pvc M2 838,54 $93.718,00 S 78.586.291,72
8 PINTURAS
R d fici int
g,01 | (c°anes desuperficies a pintar con M2 7.059,46 $5.928,00 $ 41.848.478,38
estuco
8,02 | Estuco M2 73,08 $8.107,00 $592.459,56
8,03 | Vinilo 3 manos M2 7.073,40 $9.957,00 $70.429.843,80
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8,04 | Vinlo sobre pafiete 2 manos lineal M2 597 $5.117,00 $ 3.054.849,00
8,05 | Pintura epoxica M2 73,08 $ 14.559,00 $1.063.971,72
Pint biet te inferior H = 6,00
8,06 n:?sura cubleta parte inferior 1 =6, M2 4.030,60 $14.622,00 $58.935.433,20
8,07 | Esmalte sobre lamina llena M2 172,84 $15.912,00 $2.750.230,08
8,08 | Esmalte sobre lamina lineal ML 10.048,44 $3.147 00 $31.622.441,31
Hidrof fach ladrill
g,09 | Midrofugado de fachadasen ladrilloa | /), 1.764,00 $11.989,00 $21.148.596,00
la vista
COSTOS DIRECTOS $492.566.191,21
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS (A+l) | 33% $ 162.546.843,10
TOTAL OBRA $ 655.113.034,00

NOTA 1: LOS DESCUENTOS QUE EL MUNICIPIO REALIZA A ESTE CONTRATO SON:
*ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% (ART. 252)
*ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% (ART. 262)
*RETE ICA 1% (ART.95)
*CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1% (ART. 275 DECRETO 34 DE 2021)

«CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5% (ART. 228)

LOS TITULOS DESCRITOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, EN TODO CASO SERA
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU VERIFICACION.

NOTA 2: EL VALOR DEL IVA NO PODRA SER APROXIMADO, Y SE DEBE DEJAR CON DOS
DECIMALES.

Origen de los recursos:

RECURSO DE

cODIGO NOMBRE VALOR ORIGEN DEL FUNCION O BANCO DE
RUBRO RECURSO FUNCIONAMIENTO | PROYECTOS
R.P. BCE RP

CONSTRUCCION, LIBRE . BPINE-

AMPLIACION y | $150:000.000.00 | \\\ERSION INVERSION 0500062020
2312102 | ADECUACION DE 9131

INFRAESTRUCTURA R.P. LIBRE ) BPINE-

EDUCATIVA $ 54.369.653,00 INVERSION INVERSION

9031 0500062020

Convenio ICCU No.

ICCU 270 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS

TECNICOS,

ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS PARA

EL MEJORAMIENTO

DE LOS

ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS NUEVO CONVENIOS BPINE
2312108 | HORIZONTE, $500.000.000,00 | DEPARTAMEN INVERSION 0500062620

GUSTAVO VEGA, TALES 9021

MANUELA BELTRAN,

TEODORO AYA

VILLAVECES,

FRANCISCO JOSE DE

CALDAS, GENERAL

SANTANDER, GUAVIO

BAJO Y PALACIOS EN

EL MUNICIPIO DE

FUSAGASUGA
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5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo previsto en el Literal A del Numeral 2 del Articulo 5° de la Ley 1150 de
2007, Modificado por el Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los Articulos
221.116.2y 22.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad en este proceso de seleccion,
escogera la oferta mas favorable teniendo en cuenta la ponderacion de los elementos de calidad
y precio soportados en puntajes o formulas sefialados en el pliego de condiciones.

Asi las cosas, la mejor oferta sera entonces la que obtenga el mayor puntaje aplicando las reglas
de ponderacién que aqui se describen, previo cumplimiento de los siguientes requisitos de orden
habilitante

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION:

Son requisitos para participar y verificar: la capacidad juridica, financiera, organizacional, técnical
y las condiciones de experiencia minimas. Estos requisitos no tienen puntaje, pero son
verificables por los evaluadores, quienes constatardn el cumplimiento de los mismos teniendg
en cuenta lo exigido por el Municipio en el Pliego De Condiciones. Si los proponentes no cumplen
con estos requisitos, la propuesta no sera habilitada.

IDIOMA DE LA PROPUESTA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o
por terceros para efectos del presente Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en
el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en
castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes
solicitados que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano ypresentarse
junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que
resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos
presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los términos del articulo
251 del Cédigo General del Proceso, cumpliendo el tramite del Apostille o Consularizacion.

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que
sea necesaria su legalizacion. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo
previsto en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

POTESTAD DE VERIFICACION

El Municipio se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud vy,
coherencia de la totalidad de la informacion aportada por el Proponente o el Adjudicatario del
proceso, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o
aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificacion.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

A. DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONTENIDO JURIDICO
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Deberé presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por el Municipio, firmada por la
Persona Natural proponente o por el Representante Legal de a persona juridica, Consorcio o
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Union Temporal proponente, indicando nombre, documento de identidad y los demas datos
requeridos, so pena de inhabilidad la propuesta.

El proponente para el caso de personas haturales debera ser Ingeniero Civil , condicién que sera
demostrada con la presentacion de la copia de la matricula profesional y la copia del certificado
vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA o Arquitecto,
condicion que serd demostrada con la presentacion de la copia de la matricula profesional y la
copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
profesiones Auxiliares CPNAA, o que corresponda segun la profesion, en donde se certifique la
vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional.

Para el caso de las personas juridicas y los consorcios y/o uniones temporales, el representante
legal deber& ser Ingeniero Civil, condicion que sera demostrada con la presentacion de la copial
de la matricula profesional y la copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria COPNIA o el que corresponda segun la profesion, en donde se certifique
la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional o Arquitecto, condicion que
serd demostrada con la presentacion de la copia de la matricula profesional y la copia del
certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
profesiones Auxiliares CPNAA o el que corresponda segun la profesién, en donde se certifique
la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional . Si el representante legal
no es de la persona juridica o del consorcio y/o unién temporal no es Ingeniero Civil o Arquitecto,
deberd ademas suscribir la carta en los términos antes sefialados, presentar el abono de Ia
oferta, el cual deberd ser realizado por un profesional en Ingenieria Civil o Arquitecto, quien
ademas adjuntara con la oferta copia de la matricula profesional y la copia de certificado vigente
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA 6 por el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares CPNAA , el segin correspondal
de acuerdo a la profesion corresponda de acuerdo a la profesion acreditada, en donde se
certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional.

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, el articulo 8° de Ia|
Ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales, en la Carta de Presentacion de la propuesta, el
Proponente declarara que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e
incompatibilidades y renuncia a la presentacion de la propuesta y al contrato en caso que
sobrevenga alguna de ellas.

FORMATO ANTICORRUPCION.

Junto con la Carta de Presentacion, los Proponentes suscribiran y presentaran el compromiso
anticorrupcion, para lo cual diligenciaran el formato previsto.

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Se debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadania o de extranjeria del proponente que sea
persona natural o del representante legal cuando se trate de persona juridica. Si se trata de
consorcio y/o uniones temporales, se debe anexar igual documento de cada uno de sus
integrantes y de represéntate legal del mismo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y AUTORIZACION

El Proponente, persona juridica, debera anexar el Certificado de Existencia y Representacion
Legal vigente expedido por la autoridad competente. El objeto social deberd incluir las
actividades principales objeto del presente proceso de seleccion. La certificacion sobre
existencia y representacion legal debera haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30)
dias habiles anteriores a la fecha de cierre de este proceso de seleccién. Cuando se prorrogue
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la fecha de cierre, esta certificacién tendra validez con la primera fecha de cierre. En caso este
certificado debe constar que el término de duracién de la persona juridica no sera inferior a la|
del plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas. En el caso de la figura asociativas, cada
uno de sus integrantes que sea persona juridica debera cumplir individualmente con esta regla.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contar las
obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del
organo social competente, en el conste que esta facultado para presentar la oferta y firma el
contrato hasta el valor del Presupuesto Oficial. En el caso de las figuras asociativas, el
representar legal de cada una de las personas juridicas que las integren, debera contar con
dicha autorizacion, hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta que la
responsabilidad de todos los integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
7° de la Ley 80 de 1993y en los articulos 1568, 1569 y 1571 del Cédigo Civil.

Cuando trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas
privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, debidamente facultado
para presentar la propuesta, para la celebracion del contrato y para represente judicial y
extrajudicial.

NOTA : Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en el numeral,
deberan presentarse legalizados en el formato prevista en el articulo 480 del Cddigo de
Comercio y 251 del Codigo General Del Proceso.

Seréan inhabilidades las propuestas en aquellos eventos en que no se allegue con la propuesta
y la autorizacién del érgano competente en caso de requerirse 0 cuando la inscripcion en la
Camara de Comercio no esté vigente a la fecha de presentacion de la propuesta.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES (RUP).

En el presente proceso de seleccién podran participar las personas naturales o juridicas, en
forma individual o en uso de una figura asociativa contemplada por la Ley, inscritas en el Registro
Unico De Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio, inscritos en el clasificador de Bienes
y Servicios de las Naciones Unidas asi:

CcODIGO - NOMBRE — PRODUCTO

811000 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
811015 INGENIERIA CIVILY ARQUITECTURA

220000 SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y

MANTENIMIENTO

721000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES

Para este efecto el proponente deberd presentar el Certificado De Inscripcion, Calificacion Y
Clasificacién (RUP) expedido por la respectiva Camara de Comercio. La inscripcion debe estar
vigente y en firme.

El certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias habiles
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. Si se prorroga el cierre del
proceso, valdra con la fecha inicial de cierre.
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DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Para los eventos previstos en el articulo7° de la ley 80 de 1993, el proponente debera indicar en
el documento de conformacion si su propuesta se formula a titulo de consorcio o uniéon temporal
y deberd sefialar como minimo la siguiente informacion sobre el consorcio o uniéntemporal:

e Designacion de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o union
temporal, con sus respectivos documentos de identidad.

e Para el caso de las personas juridicas, indicara el nombre e identificacion del representante
legal; asi como la manifestacion expresa de estar debidamente facultado para actuar en
nombre de la persona juridica que representa, lo cual serd acreditado con el certificado de
Existencia y Representacion Legal o con el acta de 6rgano social competente, cuando sea
necesario.

e Deberé sefialar el nombre del consorcio o uniéntemporal.

e Designar a la persona que representara el consorcio o unién temporal.

¢ Indicar los términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes.

e Determinar el domicilio del consorcio o unién temporal.

¢ Los miembros del consorcio o unidn temporal deberan sefialar las reglas basicas que regulen
las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad.

e Si se trata de un consorcio debera indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del
MUNICIPIO vy si se trata de una Unién Temporal, sus miembros deberan sefialar la extension
de actividades u porcentaje de su participacion, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO. La omision de este sefialamiento, hard que
el MUNICIPIO tome la propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos
legales derivados deello.

e La duracion sefialada como duracion del Consorcio o Unién temporal no sera inferior a la del
plazo de ejecucién del contrato y (1) afio mas.

e Los integrantes del consorcio y los de la unién temporal responderan por las obligaciones
derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presente oferta, y su no
elaboracion en los términos indicados anteriormente, cuando el municipio lo requiera inhabilita
la propuesta.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Por el hecho de presentar la propuesta y de vencerse el plazo establecido para adelantar el
proceso de seleccion, se entenderd que la propuesta es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que
dure el proceso de seleccidn, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a presentarse
de acuerdo con el Priego de peticiones, la ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de 2015.

Para participar en el proceso de seleccion, la propuesta debe estar acompafiada de la garantia
de seriedad. Esta garantia debe ser expedida a favor del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA —
CUNDINAMARCA NIT 890680008-4, de acuerdo con lo establecido a continuacion:

La garantia deber& ser por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
presupuesto oficial, valida como minimo por noventa (90) dias habiles, contados a partir de la|
fecha de cierre del presente proceso de seleccion; en caso de prorrogarse el plazo del proceso,
el proponente deberd mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su
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propuesta y ampliar la validez de la garantia de seriedad por el termino adicional que sefale el
Municipio.

La garantia de seriedad de la propuesta podrd ser una garantia bancaria o una pdliza de
seguros. La garantia deberd ser expedida por un Banco o una Aseguradora, legalmente
autorizada para tal efecto. Si el proponente es una persona juridica, la poliza o garantia debera
tomarse con el nombre o razdn social que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la
propuesta la presente un consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debe ser tomada
a nombre del consorcio o unién temporal y cada uno de sus integrantes.

La omision de presentar la garantia de seriedad de la propuesta, la inhabilita. Cuando la pdliza
de seguros o la garantia bancaria no sean expedidas de acuerdo a los requerimientos de él
pliego de condiciones, el proponente debera remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo
que al efecto le sefiale EL MUNICIPIO, so pena de inhabilidad de la propuesta.

EL MUNICIPIO hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en cualquiera de los
siguientes casos:

¢ Por la no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea
inferior a tres (3) meses.

e El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentaciéon de las ofertas,
salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente.

e La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

e La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de las garantias solicitadas
en el contrato.

EL MUNICIPIO, previa solicitud escrita del oferente, devolvera la garantia de seriedad de las
ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por EL
MUNICIPIO las garantias contractuales.

El MUNICIPIO hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta comoindemnizacién por
prejuicios, sin menoscabado de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
prejuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

de conformidad con lo respaldado en la ley 1150 de 2007, a la fecha y junto con la
presentacion de la oferta, el proponente persona natural, debera acreditar el cumplimiento
de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas
de compensacion familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de
aprendizaje, cuando a ello haya lugar, lo cual se hard mediante la entrega de copia de I3
planilla de aportes, en la cual se pueda verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Los proponentes que sean personas juridicas deberan certificar el cumplimiento de la
obligacion de celebrar y pagar el impuesto sobre la renta para la equidad -CREE -, en las
condiciones establecidas por la ley 1607 de 2012 y sus decretos reglamentarios (decreto
2972 de 2013, modificado por el decreto 214 de 2014), en caso de ser sujeto pasivo del
impuesto sobre la renta para la equidad —CREE-, deber& certificar el cumplimiento del pago
de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF).
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Lo anterior, se har4 mediante certificaciébn expedida por el revisor fiscal, cuando éste existal
de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el representante legal, en este documento,
se debe certificar que el proponente durante un lapso no menor a los seis (6) meses
anteriores a la fecha de presentacion de la oferta o a aquel desde el cual se hubiere
constituido la sociedad, si dicho plazo es menor, ha cumplido con sus abligaciones frente al
impuesto sobre la renta para la equidad —CREE-, de ser sujeto del mismo, o frente al sistema
social de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensacion familiar, SENA e
ICBF); lo anterior en aplicacion del articulo 50 de la ley 798 de 2002.

En el caso de figuras asociativas, la acreditacion se anexara por cada una de las personas
juridicas que la integren.

Si la certificacion es suscrita por el contador y/o revisor fiscal del proponente persona juridica,
debera allegarse copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y el certificado
de antecedentes disciplinarios expedido por el consejo que rige la profesion del profesional.

El proponente deberé anexar de igual forma los siguientes documentos:

R.U.T registro Gnico tributario

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES.

El proponente debera presentar una certificacion vigente de que no se encuentra reportado
en el boletin de responsabilidades fiscales, expedida por la contraloria general de la
repulblica, para el caso de personas naturales, del representante legal de la persona juridica,
del representante del consorcio o unién temporal y de sus miembros. El municipio verificara
la informacion.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El proponente deberd presentar una certificacion vigente de que no se encuentra reportado
en el certificado expedido por la procuraduria general de la nacién, para el caso de las
personas naturales del representante legal de la persona juridica, del representante del
consorcio o unién temporal y de sus miembros. El municipio verificara lainformacion.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

En el caso de personas naturales, representante legal de la persona juridica y miembros
(personas naturales) y representante legal de los consorcios o uniones temporales, el
municipio verificara que el proponente no se encuentra reportado conantecedentes judiciales
en la base de datos de la policia nacional o la que corresponda.

CETIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS (REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS- CODIGO DE POLICIA)

B. DOCUMENTOS FINANCIEROS OBJETOS DE VERIFICACION

La Alcaldia Municipal de Fusagasuga, evaluard la capacidad financiera y patrimonial

del

proponente que asegure a la entidad la ejecucion sin riesgos econdmicos del objeto a contratar,

para lo cual debe cumplir con los indicadores financieros solicitados.
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La informacion financiera sera tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en
el Registro Unico De Proponentes para lo cual la informacion alli consignada debera estar
vigente y en firme.

Para que la propuesta sea admitida, se deben cumplir los siguientes indicadores:

1. CAPITAL DE TRABAJO: El proponente debera acreditar un Capital de Trabajo mayor o
igual a una (1.0) vez el Presupuesto Oficial estimado, calculado asi:

CT = AC - PC =2 Una (1.0) vez el PO Donde, CT = Capital de trabajo.

AC = Activo corriente.

PC = Pasivo corriente.

PO = Presupuesto oficial estimado de la presente Licitacion Publica.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, el capital de trabajo se calculara asi:
CT =>CTiz Una (1.0) vez el PO Donde,

CT = Capital de trabajo del consorcio o la unién temporal.

CTi = Capital de trabajo de cada uno de los integrantes.

PO = Presupuesto Oficial estimado de la presente Licitacion Publica

Se verificara el capital de trabajo asi: Si CT= Una (1.0) vez el PO, la propuesta se declarara habil
Si CT< Una (1.0) vez el PO, la propuesta sera rechazada.

2. PATRIMONIO: El proponente debera acreditar un patrimonio (P) superior a Dos (2.0) veces
el valor del presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria publica. Si el proponente
€S un consorcio o una unién temporal, el patrimonio correspondera a la sumatoria de los
patrimonios de cada uno de sus integrantes, donde minimo uno de sus integrantes debera tener
un P=100% de lo requerido.

3. INDICE DE LIQUIDEZ: El proponente debera tener un indice De Liquidez mayor o igual a
Uno punto Cinco (1.5) el cual se obtiene de la siguiente férmula:

indice De Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente):

->6=a:l15

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:

(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + (AC...N*%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + (PC...N*%P...N)
Donde:

AC1= Activo corriente integrante 1, 2...N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N
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PC1= Pasivo corriente Integrante 1, 2...N

. INDICE DE ENDEUDAMIENTO: El proponente deberéa tener un indice De Endeudamiento
menor o igual al Cuarenta por ciento (40%), el cual se obtiene de la siguiente formula:

indice De Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) x 100:

-<06=a:40%

En el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, el indice de Endeudamiento se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:

(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + (PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (AT...N*%P...N)
Donde:

PT1= Pasivo Total integrante 1, 2....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N

AT1= Activo Total Integrante 1, 2....N

. RAZON DE COBERTURA: El proponente debera tener una Razén De Cobertura De
Intereses mayor o igual a Tres Punto Cero (3.0), la cual se obtiene de la siguiente férmula:

Razén De Cobertura De Intereses (Utilidad Operacional / Gastos De Intereses):

->0=a:3

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la Razén De Cobertura De Intereses se
calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje
de participacion asi:

(UO1*%P1) + (UO2*%P2) + (UO...N*%P...N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + (GI...N*%P...N)
Donde:

UO1= Utilidad Operacional integrante 1, 2....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N

Gl1= Gastos De Intereses Integrante 1, 2....N

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos financieros y de capacidad residual
solicitados, la propuesta sera evaluada como NO HABILITADA para seguir siendo evaluada.

Cuando alguno de los indicadores financieros registrados en el RUP, sea reportado como

INDETERMINADO, este sera verificado como CUMPLE.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Con base en los estados financieros registrados en el RUP, se
organizacional del proponente que asegure al Municipio la ejecucion sin riesgos economicos del

objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los siguientes rangos.

evaluara la capacidad
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1.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: EIl proponente debera tener una Rentabilidad Del
Patrimonio mayor o igual al seis por ciento (6%), la cual se obtiene de la siguiente férmula:
Rentabilidad Del Patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) x 100:

->0=a6%

En el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, la Rentabilidad Del Patrimonio se

calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje
de participacion asi:

(UO1*%P1) + (UO2*%P2) + (UO...N*%P...N) / (PT1*%P1) + (PT2*%P2) + (PT...N*%P...N)
Donde:

UO1= Utilidad Operacional integrante 1, 2....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N

PT1= Patrimonio Integrante 1, 2....N

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente debera tener una Rentabilidad Del Activo,
menor o igual a la Rentabilidad del Patrimonio la cual se obtiene de la siguiente férmula:
Rentabilidad Del Activo (Utilidad Operacional / Activo Total) x 100:

- < 6 = a; Rentabilidad del Patrimonio.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la Rentabilidad Del Activo se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:

(UO1*%P1) + (UO2*%P2) + (UO...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (AT...N*%P...N)
Donde:

UO1= Utilidad Operacional integrante 1, 2....N

%P 1= Porcentaje de Participacién Integrante 1, 2....N

AT1= Activo Total Integrante 1, 2....N

Cuando el proponente no cumpla con la capacidad organizacional solicitada, la propuesta sera
evaluada como NO HABILITADA para seguir siendo evaluada.

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Para verificar la capacidad financiera y organizacional de los proponentes extranjeros, estos
deben presentar la informacién financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con
la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion
de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

(i) Balance general
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(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas
para Colombia (PUC).

CONVERSION DE MONEDAS

Los proponentes extranjeros, deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del
pais en el cual fueron emitidos, con la respectiva conversiéon a délares de los Estados Unidos de
Norte América y adicionalmente en pesos colombianos. Para la conversion a pesos colombianos
se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.

C. DOCUMENTOS REQUISITOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION:

1. CLASIFICACION EN RUP

La inscripcion del proponente debe estar vigente y en firme hasta antes de la adjudicacién. El
Certificado de Inscripcion, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes de la|
Camara de Comercio debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso.

El proponente debe cumplir por lo menos con 2 cédigos de clasificacibn de acuerdo al
clasificador de Bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente, de los relacionados a
continuacion:

cODIGO - NOMBRE — PRODUCTO
811000 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
811015 INGENIERIA CIVILY ARQUITECTURA

SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y

720000 MANTENIMIENTO

721000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES

2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Como EXPERIENCIA GENERAL MINIMA, el proponente debera acreditar tener inscritos en el
RUP los siguientes contratos:

e Dos (2) contratos inscritos en el Registro Unico De Proponentes que en conjunto se
encuentren inscritos en al menos dos de los siguientes Cédigos 811000, 811015, 720000
y 721000 cuyo objeto haya consistido en la construcciébn y/o mejoramiento y/o
adecuacion de edificaciones Institucionales; el valor ejecutado resultado de la sumatoria
de los dos (2) contratos debera ser igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto
oficial del presente proceso expresado en SMMLV.

Como EXPERIENCIA ESPECIFICA, el proponente debera acreditar:

Cuatro (4) contratos inscritos en el Registro Unico De Proponentes que en conjunto se
encuentren inscritos en al menos dos de los siguientes Cédigos 811000, 811015, 720000
y 721000 cuyo objeto haya consistido en la construccién y/o mejoramiento y/o
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adecuacion de edificaciones educativas. Al menos uno (1) de los contratos, su valor
ejecutado deberd ser igual o superior al presupuesto oficial.

La experiencia sera acreditada con la presentacion del RUP, en donde el proponente debera
tener reportada la contratacion ejecutada que aqui se requiere.

No se aceptaran subcontratos ni contratos por administracion delegada.

Los contratos utilizados para acreditar la experiencia general deberan ser diferentes de los
utilizados para acreditar la experiencia especifica

En el caso de gue el contrato aportado haya sido ejecutado en consorcio o uniones temporales
se tomara el valor del contrato en forma porcentual de acuerdo al porcentaje de participacion del
proponente en el mismo.

En el caso de que los contratos aportados hayan sido ejecutados en consorcio 0 uniones
temporales se tomaran las cantidades finalmente ejecutadas sin afectarlas por porcentajes de
participacion.

A fin de que se consideren idoneos, los documentos soporte que acrediten la ejecucién de
contratos deben permitir verificar, como minimo, los siguientes datos:

a) Nombre del contratante.

b) Raz6n social o nombre de quien ejecuto el contrato.

c) Objeto y/o alcance del contrato.

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y fecha de terminacion.

f) La demas informacion que en los Datos de la Licitaciéon se indiquen de manera expresa que
debe obrar en la documentacion soporte.

Para tales efectos el oferente debera allegar cualquiera de los siguientes documentos:

e Certificaciones expedidas por la entidad contratante.
e Copia total de los contratos junto con su acta de liquidacion o de recibo final.

Las certificaciones podran ser expedidas por entidades publicas o privadas. En caso de
entidades publicas, la certificacién debera suscribirla el respectivo ordenador del gasto o el
funcionario autorizado. Si corresponde a entidades privadas, la certificacion debera suscribirla el
representante legal, contador, o el revisor fiscal si es el caso, o por la persona competente o
designada para tal fin por parte del contratante. Ademas debera adjuntarse la respectiva licencia
de construccion para el caso de las obras y copia del contrato.

Para el caso de las figuras asociativas, la experiencia solicitada, puede ser aportada por
cualquiera de sus integrantes. La experiencia obtenida en virtud de consorcios o uniones
temporales, se tendra en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en la respectiva
figura asociativa.

3. DOCUMENTOS ECONOMICOS.

3.1 PROPUESTA ECONOMICA
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El Proponente diligenciara el FORMULARIO - PROPUESTA ECONOMICA.

El proponente debera cotizar cada uno de los items establecidos en la lista de cantidades y
precios de las especificaciones técnicas. El precio de la propuesta debera establecerse en pesos
colombianos; no se aceptaran precios en otras monedas.

El proponente cotizar4d cada uno de los items de obra, sin que pueda superar el 100% del
presupuesto destinado por la entidad para cada item; para ello, el Municipio anexara al presente
documento el presupuesto con cantidades a ejecutar de cada obra y el presupuesto global de la
contratacion.

Estos valores deberan contener los elementos esenciales de cada una de las actividades o
trabajos a realizar, de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, en el pliego de
condiciones, y en las especificaciones técnicas.

El proponente deberd tener en cuenta que todos los trabajos requeridos para la completa
ejecucion del contrato deben estar incluidos en alguno de los items de pago de la lista de
cantidades y precios y no se aceptaran interpretaciones diferentes en este sentido si se omitié
citar alguno especifico, pero que deba efectuarse para cumplir con el alcance total del contrato.
De la misma manera, el proponente debera tener en cuenta que en el valor de su propuesta se
encuentran comprendidos todos los costos, gastos, administracion e imprevistos del contratistal
con ocasion de la ejecucién de los trabajos, por lo tanto le corresponde el estudio cuidadoso de
todos los documentos que hacen parte de este proceso de Seleccion Abreviada de menor
cuantia.

En consecuencia, la Alcaldia de Fusagasuga no reconocera ninguna suma adicional por horas
extras o trabajo nocturno del personal del contratista, necesario para cumplir con las obligaciones
derivadas del contrato.

Se aplicara el siguiente procedimiento de verificacion econdémica para la habilitacion econémica
de las propuestas:

1. Que el proponente haya cotizado cada uno de los items, utilizando como modelo el formulario
econdmico suministrado por la entidad.

2. Que el proponente no haya efectuado cambio alguno respecto de la especificacion o unidad
de medida o cantidad de los items requeridos por el Municipio.

Las propuestas que no cumplan con los anteriores requisitos seran consideradas no habiles.

3.2 ANALISIS DE PRECIOSUNITARIOS

El proponente deberd presentar los andlisis de precios unitarios para cada item ofertado de
conformidad con el formulario econémico suministrado por la entidad.

4. DOCUMENTOS TECNICOS

4.1. PERSONAL MINIMO SOLICITADO
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De conformidad con el paragrafo 2° del numeral 6.1 del art. 6 de la Ley 1150 de 2007, el
Municipio verificara como requisito habilitante el equipo minimo asi:

El oferente deberd acreditar con su propuesta, que cuenta con el siguiente personal:

e DIRECTOR DEOBRA

Dedicacion: Cincuenta por ciento (50 %).
Cantidad : Uno (1)

El profesional ofrecido como Director de obra, debera acreditar lo siguiente:
a) Titulo profesional en Ingenieria civil 0 Arquitectura.

b) Posgrado: Especializacion y/o Maestria en area afines a gerencia de obras, gerencia
administrativa y/o similar.

c) Experiencia profesional acreditada no menor de quince (15) afios en el ejercicio de la
profesion, contados a partir de la fecha de expedicién de la matricula profesional.

d) Acreditar haber sido director de Obra en dos (2) contratos, ejecutados con entidades publicas
y/o privadas cuyo objeto haya consistido la construccion y/o mejoramiento y/o adecuacion de
edificaciones Institucionales. El resultado de la sumatoria de los valores de los dos (2) contratos|
debera ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

e RESIDENTE DEOBRA

Dedicacion: cien por Ciento (100%)
Cantidad: Dos (2)

El profesional ofrecido como Residente de obra, debera acreditar lo siguiente:
a) Titulo profesional en Ingenieria o Arquitectura.

d) Experiencia profesional acreditada no menor de siete (7) afios en el ejercicio de la profesion,
contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

d) Acreditar haber sido Residente de Obra en dos (2) contratos, ejecutados con entidades
publicas y/o privadas cuyoobjeto haya consistido construccion y/o mejoramiento y/o adecuacion
de edificaciones Institucionales. El resultado de la sumatoria de los valores de los dos (2)
contratos deberd ser igual o superior al 50% del valor del presupuesto oficial expresado en
SMMLV.

El proponente elegido en el presente proceso deberd garantizar durante la ejecuciéon del objeto
contractual, contar con los profesionales necesarios e idéneos para garantizar la buena marcha
de los trabajos, los cuales deben ser los presentados en su propuesta.

Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el equipo de trabajo solicitado la siguiente
informacion:

e Los respectivos soportes de formacién académica como acta de grado y/o diploma del
titulo obtenido tanto en pregrado como en postgrado, si aplica.

e Certificaciones de experiencias emitidas por la entidad contratante del proyecto
donde conste, objeto del proyecto donde desempefio sus labores, cargo
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desempeiiado, fecha de inicio — fin de la obra y valor total de la obra ejecutada.
Para el caso de simultaneidad de experiencias, se tomaran las siguientes
consideraciones:

a) La dedicacién del profesional nunca puede ser mayor al 100 %.
b) Si la dedicacion del profesional en un periodo de tiempo supera el 100 % se considerara
experiencia hasta una dedicacion maxima del 100 % en dicho periodo.

Formato de hoja de vida de los integrantes del equipo profesional.
Copia de la Matricula Profesional.

e Copia cedula de ciudadania.

e Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el consejo profesional
gue rige su profesion.

e Carta de compromiso del profesional so pena de inhabilitar la propuesta.

El oferente que no cumpla con los requisitos para el personal minimo exigido, su oferta sera
calificada como NO HABIL.

4.2 APOYO MANO DE OBRA LOCAL.

El contratista en la ejecucion del proyecto debera utilizar personal de mano de obra no calificada
residente del Municipio de Fusagasuga — Cundinamarca, por lo tanto, el proponente debera
manifestar bajo la gravedad del juramento, mediante una carta su compromiso de incluir en el
desarrollo del proyecto al menos el sesenta (60%) de la mano de obra del Municipio de
Fusagasuga Cundinamarca.

Dentro del personal solicitado se requiere como minimo contar con un (1) maestro de obra
general debidamente certificados por el COPNIA y deben cumplir con los requisitos solicitados
con respecto a la acreditacion de la residencia.

El proponente adicionalmente debera cumplir con los siguientes requisitos para el personal
solicitado como maestro de obra.

e Copia de la Cedula de Ciudadania.

e Certificado de residencia y domicilio expedido por la autoridad competente (JAC y
secretaria de gobierno) con fecha de expedicién no mayor a 30 dias al cierre del presente
proceso.

e Carta de compromiso de la mano de obra.

Para el personal de mano de obra no calificada adicional al maestro el contratista debera
presentar los documentos anteriores solicitados previos a la suscripcion del acta inicio.

Nota: El personal que participe en la ejecucion de la obra sera contratado directamente por el
contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no
adquiere con la ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, Administrativa ni de otra indole.

4.3. PROGRAMA DETRABAJO

Debera ser presentado por el proponente ganador, a los supervisores escogidos por la entidad
para fungir con estas funciones, en un término no superior a cinco (5) dias habiles, contados a
partir de la fecha de suscripcion del contrato y previa suscripcion del acta de inicio.

Dicho programa establecera cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual.
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El programa de trabajo debera elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

e Debera elaborarse utilizando software para programacién de proyectos, tal como
Microsoft Project, Primavera Project Planer o cualquier otro programa similar.

e Debera definirse un programa de construccion acorde con los planos y disefios, las
especificaciones de construccién, el proceso constructivo técnicamente viable, los
recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades
de obra y el plazo establecido.

e EIl programa debe ser estructurado por capitulos y en cada capitulo, por actividades 6
items, sin embargo, todos los capitulos deben integrarse en un Unico programa general.
Se deberan plantear claramente las fechas de entrega de cada uno de los capitulos.

e Debe presentarse el diagrama Gantt 6 de barras y el Flujo de inversion mensual.

e El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecucion de las
obras y actividades a realizar.

El Diagrama Gantt o de barras deber& contener la siguiente informacion:

¢ |dentificaciébn y nombre de la actividad, duracion, holgura total, fechas tempranas vy
tardias (de iniciacion y terminacién), las actividades predecesoras y las actividades
sucesoras. Debe sefialarse claramente las actividades criticas. Las fechas deberan estar
consignadas en fechas calendarizadas, teniendo como inicio la fecha estimada del acta
de inicio del contrato.

e Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio de impresion
gue permita facilmente la lectura.

e Para efectos de la programacion se entendera que los meses son de Treinta (30) dias,
la duracién total ser4 determinada por la diferencia entre la iniciacion temprana y la
terminacion tardia.

4.3 PROGRAMA DEINVERSION.

Debera ser presentado por el proponente ganador, a los supervisores escogidos por la entidad
para fungir con estas funciones, en un término no superior a cinco (5) dias habiles, contados a
partir de la fecha de suscripcién del contrato y previa suscripcion del acta de inicio.

El proponente elaborara un flujo de inversién mensual, incluyendo cada una de las actividades
del programa de construccién. En este informe se debe presentar la inversion mensual, parcial
y acumulada, el porcentaje parcial mensual y el acumulado y el valor mensual en costo directo.

4.4 PLANES DE CALIDAD DE LA OBRA.

El proponente debera presentar un plan de calidad de la obra el cual tendra como minimo los
siguientes elementos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad

Responsabilidades de la Direccion

Control de documentos y datos
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e Control de registros
e Recursos
o Provision de recursos
o Materiales
o Recursos humanos
o Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos
Comunicacion con el Supervisor
e Disefioy desarrollo
o Proceso de disefio y desarrollo
o Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras
Produccion y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicién
Auditoria.

4.5. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

Debera ser presentado por el proponente ganador a los supervisores escogidos por la entidad
para fungir con estas funciones, en un término no superior a cinco (5) dias habiles, contados a
partir de la suscripcion del contrato y previa suscripcion del acta de inicio. Se refiere a un
documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debe contener los aspectos organizacionales,
equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelaciéon con los supervisores, procesos,
procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir el plan de
manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

4.6. ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS, REGISTROS, NORMAS DE
CALIDAD, CATALOGOS YMANUALES.

Cuando de conformidad con las especificaciones técnicas, se solicite la acreditacion de
caracteristicas técnicas especiales y/o el cumplimiento de normas de calidad especificas; el
proponente deberd adjuntar dentro de su propuesta los correspondientes documentos que
acrediten tales circunstancias.

De igual manera cuando se soliciten catalogos y/o manuales estos también deberan ser
adjuntados a la propuesta.

4.7. ASPECTOS DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROPONENTE

Cuando el proponente deba poseer una capacidad operativa minima (Capacidad administrativa,
operativa, maquinaria, personal para la ejecucion del contrato, etc.) este debera demostrar que
cuenta con lo solicitado para lo cual adjuntard a su propuesta los documentos e informacion
necesaria tendiente a demostrar el cumplimiento de los requerimientos de la entidad segun lo
indique el respectivo anexo.

Si dentro de los requerimientos de capacidad operativa del proponente se solicita personal con
un determinado perfil académico y/o de experiencia de este; la forma de acreditarlo sera
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observando los mismos requisitos que se han establecido para acreditar la experiencia general
ylo especifica del proponente junto con la presentacion de las hojas de vida del personal
solicitado con sus respectivos soportes académicos.

4.8. VERIFICACION CAPACIDAD RESIDUAL DECONTRATACION

Los proponentes para participar en el presente proceso de seleccién, deberan acreditar su
capacidad residual de contratacion utilizando la siguiente férmula:

Para el célculo de la Capacidad Residual de Contratacién, se tienen en cuenta los factores de
Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad De
Organizacion (CO) y los Saldos De Los Contratos En Ejecucion (SCE), segun la siguiente
formula:

Capacidad Residual De Contratacion =

Para el caso de proponentes plurales la Capacidad Residual se obtendra de la suma de la
capacidad residual de cada uno de los integrantes.

Para la evaluacion de la capacidad residual, se tendran en cuenta los lineamientos establecidos
en la “Guia Para Determinar Y Verificar La Capacidad Residual Del Proponente En Los Procesos|
De Contratacion De Obra Publica (Version 1)”, expedida por la Agencia Nacional De
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente -.

En caso gque la propuesta no cumpla con la capacidad residual de contratacién minima solicitada
ésta sera considerada como INADMISIBLE.

5. FACTORES DE PONDERACION Y ESCOGENCIA DE PROPUESTAS

5.1 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El Municipio, a través del Comité Asesor y Evaluador, realizara el analisis juridico, financiero y
técnico de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias del
Pliego de Condiciones, cuales son admisibles o habilitadas para participar en el presente
proceso.

Las propuestas seran verificadas en cuanto a los requisitos habilitantes, teniendo en cuenta los
criterios que se enuncian a continuacion:

CRITERIO VERIFICACION
CAPACIDAD JURIDICA Habilitado/No habilitado
REQUISITOS TECNICOS Habilitado/No habilitado

CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/No habilitado

Respecto de la propuesta que califique como HABILITADO, se procederd a calificar los criterios
gue otorgan puntaje.

5.2 CALIFICACION DE LASPROPUESTAS

El Municipio de Fusagasuga escogera la propuesta que luego de resultar habil obtenga el mayor
puntaje luego de aplicar las siguientes formulas de ponderacion asi:

Criterios que asignan puntaje
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a) Aspectoecondémico

b) Aspecto de calidad

c) Apoyo a personas con discapacidad
d) Apoyo a la industria nacional

PUNTAJES MAXIMOS Y MINIMOS

Una vez verificados los requisitos habilitantes se procederd a calificar las propuestas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. La omision de
los documentos necesarios para la comparacion de una oferta con las demas, impedird que la
misma sea tenida en cuenta para la evaluacion y posterior adjudicacion del contrato.

La suma de los Factores Técnicos (FT) y los Factores Econdmicos (FE) dara como resultado
un valor maximo de 1000 puntos calculados de la siguiente manera:

P=FT+FE

Concepto L.
maximo

Oferta econémica 600

Factor de calidad 300
Apoyo a la industria nacional 80

Vinculacién de personas con
. ) 20
discapacidad
Total 1000

1. El proponente debera efectuar todas las operaciones aritmeéticas con aproximacion
de dos (2) decimales. El municipio realizara la verificacion aritmética de cada
operacion matematica efectuada en los APU impresos y en formulario econémico.
En el caso de existir diferencias entre un valor unitario obtenido luego de la
correccion aritmética efectuada a los APU y el valor de este mismo item en el
formulario econémico, prevalecera el valor obtenido de la correccion de los APU
para ser trasladado al formulario econémico de la propuesta con el fin de obtener
el valor final ofrecido por el proponente.

Una vez verificadas las correcciones anteriores, en caso de presentarse una variacion del valor
total de la oferta mayor o igual al diez por ciento (10%) por exceso o defecto la oferta sera
rechazada.

A las propuestas corregidas que presenten diferencias por excesoo defecto, menor al 10%,
se les descontara del puntaje total, en puntos, dependiendo del % de error, (E), asi:

ERROR % POR EXCESO O POR

DEEECTO. PUNTOS A DESCONTAR

0.00% =E 0
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0.00% >E<2.00% 2
2.00% =2 E <5.00 % 5

5.00 % 2 E < 10.

0% 10

2. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

3. No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida
emitidas por la ENTIDAD CONTRATANTE, so pena del rechazo de las ofertas.

4. Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacion(es) en el valor de
las ofertas, la ENTIDAD CONTRATANTE procederd a comunicar a la totalidad de los
proponentes la(s) modificacion(es) realizada(s). Si el licitante afectado no aceptare la
correccion realizada, su propuesta serd rechazada y la ENTIDAD CONTRATANTE podra
hacer efectiva la garantia de seriedad de la misma, sin perjuicio de lo establecido en el
numeral 1°.

5. Si existe discrepancia entre el valor consignado por concepto de equipos, materiales y
mano de obra en el Analisis de Precios Unitarios y el Listado Correspondiente sera tenido
en cuenta el valor consignado en la lista de materiales, el listado de equipos y el listado
de mano de obra, por lo tanto dicho valor sera trasladado al APU en revisién y se
efectuara la correccion aritmética que de este procedimiento resulte.

6. Se revisara gue las propuestas cumplan con las condiciones de pago establecidas por la
alcaldia municipal de Fusagasugéa para lo cual el proponente deberda expresar la formal
de pago dentro del formulario econémico. Las propuestas que no cumplan con las
condiciones financieras ofrecidas, de acuerdo con lo establecido en la FORMA DE PAGO
de este pliego de condiciones no seran tenidas en cuenta para la seleccion.

7. El valor total de la propuesta, debe incluir los costos de la administracion, imprevistos, es
decir, el Al y deberd ajustarse al peso (sin decimales).

8. Ademas el proponente deberd tener en cuenta todos los impuestos para contratos de
obra, Impuesto de Seguridad ciudadana, Estampilla Pro Cultura y Estampilla Pro Anciano
y demds impuestos vigentes.

Para la determinacion del puntaje de la evaluacién econémica, sélo se tendran en cuenta las
ofertas habiles.

Los proponentes deberan tener en cuenta que no podran superar el 100% del valor estipulado
para cada uno de los items establecidos en cada uno de los tramos a intervenir, de igual manera
no se podré superar el 100 % del valor total de las obras de cada tramo ni mucho menos superar
el valor total del presente proceso, so pena del rechazo de la propuesta.

La oferta mas ventajosa sera la calificada mediante los siguientes aspectos:

ASPECTO ECONOMICO

OFERTA ECONOMICA - SEISCIENTOS (600 PUNTOS)
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El presupuesto del proceso de contratacion fue estructurado por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica
o el obtenido de la correccidon aritmética.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regird integramente por lo previsto en los
documentos del proceso y que en sus célculos econémicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

De conformidad con el estatuto tributario municipal Acuerdo No. 026 de 2016 y Decreto
compilatorio del Estatuto Tributario Municipal 034 de 2021, para los contratos de obra publica
tiene establecido los siguientes impuestos municipales:

e Estampilla pro cultura 2% (art. 252)

e Estampilla pro adulto mayor 3% (art. 262)

Rete ica 1% (art. 95)

Contribucion al deporte 2.1% (art. 275 Decreto 34 de 2021)
e Contribucién especial de seguridad 5% (art. 228)

Ademas, de los impuestos y tributos nacionales que apliquen. Los oferentes tendran en cuenta
esta informacion al presentar su oferta.

AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad
o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica.

Cuando el proponente exprese el AlU y el PGIO en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe
ser superior al porcentaje total del A.lLU establecido en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje
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individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje
total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario
del presente proceso de contratacion dentro de los 5 dias siguientes al inicio del contrato.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
errbneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar, asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al niUmero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluaciéon, no parezcal
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién
recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la|
entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodoldgico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con
las siguientes alternativas:

Concepto ‘ Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombial
(en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciard respondiendo y resolviendo
las observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6.
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Acto seguido, la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econémicas y definira el
método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente;
sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres econémicos hasta antes de las
3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra abrir los sobres econémicos
teniendo conocimiento de la TRM que regird al dia habil siguiente. En este sentido,atendiendo a|
las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar por
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y
finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendr4 como
método de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la
apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los
sobres econdmicos Y la definicién del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de
las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico seguira
rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utllizara para
determinar el método de ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que
efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera
publigue en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango Namer

. . Método
(inclusive) 0
Mediana con valor
De 0.00 a 0.24 1
absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos
en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se
obtiene mediante la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el niUmero de valores es par, la mediana corresponde al promedio
de los dos valores centrales.

Me=Mediana(ViVi..;" Vi)
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Donde:
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
. m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad
Estatal.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econ6micas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

, eV,
Puntaje=[{1—| — '|}*60]
Me
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas
validas.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i’

II.  Siel ndmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las

otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula v
Me Vi

Puntaje = [{1- | —5—{}*60]
VMe
Donde:
. Vve: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo
de la mediana.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i.
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=n«/—V1*V7*V:z*"'*Vn

Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
. Vn: Es el valor de la propuesta nhabilitada.
. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor
de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
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M G=Vv
Puntaje =60* (1 —( )
MG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media AritméticaBaja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacibn econémica.

- _(Zmin +)E)
Xg = 2
Donde:
. : Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
me
. _: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicasvalidas.
X
. . Eslamedia aritmética baja.
Xp
La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
1 gé_ =iV
60*(1-( 7)) ParavaloresmenoresoigualesaX
B B
! |
Puntaje = }
( -
| X Vil -
I 60+ (1-( - )) Para valores mayoresa X g I
[ — B J
Donde: X,
. . Es la media aritmética baja.
. Vi : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
D. Menor Valor

La entidad otorgaréd el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica
de menor valor.

Vnin= M inirreo(Vy Vs, V)
Donde:

w:
|

. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
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. m: Es el nimero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la entidad
estatal.
. Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida més baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

60*%V 110
Puntaje= —— "
| %
Donde:
. Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
. Vi : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

- FACTOR DE CALIDAD- TRESCIENTOS (300) PUNTOS:

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta TRESCIENTOS PUNTOS y se calculara de acuerdo
con los siguientes criterios:

La ENTIDAD CONTRATANTE realizar4 la verificacion del desempefio del contratista en
contratos anteriores: este criterio permite tener certeza, con base en la calidad con la que el
contratista ha desempefado trabajos en proyectos de caracteristicas similares al objeto de la
presente convocatoria. Para lo cual el proponente debera adjuntar los siguientes documentos:

e Tres (3) Certificaciones de la calidad obtenidas en otros proyectos de obras de similares
caracteristicas (la construccién y/o adecuacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento de
Edificaciones de caracter Instituciones), emitidas por la entidad contratante del proyecto;
el proponente deberd tener en cuenta que estas certificaciones son diferentes a las
certificaciones de experiencia especifica.

Posterior a dicha verificacion se asignara el siguiente puntaje:

Concepto Puntaje

Los proponentes o proponentes plurales que acrediten TRES (3) Certificaciones de
calidad obtenidas en otros proyectos de obra de similares caracteristicas (la
construccién y/o adecuacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento de Edificaciones
de carécter Institucional).

300

Los proponentes o proponentes plurales que acrediten DOS (2) Certificaciones de
calidad obtenidas en otros proyectos de obra de similares caracteristicas (la
construccion y/o adecuacién y/o mantenimiento y/o mejoramiento de Edificaciones
de carécter Institucional).

200

Los proponentes o proponentes plurales que acrediten UNA (1) Certificacion de
calidad obtenidas en otros proyectos de obra de similares caracteristicas (la
construccion y/o adecuacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento de Edificaciones
de carécter Institucional).

100

Los proponentes o proponentes plurales que no acrediten certificaciones de calidad 0

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
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gque las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida
en relacion con el factor de calidad.

b. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: OCHENTA (80 ) PUNTOS

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes nacionales o extranjeros otorguen a la
industria nacional, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley 816 de 2003, deberan
anexar a la propuesta una declaracion juramentada en la cual se indique la procedencia, nacional
0 extranjera, del personal que sera puesto al servicio en la ejecucién del Contrato.

En los términos de la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria
Nacional a través de la contratacién publica”, la ALCALDIA DE FUSAGASUGA asignara el
siguiente puntaje:

Los Proponentes o Proponentes Plurales que
tengan nacionalidad colombiana o los extranjeros
gue hayan aportado el documento establecido en
estos Pliegos de Condiciones.

Los Proponentes o Proponentes Plurales de origen
extranjero que no cuenten con el documento 0
establecido en el Pliego de condiciones

80

El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional debera
ser anexado por el Oferente dentro de los documentos de la propuesta y no serd admitido con
posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de Propuestas por ser factor de
ponderacion de las Ofertas.

VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: VEINTE (20) PUNTOS

En cumplimiento al decreto 392 de 2018 se asignara un puntaje de veinte puntos, a los
proponentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de
personal, de acuerdo a los siguientes requisitos.

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponde, certificar4 el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE NUMERO MINIMO DE
LA PLANTA DE PERSONAL DEL TRABAJADORES CON
PROPONENTE DISCAPACIDAD EXIGIDO
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3
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Entre 151y 200 4
Més de 200 5

Paragrafo. Para efectos de lo sefialado en el presente literal, si la oferta es presentada por un
consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporta como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y
extranjeros, el puntaje se asignard en proporcion al porcentaje de participacion de cada
integrante, segiin sea su condicién de nacional o extranjero.

NOTA: Los documentos soportes del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional,
deberan ser anexados por el Oferente dentro de los documentos de la propuesta y no seran
admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de Propuestas por ser
factor de ponderacion de las mismas.

De no allegar los documentos en las condiciones previstas en este Pliego de Condiciones, no se
otorgara puntaje por este factor.

6. SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL
CONTRATO

En desarrollo de lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 vy el
articulo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, modificado este ultimo por el articulo 87 de
la Ley 1474 de 2011 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por el
Municipio, como sustento y justificacion de los factores de seleccion adoptados para el presente
proceso, a continuacion se describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos
gue en el futuro puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, determinando su tipificacion,
asignacion y estimacion. Algunos de los riesgos mencionados son amparados mediante la
garantia tnica de cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Alcaldia Municipal — Secretaria de Infraestructura, entiende por riesgo cualquier posibilidad
de afectacién en la ejecucion de la prestacién del servicio a realizar, la afectacion que limite,
retrase o suspenda la ejecucion del Contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con
la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad
y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacién directa con la
ejecucion de contratacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y
como principio general, EL CONTRATISTA, asumira los efectos econémicos de todos aquellos
sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria
gue sean previsibles, asi mismo, asumird aquellos riesgos propios de su actividad empresarial
y de persona natural o sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos
0 circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos
de la contratacién, EL MUNICIPIO no estara obligado al reconocimiento econdmico alguno, ni a
ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por
el contratista.
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Los principios béasicos de asignaciéon de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la
parte que esté en mejor disposicién de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o II) por la que
posea la mayor capacidad de proteccidn, mitificacion y diversificacion.

Dentro de la teoria del riesgo es importante desarrollar la Teoria de la imprevisién, la cual, en el
caso Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga alos
contratantes, contenido en el Articulo 1603 del Cddigo Civil que a su tenor preceptia: “Los
Convenios deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos
se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion,

0 que por la ley pertenecen a ella”.

Sefalan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engafar al otro cooperante, también obliga
a no enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte
totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la
imprevision, se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los
textos que indican comointerpretar los contratos, estando mas con la verdadera intencion de los
contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan
suponiendo que han de mantenerse las condiciones previstas al momento del Convenio o al
proyectado para su ejecucion.

DISTRIBUCION DE RIESGOS

A continuacion, relacionamos los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacion a
realizar, con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asi:

PROBABILIDAD
RIESGO DE ACCIONES Nreao
OCURRENCIA
Falta de idoneidad | Baja o . Baja
. Verificar la idoneidad del .
giffé%onnglepgsa la | Medio (X) personal que realizard los Medio (X)
actividades Alta trabajos Alta

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

DESCRIPCION DEL RIESGO | PROBABILIDAD . ;

TIPO DE RIESGO OCURRENCIA | TASACION | ASIGNACION
Errores del contratista que
geqeren perJU|§|o p§,ra la (0.1/1000)

ECONOMICOS entidad, en la ejecucion de | gajg (0.1) X valor | Contratista
las actividades del contrato.
contrato.

Alteracion del deber de (0.2./1000) Contratista
sigilo profesional Y| Medio (0.2) X valor
custodia de la informacién contrato.

OPERATIVOS _ _
Inadecuado manejo de la (0.2/2000) x | Contratista
mformacpn suministrada | \1adio (0.2) valor
por la entidad contrato.
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Dafos en materiales, Contratista
bases de datos y demés
insumos relacionados con (0.2/1000) x
el ciclo operativo que le .
P g Medio (0.2) | V&'
sean entregados al contrato.
contratista en perfectas
condiciones para su
custodia y cuidado
Deterioro de las Contratista
condiciones de seguridad
I 0.2/1000 x
) y orden publico que |
SOCIOPOLITICOS | interrumpan las | Bajo(0.2) valor
.. . . contrato.
actividades o impidan la
ejecucion del convenio
Dafio de los equipos y sus 0.2/1000 x | Contratista
HECHOS DE .
componentes, PO | Bajo(0.2) valor
LAS COSAS razones técnicas contrato.

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O

DEL CONTRATO SEGUN EL CASO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir
en favor del municipio una garantia Gnica la cual debera amparar los siguientes riesgos:

oo COBERTURA O )
CLASE DE CUANTIA VIGENCIA / ETAPA
GARANTIA NIVELES DE AMPARO
Pdliza de | Amparo de cumplimiento 20% del Valor del Termino de vigencia y
seguro. del contrato. Contrato. seis (6) meses mas.
Pdliza de . - i fi
'z Calidad del servicio. 10% del Valor del Cinco (5) afios contados a
seguro. artir del acta de entrega
I Contrato. 5 recibido final de obra
Termino de ejecucion del
Pdéliza de Responsabilidad civil contre?to, la cual debe
t tractual 200 SMLMV modificarse de acuerdo a
Seguro. extracontractua la fecha de suscripcién del
acta de inicio.
Péliza d Pag(? de -l salitgos, del Valor del Termino de vigencia del
oliza de pr{ staciones sociales e 6 del Valor del oo . . seguro
indemnizaci pnes Contrato. t??6y treinta 'y Sels
laborares. (36) meses mas.
Pélizade | Estabilidady Calidad de | 30 % del Valor del | ¢'"C0 (5) anos contados a
Ob C partir del acta de entrega
seguro ra ontrato. y recibido final de obra.
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista
debera otorgar cualquier de las garantias establecidas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto
1082 de 2015 que ampare los riesgos.

El contratista dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, debe entregar
a la Direccion de Contratacion de la Alcaldia del Municipio de Fusagasuga, documento que
acredite el amparo de las anteriores garantias para su aprobacion:

Beneficiario: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Tomador: CONTRATISTA.

Asegurado: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - NIT. 890.680.008-4

Beneficiario Y Asegurado: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA ICCU. NIT 900.258.711-1

En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia Unica de acuerdo con las normas
legales vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia Unica y serdn de su cargo el pago de todas
las primas y demas erogaciones de su constitucion. ElI Municipio podré solicitar a la aseguradora
la prérroga o madificacion de las pdlizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo,
valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

8. LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO

PRESUPUESTO DEL EXCEPCION PROCESO DE
PROCESO DE CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL ENTIIzﬁ?UE"S)-IZ\TAL CONTRATACION SUPERIOR ‘::g(c:‘:SB:)EI;AI: CUBIERTO POR EL
AL VALOR DEL ACUERDO CONTRATACION ACUERDO
COMERCIAL COMERCIAL
CANADA NO NO NO NO
CHILE NO NO NO NO
ESTADO UNIDOS NO NO NO NO
EL SALVADOR NO NO NO NO
GUATEMALA NO NO NO NO
HONDURAS NO NO NO NO
LIECHTENSTEIN NO NO NO NO
SUIZA NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
UNION EUROPEA NO NO NO NO
CAN NO NO NO NO

La decisién 439 de 1998 de la secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de la Entidades Estatales de nivel Municipal obligadas independientemente del
valor del Proceso de Contratacion.

FIRMAS.
FUNCIONARIO QUIEN SECRETARIOS - JEFES - ORDENADOR DEL
PROYECTA EL DOCUMENTO ASESORES GASTO

Decreto N°004 de 2021
del 4 de enero de 2021
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Nombre: Nombre: Nombre:

Arg. JAIRO GODOY ROA

DRA. LUZ FANY LOPEZ

VARGAS

DRA. YURY ANDREA
MORA CHAVARRO

Cargo: Profesional de apoyo —

Cargo: SECRETARA DE

Cargo: SECRETARIA

Contratista EDUCACION JURIDICA
Sec. Educacién
Firma; Firma: Firma:
- L] J [f. * ’

YURY ANDREA M CHAVARRO

Nombre;: Nombre:

Arg. IVAN DANIEL TORRES ING. ALEJANDRO
BELTRAN PATARROYO MORALES
Cargo: Profesional Cargo: SECRETARIO DE
Universitario — INFRAESTRUCTURA

Sec. Infl\aestructura

Firma:

-
—

o0

GESTION DOCUMENTAL:
Original:Direccionde Contratacion
Nombre delarchivosistematizado:

Pro yect6: Arg. Ivan Dan iel Torres Beltran — Profesional Un iversitario — Sec. In fraestructura
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/
2

/

Pro yect6: Arg. Jairo Godoy Ro a — Pro fesional de apoyo — Co ntratista — Sec. Ed ucacion Sec. Educacién

Revis6: Personal de ladependencialng. Alejandro Patarroyo Morales— Secretario de Infraestructura
Revis6:Personal deladependenciaDra.Luz FanyLopez Vargas —Secretariade Educacion

Revisé : Dra. Nataly Bravo. / Abo gado Asignado o
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o

Revis6 : Dra. Creaycy Yasmin Mo reno Martin ez / Directo ra De Co n tratacion







