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1, DATOS GENERALES

Fecha de elaboracidn:

29 de septiembre de 2021

Dependencia:

Prestacién de Servicios v Aseguramiento en Salud

Objeto a contratar

"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITA
PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARA

ARIA PARA LA ATENCION
CA’®

i Prestacién d | -
I‘ll:roqg: gz:}lt{la;: X {Compraventa '!r:"‘;i::%}n!d: ’P(::t:,?;?::e Suministro | | interadministrdtivo ; (Eqmwmzt::.muml -
i [ ‘ X (OBRA)
Presupuesto estimado: DOS MIL SESENTA'Y SEIS MILLONES TREINTA 'Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVQS MICTE. ($2.066.037.73

5.85).

Tipo de gasto

nversidn

Imputacioén  Presupuestal
rubre y codigo)

{nombre | Edificios relacionados con salud proyecte Rehabilitacién d
hospitataria para la atencién primaria en el municipic de A

Arauca - 2.3.2.01.01.001.02.08

t 3 infraestructura fisica
rauca, departamento de

Fuente

0084 — Desahorro Fonpet ICLD

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION (Justificacién)

La ESE Jaime Alvarado y
adecuadas para mejorar el
memento de un espacio ad
para las acciones administr]

C

Con la terminacidn de la i
opertuna brindara mejores
calidad estabiecides para ig

Es también entendido que i
su abjetivo inicial, funcicna
servicio ¢ la atencion a |
adicionales en adecuacion
proyecto.
MAGNITUD ACTUAL DEL (P
El mundo cambio con la m

concurso de esfuerzos intgri

necesarias para prevenir la mortalidad per la que atraviesa hoy la humanidad. Actualmente nes encontramos pa
la enfermedad SARS COVID 19, paises come Inglaterra, Espafia, Estados Unidog

de pandemia, causada pc
Guarentena. En el mundo
32.405 muertes. Arauca col
Unidad Administrativa Espe;

e
Ci

La Enfermedad COVID 19
diciembre en China y se ca
fuente de contagio es a t
sintematologia méas frecuer
diarrea. En el Departament

&

entre 30 v 40 paclentes hospitalizado. Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2020 se presento &
afic 2021 se tiene proyecto & segundo plco, debido a las festividades de diciembre y a

para el primer trimestre del
del Coronavirus.

Ef mangjo y Ia estrategia para contener y mitigar ia enfermedad estd enmarcada en 5 lineas estratégicas, basadas
tunc, para fo cual contamos cen nuestro faboratorio debidamente certificatio por el Ins
0 muestras por hora. La segunda linga es ei fortalecimiento de la capacidad hospitalaiia y la atencion médica a
55 {Realizacion de pruebas, aisiamienio seiectivo y sostenibie v seguimientc). Esta iin
tras, consultorios medico, medios diagnésticos come RX, temografia, resonancia, cend
nto y distribucion de biolegices, unidades de cuidados intensivos, zonas de aislamient
n de atencion médica, dotacién de equipes hinmédicos, elementos de proteccidn per

iinea es el diagndstico opo
capacidad para procesar !
través de la estrategia PRA
capacidad de toma de mue
acopio para el almacenamig
COVID, zcnas de expansld

fraestructura para el CENTRO DE VACUNACION, se garanfiza la adecuada prestac
2spacios de atencion tanto para el paciente comoe espacios de trabajo para ef personal g
habilitacién de los servicios,

cema Centro de Radioterapia para el Departamento de Arauca; esto en condiciones
s pacientes que lo requieran una vez sea suministrado ef equipo para su funcion
s para este fin, siendo gue la Infraestructura puede funcionar en los espacios qug]

agnitud de la pandemia de COVID-19, la cual indica la necesidad de toma de medid
nstitucionales gue garanticen el goce de los derechos fungamentales vy ta realizacj'

4760 casos, 139 muertos. Hasta e momento Se han precesadc en el Laboratorio de

aslita es la {nica red prestadera en ef Municipio de Arauca para vacunar, siende

servicic, en el marco de la estrategia de vacunacién par el Nueve Coronavirus {Covid-1
bcuado para los biolagicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones — PAI, y de! cual
ptivas del programa.

a vez superada la Pandemia, la infraestructura que fue determinante en &l usc presta

ROBLEMA:

han preseniados 48.763.203 cascs, 1.234.371 muertes, En Colombia llevames 1.

al de Salud de Arauca y laberatorics alternos 25.528 pruebas.

es causada por un virus perteneciente a la famifia de 'os Coronavirus, su primer ¢
racteriza por ser un virus allamente centagioso gue puede durar vivo hasta 5 a 6 dig

vés del contacto con las mancs y por aercsoles, tiene una letalidad que cscila

te es Tos, Dificultad para respirar, fiebre, perdida dei offato, perdida del gusto, malest

necesario unas instalacicnes
9}, a enlidad requiere en este
e requiere un 4rea exclusiva

Gn de los servigios Y manera
sistencial y fos estandares de

Ho , puede ser habiliada para
hormales debera maniener el
amiento, sin acarrear cosics
seran entregados para este

s de caracler inmediato v, el
on de todas las actuaGiones
ando por una grave situacién
, en confinamiento total gon
27.733 casos confirmados v
balud Publica Franterizo de la

hso fue identificado el 30 de
s en superficies, su principal
entre un 3% v un 12%, su
ar general, dolor de cabeza y

se cuenia con una capacidad de 57 camas con igual niimero de unidades ventilatorigs y en promedic se manejan

primer pico epidemiclogica y
la apaticion de nuevas cepas

en la gobemanza, La primera
tituto Nacional de Salud, con

ca esiratégica se fortalece la
05 de vacunacion, punics de
o para atencién de pacientes
onal, entre otres. La tercera
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linea de trabajo es el fortalecimiento de todos los equipos de vigitancia epidemiologica La cuarta lineas es fas estrategias de mantener espacios
sanitarios de control, puntos de desinfeccion fijos en ingresos af Deparlamento de Arauca y Arauca municipio y la desinfeccion de zonas
vilnerables identificadas como enfidades bancarias cajeros, parques, plazas de mercado, establecimientos piblicos. La quinta linea es la
educacion y control de establecimientos comerciales y piblicos sobre el uso de elementos de bioseguridad y las buenas practicas sobre la
prevencion y el manejo de fa Enfermedad.

El Ministerio de salud y Proteccion Social expidio la resolucion 1755 de 26 de maye de 2017 "Por fa cual se efectia |a categorizacion def riesgo
de las Empresas Sociales del Estaco del nivel territorial para la vigencia 2017” teniendo como base la informacian presupuestal y financiera de la
vigencia fiscal 2016, en donde el Hospital San Vicente de Arauca ESE, presentaba déficit de presupuesto operacional de mas de $11.961
milicnes de pesos y ios pasivos o deudas en mas $24.223 miliones de pesos. Dado lo anterior, el Hospital San Vicente de Arauca, quedo
categorzado en RIESGO MEDIO, por lo tanto, debio someterse a elaborar un Frograma de Saneamiento Fiscal y Financlero {PSFF) anie el
Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico, de acuerdo con el articulo 81 de la ley 1438 de 2011. Ei Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero fue elaborado con un equipo de trabajo de funcionarios de fa institucién y enviado en una primera oportunidad al Ministerio de
Hacienda y Creédito Pblico dentro de los términos oporunos. £l Ministerio de Hacienda y Credito Pabiico procedio dentro de los términos a su
revision técnica, concluyendo este Ministerio que el Programa no presentaba viablidad en este primer documento técnico, siento devuelto a la
Gobemacién del Deparlamento de Arauca de manera formal en el mes de enero de 2018. Procediendo el Hospital San Vicente de Arauca ESE
a realizar los respectivcs ajustes técnicos, con base en los resutados presupuestales y financieros obtenidos ai cierre de la vigencia 2017, para
su posterior envio en el mes de marzo de 2018, nuevamente ai Ministerio de Hacienda y Creédito Piblico para su respectiva revision técnica.

El Programa de saneamiento Fisca y Financiero fue aprobado por la junta directiva del Hos pital San Vicenle mediante el Acuerdo No 008 de! 13
de marzo de 2018. Luego de esta segunda revision tecnica e Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, decide dar el 11 de mayo de 2018,
viabilidad técnica al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte de ia Direccion de Apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Puobiico.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de esgrimir las razenes de |la decision adoptada por parte dei Hospital San Vicente de
Arauca, se hace necesario describir a renglon sequide el informe de evaluacion vigente, realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, a través del cual se obtienen los resultados descritos a continuacion:

»  La relacién entre el tolal de ingresos recaudados y el total de gastos comprometidos determina una ALERTA ALTA, lo cual indica gque
el ESE dado e! tiempo transcurrido del programa viabilizado, no esta alcanzande el equitibrio financiero,

«  El avance alcanzado en el recaudo por concepto de fuentes de financiacion para el Programa determina una ALERTA ALTA lo cual
indica que la ESE HOSP TAL SAN VICENTE DE ARAUCA, dado el tiempo transcurrido del programa viabilizado, no esta alcanzando
a dar cumplimiento en lo concerniente al recaudo de fuentes de financiacion para el Programa.

= Elavance alcanzado en ¢! pago de pasivos programados en el Programa viabliizado determina una ALERTA BAJA, lo cual indica que
el ESE dado e! tiempo transcurrido de! programa viabilizado, no esta alcanzando a dar cumplimiento en lo concerniente al pago de
pasivos del Programa.

» Baja Produccion: E! promedic total acumulado al periodo frente al promedio esperado al final de !a vigencia determina una ALERTA
ALTA, io cual indica que el ESE dado e! tiempo transcurrido del programa viabilizado, no esta alcanzando el cumplimiento integral de
las medidas propuestas.

= El HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE, se encuentra en ALERTA ALTA, por ef ng cumplimiento de los indicadores de
evaluacion, {malriz de medidas fuentes del PSFF y produceién)

Visiumbrado lo anterior, la Ditectora del Hospital San Vicente de Arauca ESE, pone de presente que en la actualidad el referido Hospital no se
encuenira en condiciones financieras de dar continuidad a la ejecucion del proyecto correspondiente a la puesta en operacion de! servicio de
radioferapia, teniendo en cuenta quJe se encuentra en un presunto incumplimiento det programa de saneamiento fiscal y financiero, so pena de
una posible intervencion para admiaistrar o liquidar por parte de [a Saper Intendencia Nacional de Salud, situacion que cbligaala adopcion de
medidas tendientes a sanear el pasivo actual para alcanzar la sostenibilidad financiera de fa ESE, y cubrir el déficit con recaudo en razon a
que fos ingresos incumplieron la meta establecida por la disminucion de demanda de atencion de pacientes gue disminuyo en un cincusnta (50)
por cienlo (%), como consecuencia de fa pandemia generada por ef COVID-19, lo cual expone o deja a la entidad en riesgo financiero, por
fanio, las acciones a realizar por parte de la ESE apuntan a fortalecer lo existente para mejorar ef ingreso y el equilibrio financiero de esta
Entidad.

De otro lado, manifesto que 1a situacion atipica generada por la pandemia hace necesario por parte de! Hospital que en a actualidad todos los
esfuerzos se enmarquen en acciones de mitigacion del Coronavirus COVID-18, con el propésito de disminuir e! alto indice de mortalidad de !a
pcblacion que se sostiene en el Departamento de Arauca, por causa del COVID-14,

Asi las cosas, determino gue ante la carencia dei alto fiujo de pacienies en los diferentes servicios y en el entendide que la connotacion de
pandemia persistira, capacidad técnica y adminisirativa por parte del Hospilal San Vicenie de Arauca, situacion que imposibilita fa reactivacion
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de! servicio de radioterapia

La Unidad Administrativa Eppecial de Salud de Arauca, sostuvo reunion con el equipo téenico del Hospital San V|

de fecha 08 del 2020, a tr3
salud y Profeccion Sogial,
Hacienda y Crédito Piblic
continuidad a la ejecusion

vés de la Gerente, manifiesta que la Inslitucion se encuentra categorizada en Riesgo 4
produclo del incumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiere a

cente de Arauca, segun acla
ito por parte dei Ministeric de
probado per el Ministerio de

en ¢l afio 2018, qua en este momento no se encuentra en condiciones financierap y adminisirativas para dar
del proyecto relacionado, MEJORAMIENTO DE {LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DE

ALTA COMPLEJIDAD DEL|HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Asi ias cosas, cabe precisar que ante la carencia del allo flujo de pacienles en los diferentes servicios y en el ent
pandemia persistira por vaos afios, la apertura de nuevos servicios diferentes a la atencion de la Enfermedad CY
tnstitucion y a si mismo fa terminacién y puesta en marcha del proyecto de Radioterapia para el Hospital. Para e
salud todas las prioridades|estan encaminadas a mitigar los efectos de la pandemia, que es la patologia que en
mas morbimortalidad en el Departamento de Arauca, Colombia y el munde entero.

Teniendo en cuenta lo antefior, se determing por parte def Hospital San Vicente de Arauca fa improcedencia de
del proyecto de radioterapid.

Que el Hospital San Vicente de Arauca, se encuentra en este momento en un presunto incumplimiento del prog

endide que Ia connotacion de
DVID 19, colocan en riesge la
Hospital v tode ef sector de la
pste momento esta causando

dar viabilidad a la continuidad

ama de saneamiento fiscal y

financiero, so pena de una frestructuracion o intervencién forzosa, que en la actualidad la demanda de pacientes disminuyo en un (50%) , como

consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, {o cual expone o deja a la entidad en riesgo ante la aper]
situacién alipica generada por ia pandemia hace necesario para el Hospital que en fa actualidad todos los esfuerz
que mitiguen los efectos def a enfermedad COVID 14.

DEFINICION DEL PROBLEMA:

Baja capacidad instalada dg la Red Hespitalaria del Municipio de Arauca para la vacunacién de la Enfermedad Covi

En el marco de la prestacion de los servicios de salud, es de gran importancia para fodos los niveles el progeso d
en lo pertinente a la preser|
personal asistencial y usuarios, un servicio de calidad, acorde con las mejores condiciones de espacio, higiene y s

La infraestructura fisica de ke E.S.E. Jaime Alvarado y Caslifia , en general requiere de un mantenimiento correclivg

tacién, estética y funcionalidad de las instalaciones (para nuestro caso, de los centros)

cielo raso, muros, redes de
les ha podido reaiizar los my

agua polable, aguas servidas, aguas lluvias e instalaciones eléctricas, como quiera qu
antenimientos adecuados en los afios que lieva prestando sus servicios, jos elemento

cen su funcién, recibiende gl desgaste normai por la accion del clima y el uso colidiano,

Cemo consecuencia de elip se presentan goteras en diversos punlos detf cenfro asistencial, producto de fractur
exhiben las viejas tejas insthladas alfl, otro desgaste presentado por humedades constantes que causaron dafios
mamposteria, estuco, pinfuta, puerlas, muebles, archivadores y pisos.

Cen &l animo de mejorar lag condiciones de la estructura fisica de {a E.3.E. Jaime Alvarado y Caslilfla, soficitamos
nuestra institucidn cuente con unas instalaciones adecuadas para fa correcta prestacion de los servicios asisteng
con unas instalaciones que fse enmarquen en el RESOLUGION NUMERO 4445 DE 1996- Por fo cual se dictan nol
contenido del Tiulo IV de lg Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los es
simitares v fa RESCLUCIO!
de los prestadores de servi
de Servicios de Saiud.

ios de salud y habiiitacidn de los servicios de salud y adopta ef Manual de Inscripcitn

ARGUMENTOS POLITICOB Y JURIDICOS:
La Constitucien Pclitica de
Estado. Es deber del Estadg asequrar su prestacion eficiente a tfodoes los habitantes del lerritoric nacional”.
Para fales efectos, en los planes y presupuestos de fa Nacion y de las entidades territoriales, ef gaste plblico

cualquier ctra asignacion”.

E| Departamentec de Arauc

N NUMERO 3100 DE 2019 (25 de nov 2019), Por fa cual se definen los procedimientos

Colombia, en su Articulo 365 prescribe: "Los servicios publices que éslos son inherd

ura de nuevos servicios; esta
S S€ enmarquen en accicnes

d-19.

B recrganizacién hospitalaria,
de salud), a fin de brindar al
guridad.

en su eslructura de cubiera,
e a estas instalaciones no se
ue la constituyen cumplieron

hs e infinidad de grietas que
rreversibies al cielo raso, a la

de su colaboracion para que
ales. Eslto acarrearta contar
mas para el cumplimiento del
lablecimientos hospitalarios y
y condiciones de inscripcion
He Prestadores y Habilitacién

ntes a la finafidad social det

sccial tendra pricridad sobre

5, no cuenta con ja capacidad instalada gue permite ef cumpiimiento de los fines institucicnales permiliendo dar

Calle 20 No, 20-31/43, Arauca-Arauca
Teléfono:097- 8358888~ Linea gratuita: 125
contacto@unisaludarauca.qov.co
www. unisaludarauca.qgov.co




GOBERNACION DE ARAUCA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
NIT 200.034.608 -9

JURIDICA CODIGO: FR-CTN-01
VERSION: 01
ESTUDIO PREVIO FECHA: 16-02-2021

Pagina 4 de 37

solucien al problema planieando, a contratacion del objeto se requiere de manera urgente para satisfacer los requerimientcs legales, en lo
referente a:

» Cumplimiento de fines institucionztes.
+ Ejecucion de competencias asignadas en fa Ley 1421 del 2013 y el decrelo 399 del 2011,
* Garantiza ia prestacion de todos los servicios a cargo de fa ENTIDAD.

Con to antericr se concluye que es inminente la necesidad del Departamento de Arauca de contratar con una persena natural, juridica, consorcio
o union temporal, habilitadas para la ejecucion dei proyecto, con capacidad técnica, econgmica, financiera y operativa establecida en los pliegos
de condicicnes. La empresa contralista habifitada debera cumplir los siguientes requerimientos:

Debera ser persona natural ¢ persona juridica, nacional o extranjera, Consorcios o Uniones Temperales, confermades por personas naturales o
juridicas que se integren de acuerdo con lo previsto en la Ley, e inscritas como tal en el proceso de seleccién y que cumplan con todas las
capacidades juridicas, administrativas — cperacionales, de experiencia, financieros que se establecen enlos PLIEGOS DE CONDICIONES.

El Departamento velara porque el servicio se preste de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicas, sino con las dispesiciones legales vigentes, en las actividades a ejecutar se tendran en cuenta ias especificaciones
técnicas.

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, 1991, ARTICULO 49 reafirma fa potestad del Estado para reglamentar y organizar los niveles de
atencion la prestacion de los servicios de salud, de conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad. Asi mismo en sus
articulos 334 y 365, establece fa facultad del Estado para mantener fa regulacion, control, y vigilancia del servicio de salud como servicio publico.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022 PACTQ POR COLOMB!A, PACTO POR LA EQUIDAD. La equidad en salud implica
acciones y esfuerzos encaminados hacia el mejoramiento de! esiado de salud de la poblacion y el goce efectivo del derecho a la salud. Esto
requiere mejorar & acceso y la calidad de los servicios, fortalecer la infragstructura pablica hospitalaria, disminuir las brechas en resultados en
salud, recuperar la confianza pablica en el sistema de salud y asegurar la sostenibifidad financiera dei sistema.

RESOLUCION 2183 DE 2004 DE JULIO DE 2004 expedida por el Ministerio de la Proteccion Social Por la cual se adopla el Manual de Buenas
Practicas de Esterilizacion para Prestadores de Servicios de Salud.

RESOLUCION 276 DE 2016. Por medio de la cual se adoptan los Planes de Gestion Integral de Riesgo (PGIR).
DECRETO NUMERO 780 DE 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Unice Reglamentario del Sector Saiud y Proteccion Social

DECRETO 1011 DE 2006. Defini6 el Sistema Obligalorio de Garantia de Calidad (SOGC) cemo ei conjunto de institucienes, normas, requisitos,
mecanismos ¥ procesos deliberadcs y sistematicos que desarrotia et sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de
salud en e! pais, y se arganizé en cualre componentes.

LEY 1523 DE 2012, "Por fa cual se adopta fa politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se eslabiece el Sistema Nacicnal de Gestién
del Riesgo de Desastres y se dictan ofras disposiciones”, sefiala en  su Arficule 2. "La gestion del riesgo  es responsabilidad de todas las
auteridades y de los habitantes del territorio colomblane. En cumplimiento de esla responsabilidad, las entidades plbficas, privadas y
comunitarias desarrollaran y ejecu:aran los procesos de gestion del riesgo, entiéndase: conocimiento del tiesge, reduccidn del riesgo y manejo
de desastras, en el marco de sus competencias, ambito de actuacien y su jurisdiccion, como compenentes del Sistema Nacional de Gestién def
Riesgo de Desastres, Por su parte, los habitantes del territoric nacional, corresponsables de la gestion del riesgo, actuaran con precaucion,
solidaridad, autoproteccion, tante en lo personal como en lo de sus bienes, y acataran le dispuesio por las autoridades. ™,

RESOLUCION 276 DE 2016, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSALUD), adopta los Planes de Gestion Integral de
Riesgo (PGIR) como herramienia de inspeccion y vigilancia para medfr, identificar, evaluar, mitigar y centrolar los riesgos de solvencia y liquidez
de los vigilados.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECC!ON SOCIAL, expide ef Manual de bioseguridad para prestadares de servicios de salud que brinden
atencion en salud ante Ja eventual introduccion def auevo coronavirus {NCGV-2019) a Colombia.

RESOLUCION 2183 DE 2004 de julio de 2004 expedida por el Ministerio de 1a Proteccion Social Por la cual se adopta el Manual de Buenas
Practicas de Esterilizacion para Prestadores de Senvicios de Salud.

DECRETO No 780 DE 2016, expide el Decreto Unico Reglamentario del Seclor Salud y Proteccion Social.

RESOLUCION No 352 DE 2020, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca — UAESA, declara la alerta amarilla
hospitalaria.
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CIRCULAR EXTERNA N°
la Funcion Plblica emiten g
de enfermedades respiratory

RESOLUCIGN No 380 DE
cuarentena respecto de las
dispuso las acciones para s

RESOLUCION No 385 DR
ceronavirus COVID-19 y sgl
pasato 7 de enerc, se decl
Mundial de ia Salud, por 1
contencion en aras de mant

RESOLUCIDN No 407 DE
Resclucion 385 de 2020, pg
DECRETO No 417 OE 2
disposicicnes fendientes a g

RESOLUCION No 464 DE
preventivo, para proteger a
afios, a partir del veinie (20
de lanoche (12:00 p.m), e

DECRETO No 418 DE 202
sefialando que la direccion
nacichal y mitigar sus efect
Repubtica.

DECRETC No 420 DE 202
virtud de la emergencia san

PLAN DE CONTINGENCIA]
dar & conocer la ruta de at

disminuir al riesgo da fransmision del virus de humanc a humano durante fa alencién en salud, evitando i
frabajadores de fa salud, dgmas personal que fabore en el dmbifo de atencion, y en ofros pacientes que sa encue

Hospital San Vicente de Ar

DECRETO No 440 DE 2020, expedido por el Departamento Naclonal de Planeacion adopta medidas de urgenci
astatal, con ocasién del Esfado de Emergencia Economica, Sccial y Ecoldgica derivada de la Pandemia COVID

proveer de bienas y senvicio

DECRETO No 0366 DE 2
la vida y del riesgo con ocag
dictan ctras dispesiciones.

RESOLUCICN No 0470 D
aislamiento preventivo de pg

DECRETO No 457 DE 2020, expedide por el Ministerio def Interior, imparte instrucciones que permitan que en

adopten de manera unificad
y se establecen las condicig
de 19 dias,

DECRETC Ne 461 DE 2020
y municipal) para realizar re

DECRETC DEPARTAMENT
virtud de la Declaratoria de
los lineamientos dal Dacratg

ener s casos y centactes controlados.

2020, expedida por el Ministeric de Salud y Protecsidn Sccial, medifica los numerales
ria cual se declard fa emergencia sanitaria en todo el ferrfterio nacional,
020, dedlara un Estado de Emergencia Economica, Social y Ecolégica en fodo ef T4

bs, en el marce de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estar

L

018 DE 2024, ef Ministeric de Salud y Proteccion Sociat del Estado Colembiano y el Ddpartamento Administrativo de
cciones de centencion ante el COVID-18 y la prevencidn de enfermedades asociados @l primer pico epidemiclégico
as.

2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccitn Sociat adopta las medidas preventivas de aislamiento y
personas que arribaran a Colombia procedentes de la Replblica Popular China, de Htd|ia, de Francia y de Espafia y

L cumplimiento,

2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social declara la emergencia sanitaria por causa del
adoptan medidas para hacer frente al virus. Que ante la identificacion del nueve Cordnavirus {COVID-19) desde el

ard este brote como Emergencia de Salud Pubiica de Importancia Internacional (ESPHY por parte de la Qrganizagion

que este Ministerio ha venide implementandc medidas para enfrentar su llegada en ias fases de prevencion y

24y26 del articrio 2 de fa

riioric Nacional, y se dictan
tender la situacion.

2020, expedida por el Ministeric de Salud y Proteccion Social, adopta la medida sanitaria obligatoria de aistamientc

has maycres de setenta (70)
mayc de 2020 hasia las doce

fos adultos mayores de 70 afios, ordenando el aislamiento preventive para las perso
de marzo de 2020 a partir de las siete de la mafiana (7:00 am) hasta el reinta (30) de
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19,

en maieria de orden piblico,
s COVID-19 en el territorio
b en cabeza presidente de la

, expedide por el Ministerio del Inferior, dicta medidas transtiorias para expedir normas
del orden plblice con &l objeto de prevenir y contrelar la propagacion del Coronavi

materia de orden publice en
emergencia sanitaria.

expedido por el Ministeric del inferior, imparte instrucciones para expedir normas en
ria generada por la pandemia def Corcnavirus COVID-19. Articulo 10. Declaratoria de

E 2020, Que tiene por objeto
us (COVID-19), con el fin de
presentacién de casos en
hiren en las instalaciones del

CORONAVIRUS (COVID- 19) HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, 18 MARZO O
ncicn externa e interna frente a casos scspechesces ¢ confirmados del nuave coronavi

ca.

b en materia da coniratacion
19", fundameniaimante para
necesarios a fa comunidad para afrontar estos estados de calamidad,

20, por madio dal Cual se adoptan medidas Sanitarias y Accicnes Transiferias obligatprias para la preservacicn da
ion de la situacion epidemiclégica causada por el CORONA VIRUS [COVID-19) en &l Departamento da Arauca y se

hs sanifarias cbfigatorias de
de centros vida y centros dia.

E 2020, expedida por & Ministerio de Saiud vy Proteccicn Social, adopta fas medid
rsonas adultas mayores en centros de farga estancia y de clerre parcial de actividadas

todo at territorio nacional se
n dal Coronavirus COVID 18

A, coordinada y organizada las madidas y acclones necesarias para mitigar la expansiq
lombianc duranta un periodc

nes para el cumplimienic de aislamiento prevantivo y obligatoric en fodo el territorio cq

. expedido por e Ministerio de Hacienda y Crédito Plblico, autoriza a los gjecutivos reglonales (orden departamentat

rganizacidn de rentas y reduccion en las tarifas arancelarias,

[AL No 367 DE 2020, brinda a ios habitantes dei departamento de Arauca los lineamignics y medidas a adoptar en
Estado de Emergencia Econgmica, Soclat y Ecoltgica en todo ef Territorio Naciona! y también de to consagrade en
No. 457 de 2020, para presarvar en el territorio el orden publico y garantizar ia prestacion efectiva de los sarvicios
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esenciales y vitales dg la poblacion y declara ef Estado de Calamidad Publica en ef Departamento de Arauca en [a atencion la evolucion,
propagacion y posible presencia en ef departamento de la pandemia Coronavirus COVID-18, tai Gomo se expresa en la parte considerativa cel
presente Decreto, de conformidad i dispuesto en el articulo 58 de fa Ley 1523 det 2012, por un pericdo de SEIS (06) Meses, contados a partir
de la Declaratoria misma.

DECRETO No 0368 DE 2020, gue declara la situacion de calamidad pablica en el departamento de Arauca como consecuencia de la presencia
en el territorio nacional y posible afzctacion en el departamentc de la pandemia coronavirus covid-19, y se dictan otras disposiciones.

DECRETO No 0369 DE 2020 Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia Coronavirus COVIT- 19 para la Moviiizacién de
personas en el Departamento de Arauca.

DECRETO No 476 DE 2020, expedido por el Ministerio de Salud vy Proteccion Social, dicta medidas tendientes a garantizar 1a prevencion,
diagndstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecologica.

DEGRETO No 035 DE 2020 declara la calamidad publica y adopt6 otras medidas para contener y evitar la posible afectacion por el Covid 18,

DECRETO No 0512 DE 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico autoriza terporalmente a los gobernadores y alcaldes
para realizar movimientos presupuestaies, en el marco def Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecologica.

DEGRETC No 0513 DE 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédifo Publico establece medidas relacionadas con el ciclo de los
proyectos de fnversion plblica susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regaltas, en el marco del Estado de
Emergencia Econdmica, Social y Ecologica.

DECRETO No 0378 DE 2020, Por el cua! se modifica el articulo primero del decreto 369 de 2020, el cual imparte instrucciones en virtud de la
emergencia Coronavirus CDVIT- 13 para la Movilizaclon de personas en ef Departamento de Arauca y se dictan ofras disposiciones.

RESOLUCION No 2-0160 de 2020 declara la urgencia manifiesta en el Hospital San Vicente de Arauca- E.S.E. y se dictan ofras disposiciones
para celebrar la contratacién de bienes y servicios necesarios para alender la emergencia sanitaria por causa del coranavirus — COVID-18.

DECRETO 538 OE 2020, expedico por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, adopto medidas en materia de confratacion estatal, en el
marco del Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecolégica. Articulo 5. Entrega de recurses por el Ministerio de Salud y Proteccién Social y
las entidades territoriales & los prestadores de servicios de salud. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protecion Social, con ocasién de la pandemia derivada del Coronavirus COVIO-19, este Ministerio y las entidades territoriales podran
efectuar transferencias direcias de recursos mediante actos administrativos de asignacion a las Empresas Sccigles del Estado y a los
administradores de infraesiructura pliblica de propiedad de las entidades territoriales, destinadas a la prestacion de servicios de salud, para la
financtacion de la operacion corriente o para inversion en dotacion de equipamiento biomédico, con el fin de garantizar la prestacion de servicios
de salud & la poblacion afectada por causa de la emergencia derivada del Coronavirus COVID-19.

RESOLUCION 750 DEL 13 DE MAYO 2020, Expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, por la cual se adopta ! framite especial
para ia presentacion de proyectos de nversion relacionados con k& atencidn a la poblacion afectada por el coronavirus COVID 18,

DECRETQ No 682 DE 2¢18. Ministeric de salud, por el cual se sustituye el capitulo 3 del Titulo 2 de la parte 5 det libro 2 del Decreto 78C de
2016, Unico reglamentario del sector salud y proteccion social, en relacién con las condiclones para la autorizacién de funcionamienio,
habilifacion y parmanencia de las enfidades responsables del aseguramiento en salud.

RESOLUCION No 2515 DE 2018. Expedida por el ministerio de salud. Por medic de fa cual dio las condiciones para la auterizacion y
habilitacion de las personas juridicas inleresadas en operar el aseguramiento en salud, asi como las entidades responsabies de fa operacion de
aseguramignto en salud y adopia af manual de criterios y estandares para la autorizacién, habilitacion y permanencia de estas entidades en el
sistema general de seguridad social en salud.

RESOLUCION No 407 DE 2020. La gestion integral del riesgo en salud es una estrategia transversal de la politica de Atencion integral en salud
gue se fundamenta en |a articulacion e interaccion de los agentes del sistema de salud y ofros sectores para identificar, evaluar, medir, intervenir
{desde la prevencion hasta l& paliacién) v llevar a cabo el seguimisnto y monitoreo de los riesgos para la sailud de las personas, familiares y
comunidades, orientada al logro de resultados en salud y al bienestar de la poblacién. La GIRS se anficipa a las enfermedades y los
traumatismos para gue 65tos no sé presenten o e detecten y traten precozmente para impedir, acoriar o parar su evolucion y consecuencias. Ef
objetivo que persigue la estrategia es el logro de un mejor nivel de salud de la poblacion, una mejor experiencia de los usuarios durante el
proceso de atencion y unos costos acordes a los resuitados obtenidos).

RESOLUCION No 1802 DE 1989, sxpedida por el ministerio de salud y proteccion social. Por la cual se sean los comités hospitalarios de
emergencia y se asigna la responsabilidad de la elaboracion y puesta a prusba de los planes hospitalarios de emergencia.

DECRETO No 1876 DE 1994, Reclamenta los articuios 194, 185 y 187 de la ley 100 de 1993 per el cual se reglamentan los articulos 96, 97 v 38
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del Desreto Ley 1298 de 19P4 en lo relacionado con las empresas soclales del Estado”.

RESOLUCCION No 4445 DE 1996. Expedida por & ministerio de salud y proteccian social. Por el cual se dictan
del contenido del titulo iV do la ley 08 de 1976, en lo referente a las cendiciones sanitarias que deben cumpli las
servicios de salud y se dictdn otras disposiciones tacnicas y administrativas”,

DECRETOQ No 1072 del 26 He mayo 2015, expedido por ¢l ministerio del trabaje, por medio del cual se expide ef dg
Sector Trabajo.

RESOLUCION No 976 DE 2009. Por la cual acoge la iniciativa global "hospital ssguro frente a desastres’ como
reduccitn del riesgo anle dgsastres en el secior de la proteccion social, compenente de salud”,

PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA 2012-2021. Tiene como objefivo promover la gestidn de resgo de g
sistemética, con el fin de darantizar la proteccion de las perscras, colectividades y el ambiente, para educar,
sifuaciones de urgencia, dg emergencia ¢ de desastres, asi como aumentar la capacidad de resilisncia y recup
aportando a la seguridad sanitaria y al mejeramiente de fas condiciones de vida y salud de la poblacion.

PLAN DE ACCION ESPEGIFICO 2020, Fase de emergencia, fase de respuesta inmediata contencion y mitigg
riesgo, Departamento de Ayauca, Servicio basico da respuesta (Instituciones prestadoras de servicio de salud f
Territoriales — Expansion Hgspitalaria — Logistica en operaciones y gastos operativos).
JUSTIFICACION DEL ESTUDIO: Ante los escasos recursos con cue hoy en dia cusnta el Depariamenio de Asal
infragsfructura, se hace necesario realizar los estudios que permitan determinar los beneficios que generan proyec
posibilidad de que la mismalcomunidad participe en la financiacion de estos a través de la contribucion de valorizac
Argumentos Técnicos y Spciales:

Con el fin de brindar calided y funcionalidad en fa prestacion de servicios de salud, se debera contar con ¢

normas para el cumplimiento
instituciones prestadoras de

crefo Unico reglamentario del
n programa racional para la

esasires como una practica
revenir, enfrentar y manejar
eracion de las comunidades,

cion COVID 19, Gestion del
Ublica, privadas y entidades

ca para emprender cbras de
05 como gl mencionado, v la
o,

ras civiles que mejoren las

condiciones tanfo fisicas dejla misma, como de ambiente laboral y de afencidn a la comunidad por parte de! personal administrativo y médico.

implementar una infraestrudtura que cumpla con los esténdares de la normativa para el servicio de atencién prima
Departamento de Arauca que requiere de una atencién oportuna nc tenga que desplazarse a ctras regione
atenciones asistenciales,

ones tecnicas en lo referente a infraestructura para la correcta eperatividad de unas i
i6n del Municipio de Arauca un servicio de calidad.

Cumplir con las especificac
asi poder brindar a la poblag

Argumentos Politicos y Jyridicos:

El ordenamiento del territorio consiituye en su conjunto una funsion pablica, para el cumpiimiento de los siguientes f
1. Posibilitar a los habitantgs el acceso a las vias publicas, infraesiructuras de fransporte y demas espacics pub
coman, y hacer efectivos log derechos constifucionales de la vivienda y los servicios pUblicos domiciliarios.

2. Alonder fos procesos de

fa funcion social de la propig
3. Propender por ef mejora
desarrollo y la preservacion

4. Fortalecer el Infercambio

dad a la cual te es inherente una funcion ecolégica, buscando el desarrolio sosientbie.

del patrimonio culturat y natural.

El proyecto ya contempla tofos los aspectos técnicos necesarios para su ejecucion, los cuales fueron ajustados al
mediante la REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITALARIA PARA LA ATENCION PRI
ARAUCA, cumpliendg con [as normativas del Ministerio de Safud y Proteccién Secial (MSPS) y conforme a reque
Hospitalarias, se planean igs espacios arquitecionicos en los que se deben fener en cuenta fas dimensiones d
fequeridos.

SOPORTES ECONOMICOS:

E! proyecto detallade permitio contar con la estimacion del costo ganaral del proyecto a nival de detalle, con ta forn
parte del proyecic infegral. Asi mismo la puesta en marcha del preyecto que conllevard a detectar y tomar medidas

precio unitario, ef cual hace

para complementar y equilibrar actividadds y costos resultantes de impravistos administrativos, técnicos y de heche

ambio en ol uso del suglo y adecuario en aras da! inferés comin, procurando su ufilizg

romerciat de la poblacion productora departamental mediante el fortalecimignto ds la inf

ia en el que la poblacion del
para poder efectuar estas

stalaciones de esta indole y

nes:
o8, vy su destinacion al uso

cion racional en armonia con

miento de la calidad de vida de los habitantes, fa distribucién equitativa de las oportdnidades v los bensficios det

asstructura vial.
ps especificacionas técnicas,
MARIA DEL MUNICIPIO DE

mientos para consfrucciones
e las salas y ofros espacios

hulacion de cada analisis de

ecenémicos.
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SOPORTES AMBIENTALES:

El proyecto cuenta con un Plan de Manejo Ambiental emitido por un profesional del &rea que indica todas las acclones a seguir para evitar el
impacto negative sobre el medio ambiente, también contempla esas acciones de mifigacicn a los Impactos negativos identificados durante la
sjecucion del provecto. Los aspectos sceiales son los mas prioritarios en la sjecucian del proyecta por cuanto se estd velando por el bienestar de
la poblacion de nuestro municipio, ademas por el mejoramiento de las condiciones integrales de los menores y socioecondmicas de los adultos y

adultos maycres.
ANAL!SIS DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

La UAE de Salud de Arauca cuenta con:

a) Un margen de tismpc aceptable para adelantar ef proceso de contratacion respectivo;

by Los recursos econdmicos dispuesics en ef presupuesto generat de rentas y gastos de la enlidad, imputables a la vigencia fiscal del afio 2021
{Capitulo de Funcicnamiento)

¢} El gasto programado en el plan anual mensualizado de caja de la presenle vigencia; circunslancias que determinan gue es viabie,
conveniente y oportuno ja sjecucion del presente proyecto para satisfacer la necesidad agui establecida.

De igual manera como ya se ha venido exponiendo, el proyecto en mencidn apunta a la disminucion de la problematica del sector y hace parte
integrai de las melas dei Plan Participativo de Desarralio del Departamento de Arauca “CONSTRUYENDO FUTURG” 2020-2023 y apunta hacia
las metas propuesta en ¢! Plan Temitorial de Selud del Departamento de Arauca.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES (autorizaciones, permisos y licencias. Cuando se trate
de disefio y construccién, especificar los documentos técnicos que se requieran para el desarrollo de proyecto)

Se realizaran obras para la constuccion de infraestructura fisica. Es importante precisar que estas nuevas construcciones y adecuaciones te
obras existentes deben cumnplir lo requerido en la NSR 2010 y las normas técnicas colombienas y estandares vigenles reglamentades por el
Ministerio de Salud.

10 | PRELIMINARES o

71 | LOCALIZAGION Y REPLANTEQ MANUAL M2 70073 1§ 113800

72 | LOCALIZACION Y REPLANTED MUROS M2 %8098 |§  6.759,00
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL

13 | SELECCIONADD M3 2429 1§ 62.03400

T4 | CERRAMIENTO EN TELA BOGOTA M. 7478 |§ 1484800

1.5 |RETIRO Y DISPOSICICN FINAL DE ESGOMBROS | M3 B8 | 35.888,00

20 | EXGAVACIONES _ _ T

21 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 60.30  |$  31.790,00

R At N MA

3.1 | ZAPATAEN CONCRETO REF. 3000 PS! M3 3609 |§ 1.150.341,00
VIGA DE CIMENTACION 0.30X0.40 SIN

32 | peruenzo ML 12011 |5 12291500
VIGA CE CIMENTACION 0,30°0.30 M. EN

33 | CONGRETO 3000 P8 ML 5070 |$  100.701,00

34| COLUMNA EN GCTO 3000 PSI C.A0%0.40 M ML 1550 |5 211.802,00

35 | COLUMNETA 0.15X0.30 M. C/CTO 3000 S ML 4550 | 8711100

26 ggO%EPsSTlAL DE 0.46X0.40 M. EN CONCRETO DE ML 00 |5 16385600

. ;/(:}(33 :;REA DEC.30040 M ENCONCRETO DE | a5 22749500

38 ;’é%és\SEIREA DE 0.30*0.30 M. EN CONCRETC DE ML 15,95 $ 154,055,00

3.9 | CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M{SOLADO) M2 198,14 s 41.497,00
RELLENO CON MATERIAL DE ARCILLA DE LA

310 | SONA COMPACTADD M3 877 1§ 2892000

311 | CONCRETO CICLOPEQ INSTALADO M3 4,41 §  714.287,00
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3.12 | RECALCE DE ZAPATAS EXISTENTES M3 11,60 §  45D.758,00
3.13 | RECALCE DE COLUMNAS EXISTENTES M3 3,11 $  450.75800
3.14 | RECALCE DE VIGUETAS EX!STENTES M3 2,73 §  450.758,00
40 ESTRUGCTURA s ' ) :
41 gEﬁGCHA METALICA TUE!O ESTRUCTURAL 4x2 ML 287 37 s 1260400
42 CORREAMETALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE ML 933,28 3 39.018,00
. 412 PULG.
50 [ALERQ ’ S
5.1 | ACERO FY=80000 PSI CORTE Ft GURADO AMARRE | KG 1308818 | $ 8.450,00
8.0 {GUBIERTA ' ; .
C|JBIERTA EN TEJA MASTER MIL COLOR AZUL -
61 | INCLUYE ACCESORIOS E INSTALAGION I R S
6.2 | CANAL EN LAMINA GALV. CAL.Z0 CON ANCLAJE ML 31,37 $ 15169600
6.3 1PLACAEN CONCRETO 3000 PS! E=0. 15 M. M2 130,93 §  168.934,00
7,0 [ MAMPOSTERIA : - ' ' -
7.1 | MURO EN BLOQUE N° 5- E=0.10 M. M2 1445,74 $ 50.807.00
75 Ei\ngQTEALISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 V2 2477 46 5 2% 59500
PHNETE LISO IMPERMEABILIZADO, E=0.02 M.
7.3 EXTERIOR M2 989,25 $ 30.285,00
80 [PIBOS-BASES ~
MALLA ELECTROSOLDADA 5MM. INCLUYE
8.1 NSTALACION M2 1087,11 $ 12.143,00
82 E JS\[C)/; I\?IASE DE PISO EN CONCRETO 3000 PS! M2 1087,11 3 76.447,00
5,0 [PBOS - ACABADOS . o
PESO EN BALDOSA DE GRANITO C. 33*0 33 4
9.1 MIINCLUYE PULIDA M2 876,53 $ 17168000
9.2 ErJ(f\?DDQESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO ML 426,75 g 24.936,00
9.3 [GUARDAESCOBA 1/2 CANA EN GRANITO PULIDO ML 111,14 $ 43.157,00
9.4 [PISO EN CERAMICA DE 0.30X0.30 M. M2 43,96 $ 5(.778,00
10,0 [INSTALACION SANITARIA s .
0.7 | PINTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG UND 37,00 $ 51.405 00
10.2 | CPDO 90 PVC SANITARIC 2 PULG, UND 33,00 $ 1§.580,00
10.3 | CDDO 45° PVC SANITARIO 2 PULG, UND 7,00 $ 19.761,00
10.4 | TUBERIA PVC-SANITARIA 2 PULG. ML 108,87 § 41.484,00
10.5 | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG. UND 11,00 $ §1.784,00
10.6 [ CECDO 80° PVC SANITARIO C*C 4PULG. UND 1,00 § 53.210,00
10.7 | SEMICODO(CODOQ 45°) PVC 4 PULG. UND 13,00 §  104.264,00
10.8 | TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG. ML 129,34 $ 58.033,00
10.9 | BUJE SOLDADO PVC SANITARIO 4X2PULG. UND 7,00 3 29.734,00
10.10 | CODO 90 PYC SANITARIO 6 PULG. UND 1,00 $  171.368,00
10.11 1 CODO 45° PVC SANITARIO 6 PULG, UND 1,00 $ 99.843,00
10.12 | TUBERIA PVC-SANITARIA 6 PULG, ML 44,80 § 11148300
10.13 | BUYJE SOLDADO PVC SANITARIO 6X4PULG. UNC 7,00 $ §1.657,00
1014 _I(_)é té?‘EDE INSPECCION 60*50"60 EN LADRILLO UND 10,00 $ 39931500
10.15 | YRE PVC SANITARIO 2 PULG, UND 7,00 3 34.01900
10.16 | YRE PVC SANITARIO 4 PULG. UND 19,00 $ 64.772,00
10.17 | YRE PVC SANITARIO 4X2 PULG. UND 14,00 $ 53.684,00
10.18 | YHE PVC SANITARIQ 6X4 PULG. UND 5,00 §  157.229,00
10.19 | YHE PVC SANITARIO 6X6 PULG. UND 1,00 $  194481,00
11,0 [INBTALACIONES HIDRAULICAS - :
11.1 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1 PULG ML 83,18 $ 17.976,00
11.2_| PUNTO HIDRAULICO DE 1 PULG. UND 14,00 3 48,148 00
11,3 | THE PVC DE PRESION DE 1 PULG., UND 13,00 3 13.761,00
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11.4 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1 +1/2 ML 48,31 $ 32.410,00
11.5 | RED DE DISTRIBUCION BVC-P 172 PULG, ML 43,31 $ 15.559,00
11.6 | PUNTO HIDRAULICC PVE-P 12 PULG. UND 14,00 $ 35.172,00
11.7 | TEE PVC DE 1/2 PULG. INCLUYE INSTALACION UND 5,00 § 7.749,00
11.8 | RED DEDISTRIBUCICN TUB. PVC-P 1+1/4 PUL ML 36,35 § 29.091,00
11.9 | BUJE ROSCADO PVC PRESION 1-1/2 X 1-1/4 PULG. | UND 1,00 $ 19.012,00
11.10 | BUJE ROSCADO PVC PRESION 1+1/2 A 1 PULG, UND 11,00 b 35.984,00
11.11 | TAPA REGISTRO PLASTICA UND 11,00 $ 24.143,00
11.12 | REGISTRO 1PULG.INCLUYE INSTALACICN UND 12,00 $ 45.599,00
11,13 | LLAVE DE JARDIN UND 6,00 § 12.742,00
REJILLASIFON DE 3*2 PULG.-INCLUYE
11.14 INSTALACION UND 6,00 $ 17.865,00
1115 TANQUE PLASTICO DE 2000 LTS. INCLUYE UND 2.00 § 1.325.589,00

ACCESORIOS E INSTALAGION

12,0 | INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS

12.1 | PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 4 PULG. UND 8,00 § 126.448.,00

19.9 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIAFVC 4

LG, ML 16210 |$  57.018.00
13,0 | ACABADCS T _
13.1 | ENCHAPE DE MURCS EN CERAMICA M2 311,11 |§_ 61.268,00
132 _|ESTUCO M2 | 174553 |§_ 13.193,00
133" | ESTUCO PLASTICO PARA FACHADAS M2 989,25 |§  17.364,00
734 | PINTURA A DOS MANOS SOBRE PINTURA M2 | 174553 9.275,00
73.5 | PINTURA PARA EXTERIORES TiPO KORAZA M2 989,25 15.035,00
13.6 | PINTURA EPOXICA SOBRE MURO M2 663,77 |5 38.718,00
13.7 | MEDIA CANA EN PVC M2 228,88 |S  48.453,00

CIELORRASC EN LAMINA PVC CON ESTRUCTURA
138 |DE SOPORTE DE 1 PULG, CAL26 INCLUYE M2 721,24 [§ 8521800

CORNIZA

13.9 | LAVAMANOS BLANCO-INCLUYE INSTALACICN UND 9,00 $ 199.590,00

SANITARIC BLANGO COMPLETO-INCLUYE
13.10 INSTALACION UND 11,00 § 33842100

LAYAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE L=1.00 M.

CON BANDEJAINCLUYE INSTALACION UND | 200 |§ 28854300

13.11

MESON ACERQ INOX 3*1 M. CON 2 POCETAS

1312 | (pozUE. O ACERO INOX, 304- 28 SOBREPONER) | NP | 100 1§ 3464.091.00
MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO
1313 | Y ENCHAPADO EN GRANITO FULIDO BE 06C0.07 | ML | 527  |$ 20496800

M.

120 | CARPINTERIA METALICE

VENTANA PERFILERIA DE ALUMINIO NAVE
14.4 | CORREDIZA Y MODULOS FiJOS INCLUYE VIDRIO M2 52,19 § 339.930,00
COLOR BRONCE 4 MM. INSTALADA

PUERTAEN LAMINA COLL-ROLLED CAL. 20 CON
142 | CHAPA INCLUYE INSTALACION {SUBESTACICN M2 18,27 $  211.644,00
ELECTRICA,CUARTOS DE RESIDUOS)

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON HER

.3 1(PUERTA PRINCIPAL, SALIDAS DE EMERGENCIY | WND | 400 5 438443000
PUERTA EN ALUMINIO CON DIV. GENTRALPANEL

184 |INF.LAMILLENA-PANEL SUP. VIDRIO INCLUYE | M2 | 6493 |5 32112500
CERRADURA

14.5 | DIVISION MARCO EN ALUMIN. LAMINA LLENA M2 27 §  435.568,00
15,0_| CARPINTERIA EN MADERA R

PUERTA EN MADERA ENTAMBOR.Y MARCO EN
15.% | LAMINA CAL. 18 HNCLUYE CHAPA, PUERTA UND 1,00 $ 1.187.430,00
PLOMADA

15.2 1 VIDRIO DE RADIOPROTECCION (0,45x0,30) M2 ems | 1200,00 $ 3.717,00
16,0 { COMUNICACICNES {VOZ ¥ DATCS) o

16.1 | RACK OE COMUNICACIONES AB.6 PIEZAS 24 | UN 1,00 $ 8.882.723,00
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BANDEJA PORTACABLE BUCTO _
162 | cEnna ool ML | 7876 |§  12b.53400
16.3 | CANALETA EN L AMINA GALVANIZADA CALZ4 ML | 8516 |5 14h84300
164 | PINTC ELECT. TOMA 110 RED REGULADAEN CA | UND | 4400 |5 23575000
16.5 | TRBLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL 22 AMPTUND | 100 |§ 5.99) 486,00
16.6 | PLIESTA A TIERRA SISTEMA CONMPUTG UND | 100 [§ 450451900
16.7 | BINTO FISICO DE DATGS ESPEC. CAT BASN T UND | 4400 13 331.60000
16.8 | PATCH CORD CAT. 6A L=1.50 M. VOZIDATOS ~ J UND | 4400 |$  75.549.00
BATCH CORD PANDUIT 5 FTP CATEGORIA 6
169 | FETHCORD UND | 4400 |$  46.33300
MULTITONA REGULADA TIPG CABINETE CON @
1610 | oh11DAS DOBLES INSTALADA UND 100 |§ 337.057.00
16.11 | BANDEJA PARA GABINETE UND 00 165, 470,00
7.0 |INGTALACIONES ELECTRICAS =~ i 3 1
1 nKA:JNTAJE DE TRANSFORMADOR ENFOSTES- 15 | Lt 100”14 s asson
ESTRUCTURA 711 ICEL MONTAJE
17.2 | TRANSFORMADCR 2 F. CON P&T Y PROTECCION |UND | 100 |§ 5.830.105,00
DE TRANSF -INCLUYE MONTAJE ESTRUCTURA
CRBLE ACSRIGA 2G CUBIERTO -ECOLOGICO-
173 | x{PE TK 15 KV. CALIBRE 20 AWG M| 2280 1§ 2].369.00
ESTRUCTURA 550 CIRCUITO PRIVARID EN
174 | EFTRUCTLE uno | 200 |5 108347100
PHSTE EN GONGRETO 12 N1 1050 KGE-
7.5 | HES TS N CONCRET! UND | 1,00 |§ 266649500
175 | ARMARIO GRUPO MEDIDA BT 3 TCS 5 A, UND 100 |5 6.781.857,00
17.7 | PUESTA A TIERRA MALLA GABLE C.U.20 AWG | UND .00 3.601.746,00
178 | Chia DE PASO G5 274 UND | 500 1.360.236.00
17._|DUCTO PYC CONDUIT 3oui. ML | 53059 |3 34.018.00
17.10 | DYICTO PVG GONDUIT 2 pulg, ML | 75048 |3 719800
17.11 | DUCTO NETALICO TUBERIA GALY, MG 3PULG. | ML 600 |5 15823700
17.12 [ LINEA ViVA O DESCONEXION PARA RED NUEVA | UND | 100 |§ 504056300
17.13 | AGOMETIOA TABLERQ 286+ 195+ 178T ML | 16,00 2881500
17.14 [DJCTO PVC GONDUIT YApulg. ML 8350 J873.00
17.15 | TABLERD GENZRAL GE BAJA TENGIDN UND | 1,00 |5 7846183100
7776 | AGDNETIDA 3H1 01810 F6T ML | 7160 |5 151.237.00
AJOMETIDA TRIFAGICA GABLE DE COBRE
1717 | adbn0414750 KCMIL 600V, 90° G NGO ML | 15285 1§ 330.33600
718 | AGOMETIDA 384+1 84+ 134 T THANITAWN ML | 24030 |5 9479800
17.15 | AGOMETIDA TABLERO 3#2+ 11827 ML 500 15 10143400
17.20 | AGOME TIDA PRINGIPAL EN 2No 8+INo 18T~ | MU 30.00 1§ 3312200
17.21 [AGOMETIDA DE DISTRIBUCION 3810 ML 126,00 37000
17.27 | AGOMETIDA DE DISTRIBUCION 25013 ML | 268,00 36.611.00
17.23 | PUESTA A TIERRA EN B, TENSION REC ALUBR [ UND | 300 1§ 344.335.00
TABLERO CONTROL ALUMBRACO AREAS
7.20 | BLERD UND | %00  |§ 450714000
TABLERD TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON
1725 | £dpaCio PARA TOTALIZADOR UND 200 1§ 658.39.00
17.26 | GABINETE OE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 360 | UNG |~ 700 |§ 1887426300
17.27 | TABLERO TRIF.24 CIRC. CON ESP TOTALIZADO | UND | 600 |§ 1078,516,00
17.28 | TABLERO BIE.CON PUERTA 8 CCTS UND | 500 841.104,00
17.29 [INTERRUPTOR TRIPOLAR REG. J(BIAGIAME. UND | 4.0 28%.546,00
17.30 | INTERRUPTOR BIPOLAR REGULABLE 2X44/63 AM | UND |~ 4.0 764.815.00
17.31 | INTERRUPTOR TER MAG, T.NDU. 3671125 A, UND | 2,00 730376300
17.32 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1°15 A OND| aA00 54711.00
1733 | INJERRUFTOR TERMOMAGNETICO ZX30A. UND | 28.00 38 971.00
CAJA DE PASD METALICA 30x30-INCLUYE
1734 | SEEDE e UND | 1000 |$ 10802600
7773 [OUGTO GONDUIT EMT 37 pulg. ML | 38000 (5 2854900
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1736 [ DUCTO CONDUT EMT 1 pulg. ML 3000 TS 3297200
17.37 [PUNTO ELECTRICC TOMA CORR, TUB. GALVEMT | UND | 18500 |5 248.583.00
17.38 | TOMACORRIENTE TIPC GF| - (APARATO) INSTA | UND | 11,00 |$_ 108.5/8,00
1730 [PUNTO ELECTRICC TOMACORR 220V, TUB.GALV | UND | 28.00 |5 308.565,00
SALIDA PUNTO ELEGTRICO ALUMBRADO TUB.
17.40 | SADAR UND | 22000 |$ 24668900
o %El%i II_I\\J/TERRUPTOR SENCILL LUZ PILCTO o e |s rezsseso
1742 [INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO TUBGALY. ! UND | 1200 |$  168.150,00
1743 [INTERRUPTOR CONMUTABLE MAS PUNTOELEG. | UND | 4,00 |$ _ 204.067.00
17.44 | PANEL LED 60°60 CMS. 45 W UND | 74100 |§  479.796,00
17.45 | LAMPARA TiPO BALA LED T4 W. UND | 56,00 |S  224.641,00
17.45 | LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO QUANTUM UND | 3100 |5 528.077.00
1747 [ TABLERD GENERAL PARA EQUIPO RAYOS X UND 100 |S 5478.637.00
1748 | CERTIFICACION RETE und 100 |5 11.693.276,26
180 |ARE ACONDICIDNADOD
181 | TUBERIA DE COBRE WL 35,76 |5 957.018,00
182 mﬁgE DE COBRE ENCAUCHETADG TRFN3XTZ |, 76 |5 2087200
183 | CABLE ENCAUCHETADO 4%12 AWG. ML B |5 36.578,00
EQUIF0S -
16.0 | SISTENA VOZ DATOS Y TV
SUMINISTRO E INSTALACIGN SWITCH 3 COM. 48
ER e UND 1,00 §  14.156.093,00
700 | EQUIPOS ESPECIALES
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR
204 | S oA 1350 UND | 1,00 §  28.087.21400
SUNINITRO & INSTALAGION PLANTA ELECTRICA
202 | iy NSt uND | 100 § 157.886.260,00
710 | AIRE ACONDICIONADO ¥ VENTILACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE
211 | ACONDICIONADO 12000 BTU MINI SPLIT UND 1,00 $ 303890100
SUMINISTRO E iNSTALACION DEAIRE
212 | ASONDICIONADO MIN SPLIT 18000 BTU UND 300 $ 3187.522.00
SUNINISTRO E INSTALACION DE AIRE
213 | ACONDICIONADO MINI-SPLIT 24008 BTU UND 500 3 3.861.043.00
GENERALIDADES

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristica generales de los materiales y procedimientos a utilizar en las
actividades a desarroflarse en el proyecto.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los planos de arguitectura, ias especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran documentos
referenciales, quedando expresamente senalade que cualquier indicacion sobre materiales, métodos, dimensicnes, cantidades, acabados, efc.,
expresados en los planos y omitides en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no eximen al CONTRATISTA de su ejecucion,
debiendo éste realizarlo sin costo adicional, previa solicitud al CONTRATANTE, a través de la Fiscalizacion de Ooras. De igual forma en caso
gue el oferente encuentre omisiones en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos que a su criterio deberian sciicitar
autorizacion para su colizacion e inglusion en su propuesta durante los plazos sefialados para consultas.

El CONTRATISTA tomaré a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo que directa o
indirectame nte resulte necesaria para la ejecucion de las Obras, en forma completa con arreglo a su fin.

La OBRA sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la forma
y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en &l se le fijgn.

Los rubros que figuran como glebales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de sus partes
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indicado en los planos correspondizntes a este proyecto.

E! constructor debera revisar de ranera paralela las especificaciones que hacen parie integral de este documento como ias contenidas en los
planos arquitectonicos, las dos sor validas para definir y especificar el proyecto.

Las plancs hidraulicos, sanitarios, etéctricos y de voz v datos; son indicativos en cuanto se refiere a la localizacion de tuberias y ducios; por lo
tanto, el contratista podra hacer cambios menares en las rutas de tuberia y ductos para ajustarlas a las condiciones reales de la construcgion.
Estos cambios Seran previamente consultados con Ia Interventoria y 1a Supervisian,

Se supone que ias cotas y dimensiones en planos colnciden, pero sera cbligacién del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos
y cualguier discrepancia debe ser aclarada pronta y aportunamente con la interventoria en coordinacion con el supervisor del proyecto, pues en
¢aso conirario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, serd respensabilidad del contratista. En
general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectonicos.

Se anexan documentos con las especificaciones técnicas correspondientes a los items de las actividades relacionadas en el presupuesto de
obra.

3.1 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR (Tipo de contralo)

CONTRATO DE OBRA.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA - FUNDAMENTOS JURIDICOS

«  Constitucion Politica de Colombia, Art. 8, 15, 23,62, 63 y 64
« ey 80de 1993 y sus decretes reglamentarios

s Ley 1150 de 2007

«  Decrety Unico Reglamertario 1082 de 2015

Teniendo en cuenta que para el proyecto que se pretende desarrallar, la Entidad ha estimado un presupuesto total de DOS MIL SESENTA'Y
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CDN QCHENTA Y CINCO CENTAVOS MAICTE.
{$2.066.037.735.85) Cerresponde su medalidad a licitacion pablica, segin el presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca, de acuerdo con lc dispueste en 1a ley 80 de 1183, articulo 2°, numeral 1° de la ley 1150 de 2007, en concerdancia cen lo estipulado en
el decreto 1082 de 2015, el Manuzl de contratacién de la entidad v 1a Circular No, 008 del 23 de Enero de 2021 “Circular cuantias”,

La Entidad aplicara los principios ce economia, transparencia y respensabifidad contenidos en |as citadas normas y los postulados que rigen la
funcion adminisirativa.

5, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

Explique los criterios del calculo y sopértelos, cotizaciones, estudios o metodologias que se utilizaron para establecer &l valor del contrato {Incluir
cuadros de analisis.)

Para la determinacion del presupuesto oficial se tomaron los valores estipulados para el Departamento de Arauca y de acuerde a los
estandarizados en los analfisis de precios unitarios para la construccion {APU), asi como los valcres de servicios similares a contratados con
anterior, (SE ADJUNTAN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CDNSTRUCCION) Asi las cosas, se contemplan los siguientes
items:

1,0 |PRELIMINARES $ 30.636.191,94
1.1 | LOGCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL M2 702,73 § 1.138,00 $ 799.706,74
1.2 [LOCALIZACION Y REPLANTEQ MUROS 2 980,98 $ 5.759,00 $ 5.849.463.82
RELLENQ Y COMPACTACION DE MATERIAL
13 SELECCIONADO M3 294,29 §  62.034,00 $ 18.265.985 86
14 |CERRAMIENTOEN TELA BOGOTA ML 174,28 $ 14.848,00 $ 2.587.709.44
15 |{RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS M3 93,16 $ 35.888,00 b 3.343.326,08
2,0 | EXCAVACIONES b 2.203.047.00
2.1 | EXCAVAC!DN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 69,30 §  31.790,00 $ 2.203.047.00
3,0 | CIMIENTOS § 136.276.973,11
3.1 | ZAPATA EN CONCRETD REF. 3000 PS! M3 36,99 § 1.152.341,00 $ 42.625.093,59
VIGA DE CIMENTACION 0.30X0.40 SIN
3.2 REFUERZD ML 129,11 § 122.91500 $ 15.869.555,65
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VIGA DE CIMENTACION (.30*0.30 M. EN

33 | oo ac ML | sore [s 1070100 |8 | 510554070
34 | COLUMNA EN CGTO 3000 BaT 0.40%0.40 M ML | @550 |5 21180200 |§ | 663699100
55 |COLUMNETA 0.15%0.30 M. C/GTO 3000 PS! MU 3550 [S 8711100 | | 596355050
36 ggt%Ef;AL DEOAOXOACM.ENCONCRETODE | vy | 3600 |5 16385600 |$ | 589881600
37 ;’[')‘SOA;‘SEIREA DED30AOMENCONCRETODE |yt 43y [g  27.49500 |8 | 30.120437.80
38 ‘3"')(3{)‘ ;‘SEIREA DED30C30M ENCONCRETODE |\ 4595 (§ 15408500 |§ | 246195870
30| CONCRETO DE IMPIEZAE=0.05 M{SOLADO] | W2 | 19814 |8 4149700 18 1 822271548
RELLENG CON WIATERIAL DE ARGILLA DE LA
310 | SELLENO CON Ihar M3 | 4677 |$ 2892000 | | 135258840
311 | CONCRETO CICIOPE0 INSTALADO W3 447§ 745700 8§ | 315000567
312 |RECALCE DE ZAPATAS EXISTENTES M3 | 1160 |S 45075800 | | 52287980
315 | RECALGE DE COLUMNAS EXISTENTES M3 591 |§ 45075800 |8 ] 140185738
314 | RECALCE DE VIGUETAS EXSTENTES W3 273 I8 45075800 |8 12305693
20 [ESTRUCTURA § | 7109804400
a1 gﬁfg”’“ METALICA TUBOESTRUCTURALAXZ | i | pg757 |5 12069400 1§ | 3468383478
a2 fg?,ﬁgMETAUCA ENTUBOESTRUCTURALDE |\ | g3320 I3 3001800 |$ | 3641510022
50 |ACERD § | 1050366550
51 ﬁﬁiﬁgé ¥=5000¢ PSI-CORTE-FIGURADO- Ke | 308319 |$ 845000 s | 11060365550
50 | CUBIERTA S | 75886.02057
CUBIERTA EN TELA MASTER MIL COLOR AZUL -
51 | o Ve A SDRIOS L o e M2 | 83182 |$ sar0e00 |S | 40667.140.38
5.2 | CANAL EN LAMINA GALV. CAL.20 CON ANCLAJE T ML T 3137 |5 15169600 |§ | 475870352
6.3 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E<0.16 M. M2 | 13003 |5 16503400 S | 2146387860
70 [MAMPOSTERIA § 1 166.968.317.13
7.1_[MURG EN BLOGUE W° 5 E=0.10 W, M2 | 144574 |§ 5060700 1% | 7359828618
72 Efg:giuso SOBRE MURG MORTERO 1:4 M2 | 247746 1S 2550500 |$ | 6341058870
PANETE (iSO MRERMEABILIZADO, E=00Z M,
73 | M2 | 98925 S 3028500 |$ | 29.959436.25
80 |PIS0S - BASES § | 9521996400
MALLA ELECTROBOLDADA 5 MM, INCLUYE
g1 | MALMEEC M2 | 108711 ls 1214300 |$ | 1320077673
82 E':DA%“;‘ ISIASE DEPISOEN CONCRETO30GBPS! | o | 1og711 |3 7544700 |$ | 82019.188,17
80 [ PIS0S - ACABADYS 5 [ 121.975.198.26
BISO EN BALDOSA DS GRANITO 0.33°0.33
91 [ BN BADOSE M2 | 87953 [$ 11768000 |S ! 103.503.090,40
9.2 SEOAE‘DDQESCOBA EN'BALDOSA DE GRANITO ML | 42675 |$ 2493600 |$ | 10541.438,00
93| GUARDAESCOBA 172 CANA EN GRANITO PULIDO | ML | 11144 |3 4345700 |8 | 47964688
9.4 [PISO EN CERAMIGA DE 0.30X0.30 M. M2 | 4396 |S  60.775.00 |3 | 223220088
100 [INSTALACION SANITARIA § | 30.4614971 40
19.1 [PUNTO SANITARID TUBERIA PVC 2 PULG. UND | 370 TS 5740500 |S | 217398500
10.2 | CODO 90 PVC SANITARIO 2 PULG, OND [ 33,00 18 18.98000 |§ 526.340.00
105 | CODG 46° BVC SANITARIC 2 PULG. UND | 700 15 1976000 [$ 138.307,00
10.4 | TUBERIA PVC-SANITARIA 2 PULG, ML | 10087 1§ 4149800 |§ | 455894578
16.5 | PUNTO SANITARID TUBERIA PVC 4 BULG. UND | 1100 1§ 0178400 [ | 100963400
10.6 | CODO 90° PVC SANITARIO C°C 4PULG, UND | 100 [$_ 5321000 |S 53.210,00
0.7 | SEMICODO[CODO 45°) PVC 4 PULG. UND | 1300 |§ 10596400 |8 | 7368.43200
10.8 | TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG, ML | 12930 |$ 5803300 |5 | 7505095822
10.9 | BUJE SOLDADO AVC SANITARIO 4X2PULG. ONG 700 8 73400 S 180.138,00
10.10 | CODO 98 PVC SAWTARIO 6 PULG. UND | 100 13 17736800 |8 177.368.00
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1011 | CODO 45° PVC SANITARIG 6 PULG, UND 00 [Ss 9594300 s 95.943.00
10.12 | TUBERIA PVC-SANITARIA 6 PULG. ML 2480 |5 11148300 |3 499443840
10.13 | BUJE SOLDADO PVC, SANITARIO 6XAPULG. UND | 7.00 |3 6765700 I% 47359900
10.14 %ﬂéﬁEDE INSPECCION B0'6C'60 ENLADRILLO 4wy | 4g0n | 39331500 |8 3.933.150,00
T0.15 | YEE PVC SANITARIO 2 3ULG, UNDT 700 |5 3701900 [$ 759.133,00
10.16 | YEE PVC SANITARIO 4 SULG. UND | 1900 1§ 6477200 |8 T 230.668,00
1017 TYEE PVC SANITARIO 4X2 PULG, UND [ 1400 |3 5368400 |3 751576,00
10.18 | YEE PVC SANITARIO 6% PULG. UND | 500 s 157.22900 _[$ 786.145.00
10.19 | YEE PVC SANITARIO X6 PULG. UND 100 |5 19448100 |3 194.481.00
110 | INGTALACIONES FIDRAULICAS $ 1003583757
117 [RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1 PULG, WL 8.8 [s 1o 3 149524368
1.2 | PUNTO HIDRAULIGO DE 7 PULG. UND | 1400 |5 #8.148.00 S §74.086,00
113 | TEE PVG DE PRESION DE 1 PULG, UND | 13.00 |5 13.76100 S 178.603.00
174 | RED DE DISTRIBUCION PYC-P 1 +172 ML 3831 |8 3241000 |3 1565.727,10
115 |RED DE DISTRIBUGION PVC-P 19 PULG, ML 2331 |$ 1555900 [3 §73.860.59
176 | PUNTD HIDRAULIGO PYC-P 172 PULG. UND | 7400 1§ 3547200 [§ 492.408,00
11.7 | TEE PVC DE /2 PULG. INCLUYE INGTALAGION | UND 500 |3 774800 |3 38.745,00
1.8 | RED DE DISTRIBUGION TUB. PVG-P 1+1/4 PUL | ML 3635 |$ 0909100 |§ 106745785
19 EHL’E_ROSCADO PVC PRESION 1-4/2 X1-114 UND | 100 {$ 1901200 |$ 18.012,00
7110 [BUJE ROSCADO PVC FRESION <2 A 1PULG. | UND | 1100 |5 3598400 |3 395.804.00
T1.11 | TAPA REGISTRD PLASTICA UND | 1900 |5 2444300 [§ 265.672.00
T1.47 | REGISTRD 1PULG.INCLUYE INSTALACION UND| ~ 1200 |§ 4559900 |$ 547.188.00
1113 | LLAVE DE JARDIN UND | 600 |8 1274200 3 76.452,00
REUILLA SIFON DE 33 PULG JINCLUVE
11 | o UND | 600 |$ 17.86500 |$ 107.190,00
TANGUE FLASTICO DE 2000 LTS, INGLUYE
1115 | D o UND 200 |$ 132558900 |$ 2551.178,00
750 | INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS ' §  10.25400180
12.1 [ PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIASAPULG. | UND | 6,00 |§ 12644800 |S 101156400
122 Eﬁ@”E DEAGUAS LLUVIAS TUBERIAPYGA | oy | weo10 |8 5701800 | 9.242617.80
130 | ACABADOS T 19924404504
131 | ENCHAPE DE MUROS EN CERAMICA Mz | 31117 |5 6105800 |5 10.057.758.43
132 |ESTUCO M2 | 174553 |5 1349300 |5 2300877729
133 [ESTUCO PLASTICO PARA FACHADAS M2 T 98525 |5 17.38400 |5 17.497.122.00
13.4 | BINTURA A DOS MANGS SOBRE PINTURA M2 | 174553 |3 907500 |5 16.189.790,75
155 | PINTURA PARA EXTERIORES TIFO KORAZA M2 | 98825 |$ 7503500 |5 1487337375
136 | PINTURA EPGXICA SOBRE MURO M2 | 66377 |8 3571900 |8 2570051063
137 | MEDIA CANA EN PYC M2 | 29885 |8 4845000 |8 11.091.7805¢
CIELORRASO EN LAMINA PVG CON
138 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 1PULG. CALZ6 | M2 | 72124 |8 8821800 |$  61.462630,32
INCLUYE CORNIZA
T30 [ LAVAMANGS BLANGOINGLUYE INSTALAGION [ UND | 900 |§ 79956000 |§  7795.31000
SANITARIO BLANCO COMPLETO-INCLUYE
1340 | A Aou UND | 1100 |$ 33842100 |$ 372263100
LAVAPLATOS EN AGERD INCXIDABLE L=1.00 M.
1311 | o BANDE TN v INSALAGION UND 200 |$ 28954300 S 579.086,00
MESON ACERD INOX 71 M. CON 2 POCETAS
1312 | BETUELO AGERD INOX. 304, 28 SOBREPONER) | NP 100 |$ 346409100 |$ 346409100
MESON EN CONCRETO DE 3000 PS|
1313 | REFORZADO ¥ ENCHAPADO EN GRANITO ML 527 $  204.968,00 3 1.080.181.36
PULIDO DE 0.60°0.07 M.
74,0 | CARPINTERIA METALIGA § 7470478139
VENTANA PERFILERIA DE ALUMINGG NAVE
141 | CORREDIZA Y MODULOS FIJOS INGLUYE VIDRIO | M2 528 |§ 33993000 |5 17.740.946,70
COLCR BRONGE 4 MM, INSTALADA
143 [PUERTA EN LAMINA COLL-ROLLED CAL. 20 CON | M2 877 |5 2116400 |8 3866.735.58
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CHAPA INCLUYE|INGTALAGION (SUBESTACION
ELECTRICACUARTOS DE RESIDUOS)
FUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM, CONTER |
143 | (PUERTA PRINGIPAL, SALIDAS DE EMERGENCIA) | UND | 400 |§ 4.384.43000 1§ | 17.587.720,00
PUERTA EN ALUMINIO GON DIV, CENTRALPANEL
144 |INF. LAMILLENAIPANEL SUP. VDRIG INCLUYE | M2 | 6493  |$ 32112500 |§ | 20.850.646,25
CERRADURA
45 [DIVISION MARGD EN ALUMIN, LAMINALLENA | M2 13897 " |8 43856800 |5 | 14.108.732.56
15,0 | CAGPINTERIA EN MADERA o 51 Ee7E0 00
PUERTA EN MADIERA ENTAMBOR.Y MARCG EN
151 | LAMINA CAL 18 JNCLUYE CRAPA. PUERTA UND | 100 |$ 118743000 |§ | 1.187.430,00
PLOMADA _
75.2_| VIDRIO DE RADIQPROTECCION (045030 M2 | CWS | 120000 |$ 377700 |3 | 446040000
16.0 [ COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) . N R =% | 73.045395 72
16.1 | RACK DE COMUNIGACIONES AB. 6 PIEZAS 34 | UN T00 |5 588272300 |8 | 682.723.00
BANDEJA PORTAGABLE DUGTO
182 | oeRanrRonu M| 7976 |S 12553400 |§ | 10.012.59184
15,3 | CANALETA EN | AMINA GALVANIZADA CAL 24 ML | 866 |s 14384300 |5 | 1268170848
6.4 ';:NTO ELECT TOMAT1OREDREGULADAEN | \up | 4a00  |s 23375000 |$ | 10.285.000,00
155 | TABLERO DE TRANSFERENCIAMANUAL 22 AWMP | UND | 1.00 |5 509148600 15 | 5.591486.00
6.6 | PUESTA A TIERRIA SISTEMA COMPUTO UND | 100 |$ 459451900 1S | 4.594519,00
767 |PUNTO FISICO DE DATOS ESPEC. CAT.6ASIN | UND| %400 337.90000 |§ | 74.867.600,00
16.8 | PATCH GORD CAT. 6A L=150 M. VOZIDATOS | UND | 44,00 7254900 |5 | 3.192.156.00
PATCH CORD PANDUIT 5 FTP GATEGORIA 6
169 | ponotoons UND | 4400 |§ 4633300 |$ | 203865200
MULTITOMA REGULADA TIPC GABINETE CON 4
16.10 | Sl T oM REGULADA PO UND | 100 |§ 33705700 [$ 337.057,00
15.11 | BANDEJA PARA GABINETE OND | 100 |5 16241000 % T62470,00
17,0 | INSTALACIONES ELECTRICAS S 5 T 13 | 488.460.950.%6
1 r(n\?NTAJE DF TRANSFORMADORENPOSTES5 | ol 100 |5 sasasoo0  |s $39.355.00
ESTRUCTURA 71fl TCEL MONTAJE
17.2 | TRANSFORMADQR 3 F. CON P&TY PROTECCION | UND | 100 |$ 583010500 |$ |  5.830.105,00
DE TRANSF.-INCJUYE MONTAJE ESTRUCTURA
CABLE ACSRIGADC GUBIERTO ECOLOGICO-
173 | S mr e o CIBERIO € ML | 2250 |s 2138900 |$ 480.802,50
ESTRUCTURA 550 GIRCUITO PRIMARIO EN
74 |FETRLCTSE UND | 200 |§ 108247100 |$ | 216494200
POSTE EN CONCRETO 12 MTS. 1050 KGF-
175 | e S s UND | 100 |$ 266649500 |S | 266649500
176" T ARMARIO GRUPQ MEDIDAB.T 3 TCS 5 A UND | 700 % 678385700 §.783.857.00
17.7 [ PUESTA A TERRR MALLA CABLE C.UZ0 AWG  JUND | 100 |§ 360274600 |3 3.602.746,00
178 | CAJADE PASO CB 274 UND ] 500 S 136023600 |$ | 6.601.180.00
17.8_[DUCTG PYC CONDUIT 3puig, ML | 53059 [$ 3401800 |5 | 18.049.610.62
17.10 | DUCTO PVE CONDUIT 2 pulg, WL | 75248 [§ 2798100 |3 | 21.0%.142,38
1711 [ DUCTO METALICD TUBERIA GALY. MG 3PULG. | ML 6.00 15823700 13 949.422,00
17.12 |LINEA VIVA O DESCONEXION PARARED NUEVA T UND | 100 |$ 504056300 |§ | 504056300
17.13 | ACOMETIDA TABLERQ 286+ B6 18T ML | 1600 |8 3881560 % §21.040.00
17.14 | DUCTO PVE CONDUTT Fépulg, ML | 18350 | 987300 1§ | 181268280
17.15"| TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION UND | 1,00 371826183100 |3 | 16.467.831.00
17.15 | ACOMETIDA #0110+ 1767 ML | 7160 ]S 15723700 |§ | 11.258.168.20
ACOMETIDA TRIFASICA CABLE DE COBRE
ATl I Rli e ML | 15285 |3 330.33600 |$ | 5049185760
7778 | ACOMETIDA 384 4154+1#4 T, THRNATHWN WO | 74030 S 967900 |3 | 73.200559.40
17.13 | ACOMETIDA TABLERO 3#2+172+1 42T ML | 4600 |5 101.43400 3 4,665 964,00
17.20 | ACOMETIDA PRINCIPAL EN 2No B+1No B+1NoBT | ML | 3000 1§ 33.122.00 |3 993.660,00
17.21 | ACOMETIDA DE CISTRIBUCION 3810 ML | 12000 15 4447000 |5 | 5.336 400,00
17.22 | ACOMETIDA DE i STRIBUCIGN 2772+ T#12 ML | 26800 13 3667100 |3 | 981174800

Calle 20 No. 20-31/43. Arauca-Arauca
Teléfono:097- BESBBES- Linea gratuita: 125
contacto@unisaludarauca.gov.co
www. unisaludarauca.gov.co




GOBERNACION DE ARAUCA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
NIT 900.034.608 = 9

JURIDICA

CODIGO: FR-CTN-01

ESTUDID PREVID

VERSION: 01

FECHA: 16-02-2021

Pagina 18 de 37

7755 TPUESTA A TIERRA EN B TENSION RED ALUMBR TUND | 300 |3 34533500 |8 10360060
17.24 | TABLERO CONTROL ALUMBRADO AREAS OND | 100 |§ 250714000 |$ 45074000
COMUNES
TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON
17.25 | R T s UNO | 200 !5 6883800 |§  1377.678.00
17.26 ?&B'NETE DE TRANSFERENCIAAUTOMATICA | ne | 100 [51861426300 |$  18.814263.00
1777 T TABLERO TRIF 24 CIRC. CON ESP TOTALIZADD | UND | 600 |§ 107651600 |8 645008600
+7.28 | TABLERO BIF.CON PUERTA 8 CCTS UND | 100 |8 64110400 3 841.104.00
1725 [ INTERRUPTOR TRIPOLAR REG. 30870)ANP. | UND | 400 S 28554500 |5 1.142.184,00
1730 | NTERRUPTOR EIFOLAR REGULABLEXUN63 | uuo | 400 |s 76481500 |s 305026000
737 TINTERRUPTOR TERMAG, TINDU F87/%5 A, | UND | 200 |S 139376300 |8 278752600
1732 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 115 A UND | 400 5 29.71100 [$  1.907.284.00
17.33 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A OND | 2600 |5 3881100 1§ 1088.508,00
CAJA DE PASO METALICA 30x30-INCLUYE
7.3 | SUADE PR UND | 1000 |S 10802600 |$  1.080.260,00
+7.35 | DUCTO CONDUIT EMIT 374 puig. ML | 3000 |5 7654900 |§ 008862000
+7.35 | DUCTO CONDUIT EMT 1 pulg, ML | 8000 |5 3202200 |§ 263376000
47.37 Z‘A[’J%R%ECTR'CO TCMA CORR. TUB, UND | 18500 |§ 24858300 |$ 4598785500
1738 | TOMACORRIENTE TIPC GFl -[APARATO)INGTA | UND | 1400 15 10867800 |5 +.194.35800
17.39 ?ﬁggffcm'eo TCMACORR. 220V. UND | 28,00 IS 30856500 |$  8.639.820,00
17.40 gﬁt”\?ér\i? NTO ELECTRICOALUMBRADOTUB. | i | 20900 |5 24668900 |$ 5649178100
47.41 ?ﬁg’%’mTERRUPTOR SENCILLLUZPILOTO |y | 4700 |35 15269600 |§ 250583200
7775 | INTERRUPTOR DOBLELUZ PLOTO TUBGALY. | UND | 1200 |§ 16845000 |3 Z.017.800.00
+7 15 TINTERRUPTOR CONMUTABLE MAS PUNTO ELEC. | UND | 400 |$ 20406700 |3 816.968.00
1744 TPANEL LED 50750 CMS 45 W UND | 14100 13 47979500 |$  67651518.00
17.45 | LAMPARA TIPO BALA LED 14 W, UND | 5600 |§ 22464100 1§ 1257989600
1726 | LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO QUANTUM UND | 3100 |5 528.07700 |§  16.370.387.00
1747 | TABLERO GENERAL PARAEQUIPGRAYOS X [ UND | 700 | 547863700 1§ 547863700
17.48 | CERTIFICACION RETIE nd 00 1S11693.27626 1§ 11693276.26
18,0 | ARE ACONDICIONADD § 3641867768
18.1 [ TUBERIA DE COBRE ML | 3576 |5 05701800 |§ 3420096358
e m&(}}LE DE COBRE ENGAUCHETADO TARNIXZ |\ | 4a76  |s 2487200 | 33042272
183 | CABLE ENCAUGHETADO 4%12 AWG. ML | 3576 15 3657800 18 130624128
COSTO DIRECTO|$_ 1.737.954.465,57
ADMINISTRACCION 26% | §  451.868.161,05
IMPREVISTOS 2% |§ 3475008031
UTILIDAD 7% [ §  121.656.912,59
ALUS5% | 508.284.062.95
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1% |§  17.379.544.66
[ICENGIA DE CONSTRUCCION 2% | §34.759.089,31
COSTO DIRECTO + AlU|§  1.790.093.099.54
EQUIPOS
19,0 | SISTEMA VOZ, DATOS Y TV § 1215600300
SUMINISTRO E INSTALACICN SWITCH 3 COM. 48
9.1 | S TROE UND | 100 | § 1445600300 [$  14.156.093.00
50.0 | EQUIPOS ESPECIALES T 1807347400
SUMINISTRO E INGTALACION TRANGFORMADOR
20,1 |SUMISTRO £ IS o UND | 100 | $ 2808721400 [$ 2808721400
SUMINITRO E INSTALACION PLANTA ELEGTRICA
2 | SR s A aciC UND | 100 | § 157.886.260,00 |  157.886.26000
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21,0} AIRE ACONDICIDNADO Y VENTILACION _ 3 31.756.682,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE
21 S ONDICION ADO 12000 BTU MINI SPLIT UND 1,00 $ 303890100 (% 3.038.901,00
SUMINISTRO E JNSTALACION DEAIRE
2.2 | A ONDICION AD’O MINI SPLIT 18000 BTU UND 3,00 $ 313752200 1% 9.412.566,00
SUMINISTRC E INSTALACION DE AIRE
213 | L CONDICIONADD MINI-SPLIT 24000 BTU UND 5,00 $  3.861.043,00 |8 19.305.215,0¢
COSTOS DIRECTOS EQUIPQS [ § | 231.886.249,00
VA 19% [ § 44.058.387,31
COSTOS DIRECTOS EQUIPOS + IVA[§ | 275.944.636,31
{COSTO DIRECTO + AlU) + (COSTOS DIRECTOS EQUIPOS + (VA | $ |2.066.037.735,85
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 6% | § | 123.962.264,15
COSTOTOTAL|$ [2.190.000.000,00

6. CRITERIOS DE SELECG!ON DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

EVALUACION Y VERIFICACION TECNICA. FACTORES DE VERIFICACION QUE DEBEN CUMPLIR Y CR

PARA LA ADJUDICACION

DE LA PROPUESTA MAS FAVORABLE.

ITERIOS DE EVALUACION

La verificacién y evaluacioh de las propuestas formalmente presentadas, se efectuara por el comité evaiuadclr que para tal efecto tenga

designado Ia entidad, dentrg
condiciones, de conformidad

Una vez efectuada la apert
determinar, las propuestas
favorable.

Las propuestas seran evalu%das teniendo en cuenta ios criterios que se enuncian a continuacién,

FACTORES DE CUMPLIMIE

(Requisitos Habilitanles)

EXPERIENCIA DEL PROPQ

NTO

NENTE

4+ Experiencia Genérica

4 Experiencia espec
CAPACIDAD C IDONEIDAD

4 liquidez

+ Nivelde endeudarj;ento

4 Razon de Cobertu
< Capital de Trabajo

CAPACIDAD O IDONEIDAD,

fica

FINANCIERA.

de Intereses

ORGANIZACIONAL

-+ Rentabilidad de! Patrimonic
+ Rentabilidad del Agtivo

CAPACIDAD RESIDUAL PA

RA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR)

CAPACIDAD DE DRGANIZACION

« Capacidad técnica Ffo Organizacion Técnica

« Capacidad de orga

izacion yio Organizacion operacional

+ Disponibilidad del equipo minimo requerido

3.4.1 FACTOR EXPERIENCI

A DEL PROPONENTE (Hakil / No Habil)

dei dia habil siquiente al vencimiente del piazo para presentar propuestas sefialado el
con los criterios y factores conlemplados en el mismo.

{Habil /No Habil)

{Habii IN¢ Habil)

EVALUACION

(Habil No Habil)

{(Habil INo Habil)
{Habil /Mo Habil)

(Habit /No Habil)
{Habil No Habil}
(Habil No Habil}
(Habil No Habil)
{Habil No Habil)
{Habil No Habil)

{Habil INo Habil)
{Habit No Habi)

{Habil No Habil)
(Habil iNo Habil}

{Habil No Habii)

gl numeral 1.7 dei pliego de

ra de las propuestas recibidas, se procederd a reaiizar la verificacion de los requisill)s habilitantes, con el fin de
ABILES; con las que sean HABILES se procedera a la evaluacion de los criterios de s

pleccion para escoger la mas
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3.4.1.2. Experiencia en ejecucion de contratos (Habil Mo Habil)
3.4.1.2.1. Experiencia Genérica.

Se evaluaran (nicamente ios contrates reiacionados en el formulario previsto para ello Anexo No 3A; y reportados en el certificado de inscripcion
de registro de proponentes, ademas los contratos (experiencia genérica) deben OBLIGATORIAMENTE ser acreditados con alguno de los
siguientes documentos:

«  Los contralos suscrites con entidades publicas podran acreditarse mediante copia del contrato y copia del acta de recibo final y/o copia
del acta de liguidacion yio certificacion expedida por la ENTIDAD contratante, en la cual sea posible verificar: el objeto, valor, plazo,
fecha de inicio y terminacion de! contrato.

*  Los coniratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, el oferente debera anexar a la propuesta: Certificacion expedida por ef
coniratante donde se exprese como minimo: el objeto, valor, fecha de Inicio y fecha de terminacién del conlrato. Para contrates
principales y subcontratos debera presentarse igualmente la factura cambiaria, la cual debe cumplir con lo sefialado en e! articulo 617
de} Estatuto Tributario, comprobante de ingreso {si aplica) y refencion en la fuente y del pago de las declaraciones de impuestos
generadas ante fa DIAN.

£n caso (e encontrarse inconsistencias entre 1a informacion contenida en ef RUP, y la documentacion aportada por i proponente dentro de su
oferta para acreditar dicha informacion, prevalecera la contenida en e} RUP,

Sf af comparar la informacion presentada en el Anexo No. JA (Experiencia del Propanente) con la documentacion que aporte el proponente
dentro de su oferta para acreditar dicha informacion, se advierten datos errdneos, incompietos ¢ inconsistentes, prevalecera el contenide de los
documentos soporte.

En el caso de fas figuras de colaboracién como proponentes en el presente proceso, la experiencia habilitante general se podra acreditar con la
sumatoria simple de las experiencias de los integrantes que la tengan.

Solo se tendran en cuenta, contraios gue cumplan con la experiencia exigida para la presente invilacion, de conformidad con }o prescrito en el
estatuio contractual y demas normas concordantes, importando su valor. No se tendra en cuenta la experiencia diferente a la solicitada.

Que a la fecha del cierre de la presente CONVOCATCRIA se encuentren terminados vo liquidades dentro de ios (itimos seis (06) afios,
contacios a partir de la facha de terminacion y/o liquidacién y la fecha de cierre de la presente Licitacion Pubiica.

Para la experiencia general se exigiran tres {3) contratos de obra cuyo objsto corresponda a ta ADECUACION Y/O MEJORAMIENTC de
infraestructura hospitalaria y la suma de los contratos presentados, su cuantia debera ser igual o superfor at cien {100%) per ciente del valor del
presupuesto oficial expresado en (SMMLV), los cuales deberan estar clasificados individuaimente en la totalidad de los cddigos UNSPSC, que
se describen a continuacion:

CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

721214

Senvicios de Edificacicn,
Construcgion De Instataciones Y
Mandenimiento

Servicios De Construccion De
Edificaciones no Residenciales

Servicios de Construccidn de
Edificios Pubiicos Especializados

Consiruction Dg Instaaciones Y
Mantenimienio

construccion de comercio
egpectalizado

721029 Servicios de Edificacidn. Servicios de mantenimiento y Servicios de mantenimienic y
Construccion De instataciones Y reparaciones de construccion e reparacién de instalacicnes
Mantenimiento instalaciones

721515 Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicio de sistemas eléclricos
Construccion De Instalaciones Y construccion de comercio
Mantenimiento gspecializado

721519 Servicios de Edificacion, Senvicios de mantenimiento ¥ Senvicio de albafileria y
Construccién De instalaciones Y construccion de comercio mamposieria
Mantenimiento especializade

951220 T’errenos‘ edificios, estructuras y Estructuras y edificios permanentes | Edificios y estructuras hospitalarias
vias

721530 Servicios de Edificacion, Servictos de mantenimiento y Servicio de vidrio y venlaneria
Construccion De Instalaciones Y consiruccion de comercio
Mantenimiento especializado

721525 Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Senvicio e instaiacion de pisos
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721520 Senvicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicio de pafietado y drywall
Construccion De Instalaciones Y construccion de comercio
Mantenimiento especializado

721524 Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Senigio de montaje e instalacion de
Construccion De instalaciones Y construceion de comerclo venlapas y puertas
Mantenimiento especializado

721526 Servicios de Edificacion, Servicics de mantenimiento y Servigio de techado y paredes
Construccion De Instalaciones Y constriceion de comercio extermas y laminas de metal
Mantenimiento especializado

721527 Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servigio de instalacion y reparacion
Construccion De Instataciones Y construccion de comercio de coporeto
Mantenimiento especializado

301715 Componentes y suministros para Puertas y ventanas y vidno Puertas
estructuras, edificacidn, construccidn
y obras ¢iviles

301716 Componentes y suministros para Puertas y ventanas y vidrio Veniahas
astructuras, edificacion, construccion
y obras civies

401717 Componentes y equipos para Instalaciones de fubos y Adaptpdores de tubos
distribugion y sistemas de entubamientos
acondicionamiento

401831 Componentes ¥ equipos para Instalaciones de tubos y tuberia Accesporios de tubos
distribucion y sistemas de
acondicionamiento

401749 Componentes y equipos para Instalaciones de tubos y Uniongs para tubos
distribucion y sistemas de entubamientos
acondicionamiento

401728 Componentes ¥ equipos para Instalaciones de tubos y Codog de tubos
distribucion y sistemas de entubamientos
acondicionamiento

801016 Servicios de gestian, serviclos Servicios de asesoria de gestion Gerenlia de proyectos
profesionales de empresay
servicios administrativos

721015 Servicios de edificacion, Servicios de mantenimiento y Servic|os de apoyo parala
Construccion De instalaciones Y reparaciones de construcciones e sonsiryscon
Mantenimiento instalaciones

81115 Servicios basados en ingenieria, Servicios profesionsles de ingenieria | Ingenigria civil y arquitectura
invesligacion y tecnologia y arquitectura

Adicionalmente, de los contratos aportados como experiencia general, se debera cumplir con las condiciones sefialadas a continuacion:

«  Como minimo une|{01) de los contratos de obra aportado deberd estar estrictamente relacionzde en su
ELECTRICAS de ihfraestructura del sector salud,

+  Dos (2) de los conlfatos requeridos como experiencia general deberan haberse liquidado en ¢l affo inmedi

bjeto con INSTALACIONES

tamente anterior (2020),

En caso de acreditacion de la experiencia a través de contratos ejecutadoes en ef extranjero, la misma solo serd valifia para efecios del proceso,

cuando se haya suscrito y ejI

En el caso de objetos gicbal

3.4.1.2.2. Experiencia Especffica.

Se evaluardn dnicamente los
de registro de proponentes,
siguientes documentos:

cutado {nica y exclusivamente para entidades estatales del pais donde se ejecutd ¢l ¢

5 50i0 Se tendra en cuenta ia experiencia aqui requerida.

contratos relacionados en el formuiario previsto para elio Anexo No 3B; y reportados e
ademas los contralos (experiencia genérica) deben OBLIGATORIAMENTE ser acrpditados con alguno de ios

nteato.

el certificado de inscripcion

«  Los contratos suscfitos con entidades publicas pedean acreditarse mediante copia dei contrato y copia dellacta de recibe final, o copia

expedida por la En

del contrato y copT
de terminacion d

def acta de figuidacion, o certificacién expedida por ia ENTIDAD contratante y acta di recibo final, o certificacion
idad contratante y acta de liquidacion, en la cual sea posible vedificar: &l objeto, valor,
bl contrato, fecha de liquidacion (cuando apligue), cantidades ejecutadas; En ei evpnto en que aiguno de los

plazo, fecha de inicio, fecha

conlratos aportados para acreditar experiencia especifica, haya sido ejeculado bajo alguna de 'as figufas de colaboracion debesa

Calle 20 No. 20-31/43. Arauca-Arauca
Teiéfono:097- 8858888- Linea gratuita: 125

contacto@unisaludarauca.gov.co
www.unisaludarauca.gov.co




GOBERNACION DE ARAUCA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
NIT 900.034,608 -9

JURIDICA CODIGO: FR-CTN-01
VERSION: 01
FECHA: 16-02-2021

Pégina 22 de 37

ESTUDID PREVID

aportarse ¢] documento mediante el cual sea posible verificar los porcentajes de participacion de sus integrantes.

« Los coniratos suscrites tajo el régimen de derecho privado, el oferente debera anexar a la propuesta: Certificacion expedida por el
contratante donde se exprese como minimo: el objeto, valor, plazo, fecha de inicio, fecha de terminacién del confrato, fecha de
liquidacion (cuando aplique), cantidades ejecutadas. Para contratos principales y subcontratos debera presentarse igualmente la
factura cambiaria, la cual debe cumplir con lo sefialado en el articulo 617 del Estatuto Tributario, comprobante de ingreso (si aplica) y
refencion en la fuente y dei pago de las declaraciones de impuestos generados ante fa DIAN.

En caso de enconfrarse inconsislencias entre la informacién contenida en ei RUP, y ia documentacién aporiada por el proponente dentro de su
oferta para acreditar dicha informacion, prevalecera ia contenida en el RUP.

Si al comparar la informacion presentada en &l Anexo No. 3B (Experiencia del Proponente) con la decumentasién que aporte el proponente
dentro de su oferta para acreditar dicha informacion, se advierten datos errénecs, incompletes o inconsistentes, prevalecera el contenido de los
documentos soporte. En el caso dz las figuras de colaboracion como proponentes en el presente proceso, la experiencia habflitante especifica
se podré acreditar con la sumatoria simple de las experiencias de los integrantes que la tengan.

Para el caso de contratos gjecutados por ef proponente como parte de alguna figura de colaboracion, el integrante informara unicamente el vaior
correspondiente al porcentaje de su participacion en el Formulario dispuesto para tal fin. ANEXO No 3.

Solo se tendran en cuenta para evaiuar la experiencia especifica los contratos que cumplan los siguientes requisitos:

Que a la fecha dei cierre de la presente CONVOCATORIA se encuentren terminados y/o liquidados dentro de ios Uitimos dos (2) afos, contadoes
a partir de lz fecha de terminacién y/o liquidacion y fa fecha de ciemre del presente proceso.

Para la experiencia especifica se exigiran dos {2) contratos de obra, cuyo objeto corresponda a la ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y0
AMPLIACION de infraestructura del sector safud, cuya sumatoria sea iguai o superior a cuatro {4) veces el valor del presupuesto oficial
establecido en el presente process precontractual expresado en salarios minimos (SMMLV), los cuales deberan estar clasificados

individuaimente en ia totalidad de los cédigos UNSPSC, que se describen a continuacion:

CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE

721214 Senvicios de Edificacion, Servicios De Construccion De Servicios de Construccion de
Construccién De Instalaciones Y Edificaciones ne Residenciales Edificios Plblicos Especializados
Mantenimiento

721029 Servicics de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicios de mantenimiento y
Consiruceidn De Instalaciones Y reparaciones de constiuccién e reparacion de instalaciones
Mantenimientg instalaciones

721515 Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimignto y Servicio de sistemas eléctricos
Construcsion De Instalaciones Y constiuccion de comercio
Mantenimignto especiafizado

721519 Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicio de albaileria y
Construccion De Instalaciones Y construccién de comercio mampesteria
Mantenimignto especializade

951220 Temenos, edificics, eslructuras y Eslructuras y edificios permanentes | Edificios y estructuras hospitalarias
vias

721530 Senvicics de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Senvicie de vidrio y ventaneria
Construccion De Instalaciores Y construccion de corercio
Mantenimiento aspecializade

721525 Senvicios de Edificacion, Senvicios de mantenimiento y Senvicio de instalacidn de pisos
Caonsiruccién De Instalaciones Y construccion de comercio
Mantenimiento especializade

721520 Servicios de Edificacion, Servicios de mantentmiento y Servicic de pafietado y drywall
Construccion De Instalaciones Y construccién de comercio
Mantenimiento especializado

721524 Servicios de Edificacidn, Servicios de mantenimiento y Servicio de montaje e instatacion de
Consteuceion De Instaizcicnes Y construecion de comercio vemranas y puertas
Mantenimiento especializade

721526 Servicios de Edficacion, Servicios de mantenimiento y Servicio de techado y paredes
Censtruccion De Instalacionzs Y construceion de comercio extemmas y ldminas de metal
Mantenimiento especializado

721527 Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicio de instalacidn y reparacion
Construccion De Instalaciones Y construccion de comercio de concreto
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Mantenimiento especializado

01715 Cemponentes y suministros para Puertas y ventanas y vidrio Puertas
astructuras, edificacion, construcgion
y obras civiles

KIAT Componentes y sumiristros para Puertas y ventanas y vidric Venignas
astruciuras, edificacion, construccion
y obras civiles

401717 Componentes y equipes para Instalaciones de tubos y Adapfadores de tubos
distribucion y sislermnas de entubamientos
acendicionamiento

401749 Componentes y equipos para Instalactones de tubos ¥ Uﬂionfzs para tubos
distribucion y sistemas de entubamientos
acendicionamiento

401728 Componanles y equipos para Instalaciones de bos y Codog de tubos
distribucion y sistemas de entubamientos
acendicionamignto

801018 Servicios de gestidn, senvicios Senvicios de asesoria de gestion Gerengcia de proyectos
profesionales de empresa y
senvicios administraiivos

121015 Semvicios de edificacian, Servicios de mantenimiento y Servigos de apoyo para la
Construccion De Instalacicnes Y reparaciones de consirucciones e construccion
Mantenimiento instalaciones

811015 Servicios hasados en ingenieiia, Servicios profesionales de ingenigria | Ingenigria civil y arquitectura
investigacion y tecnelogia y arquitectura

Adicienalmente, para acredi

En el caso de los consorcio
que fa tengan.

Los contratos aportados para

En ¢l cas0 de objetos global

s Uno (01) de los G

hospitalaria y su chania debera ser igual o superier a Tres (3) veces el valor de) presupuesto oficial exp|
aporte esta experigncia debera tener una participacién de por lo menos el Treinta por cienta {30%) en el
promesa de sotiedad futura.

o Los dos (2) contr
anterior (2020},

ar la experiencia espedifica exitosa se debera cumplir con las sendiciones sefaladas a

los aportados como experiencia especifica deberén haberse terminado yo liquigad

crtinuacion:

ntratos aportados anteriormente deberd relacionar en su objeto la ampliacion yio construccién de infraestructura

5 solo se tendra en cuenta Iz experiencia agul requerida.

gsado en (SMMLY); y quien
consorcio, union temporal o

en ¢l afio inmediatamente

o uniones temporales, 12 experiencia habilitente sera la sumatoria de las experiencigs simples de los integranies

acreditar la experiencia especifica deberan ser diferentes a los aporfados para acredilarr la expefiencia genérica.

Para la acreditacion de fa experiencta general y especifica ademas de lo anterior, se tendré en cuenta lo sigujente:

1) En caso de estructuras plurales, uno de los integrantes debe apertar como minimo &l 50% de la experiencia gerjeral.

2} En caso de estructuras plurales, uno de los infegrantes debe aportar como minimo el 50% de la experiencia especifica.

3} Los contratos aportadog como experiencia especifica deben ser diferentes a los aportados como experiencia general, en ¢aso co ntraric, se
tendran en guenta comd experiencia general.

4)  Cuando el contrato qug se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o union tempotal, y dos (2} o mas de sus
integranies conformen Un propanente plurat para participar en el presente pracesa, dicho contrato se entenderg aportado como un (1) solo
contrato y se tendra enjcuenta para el aporte de la experiencia la2 sumatoria de los parceniajes de ios integrantes del consorgio ¢ union
temporal que ejecutaron/e! contrafo ¥ que estan participando en ¢l presente proceso.

5) En caso de fa experiencia genérica y/o especifica que se pretenda acreditar mediante contratos suscrifos bajolalguna forma de asociacion
{consorcio, unidn tempgral o promesa de sociedad), ¢ valor ejecutado a tener en cuenta, para efectos de| evaluasion téenica serd la
resultante de afectar e! yalor ejecutade, por el porcentaje de participacion del integrante en la estructura plural agreditada.

343, FACTOR GAPAC!IOAD FINANCIERA (Habil /No Habil)

Para la evaluacion de este fagior de escogencia, se tomara lainformacion registrada en el RUP, de los pliegos de col

diciones.

Calle 20 No. 20-31/43. Arauca-Arauca
Teléfono:097- 8858888- Linea gratuita: 125

contacto@unisaludarauga.qov.co

www. unisaiudaralica.gov.co

2




GOBERNACION DE ARAUCA

S UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
ST NIT 900.034.608 - 9
SF 3 JURIDICA CODIGO: FR-CTN-01
® s VERSIDN: 1
ESTUDIO PREVIO FECHA: 16-02-2021

Pagina 24 de 37

El comité de Evaluacion verificara a informacion suminisirada en el RUP. Luego de dicha verificacion, se calcutaran los siguientes indicadores
finangieros y organizacionales y vefificara el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuacion.

La presentacion de Iz carta de aprchacion de cupo de crédito ¢ crédite de ser necesaria st es tomado como opcion para el capital de trabajo, por
ende, debera presentara en el momento de la entrega de la propuesta si la requiere.

LIGUIDEZ: Debera ser mayor a CJATRO {4)

Indica la capacidad de! proponente para canceiar sus deudas a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes, entre mas alto sea el indice,
menor es el riesgo de que exista incumplimiento de! oferente de las deudas a corto plazo.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Deoera ser menor @ CUARENTA 40 %

"
< A0

Nivei de endeudamiento =

Aclivo

El endeudamiente es un apalancamniento financiero. es e! efecte que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales propics.
Este indicader sefiala la proporcion en la cual participan los acreedores sobre el valor total de del oferente

RAZON DE COBERTURA DE iNTZRESES: Debera ser mayor a SIETE {7%)

Razon de Cobertura de Intereses:  Utilidad Operacional = >7%
Gaslos de intereses

CAPITAL DE TRABAJQ: Debera ser mayor al 100% de! presupuesto oficial.
Capital de trabajo: Activo corriente - Pasivo Corriente = > $2,066.037.735.85

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de fiquidar sus aclivos corrientes
{convertirlos en sfectivo} y pagar e! pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positive contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad

econémica del proponente.

SERA NECESARI) QUE, EN LA VERIFICACION CE LA CAPACIDAD FINANCIERA, LAS PROPUESTAS HAYAN SIDO CONSIDERADAS
HABILES PARA PDDER CONTINUAR EN EL PROCESO DE EVALUACION,

La propuesia que cumpla con todes los indicadores financieros y las condiciones antes mencionados sera considerada como HABILITADA.
344  CAPACIDAD DE ORGANIZACION {HABIL - NO HABH.)
Permite medir el rendimiento de igs inversiones y la eficiente utilizacion de los actives con que cuenta el oferente

De conformidad con el numeral 3. Articufo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 ios proponentes deberan acreditar ios indicadores exigides a
continuacion, con base en la informacion contenida en el certificado del Registro Unice de Proponentes.

Tabia - Indicadores de capacidad organizacional

2, Indicadors s : A Indice Requetido. ™™
Rentabilidad scbre patrinonic Mayor a 10%
Rentabilidad sobre activos Mayor a 8%

Rentabilidad sobre patrimenio: Determina la rentabifidad del patrimenio del proponente, es deckr, fa capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso inverlido en ei patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patimenio, mayor es la rentabilidad de fos accionistas y
mejor la capacidad organizacional del proponente,

El Patrimonio es ia cuenta que representa los aportes de! duefio o de los duefios para constituir la empresa, incluye ademas las utilidades,
superavil. reservas revalorizacior del patrimonio entre otros, por fanto, este indicador pretende medir financieramente !z eficiencia o ineficiencia
de las inversiones de estos recursos en !a totatidad de fas utifidades operacionales
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La administracion ha detern
proponente sea persona nat

ninado que 'a siguiente es fa formula apiicable para el célculo de ta Rentabilidad sol
ral o persona juridica:

Rentabilidad sobre patrimonip = (Utilidad Operaciona! / Patrimonio} *100

Condicion: % la propuesta se calificara NO HABILITADO.
% la propuesta se calificara HABILITADO.

Rentabilidad sobre activos: Oetermina la rentabilidad de los activos del propenents, es decir, la capacidad de generg
por cada peso invertido en ellactivo. A mayor rentabifidad sobre activos, mayor es la rentabilidad det negocio y mejor
de! proponente,

Es la capacidad que tiene los Activos de generar utilidad, con lo cual, el ente empresarial puede o no justificar !
activos en ¢! tofal de las utlidades operacionales. Una vez apiica el indicador de Rentabilidad de los Activos podem
cual fue el retorno de los activos en términos de uiilidades en beneficic de la organizacian.

La presente oferta ha determinado que ia siguiente es la formula aplicable para el célculo de la Rentabilidad sobre ac
sea persona natural o persong juridica:

Renfabilidad sobre activos = ([iitidad Operacional / Active Total) *100
Condicion: Si RP < 8% la propuesta se calificara NO HABILITADO,
Si RP > 8% la propuesta se caiificara HABILITADO.

En el casc de las Uniones Terhporales y los Consorcios 10s indicadores financiercs, y erganizacionales, se calculara
los indices individuales muitipiicados por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. Para ello se de
x % participacion1 + indice finapiciera 2 x % participacion 2+. ..............
Para la evaluacion financiera y prganizacional de fos indicaderes, Liquidez, Endeudamiente, Rentabilidad del Activo, R
se tendra en cuenta para habilifar la propuesta, hasta el primer decimal después del punto.

En caso de que la propuesia ng cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta serd no habilits

3.4.5. REQUISITQOS DE LA CARACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR) (Habil/Ne Habil)

La capacidad residuatl es fa aplitud de un coatratista para cumplir oportuna y cabalmenie con el objeto de un contr

compromiscs contractuales afecten su habiidad de responder con el contrato objeto de! proceso de contratacion.

Para fal efecto el caloulo de ta capacidad residual del proceso de contratacion equivale al presupuesto oficial
contratacion menos el anticipo cliande haya lugar, si e plazo estimado de! contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual de! Procesc|de Contratacién=Presupuesto oficial estimado - aaticipo

Si el ptazo estimado del contrato|es superior a doce (12) meses, la capacidad residual del procese de contratacidn equivi

de 12 meses del presupuesto ofitial estimado menes el anticipo cuando haya lugar

Capacidad Residua! del Proceso de Contratacidon  (Presupuesto oficial estimado-anticipe}

X
Plazo estimado del conirato (meses)

Por tanio, el propenente debe acneditar una capacidad residual igual o superior a la capacidad residual establecida en
proceso por lo que la capacidad residual del proponente s suficiente si:

Capacidad Residua! de! proponenfe >= Capacidad Residual del Proceso de Confratacién
Por tanlo, e! K residual de este prgceso es: Presupuesio oficial estimado —~ anticipo.

$2.066.037.735.85 - $ 1.033.018.867 92= § 1.033.018.867,92

DA

tres millones digciocho mil ochocientos ses

enta y siete pesos con noventa y dos ¢

bre ¢! patrimenie, cuando el

cién de utilidad operacional
a capacidad organizacional

beneficio que prestan los

pbs mostrar financieramente

vos, cuando el proponente

con base en la suma de
ermina (indice financierol

ntabilidad de! Patrimonie,

§
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51,033,018 867,02)

Ahera el proponente debe demostar que su operacion o actividad comercial le permite asumir nuevas obligacicnes derivadas del contrato objeto
del proceso de contratacion. Para tal efecte, fos proponentes deberan presentar Ia siguiente informacion para acreditar su capacidad residual:

v La lista de los contratos en ejecucion, asi como ef valor y plazo de tales contratos.
v L.a lista de Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcics, © uniones temporaies, ern los cuales el proponente tenga
participacion, asi como el valor y plazo de tales contratos

El estado de resuitados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los Glttmos cinco {5) arios y el balance general auditado def Ultimo
afio, suscritc por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor ¢ contador si no esta obligade a
tener revisor fiscal. Esta informacion debe ir incorporada en el sobre dos (2) de los dogumentos financieros del oferente para la evaluacion
correspondiente.

Conforme a la ley 1682 dei 2013 el calculo de la capacidad residual det proceso de contratacidn debe incluir los factores de Experiencia (E)
Capacidad Firanciera (CF), capacidad técnica (CT), Capacidad de Organizacion (CO), y los saldos de los contratos en ejecucion segin Ia
siguiente formula:

E+CT+CF)

Capacidad Residual del Proponenie = CO X ~-eemenees Jr - SCE
100

A cada uno de los factores se le asigna e! sigulente puntaje maximoe:

PUNTAJE

FACTOR MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad Financiera (CF) 40
Capaddad Técnica (CT) 40
Tetal 200

E! calculo de la capacidad de Organizacion corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta la siguiente fabla:

ANOS DE INFORMACION CAPACIDAD DE
FINANCIERA ORGANIZACION
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Uitimos cinco afios
Entre (1) uno y (5) cinco anos Mayor ingreso operacicnal de los afics de vida de Jos oferentes
menor de un ¢1) afio usD 125,000

“Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comergio, Industria y Turismo cada dos afics para efectos def umbral de
beneficio de las Mipyme.

La experiencia {E) del oferenie para la capacidad residual es acreditada por medio de Ia relacién: 1- el valor total en pesos de los contratos
relacionadces con la astividad de la construcsion inscriics por el proponente en el RUP en el segmento 72 “servicios de edificasion, construscion
de instalaciones y mantenimienio” del clasificador de Bienas y Serviclos, y 2- el presupuesto oficial estimado del procesc de contratacién

La relacién presenta el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratcs equivalentes a la cuantia del proceso de contratagion, la
presente formuila describe Io anterior:

Valor tofal de los contratos RUP (COF)
Experiencia = -
Presupuesto oficial estimadc x % Participacion)

Para acreditar el factor de experiencia ( E ) el proponente debe diigenciar el formato correspondiente al anexo 9.7 el cual contiene los contratos
inscritos en ef segmento 72 y su valor total en pesos colombianos fiquidadas en SMMLV. Las personas juridicas con existencia infericr a (3)
afios pueden acreditar 1a experiencia de sus accicnistas, socics o constiiuyentes. El anexo debe ir firmado por et representants legal del oferente
y si es plurai por cada uno de los representantes de cada uno de los integrantes. Esta informacion debe ir incorporada en e! sobre dos (2) de los
documentos financiercs dei oferente para {a evaiuacicn correspendiente.

E! puntaje asignado al facter de experiencia (E) se debe asignar con base en fa siguiente tabla:
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La capacidad financiera (CF) se obtiene teﬁendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la siguiente formula:
Mayor a Menor o Igual a Puntaje
0 3 80
3 6 80
6 | 10 100
10 T mayores 120
Activo Corriente
[ndice de liquidez = --resrermemremerefcees
Pasivo Carriente
El puntaje para la liquidez se asigna con base en la siguiente tabla:
Mayor oiguél a Menor a Puntaje
0 05 20
05 | 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 mayores 40

La capacidad técnica (CT) se asigna te
vinculados mediante relacion faboral o co

Para acreditar la capacidad técnica (CT)
representante legal del oferente y la fin
decumentos técnicos del oferente para la fvaluaci()n correspondiente.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) sé asigna con base a la siguiente tabla:

niendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la arquitectu
wtractual conforme a Ja cual desarroilen actividades relacionados directamen

el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al anexo 9.1 El arn
ma del auditor o revisor fiscal. Esta informacién debe ir incorporada en

a, ingenieria, y geologia
e con la construccion.

exo debe ir firmado por el
el sobre tres (3) de los

Desde Hasta Puntaje
1 | 5 20
6 ‘ 10 30
11 Mayores 40
COMO PRESENTAR LA LISTA DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION

E! Proponente debe presentar un certificado expedido por su representante legal y por su revisor fiscal, si el propone
o por contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los contratos suscritos y vigentes. tanto a niv
indicande:

1. El valor del contrate
2. El plazo del contrato.

3. La fecha de inicio de las obras objeto Eel contrato;

4. Si la obra la ejecuta un Consorcio, o Unién temporal, o Sociedad de propésito especial, indicando junto con el pg
del contratista, |

5. La fecha de presentacion de la ofertalobjeto del proceso de contratacion, indicar el mes.

e esta obligado a tenerlo,
el nacional o internacional,

rcentaje de la participacién

Para lo anterior el proponente debera |diligenciar el Anexo 9.2 Relacion certificada de contratos en ejecucion e
representante legal, revisor fiscal si estf obligado a tenerlo o por el contador o su auditor independiente. Esta infol
en el sobre dos (3) de los documentos técnicos del oferente para la evaluacion correspondiente.

Conforme al decreto 1082 de 2015, se refiere a los confratos para gjecutar obras civiles, suscritas con entidade
incluyendo los contratos de concesion y los contratos suscritos, con concesionarios, asi mismo se refiere a log
proponente como aquellos suscritos por consorcios ¢ uniones temporales o sociedades de propésito especia
oferente.

!

by
-

cual llevara las firmas del

macion debe ir incorporada

estatales, o con privados,
contratos suscritos por el
en los cuales participe el

Si el proponente no tiene contratos en t«l;jecucién, ¢l certificado debe hacer constatar expresamente esa circunstancig,
F
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informacion debe ir incorporada en el sobre dos {3} de los documentos técnicos del oferente para la evaluacion
correspondiente.

Conforme al decreto 1082 de 2015, se refiere a los conlratos para ejecutar obras civiles, suscritas con entidades estatales, 0
con privados, incluyendo los conltratos de concesion y los contratos suscritos, con concesionarios, asi mismo se refiere a los
contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios o uniones temporales o sociedades de proposito
especial en los cuales participe el oferente.

Si e proponente no tigne contratos en ejecucion, el certificado debe hacer constatar expresamente esa circunstancia.

E) calculo del saldo de los contralos en ejecucion debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente &l
valor del contrato dividide por el plazo de! contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes por cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutade por una estructura plural por la participacion del
proponente en el respeclivo contratista. Si el nimerc de dias por ejecutar en un contrato es superior a doce meses es decir
360 dias, el saldo de! contrato en ejecucion solo tenga en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion para el calculo de 12
capacidad residual de la siguiente forma:

1- Capacidad de organizacion y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos, el proponente y la gobernacion para efectos de acreditar y verificar los
requisitos tendra en cuenta la lasa representativa vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para
tal efecto el propanente y la Gobemnacion tendran en cuenta las tasas de cambios certificadas por la Superintendencia
Financiera.

2- Experiencia; Deben diligenciar el anexo que hace se sefald anteriormente en lo que respecta a lz experiencia para lo que el
oferente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificados que hubieran recibidos los servicios de construccion de
obras civiles con terceros, bien sean piblicos o privados.

Los proponentes xtranjeros gue de acuerdo con fas normas aplicables aprueben sus eslados financieros auditados con corte
al 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros al 31
de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre informe de auditorfa en el cual el auditor o revisor fiscal
certifique que : a} la informacion financiera presentada a la gobernacion es Iz entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir
sus funcién de auditoria y b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y
priricipios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacién y estados financierps. Esta disposicion
también es aplicable para que la informacién que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el
RUP de acuerdo al articulo 2.2.1.1.1.5.2del decreto 1082 de 2015.

35 FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION

LA ENTIDAD realizara la calificacion técnica de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con las exigencias
de este pliego de condiciones, los puntajes para cada una de las propuestas.

Las propuestas seran calificadas teniendo en cuenta tos aspectos que se enuncian a continuacidn:

CRITERIO DE EVALUACION MAXIMO PUNTAJE

1 | 3522 Capacidad Técnica: 600 Puntos
Director de Obra 200
Ingeniero Residente 150
Ingeniero Eléctrico 100
Ingeniero ambiental 150

2 | Propuesta Econémica 200 Puntos

3 | Apoyo ala Industria Nacional 100 Puntos

4 | Factor Plan de trabajo 100 Puntos

PUNTAJE TOTAL 1.000 Puntos

3.5.2.2 Factor capacidad técnica (Puntaje maximo 600 puntos)

Sin perjuicio del equipo de profesionaies y sus condiciones técnicas minimas exigidas para la ejecucion del proyecto,
consignado en ¢l documento anexe especificaciones técnicas, se otorgara punlaje al proponente que acredite junto con la
presentacion de la propuesta contar con un parsonal que mejore las condiciones técricas descritas, de acuerdo a la siguiente
descripcién;
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afines a ingenieria yfo arquitectura con minimo (5) afios de
graduado.

Haberse desempefiado como contratista ylo director ylo

Experiencia profesional ingeniero residente de obra en ocho (08) contratos de 100
infraestructura Fisica.
Haberse desempefiado como director de obra en Seis (06)
I . - contratos de infraestructura en general, de los cuales 2 de
Experiencia profesional especifica los contratos acreditados deberd corresponder a obras 100
hospitalarias
200 puntos

3.5.2.2.2 INGENIERO RESIDE

Profesional Area de |2 Ingenie
ast:

NTE: {méaximo 150 puntos)

iz Civil (Residente de Obra maximo 150 Puntos). Se le asignara un puntaje maximo hagta 150 punlos disiribuidos

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE
" fo Minimo: Profesional en Ingenieria Civil, con minimo (10) afos de experiefcia .
Formacidn Academncal contados a partir de la fecha de expedicién de la tarjeta profesional. Habilftante
Formacién académica Adicional: Especialista en 4reas afines a ingenierfa ylo arguitectura kon 100
minime {8} afios de graduado.
N Haberse desempefiado como director y/o ingeniero residente de obra en $eis
Experiencia general (6) contratos de infraestructura fisica. 100
Haberse desempefiado como director yfo residente de obra en Cuatro| (4)
Experiencia especifica contratos de infraestructura fisica hospitalarias. 50
150 puntos

3.5.2.2.2 INGENIERQ ELECTRICO: {maximo 100 puntos)

Profesional Area de la ingeniefia Eléctrica {Residente de Obra maximo 100 Punlos). Se ke asignard un puntaje maximg hasta 100 puntos

distribuidos asi:

CONCEPTO REQUISITO _ PUNTAJE
Minimo: Profesional en Ingenieria eléctrica, con minimo (10) afos|de
Formacién Académica experiencia contados a partir de fa fecha de expedicién de la tarjeta Habilitante
profesional.
Experiencia general Haberse desempefiado como disefiador eldctrico ylo director yio ingenfero 50
residente eléctrico de obra en Cinco (5} contratos de infraestructura fisica.
Haberse desempeftado en cinco (5) contratos de infraestructura fisica de|los
Experiencia especifica tuales 3 sea acreditado como Disefiador eléctrico de infracstructura 50
hospitalaria y dos como constructor eléctrico a obras hospitalaria.
100 puntos

5.2.2.2 INGENIERO AMBIENT!

Prafesiona) Area de fa Ingenier
distribuidos asi:

AL: (maximeo 150 puntos)

a Eléctrica (Residente de Obra maximo 150 Puntos). Se le asignara un puntaje maxima hasta 150 punios

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE
. . Minimo: Profesional en Ingenieria ambiental y sanitaria, con minimo (10} afos -
Farmacin Académica de experiencia contados a partir de la fecha de expedicion de la tarfeta Habilitante
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profesional.
Formacién académica Adicional: Especialista en derecho del medio ambiente con minimo (6) afios de Habilitante
graduado.
Formacion académica Adicional: Magister en areas del medio ambiente. Habilitante
£ ‘ancia general Haberse desempefiado como ingeniera ambiental residente en (10) contratos 50
xperiencia genera de obras de infraestructura fisica.
Haberse desempefiado en (10} contrates de infraestructura fisica como
Experiencia especifica ingeniera ambiental especialista. 100
150 puntos

3.5.2.3.4 Forma de acreditacién

3.5.2.3.4.1 Formacion académica y especializaciones.
La formacion académica del personal profesicnal a calificar se acreditara asi:

Diploma de pre-grado ¢ acta de grado, matricula profesional o su equivalente y certiicado de vigencia de la matrieuta profesicnal en criginat yio
copia cuando aplique.

Para los profesionales especialistas o cuando se pretenda cbtener puntaje por especializaciones, posigrado maestria o supericr, ademas de los
anteriores documentos, debera adjuntar con su propuesta, y hoja de vida correspondiente, el titulo de especializacion, postgrado, maestria o
superior que se pretenda acreditar segan el caso.

Tratandose de titulos obtenides en ! exierior y mediante los cuales se pretenda obtener puntaje, estos deberan estar debidamente
homologadas ante el Ministerio de Educacion Nacicnal, de acuerdo con la reglamentacion vigente. El proponente debe anexar copia de la
respectiva resolucian de convalidacian de estudios expedida por ef Minisiero de Educacion Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesion tales como tarjeta profesionat
o 5u equivalente en el pais de origen.

La veracidad acerca de la inforracion suministrada en relacion con el personal ofrecido podra ser verificada integralmente por LA ENTIDAD.

NOTA: En tedo caso, las hajas ce vida del perdit basico de fos profesionales antes relacionados, conforme a lo establecido en el numeral cero del
anexo de especificaciones técnicas, deberan ser aflegadas en consonancia eon lo dispuesto en ef numeral 2.12.3 del presente documenta.

3.5.3. FACTOR PRECIO-EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA (PUNTAJE MAXIMO 300 PUNTOS)
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Para el ciculo de la media gecmétrica con presupuesto oficial se tendrd en cuenta el nimero de Ofertas vélidas y se incluird el
presupuesto offcial del procesc o médulo de acuerde ai siguiente cuadro:

N(mero de Ofertas (n) [nimero] Nimerc de veces en las que se incluye el presupuesto oficial
{nv) [veces]
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
y 13-15 5

Y asi sucesivamente por cadatres Ofertas vilidas se incluira una vez el presupuesto oficial del proceso ¢ médulo.
Sequidamente se detarminaré la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de acverdc a lo establecido en el cuadre
anterior mediante la siguiente formula;

Gon = WIIPG L BO L POL P - Py Py
Donde,
Geo= Medla geomeétrica con presupuesto oficial.
nv= Nimero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PQ).
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n= Nimero de Ofertas econg
PQO= Presupuesto oficiai dei
P+= Valor de ia propuesta ec

Puntaje i =

Gpo = Media
V; = Valor to

i = NOmereo d

Establecida la media geométr

En el caso de Ofertas econg
diferencia entre la media geon

Las Ofertas que nc esién defin

352

Pars ia calificacion de esle asgecto se asignara un puniaje méaximo de cien {100} puntos y se tendré en cuenta lo esia

articulo 1 de la Ley 816 de 20
aquelios servicios criginarios d
paises en los cuales a las ofg
nacionales.

Este dltimo caso se demostrar
Exieriores, la cual contendra lo

ondmica corregida dei Proponente i.

ta se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente prg

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL ( 100 PUNTOS)

micas véiidas,
proceso.

Gpn—V, .
% {1 — (%)} para valores menores o iguales a Gpg

-Vl

x(1-—2 (‘%’}) para valores mayores a Gpg

geométrica con presupuesto oficial.
al corregido de cada una de ias Oferfas |

e propuesta.

étrica con presupuesto oficial y ei valor de ia propuesta, como se observa en la férmula

idas como validas no se les oforgaran puniaje algunc.

3, modificade por el articulo 51 dei Decreto 19 de 2012, se clorgara tratamiento de s¢f
e los paises con los que Colombia ha negociado fralo nacicnal en maleria de compr,
rtas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamienic otorgad

siguiente:

cedimiento:

micas con valores maycres a la media geométrica con presupuesto oficiai se fomafa e valor absoluto de la

de ponderacion,

blecido en el paragrafo dei
Fvicio de origen nacional a
Bs estatales y de aqueiios
b a sus bienes y servicios

mediante certificacion expedida por el Director de Asunlos Juridicos Intemacionales dgl Ministerio de Relaciones

a) Lugary fecha dg expedicidn de la certificacion
b}  Numero yfecha de!l iratado
¢} Objeto del fratado
d) Vigendia del fratpdo
e) Indicar que va dirigido a la seleccion abreviada de menor cuantia precisada en la pagina No. 1 del presente documentio
En cumplimiento de ip dispuesto por ia Ley 816 de 2003 ios puntajes que se asignaran en cada uno de ios cgsos seran:
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL AUNTAJE MAXIMO
El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por residentes 100
en Colombia de acuergo con la legislacidn nacional o aplica principio de reciprocidad
El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por residentes 50
en Colombia y persopas extranjeras de acuerdo con la Jegislacién nacienal sin aplicacion del
principio de reciprocidad
El oferente cuya empresa se haya constituido por personas extranjeras de acuerde con la 30
legislacién nacional

3.5.3. PLANDE TRABAJO
Aquelios proponenies que pres
cumpliendo con la necesidad, i
ponderacion:

(100 Puntos)

doneidad, calidad y requisitos minimos exigidos, podran obtener entre 0 y 100 puntos,

enten de manera coherente y clara los documentos que sustenten el Plan de trabajo pgra el proyecto propuesto,

de acuerdo a ia siguiente
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CONCEFTQ DESCRIPCION L PUNTAJE
Se calificard una detallada, correcta y pertinente planeacién y ejecucion de
Plan de Trabajo | actividades en relacién al tiempo necesario para alcanzar los objetivos 0-100
planteados en el proyecto.

Los documentos del ofrecimiento para el factor Plan de trabajo debera ser anexado por ef proponente dentro def sobre No. 2(dacumentos
técnicos), de conformidad con lo sefialado en el presente pliege de condiciones y no seré admitido con posterioridad a la facha y hora del cierre
para la entrega de propuestas, par ser factor de ponderacion de las oferlas.

El proponente debera presentar en la propuesta el programa de trabajo planteado para la realizacion del proyecto, en el tiempo establecido en
los presentes pliegos de condiciones, el cual debe incluir minimo, lo siguiente:

Plan de trabajo de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de seleccion. utiizando una aplicacion
software tipo Project o simélar, en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con un plazo maximo ce efecucion ded contrato de CUATRO
(04) MESES, a partir de la fecha probable de suscripcion del acta de iniciacién.

La herramienta que se utilice debera proveer diagramas que muesiren la secuencia logica de ejecucion de las acfividades yio capitulos,
incluyendo como minima la siguiente informaciom.

Nombre de las actividades necesarias para la carrecta y optima planeacion, ejecucian y liquidacion del proyecto, Duracidn estimada, iniciacién,
terminacion, ruta critica.

Debera mostrase claramente la Ruta Critica las duraciones deben ser congruentes con Jos tiempos en |z etapa de planificacion y de obra
estanlecidos de conformidad con los rendimientos plasmados en los Analisis de precios unitarios en el caso de actividades de obra. En caso de
que la programacion sea presantaca por Capitulos detera explicarse claramente la duracion del mismo, respecto a la duracion de las
actividades.

b) Iniciacion temprana y terminacion temprana

¢) Iniciacion dltima y ferminacion Gitima

d} Holguras

&) Precedencias

&) Presentar el cuadro resumen donde se muestre item, nombre de ia actividad yfo Capitulo, precede, sigue, secuencia, dufacion, iniciacién y
terminacion temprana e lniciacicn y terminacian Gltima; al igua! que las respectivas holguras, de cada una de la aclividades o capitulos.

El puntaje sera distrituido de Iz siguiente forma:

DESCRIPCION, CRITERIOS Y ASIGNACION DE PUNTAJE
Si la programacién contiene la | Si la programacién contiene la | Si el proponente no
totalidad de las actividades descritas | totalidad de las actividades | presenta, o presenta | PUNTAJE
DESCRIPCION | en el  [literal respectivo, y | descritas en el literal | parcialmente las
adicionamente todos los aspectos | respectivo, pero los aspectos | actividades exigidas
exigidos estan correctamente | exigidos no estan | en el literal respectivo
elaborados correctamente elaborados.
Literal a) 20 ] 0 0-20
Plan de trabajo
Literal b) 20 5 0 0-20
Plan de trabajo
Literal ¢} 20 5 0 0-20
Plan de trabajo
Literal d) 20 5 0 0-20
Plan de trabajo
Literal €} 20 5 0 0-20
Plan de trabajo
PUNTAJE TOTAL 0-100

Plan de Trabajo se evaluara la inclusién y organizacion de las actividades en relacion al fiempo necesario para alcanzar una correcla y optima
planeacion, ejecucion y liquidacon del proyacta.

De no presentar el plan de trabajo al proceso especifico que contenga el ofrecimiento aqui establecido v en las condiciones previstas en este
pliego de condiciones se le asignara un puntaje igual a cero (0).
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3.54. CRITERIOS DE DES

los factores de escogencia y
mayor puntaje en el segundo
agotar la totalidad de los facto

En caso de empate en el puntE

Si después de aplicar esta reg
a los criterios de desempate e

» En caso de igualdag

extranjeros.

Si se presenta emp;
propanente singular,

Sine hay lugar a ia

promesas de sociedad futura, siempre que a) Este conformada por al menos una Mipyme Nacional, que ten

lo menos el veinficin
oferta, ¢) Ni ia Mipym)
CONSArcio, union tem

Si persiste el empale
por los menos el die;
oferta es presentada
10% de su ndmina ¢
menos &l veinticico
cienta (25%) de ia ex;

Si el empafe se mantiene, se
inferesados, para io cuzl se se

- En tarjetas individu
- En la audiencia se

previamente se verifi¢

- Una vez depositad
proceso de sefeccion

Be la audiencia se levantard Un acta que integrara e expediente del praceso y se publicara en el Sistema Electrdy

Publica SECOP. En todo caso,

UNICO PROPONENTE CONS|

EMPATE
je total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatales cogerd al oferente que tenga el may
alificacion establecidos en los plieges de condiciones. St persiste ef empate, escoge

e los factores de escogencia y caiificacion establecidos en los plieges de condicienes,
es de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos.

tablecidos en el articula 2.2.1.1.2.2.9 de! Decrato 1082 de 2015, Asi:

ate 0 éste persisie y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferird a
o0 consorcio, unién temparal o promesa de scciedad futura, conformada tnicamente por

nipdfesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorg

e, ni Sus accionistas , sacios o representantes legales sean empleados, so¢ios ¢ accio
pora!l o promesa de saciedad futura.

br puntaje en &l primerc de
a al oferente que tenga el
v asi sucesivamente hasta

a persiste el empate, Se entender? gue ias ofertas se encuentran en igualdad de condi¢iones y se daré aplicacion

de condiclones, se preferird la oferta de bienes o senvicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

la Mipyme nacionai, sea
Mipymes nacionales.

i0s, uniones temporales o
una pariicipacion de por

a
0 por cientd (25%), b) La Mipyme aparte minima el veinticinco por ciento (25%) de ia elperiencia acreditada en fa

istas de los miembros de!

, se preferirs la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones

periengla acreditada en la oferta,

uird el siguiente procedimiento:
les del mismo material, color y tamafio, se escribira el nombre o razén social de los em)

eran en voz aita las tarjetas y se iran introduciendo en una bolsa oscura que se adec
tara que esté vacia.

se tomaran las medidas necesarias para garantizar 'a puleritud de! mencionado proceds

DERADO “HABIL”

stablecidas en la Ley que

¢ por ciento {10%) de su ndmina estd en condicion de discapacidad & fa que se refierg 12 Ley 361 de 1997,Si la
por un consorcio, union emporal o promesa de sociedad futura, el integrante del ofdrente que acredite que el
sta en condicion de discapacidad en los terminos det presente numeral, debe tener 4na participacion de por lo
hor ciento (25%) en el consarcio, unidn temporal o promesa de sociedad fulura y aportar minimo el veinticinco por

realizard un sorteo en audiencia publica, en el lugar, fecha y hora que se senale frevia comunicacion a los

atados.
ara para el efecto, la que

as fodas s tarjelas, se procedera a extraer una (1) tarjeta, el nombre que en ella figure sera & ganador del

nico para fa Contratacion
miento,

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA

FORMA DE MITIGARLO
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El Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decretp 1082 de 2015 define como riesgos involucrados en la contratacion todas aquelizs circunstancias que de
presentarse durante et desarrollo y ejecucion del contrato, fienen la polencialidad de alterar ef equilibrio econémico def contrato, pero que dada
su previsibilidad se regufan en el marco de 1as condiciones inicizlmente pactadas en los conlralos y se excluyen asi def conceplo de
imprevisibiidad de que trala ef articulo 27 de ia Ley 80 de 1993. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y
cuantificable en condiciones normales, es decir, lo esperable en el curso normaf de los acontecimientos.

El documento del Consejo Nacional de Politica economica y Social 3714 de! 2011 “Del riesgo previsible en el marco de & politica de Ja
contratacion piblica™ del Departamento Nacional de Planeacion, indica que una asignacion adecuada de 108 riesgos es aquella que minimiza el
costo de su mitigacion, 10 cual se logra asignando cada riesgo @ la parte que mejor lo controla, razdn por 1 cual los riesgos deben ser
idenlificados y asignados claramente a las paries en los contratos.

Es de anolar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuacion econcmica la debe la debe corregir el Estado, ef
derecho a la conservacion dei equilibrio coniractual tiene limiles. pues dicho dereche no €8 un segure para el contrafista frente al aleas
comercial ¢ normat del negecic; el contratista del Estade, come en todo negocio lambién asume riesgos comerciales y olros por el hecho de
estar desempefiando su actividad comercial. Existen asi tallas, medidas o magnitudes de los desequitibrios y scbre tode diferentes origenes o
causas de fa ruptura del equilibrio contractual que ameritan en cada caso un tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle apoyo o ayuda al Contratista para cumplir el objetivo del
contrato, compensandoio o indemnizandolo por los impactos econdmices que genaran en la ruptura del equilibric contractual y otras situaciones
que el contratista del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial.

Con ef fin de facifitar su estimac on, tipificacion y asignacion, fa UAESA ha elaborado un analisis de riesgos que enmarca estos aspecics para ef
presente proceso, la cual forma parte de! presente estudio.
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B.LAS GARANTIAS EXIGIBLES EN EL PROCESO DE CONTRATACION
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.De conformicad con el articufo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantias consistiran en &) Contrato dg

peliza. b) Patrimonic autc’mom# y ¢) Garantla Bancaria. £n todo caso se aplicara lo dispuesto en &l articulo 2.2.1.2.3

de 2015.

£n consideracion al contenidd

1. Cumplimiento: per

Estabilidad

dei objelo previsto para la contratacion, asi como la naluraleza de las actividades
debera constituir garantia que fubra los siguientes riesgos:

| valer del contrato y 1a modalidad de este, el contratista deberd tomar una péiiza que
del objeto contractuag por un valor equivalente al veinte por ciento {20%) del valer del contraio por un t&rmin
seis (6} meses mas. gn todo caso deberd mantenerse vigente hasta la liquidacion del contrato. de conformid
articulo 2.2.1.2.3.1.12 dei Decreto 1082 de 2015.

calidad de 1a obra: por una cuantia equivalente al diez por ciento {10%) del valor final de
cinco (5) afios contados & partir de la fecha de acta de recibo final de la obra, se aclara que, en las
conformacion a satigfaccion de fa Unidad, en los términos y condiciones previstas, de conformidad con lo
2.2.1.2.3.1.14 de! degreto 1082 de 2015.

3. Calidad de los Biengs Suministrades: per &l valor del confrato y la medalidad de este, el contratisia debe

segure contenido en una
1.2 y 85 de! Decreto 1082

especificas, €l contratisia

garantice el cumpiimignto
iguat at de su ejecucion y

Fd con lo establecido en el

as obras y un t&rmino de

hetividades de afirmado v

establecido en el articule

2 tomar una poliza por un

valor equivalente al einte por ciento (20%) de! valor del contrato por un término igual a 'a ejecucion def confjato y seis (6) meses mas.
en todo caso debefd manlenerse vigente hasta la liquidacion de! contrato. de conformidad con lo gstablecide en &l articulo

2.2.1.2.3.1.16 dei degreto 1082 de 2015.
restaciones sociales legales e indemnizaciones taborales: Esta garantia estard vigente por el plazc del

contrato y tres (3) afibs mas. El valor de |a garantia serd por el diez (10%) por ciento del valor tolaf del con'rao.

5. Responsabitidad civi] extracontractual: Por un valor equivalente a 200 SMMLY por el termino de gjecucion del conirato, de

conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2,1.2.3.1.17 dei decreto 1082 de 2015.

6. Buen manejo y corfecta inversion de! anticipo: Por el cien por ciento 100% de! valor entregade en ca

vigencia iguat a la ejécucion dei contrato y de las prorrogas a ias que hubiere lugar y hasta la fiquidacion de

més.

Asi mismo, La Unidad de Salud podra hacer uso de !a cidusula penal pecuniaria y de la cldusula de multas en ¢
bniractual, pudiendo acudir incluso ai efercicio de las potestades excepcionales que

iregularidad en la ejecucion ¢
contractual.

INDEMNIDAD: Ei contratisia d

elios haya ccasionade dafios g

ebera mantener indemne a la UAESA de toda reclamacin de demanda, accicnes leg3
en reclamacion de terceros que tenga como causa toda accién u omisidn de! contrafista, subconiratista o dependier)
sicnes yio perjuicios que tercercs durante !a gjecucién dei contrate, |

idad ge anticipo, con una
contrato y sels (6} meses

?o de presentarse alguna

¢ pacten dentro del texte

les o similares originadas
tes a su cargo y que con

9. CONDIC!ONES ESENCIALE

S DEL POSIBLE CONTRATO

PLAZO

Cuatro (04) meses contados a partir del acta de iniciacian de obra, previc cumplimiento de los requisitos

de perfeccionamiente v ejecucién dei contrato.

Ei vaior del contrato sera cancelado por ta UAESA ai contratista asi: Hasta noj
valor total del contrato, mediante actas parciales y el 10% con ia suscripcitn
contrato.

La UAESA, entregara &l contratista en calidad de anticipo, un 50% del valo

fiducia o un patrimonic auténome irevocable para el maneje de los recu

venta (30%) por ciente del
tel acta de liquidacion del

total dei contrate, previa

5 que reciba a tituio de

presentacion del plan de inversion del anticipo. Para lo anterior, &l contrei;ta debera constituir una

anticipo, ¢on el fin de garantizar que dichos recurses se apliguen exclusiv
contrato correspondiente. El costo de la comision fiduciaria seré cubierto por

mente a la gjecucicn del
B! contratista, conforme o

FORMA DE PAGO dispone ¢ articulo 91 de laley 1474 de 2011y el Decreto 1082 de 2015,
El valer entregadc come anticipo se amortizara en cada acta parcial que se irgmite previo informe de la
interventeria externa y aprobacion por parte de la Subdireceion de Salud Pfiblica. En ningln caso la
sumatoria def Anficipo v los demas pagos pedra superar el valor ftotal| del contrato. Tedos los
documentos de pago deberan ser avalados por el interventor ylo supervisor  designadoe por la UAESA.
El UAE de Arauca pagara al contratista dentro de los (60) dias habiles siguiertes de la presentacion de
fa respectiva cuenta de cobro, previo cumplimiento de los requisitos exigidos. '
VALOR EN LETRAS VALOR EN NUMERCS

TOTAL PRESUPUESTO DOS MIL SESENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE ML) {$2.066.037.735.85). |
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESDS CON OCHENTA Y CINC(
CENTAVOS MICTE. |

LUGAR DE EJECUCION i Departamentc de Arauca, Municipic de Arauca, barrié El Triunfo. |
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WERCDE
con N ) DESCRIBA

X La Supervision sera adelantada por la Profesional Especializada en Prestacion de Servicios y

10. SUPERVISION: Aseguramiente © por quien esta designe para tal fin, mientras se culmina con el procesc de seleccion
' de Concurso de Meéritos, el cual se adelanta en virlud al paragrafo 1 del articulo 83 de Ia ley 1474 de
2011, teniendo en cuenta ia necesidad que se tiene para que el presente proceso sea vigilado mediante
firma interventora; caso en el cual, se realizara el respectivo empaime. |

DESCRIBA

Con ¢! fin de proteger la morafidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de
tutelar la fransparencia de la actividad confractual, las entidades publicas estan obfigadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del ebjeto confratado a través de un supervisor 0 un intervenior,
sequn corresponda. En el caso concreto, se requiere de una inlerventoria a cargoe de una firma externa
de la entidad fa cual serd seleccionada de conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y sus
11. INTERVENTORIA: wrras ey Decretos reglamentarios.

X .

La interventoria conststird en e! seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural © juridica contralada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del
centrato suponga congcimiento especializado en la materia, o cuande 1a complgjidad ¢ la extension del
mismo lo justifiquen, No obstante, lo anterior cuande la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza de! conirato pringipal, podrd contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto ¢ contrato dentro de la mterventoria.

12, OBLIGACIONES TECNICAS DEL CDNTRATISTA

REQUERIMIENTO GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATD.

1. Cumplir a cabalidad con las &ctividades que se describen en los pliegos de condiciones, sus adendas, y la propuesta, teniendo en cuenta gue
las actividades que se compromete efecutar se prestaran bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, debera suministrar todos los
recursos e implementes tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente culminacion de fa obra contratada.

2. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta EL CONTRATANTE por conducto de los funcicnarios que ejerceran
el control de sv gjecucion y repertar de manera inmediata cuaiquier novedad o anomalia que se presente.

3. No acceder a peticiones ni amenazar de quienes actien por fuera de la Ley, con ef fin de obligardo a hager v omitir algin hecho o acto,
debiendo informar inmediatamente a EL CONTRATANTE por conducto del funcionario responsable del control de ejecucicn, la ocutrencia de
tales peticiones ¢ amenazas y a las demas autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

4. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la gjecucion del contrato, con los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscaies con destino af instituto Colombianc de Bienestar Famitiar (IC8F), a la Caja de Compensacion Famifiar y al
Servicio Nacional de Aprendizaje {SENA). Asi como los aportes af Fondo de la Industria y de la Construccion (FIC) con destino af SENA.

5. Cumplir con las disposiciores legales sobre contratacion de personal colombiano y extranjero y las reglamentarias de las diferentes
profesicnes que sean aplicables

6. Programar las actividades quz deba desarroliar para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. Atender todas las observaciones del supervisor al cumplimiento del contrato.

8. Ejecutar la obra en el lugar que se indigue por parte de Unidad Admirativa Especlal De Salud De Arauca UAE SA, efectuando por su ¢uenta la
implementacién dei soporte logistico € insumos necesarios para su desarroiio, tales como campamenios, almagenes, enire otros,

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial en la minimizacion de riesgos para la ejecucion del Contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo ef personal de la obra; b) Manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto del Contrato; ¢) Debera dar cumplimiente a la normatividad ambiental
vigente, relacionada con la ejecucion de la obra, asi mismo se obliga a cumplir con fas normas vigentes en matena de Seguridad, Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional. Lo relacionado con Seguridad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacionat sera supervisade y aprobado por fa
Interventoria. '

10. Se cbliga a dar aplicacion a las normas refacicnadas con medidas ambiertales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni las cosas, siendo de su absoluta respensabilidad ios perjuicios que se causen por su accion U omision.
11. Presentar dentro de los tres dias habiles siguientes a ta suscripcion del contrato y para aprobacion de la interventoria, un cronograma de
actividades, el cual sera de obligatoric cumptimiento para fa gjecucion del contrato,

12. Cumplir con fas especificaciones de cada uno de 1os items consignades en el pliego, 1a oferta y el presente contrate.

13. Llevar y mantener actualizado gl libro diario de obra (Bitacora).

14. El contratista debera reafizar la coordinacion de los trabajos a ejecutar, con el fin de garantizar la continvidad de fas fabores y trabajos.

15. Demarcar con sefalizaciér el area a intervenir, mantenerla durante la ejecucién de las obras, limpia, sin escombros y sin residuos, asi
mismo debera entregarla ai final de la obra.

18. Empiear materiales de huera calidad para cumplir el objeto contractual.

17. Emplear bajo su absoiuta responsabilidad, el personal suficiente, idéneo y necesaric para ejecutar los trabajos contratados dentro del plazo
pactada.

18. Responder por fa calidad de las chras, de acuerdo con fas previsiones de las normas vigentes aplicables a esta materia.

19. Informar oportunamente al INTERVENTOR del presente contrato, cualquier discrepancia que encuentre referente a las especificaciones
previstas

Calie 20 No. 20-31/43. Arauca-Arauca
Teléfono:097- 8858888- Linea gratuita: 125

contacto@unisaludarauca.gov.co

www.unisaludarauca.gov.co

&




GOBERNACION DE ARAUCA 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA L1 {

NIT 900.034.608 — 9 A5
JURIDICA CODIGO: FR-GTN-01
VERSION: 01
ESTUDIO PREVIO FECHA: 16-0212021

Pagina 37 de 37

20. Tomar bajo s abscluta respensabilidad la direccion tacnica de los trabajos, manteniendo en el sftic de Ia obra el parsonal nacesario para su
ejecucitn conforme lo establecigo en este contrato,

21. Realizar las pruebas técnical scbre la calidad y resistencia de los materiales v productos de la obra.
22. Productos a entregar: en cuE‘nplimiento de! presente contrato, &l contratista se compromete a enfregar los siguiented productos. Cronograma
de actividades aprobade por 1a fnterventorfa. Plancs, Informes mensual durante la ejecucion, entrega de plancs récordl debidamente firmados,
garantias y demas elementos que se generen durante la ejecucion del contrato, relacicnades cen los elementos instaladbs).

23.3era obligacicn primordial de| contratista ejecutar el trabajc estriciamente de acuerde con los plancs y especificaciongs; para lo cual,
someterd muestras de los materjales a utiizar para la aprobacian del Interventor.
24. Se asume que las cotasy dilnensiones de les planos deben ceincidir, pero sera de caracier obligatoric por parte de! bontratista verificar los
planos y las medidas en el terreo antes de iniciar los trabajos.
25. Cualguier discrepancia debe|ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo contrario si se presenta la necesidadide hacer correccionss
despues de adelantada la obra. El costo de estas sera por cuenta del centratista.
26. Cuando en las especificaciones se indique algin equipo ¢ material por su nombre de fabrica, se hace con el ebieto de establecer Standard
de calidad, tipo y caracteristicas

27. El confratista pedré usar proguctos equivalentes, siempre con ia aprobacién previa del inferventor.
28. Suministrar en ef lugar de la pbra os materiales necesarics de la mejor calidad, conforme a las especificacicnes, plagos y anexos.
29, Suministrar ef parsonal competente v especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a que hacelt refarancia las
especificacionas, plancs y anexds.
30. Pagar cumplidamente al perdonal a su cargo sugldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demas que ordena la {ey, de tai forma que ol
centratante, bajo ningdn conceplo, asumira responsabilidades por omisiones legales del centratista,
31, Estudiar cuidadesamente, fo planos de! proyecte, leer atentaments las especificaciones e inspeccionar ei lugar de I obra para determinar
aquellas cendicienes del terrenc|gue puedan afectar fos trabajos a realizar,

32. Una vez finalizada la obra el contratista debera elaborar y entregar en original los planos récord.

13. INDICAR Sl EL PROCESO I%E CONTRATACION ESTA COBIJIADO POR UN ACUERDO COMERCIAL %

14. RESPONSABLE DE LA PUBLICACION | Oficina Asesora Juridica

16. FIRMA RESPONSABLE DE|LA PRESENTACION DEL ESTUDIQ PREVIQ

ANYI YOLEIDA l\éa
Profesienal Especiatizado en
Prestacien de senvicios y aseguramiento en saiud

Unidad Ejecutora Nombre def funcionario N Firma Anexos:
Eiaboré: Claudia Marcela Aristizabal
Sefna

Sandra Elena Martinez
Arlhila, Jefe Oficina

Cficina Juridica Asgsora Juridica
Subdireccién Adminisirativa y | Yeimmy Lorena Aguirre
financiera Delgadillo
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