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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER

(Numeral 1, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

Dando cumplimiento a la Constitucion Politica de Colombia particularmente en los
Articulos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU -, garantizar a todos los
habitantes del territorio Departamental, la prestacion eficiente de los servicios publicos
a través de la adquisicion de bienes y servicios, ya sea a través de la actuacion directa
de las propias entidades o acudiendo a la colaboraciéon de los particulares a fin de
lograr los fines del Estado de manera legal, armodnica, eficiente y eficaz.

Es asi, que, para dar cumplimiento a las funciones legales y constitucionales, se llevan
a cabo actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes supliendo
necesidades de infraestructura vial en el Departamento de Cundinamarca, para lo cual
en la actualidad Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
adelanta los procesos de seleccion de contratistas para la ejecucion de proyectos de
obra civil para realizar la REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, haciendo necesario contar con la
interventoria externa para las futuras obras que se deriven de los procesos licitatorios,
en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

La interventoria externa debera llevar el control: técnico, administrativo, financiero,
legal tanto en la ejecucion del proyecto de obra civil, como de la consultoria que tiene
por objeto caracterizacion de las mismas vias una vez terminada la fase de obra civil,
por lo que se requiere de profesionales con formacion especializada y amplia
experiencia especifica en interventoria de obras civiles, para garantizar el
aseguramiento de los resultados en la compleja industria de la construccion.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
(Numeral 2, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

OBJETO

El objeto a contratar es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

El cual se desagrega en el siguiente cuadro de informacion general de por lotes, asi:

LOTE OBJETO PLAZO PRESUPUESTO
OFICIAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
1 LA VIA GUASCA - SUEVA - GACHETA - UBALA EN EL 6.5 MESES $196.261682,00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE

2 LAS VIAS 1. NILO - RICAURTE, 2. TABACAL - QUIPILE, 3. SAN 8.5 MESES $327102.:801,00
BERNADO - ARBELAEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS 1. ZIPAQUIRA - NEMOCON, 2. SAN FRANCISCO -
ALTO DE MINAS, 3. GUADUAS - LA PAZ, SECTOR PICO DE
GALLO LA PAZ, EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

9 MESES $ 375.841.121,00

NOTA 1: Un mismo proponente puede presentar propuesta para mas de un lote objeto
del proceso, caso en el cual debera presentar de manera individual propuesta técnica
y econdmica para cada grupo.

2.1 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto contractual de los futuros contratos que se deriven de este
concurso de méritos esta contenido en las actividades establecidas en el Manual de
Supervision e Interventoria del Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca - ICCU, adoptado mediante Resolucion No. 524 de 2016.

La interventoria técnica, administrativa, financiera y legal para la REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
en sus diferentes lotes, debera dar cumplimiento a lo dispuesto en las
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (Version
2013), en las NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (adoptadas por el Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca - ICCU), y en las ESPECIFICACIONES PARTICULARES
definidas en los estudios y disefios del proyecto.

Las actividades, conceptos o criterios no contemplados en el Manual de Supervision e
Interventoria del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,
se deberan complementar con la Guia para el Ejercicio de las Funciones de Supervision
e Interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, publicado por la
entidad COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la cual se podra consultar en el vinculo:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce _documents/quia_s
upervision_interventoria_r.pdf

2.1.1 GLORARIO

e Adenda (s): Documentos que se expediran con el fin de explicar, aclarar,
agregar o modificar los Pliegos de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con
posterioridad a la apertura del presente concurso de méritos, e integran con
éste una totalidad y, por ende, tienen igual validez y el mismo caracter
vinculante.

e Adjudicacién: Decision emanada del instituto por medio de un acto
administrativo, que determina el Adjudicatario de Contrato objeto del concurso
de méritos.

¢ Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber
presentado una Propuesta técnica detallada que cumple con lo requerido por
el Pliego de Condiciones y se considera la propuesta técnica detallada mas
conveniente en el proceso de seleccion.

e Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravdmenes
establecidos con cardacter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado
y Unico grupo social y econdmico y se utilizan para beneficio del propio sector.

e El manejo, administracion y ejecucion de estos recursos se hard exclusivamente
en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran solo al objeto
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previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que
resulten al cierre del ejercicio contable.

e Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo.

e Certificado de Disponibilidad presupuestal: Acto administrativo que certifica
la disponibilidad presupuestal para el presente concurso de méritos.

e Conflicto de intereses: Son las circunstancias que el interesado o proponente
dard a conocer a la entidad y que considera puede tener incidencia en la
imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso.

e Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato objeto del presente
concurso de méritos.

e Consorcio: Modalidad de asociacion que permite que dos 0 mas personas
naturales o juridicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta
técnica detallada en la presente convocatoria para la Adjudicacion, celebracion
y ejecucion del Contrato, por grupo(s), respondiendo solidariamente por todas
y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que
generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o
cualquiera de los participantes en estos actos.

e Contrato: Negocio juridico que se suscribira entre el ICCU y el Adjudicatario,
por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones reciprocas y se le
conceden los derechos correlativos que instrumentan la relacién contractual
que se busca establecer a través de la presente Convocatoria.

e Dia(s) Calendario: Es cualquier dia del calendario, incluyendo sabados,
domingos y festivos.

e Dia(s) Habil(es): Cualquier dia comprendido entre los lunes y los viernes
(ambos inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los dias feriados
determinados por ley en la Republica de Colombia.

e Especificaciones. Procesos y procedimientos a los que se debe cedir el
Contratista durante la Ejecucion del contrato de interventoria, para obtener los
resultados objeto del presente contrato.

e Estimacidon del riesgo: Es la valoracién en los términos monetarios o
porcentuales respecto del valor del contrato que hace la entidad de ellos de
acuerdo con la tipificacidn que ha establecido.

e Requerimientos técnicos: Es la descripcidon general del proyecto a ejecutar.

e Garantia de Seriedad de la oferta: Pdliza de seguros o garantia bancaria que
se presenta con las ofertas, de conformidad con la ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios y el presente pliego de condiciones.

e Interesado(s): Personas naturales o juridicas o el grupo de personas juridicas
y/o naturales asociadas entre si mediante las figuras de Consorcio o Union
Temporal que han expresado interés en participar en el presente concurso de
méritos pero que aun no han presentado propuesta.

e Concurso de Méritos: Proceso de seleccion objetiva para la seleccion del
consultor, que se reglamenta en el pliego de condiciones con el propdsito de
seleccionar la Propuesta técnica detallada que conforme a los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones, resulte mas favorable a los intereses
del ICCU para la celebraciéon del Contrato de Interventoria o Consultoria, en
consonancia de la Ley 80 de 1993 y la Ley No.1150 del 16 de julio de 2007 y sus
decretos reglamentarios.

e Mipymes: Se entiende por microempresas incluidas las Famiempresas pequefa
y mediana empresa, toda unidad de explotacion econdmica, realizada por
persona natural o juridica, en actividades empresariales, agropecuarias,
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industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2)

de los siguientes parametros:

1. Mediana empresa:

o Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores,

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)

salarios minimos mensuales legales vigentes.

2. Pequeia empresa:

o Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o
o Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco
mil
e (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes o,
e 3. Microempresa:
o Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
o Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500)

e salarios minimos mensuales legales vigentes.

e Grupos: Seccion o secciones en las cuales se divide el objeto del proceso de
seleccion el cual puede corresponder a una region, tramo, sector etc, con sus
propias caracteristicas y elementos como presupuesto, ubicacion geografica,
puntos de referencia y actividades, etc.

e Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la Republica
de Colombia.

e Proponente: Es la persona juridica o natural, consorcio o union temporal, que
presenta una propuesta para participar en la convocatoria y que se rige a través
del pliego de condiciones.

e Primer orden de calificacién: Es la posicion que ocupa el proponente que ha
obtenido la calificacion definitiva mas alta de su propuesta técnica, luego de
haberse realizado la asignacion de puntajes para cada criterio seflalado en el
pliego de condiciones.

e SMMLV: Se entendera como salarios minimos legales mensuales vigentes.

e Unién Temporal: Modalidad de asociacidén, que permite que dos o0 mas
personas naturales o juridicas, en forma conjunta, presenten una misma
Propuesta técnica detallada para la Adjudicacion, celebracion y ejecucion del
Contrato respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones
derivadas del Contrato, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los
miembros de la Unidon Temporal de acuerdo con su participacion en la
ejecucion.

e Tipificacion del riesgo: Es la enunciacidon que la entidad hace de aquellos
riesgos previsibles que en su criterio puedan presentarse durante y con ocasion
de la ejecucion del contrato. Ejemplo: la modificacion de la ubicacion de las
fuentes de materiales.

e Contrato de primer orden: Es aquel contrato celebrado entre EL PRIMER
CONTRATANTE (Entidad publica o privada o Persona natural o juridica) y
PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona juridica, consorcio o unién
temporal), los demas contratos que no se enmarquen dentro de este esquema,
se consideran SUBCONTRATOS. Es decir, no puede ser antecedido de ninguna
manera por otro contrato.

e Subcontrato: Es el acuerdo de voluntades entre el contratista de primer orden
y otro para proveer productos y servicios. En todo caso generado con ocasion
de un contrato de primer orden.
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2.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Contrato de Consultoria - Interventoria.

2.3.1 METODOLOGIA

Al contratista llavera la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA en sus diferentes lotes, asi:

A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INHERENTES AL CONTRATO DE
CONSULTORIA (INTERVENTORIA):

1. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de
2002 vy la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por
el representante legal o revisor fiscal segun el caso.

2. Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones como
obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la interventoria
contratada de acuerdo con especificaciones de la propuesta presentada y el
Pliego de Condiciones.

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

5. Ejecutar la interventoria tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos
los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demads elementos
necesarios para la ejecucion de las obras.

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas
pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el
material de afirmado cumplir con los ensayos contenidos en la especificacion
INVIAS 311 de 2013) y demas elementos que se instalen en la obra, ensayos que
deberan ser realizados por laboratorios debidamente certificados. Nota: Cabe
resaltar que segun el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el unico
organismo de acreditacion legal en Colombia es el Organismo Nacional de
Acreditacion de Colombia ~-ONAC.

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucién del proyecto.

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcciéon del campamento (1) de
interventoria, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas
en el Pliego de Condiciones.

9. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la interventoria y hasta la
entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro,
de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional
estard sujeta a la aprobacion del ICCU previo visto bueno del supervisor
designado. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
gjecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el
ICCU.
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10. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la interventoria y hasta la
entrega de la misma, el vehiculo (1), el equipo de comunicaciones (1), ofrecidos.

1. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la interventoria y hasta la
entrega de la misma, la comision de topografia (1), ofrecida.

12. Vincular mano de obra no calificada en la region en un minimo del 80% del total
de personal requerido para la ejecucion del proyecto (si es necesario)

13. Presentar al Supervisor informes mensuales de avance de interventoria y los
que el ICCU le solicite.

14. Elaborar y presentar conjuntamente al supervisor, actas parciales, terminacion
y liquidacion.

15. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.

16. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera
lugar en razén o con ocasidon de la celebracion, ejecucidn, liquidacion y/o pago
de este contrato.

17. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la
ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

18. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilicey a
terceros en la ejecucion del contrato.

19. Mantener las medias de seguridad, en las areas de intervencion

20. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucidon del contrato en
los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para todo el
personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse
a las normas vigentes; y d) Todo el personal deberd estar debidamente
identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

21. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado
con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente
marcados con la imagen institucional del ICCU.

22.Mantener la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de
conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

23. Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA como
obligacion del consultor y que requiera desplazamiento del equipo profesional
de éste, serd a costo del CONTRATISTA.

24.Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

B. OBLIGACIONES del CONTRATISTA INHERENTES AL ALCANCE DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA

e Realizar una inspeccion al sitio de ejecucion del contrato de obra civil objeto de
la interventoria, de la cual se debe hacer un acta de inspeccion estableciendo
las condiciones reales del proyecto.

e Recepcionar y aprobar el personal el personal minimo exigido con cargo al
contratista ejecutor, el cual debera cumplir con la totalidad de los profesionales,
idoneidad y experiencia, debidamente soportados en los documentos
requeridos para tal fin, conforme a los establecido en los estudios previos y
pliego de condiciones de la licitacidon publica que da origen al contrato de obra
civil objeto de la interventoria.
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e Recepcionar y aprobar el programa de reintegracion, la programacion de la
obra, el plan de manejo de la obra, el programa de generacion de empleo, vy el
plan de calidad, con forme a los establecido en los estudios previos y pliego de
condiciones de la licitacion publica que da origen al contrato de obra civil objeto
de la interventoria.

e Recepcionary aprobar el programa de seguridad industrial y manejo ambiental,
con forme a lo establecido en el manual de interventoria.

e Aprobar la garantia una descripcion detallada de la metodologia a seguir, para
la ejecucidon del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y
actividades del proyecto.

e Verificar que se cuente con los permisos necesarios en la ejecucion de obra
como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, o cualquier otra
intervencion del espacio publico

e Programar junto al contratista la socializacion del proyecto a la comunidad y
suscribir la correspondiente acta

e Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

En las actividades de ejecucién se ejerceran las acciones de aprobacién, control,
coordinacidén, apoyo, inspeccidén y verificacién, asf:

e Darinicio a la ejecucion del contrato.

e Suscribir la bitacora diaria de obra llevando una memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos,
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y
demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e
inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del director de la
Interventoria y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a
esta bitacora, los representantes del ICCU.

e Informar al ICCU, sobre cualquier anormalidad en el proyecto que implique
modificaciones a las condiciones inicialmente establecidas y que pongan en
peligro la ejecucion del mismo.

e Proyectar las actas de recibo parcial y/o terminacion y/o liquidacién segun
corresponda, cumpliendo con los requerimientos establecidos para cada caso.

e Todas las demas que se requieran para acometer las obligaciones inherentes al
objeto y alcance contractual.

C. EN CUANTO A ALCANCE CONTRACTUAL:

El alcance del objeto contractual del futuro contrato que se derive de este concurso
de méritos esta contenido en las actividades establecidas en el Manual de Supervision
e Interventoria del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,
adoptado mediante Resolucion No. 524 de 2016.

la interventoria técnica, administrativa, financiera y legal para la REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
en sus diferentes lotes, deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en las
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (Versidn
2013), en las NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (adoptadas por el Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca - ICCU), y en las ESPECIFICACIONES PARTICULARES
definidas en los estudios y disefios del proyecto.
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Las actividades, conceptos o criterios no contemplados en el Manual de Supervision e
Interventoria del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,
se deberdan complementar con la Guia para el Ejercicio de las Funciones de Supervision
e Interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, publicado por la
entidad COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la cual se podra consultar en el vinculo:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/quia_s
upervision_interventoria_r.pdf

2.3.2 PLAN DE TRABAJO

Se proponen las siguientes actividades encaminadas a cumplir las funciones
planteadas:

v ORGANIZACION Y PLANEACION

Una vez obtenido el acuerdo contractual, se procederd a organizar personal, oficinas
y equipos que durante la ejecucion del proyecto prestard la interventoria para
ejecucion del mismo. Paralelamente, se coordinara con la supervision el desarrollo de
las actividades conjuntas a seguir.

Productos y Resultados esperados: Se tendrd ubicacidon y acondicionamiento de
oficina en la localidad, suministro y mantenimiento de papeleria y equipos, dotacion
del personal, sistemas de comunicacion, vehiculos de transporte, y demas elementos
necesarios para el desarrollo de la interventoria.

v ACOPIO, CLASIFICACION Y ESTUDIO DE LA INFORMACION

Para tener un conocimiento completo y detallado del proyecto se procedera al acopio
de toda aquella informacidén técnica disponible y de la normatividad relacionada con
el objeto del presente contrato, tales como:

- Pliego de condiciones del contrato de obra.

- Propuesta técnica y econdmica de los contratistas.
- Justificacion y antecedentes del proyecto.

- Estudios y disefos.

- Planos y esquemas detallados de construccion.

- Especificaciones técnicas.

- Permisos disponibles.

- Normas generales aplicables

Esta informacidn se revisara, clasificard y ordenard, para extraer facilmente la mayor
cantidad de datos utiles para el desarrollo futuro del proyecto, evitar la duplicacion de
investigaciones y proporcionar un banco de datos confiable que sustente la
planificacion y ejecucion de las actividades subsiguientes.

Productos y Resultados esperados: Con base en la revision de esta informacion se
elaborard concepto técnico en el que se sefialaran las recomendaciones para ajustes
y/o modificaciones a los planos y especificaciones, asi como las solicitudes de
informacion o documentos faltantes que se requieran para el inicio y éptimo desarrollo
de las obras.
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v" AJUSTE PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO

Con un panorama claro del objeto a realizar, obtenido gracias al estudio anteriormente
descrito, se procederad conjuntamente con el contratista a la ubicacion y definicidon
fisica de la obra mediante visita conjunta al sitio de la misma. En dicha visita se
definirdn los ajustes necesarios al programa detallado de actividades e inversiones
presentado por el contratista en su propuesta. Luego se podra dar el inicio de las obras.

Productos y Resultados esperados: Se obtendrda el cronograma base para la
gjecucion de la obra (Diagrama de barras), a partir del cual se efectuardn los controles
periddicos de avance. En caso de ser necesario, se emitirdn conceptos requeridos para
el trdmite de modificaciones al contrato por la necesidad de inclusion de items
adicionales o cualquier otra situacion encontrada en la inspeccién a campo.

v" SUPERVISION DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Durante la ejecuciodn de las obras por parte del contratista, se realizara el seguimiento
permanente de los trabajos y verificando el cumplimiento en términos de calidad
(técnico, ambiental y de seguridad), tiempo y costos.

Esta labor se realizard haciendo presencia permanente en la obra, tomando atenta nota
del avance de la misma y del desempefio del contratista con el fin de impartir las
instrucciones necesarias para que en caso de ser necesario se aplique correctivos, que
garanticen la ejecucion a cabalidad de las obras. Ademads se realizardn comités
quincenales de obra, donde se realzara el seguimiento a la programacion y se definiran
las acciones a tomar para asegurar el normal desarrollo del proyecto.

Para el control del cumplimiento de especificaciones técnicas y la calidad general de
la obra, se elaborard un plan de inspeccion ajustado a las dimensiones y condiciones
del proyecto.

Productos y Resultados esperados. Reporte diario de actividades ejecutadas con el
detalle de: cantidades realizadas, personal y equipos utilizados, horas de trabajo
efectivas, ensayos de calidad, inconvenientes presentados, estado del clima vy
observaciones generales.

v" RECIBOS PARCIALES:

Con la periodicidad requerida por la entidad se realizardn los recibos parciales de obra,
para los cuales se realizardan las mediciones de obra directamente en el sitio y en
conjunto con el contratista, se proyectaran las respectivas actas y se verificara el
cumplimiento de todos los requisitos necesarios para dar tramite de las mismas y en
consecuencia se efectuen los pagos pactados en el contrato de construccidn.

Productos y Resultados esperados: Actas de recibo parcial con el detalle de
cantidades ejecutadas en el periodo de corte de obra, previa verificacion del
cumplimiento de requisitos y el suministro de documentos de soporte establecidos por
la entidad contratante, anexos: memorias de cantidades, resultados de ensayos de
calidad, certificado de pago de aportes a salud, parafiscales, permisos ambientales,
etc.
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v" RECIBO FINAL Y/O TERMINACION

Finalizadas las obras, se realizard el recibo final y/o terminacidén de las mismas, se
realizaran las mediciones necesarias y se verificara que el contratista haya ejecutado
la totalidad del objeto contratado, con la calidad requerida para su recibo a
satisfaccion.

Productos y Resultados esperados: Actas de recibo final con el detalle de cantidades
ejecutadas acumuladas al finalizar el plazo de ejecucién de la obra. Verificacion final
del cumplimiento de requisitos establecidos por la entidad contratante: paz y salvo,
comunidad, empresas de servicios publicos, memorias de cantidades, resultados de
ensayos de calidad, certificado de pago de aportes a salud, parafiscales, etc.

v' EMISION DE CONCEPTOS Y RESPUESTAS.

Con base en la revision de la informacion recopilada, 10s resultados de la supervisidon
directa a obras y las comunicaciones enviadas por la entidad contratante, contratista,
entidades externas y la comunidad en general, se estudiaran las condiciones de
gjecucion de la obra y el entorno del contrato, con el fin de emitir comunicaciones y
respuesta respectivas referentes a los temas de:

- Tramites y solicitudes de actas de modificacion, suspension, adicion, etc.

- Quejas e inconvenientes con la comunidad.

- Situaciones varias que afecten el desarrollo del contrato.

- Concepto técnico de operatividad de la planta con una revision de dos meses.

Productos y Resultados esperados: Conceptos y comunicaciones dirigidas a la
entidad contratante, contratista y demas interesados en el desarrollo del contrato

v" INFORMES PERIODICOS

Se elaboraran y se presentaran a la entidad los informes quincenales y mensuales (o
con la periodicidad acordada con el ICCU) de ejecucion de la obra, en los que se
presentard la descripcidon y avance nuestras actividades, asi como el trabajo ejecutado
en ese mes, reflejando adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, indices de
gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Ademas, incluira
lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.

Productos y Resultados esperados. Informes detallados de ejecucion del contrato en
el que se presentaran resultados de las actividades de control y seguimiento. El
contenido del informe sera acordado con el ICCU, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos basicos:

- Introduccion
- Descripcidn de actividades realizadas por la interventoria.
- Informacion contractual de los contratos.

- Aspectos Técnicos
o Descripcion de items ejecutados
o Control grafico de avance y localizacion de frentes de obra
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o Descripcion del avance mensual
Control del Cronograma de Avance
Control de Calidad de la Obra
Observaciones y recomendaciones

o O O

- Aspectos Administrativos
o Tramites y Modificaciones pendientes
o Solicitudes, multas y sanciones
o Observaciones y recomendaciones
o Correspondencia cruzada

- Aspectos Financieros:
o Cuadro de ejecucion de actas y desembolsos
o Curva S de avance de inversiones
o Observaciones y recomendaciones
(@)
- Observaciones y Conclusiones

v" LIQUIDACION FINAL

Ya habiéndose ejecutado la totalidad de las obras y realizado el recibo a satisfaccion
de las mismas se procedera a realizar la liquidacion final del contrato de construccion,
confrontando la inversion total y realmente ejecutada por el contratista, con los
desembolsos realizados por la entidad, definiendo de esta forma los saldos pendientes,
proyectando y tramitando la respectiva acta de liquidacion.

Productos y Resultados esperados: Acta de Liquidacion del contrato de obra. Visto
bueno de verificacion de soportes y anexos requeridos.

Finalmente, cuando se haga la entrega del informe final de interventoria se procedera
a la liquidacion final del contrato de interventoria.

2.4 PLAZO DE EJECUCION

Teniendo en cuenta que la adjudicacion de este proceso sera parcial, plazo para la
gjecucion contractual serd el que corresponda a cada lote, conforme se establezca en
la minuta del contrato, en todo caso dicho plazo serd contado a partir del acta de inicio,
la cual se suscribird previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento vy
ejecucion.

La contratacidon de la interventoria estd ligada a la contratacion de la obra y a la
contratacion de la caracterizacion de las mismas vias, de tal manera que, si llegare a
interrumpirse el proceso de contratacion para la obra, se interrumpird igualmente el
proceso de contratacion para la interventoria, sin lugar a reclamacion alguna por parte
del contratista.

3. MODALIDAD DE SELECCION
(Numeral 3 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

Es aplicable a la presente contratacion, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, modificada
por la Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015.

La modalidad de seleccion - CONCURSO DE MERITOS- fue adoptada teniendo en
cuenta lo previsto en el numeral 3°del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, numeral 2,
del articulo 32 de la ley 80 de 1993 y articulo 2.2.1.2.1.3.1, del decreto 1082 de 2015.
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VICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUD'OS PREV'OS
¥ CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU—CM—032 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACION 'Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

4. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, ha establecido
como presupuesto para el presente concurso de méritos hasta la suma de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL
SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($ 899.205.604,00) MONEDA CORRIENTE,
discriminados en tres lotes, asi:

LOTE OBJETO PRESUPUESTO
OFICIAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA REHABILITACIONY MANTENIMIENTO DE LA
1 VIA GUASCA - SUEVA - GACHETA - UBALA EN EL $ BRER.662.00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE

2 LAS VIAS 1. NILO - RICAURTE, 2. TABACAL - QUIPILE, 3. SAN $ 327.102.5¢8
BERNADO - ARBELAEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE

3 LAS VIAS 1. ZIPAQUIRA - NEMOCON, 2. SAN FRANCISCO - $ 37550l
ALTO DE MINAS, 3. GUADUAS - LA PAZ, SECTOR PICO DE

GALLO LA PAZ, EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Los valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales,
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de
las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve. El
presupuesto oficial de la presente convocatoria se encuentra consignado en la carpeta
de la entidad.

NOTA 1: Las adjudicaciones serdn parciales u individuales; es decir por lotes.

4.1 ANTICIPO

Este anticipo se otorga en razdn a que la adjudicacion del contrato se realizara en los
meses de noviembre a diciembre y ya que para el pago del contrato se cuentan con
recursos de la vigencia 2018, se hace necesario el desembolso de estos recursos para
que la vigencia 2018 sea girada y los valores del contrato no se vean afectados.

En consecuencia, la entidad dara anticipo de la siguiente forma:

LOTE OBJETO PRESUPUESTO VALOR DEL
OFICIAL ANTICIPO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LA VIA GUASCA - SUEVA - GACHETA - UBALA EN EL| $196.261.682,00 $ 58.878.505,00
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
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ESTUDIOS PREVIOS
ICCU-CM-032 DE 2018

LA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS 1. NILO - RICAURTE, 2. TABACAL - QUIPILE, 3. SAN
BERNADO ARBELAEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 327.102.801,00 $124.459.065,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS 1. ZIPAQUIRA - NEMOCON, 2. SAN FRANCISCO -
ALTO DE MINAS, 3. GUADUAS - LA PAZ, SECTOR PICO DE
GALLO LA PAZ, EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 375.841.121,00 $139.836.448,00

NOTA: El valor del anticipo es fijo. De igual forma

se aclara que este valor no

supera el 50% del valor total por cada lote.

4.2 DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

$ VIGENCIA TOTAL
[ Lo | OBJETO [] FRENTE S 201800  FUTURA DISPONIBILIDA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, _ =
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA 1, VIA G $58.878.505,00 § 137.383.177,00

1 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
VIA GUASCA - SUEVA - GACHETA - UBALA EN

GACHETA - UBALA

$ 196.261.682,00

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [DISPONIBILIDAD No. 500-2018  047- V.F.2019
SUBTOTAL LOTE 1 | 196.261.682,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA - NILO - RICAURTE $26.168.224,00 $ 39.252.335,00 s
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA DISPONIBILIDAD No. 551-2018 017- V.F. 2019
) REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DELAS 2. TABACAL - QUIPILE $19.626.168,00 $ 45.794.392,00 §65.420.560.00
VIAS 1. NILO - RICAURTE, 2. TABACAL - DISPONIBILIDAD No. 572-2018  034- V.F.2019 S
QUIPILE, 3. SAN BERNADO — ARBELAEZ,EN '3 'SAN BERNADO - ARBELAEZ  $ 78.504.673,00 $ 117.757.009,00 5 196.261 682,00
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 5 e 1L IDAD No. 553-2018  019- V.F.2019 e
SUBTOTAL LOTE 2 327.102.801,00
1. ZIPAQUIRA - NEMOCON $31.500.000,00 $ 73.500.000,00
o $ 105.000.000,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 5,500 1g1L IDAD No. 5872018 044-VF.2019
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DELAS 2 SAN FRANCISCO — ALTO DE ¢ 50 00 000 00§ 84.000.000,00
3 VIAS 1. ZIPAQUIRA - NEMOCON, 2. SAN MINAS $ 140.000.000,00
FRANCISCO - ALTO DE MINAS, 3. GUADUAS - DISPONIBILIDAD No. 583-2018  040- V.F.2019
LAPAZ, SECTOR PICODE GALLOLAPAZ.EL "™~/ "~
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA : - ’
PICO DE GALLO LA PAZ $52336.448,00 $78.504.673.00 ¢ 44 844 121,00
DISPONIBILIDAD No. 588-2018  045-V.F.2019

SUBTOTAL LOTE 3 | 375.841.121,00

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL | 899.205.604,00

4.3 FORMA DE PAGO:

El valor por el cual sea adjudicado el contrato, sera cancelado al interventor de la
siguiente forma:

La entidad Otorgara un anticipo conforme al valor establecido para cada lote. (Ver
numeral 7.4 del pliego de condiciones). El valor del anticipo sera amortizado en las
actas parciales de ejecucion del contrato hasta completar el 90% del valor total del
mismo.

El valor restante de cada contrato sera cancelado mediante pagos parciales, los cuales
seran facturados en la misma proporcion al porcentaje de obra ejecutado, recibido y
certificado por el interventor hasta completarse el 90% del valor total del contrato. El
restante 10% del valor total del contrato se pagara una vez suscrita el acta de
liguidacion del contrato.
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VICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUD'OS PREV'OS
¥ CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU—CM—032 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACION 'Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Para cada uno de los pagos se requiere de la presentacion de informes de la
interventoria realizada y certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el
supervisor del contrato; el supervisor del contrato de Interventoria, expedird
certificacion de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el porcentaje de
avance real de ejecucion de las obras sobre las que ejerce interventoria Para la
suscripcion del acta de liquidacion, el contratista debera haber cumplido con todas las
obligaciones derivadas del objeto del contrato, asi como con las establecidas en la
minuta contractual. Asi mismo para cada pago, el interventor debera acreditar que se
encuentra al dia con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme
lo establece el articulo 23, paragrafo 1de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1: EL ICCU no reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
gjecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulacion vy
presentacion de las propuestas.

NOTA 2: Se aclara que los pagos estaran sujetos a lo dispuesto en el Decreto 2190
de 2016, por tratarse de un proyecto regional financiado con recursos del Sistema
Regional de Regalias, luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el
particular y se compromete a coadyuvar en el tramite de los giros.

NOTA 3: El contratista deberd realizar los aportes de retencidén del impuesto de
Industria y Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada
municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, ademas, para el trdmite de
liquidacién y posterior pago de la misma (10 % final), el contratista debera presentar
los debidos soportes de formularios y consignacion de las retenciones al (a los)
municipio(s) acorde a las actas tramitadas. De igual forma debera presentar los
debidos soportes de formularios y consignacion de las retenciones correspondientes
al 10% final.

4.4 ADICIONES Y PRORROGAS:

Se realizaran adiciones en valor siempre y cuando exista aumento en el valor del
contrato de obra objeto de la interventoria técnica, administrativa, financiera y legal,
dicha adicion se realizard en la misma proporcion en la que se le realice aumento al
contrato de obra y se realizaran simultdaneamente; de lo contrario la interventoria esta
obligada a exigir la terminacidén de las obras en los plazos pactados y asumira las
prorrogas en tiempo que ella recomiende.

4.5 CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

81101500  INGENIERIA CIVIL
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81102200  INGENIERIA DE TRANSPORTE

El objeto contractual se enmarca dentro del Cédigo Estandar de Productos y Servicios
de Naciones Unidas, FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

(Numeral 3, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

Atendiendo el objeto del proceso de seleccidn, el cual se refiere a servicios de
interventoria, en los términos establecidos en el numeral 2 del Articulo 32 de la Ley
80 de 1993 y de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, es
procedente adelantar un proceso de seleccion de Concurso de Méritos.
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VICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUD'OS PREV'OS
¥ CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU—CM—032 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Por otra parte, teniendo en cuenta que la entidad suministrara la metodologia, el plan
y cargas de trabajo para la interventoria, se exigira la presentacion de una propuesta
técnica simplificada, razén por la cual se adelantara un Concurso de Méritos por el
sistema de concurso abierto.

En todo este proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las
siguientes disposiciones:

La Constitucion Politica, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015
y demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.

En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del proceso.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

(Numeral 3, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)
Atendiendo el objeto del proceso de seleccidn, el cual se refiere a servicios de
interventoria, en los términos establecidos en el numeral 2 del Articulo 32 de la Ley

80 de 1993 y de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, es
procedente adelantar un proceso de seleccion de Concurso de Méritos.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la entidad suministrara la metodologia, el plan
y cargas de trabajo para la interventoria, se exigira la presentacion de una propuesta
técnica simplificada, razon por la cual se adelantard un Concurso de Méritos por el
sistema de concurso abierto.

En todo este proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las
siguientes disposiciones:

La Constitucion Politica, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015
y demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.

En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacién, se aplicaran las
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del proceso.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

6. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
(Numeral 4, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

6.1 PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACION
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OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACION 'Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas del proceso de seleccioén, la Entidad
adelantara un Concurso de Méritos abierto y exigird la presentacion de una propuesta
técnica simplificada, segun lo indicado en los articulos 2.2.1.2.1.3.1. y 2.2.1.2.1.3.2.del
Decreto 1082 de 2015.

Dentro del contexto anterior y para determinar el presupuesto oficial y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015
numeral 4, se adoptd la metodologia para establecer el presupuesto oficial de
reembolso de sueldos reales del Consultor, afectados por un factor multiplicador
aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El reembolso se hace sobre la base de los sueldos presentados en la propuesta, para
el personal vinculado al servicio de la Consultoria, afectados por un factor
multiplicador, que tiene en cuenta las prestaciones sociales, los costos indirectos y los
honorarios o utilidad del Consultor.

El factor multiplicador no es una forma de retribuciéon de un contrato sino una
metodologia que consiste en un factor que aplicado a los costos directos de personal,
permite determinar y en consecuencia conocer el valor que cubre los costos indirectos
y la utilidad del consultor.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre todos los sueldos, incluyendo
dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales,
como las primas regionales.

El valor de cada presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos en que se deberd incurrir para la ejecucion de las actividades de
interventoria.

Para la determinacion honorarios de los profesionales a requerir para la ejecucion de
las actividades se tomd como referencia las estadisticas de los procesos realizados en
los ultimos anos por la entidad, por el sistema de cobro de costos directos mas sueldos
afectados por un factor multiplicador, el cual se actualiza con la variacién del IPC-
indice de Precios al Consumidor.

Las metodologias de las tablas de salarios contemplan los salarios maximos que se
pueden pagar a los profesionales y demas personal que intervienen en el contrato de
Interventoria de acuerdo con la experiencia general y experiencia especifica que la
entidad requiere para la ejecucion de este tipo de contratos.

Para el cdlculo de los costos por concepto de personal, se estimaron los sueldos de
los mismos afectados de acuerdo con el porcentaje de dedicacion a la consultoria y la
duracion de la interventoria.

Para calcular los gastos de administracion se hizo el estimativo de los gastos que
demandaria el funcionamiento de una persona natural o juridica, para ejecutar el
contrato de Interventoria resultante de este proceso, teniendo en cuenta que un
consultor a su vez pueda estar ejecutando en forma simultanea varios contratos.
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OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACION 'Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
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7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
(Numeral 5, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

Conforme a lo previsto por el articulo 5 numeral 22 de la Ley 1150 de 2007, la oferta
mas ventajosa para la entidad serd la que resulte de la ponderacion de los elementos
de calidad y precio soportados en puntajes o formulas que se sefialaran en el pliego
de condiciones.

7.1 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS

En principio, el ICCU verificara que la propuesta econdmica presentada, se ajuste a lo
requerido en los pliegos de condiciones, puesto que, si alguna de las causales de
rechazo contempladas dentro del presente pliego es aplicable a la propuesta en
evaluacion, la entidad no estard obligada a realizar la calificacion de los demas
componentes de su propuesta, considerando que la misma se entiende como
rechazada.

Posteriormente, el comité evaluador verificara que la propuesta cumpla con los
factores de verificacion relacionados con los requisitos minimos exigidos, evento en el
cual procederd a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones del presente proceso. En caso contrario, indicard verificacion cual es el
requisito no cumplido y no ponderara la propuesta. Son factores de que debe cumplir
la propuesta:

FACTORES CUMPLIMIENTO

- VERIFICACION JURIDICA: CUMPLE O NO CUMPLE
- VERIFICACION FINANCIERA: CUMPLE O NO CUMPLE
- VERIFICACION TECNICA: CUMPLE O NO CUMPLE

El ICCU realizara los estudios y analisis comparativos de las propuestas, teniendo en
cuenta para ello los criterios de seleccion objetiva contenidos en estos pliegos de
condiciones en concordancia con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
concordantes y complementarias.

7.2 REQUISITOS JURIDICOS

Los requisitos juridicos que se exigiran en los pliegos de condiciones como requisito
de verificacion (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que
el proponente o el miembro del consorcio o union temporal no se encuentre incurso
en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion o conflicto de interés vy
adicionalmente que cuente con la capacidad e idoneidad juridica necesaria para
celebrar y ejecutar el contrato que surja como consecuencia del mismo.

7.3 REQUISITOS FINANCIEROS

Los requisitos financieros que se exigiran en los pliegos de condiciones como requisito
de verificacion (Cumple / No Cumple) son aquellos necesarios para determinar que el
proponente o el miembro del consorcio o unién temporal cuenta con la capacidad
financiera necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato que surja como
consecuencia del proceso.

La capacidad financiera se verificara teniendo en cuenta la informacion relacionada en
el Certificado de Inscripcion del Proponente en el Registro Unico de Proponentes de
la Cdmara de Comercio, la cual debera estar actualizada con corte no anterior al 31 de
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diciembre de 2017 y debera encontrarse en firme conforme lo dispuesto en el articulo
221 del Decreto 019 de 2012.

La capacidad financiera del proponente se calculard a partir de la evaluaciéon de los
siguientes factores, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015,
numeral 3:

No. INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO
A LIQUIDEZ AC/PC MAYOR O IGUAL A13
B NIVEL g8 (PT/AT) x 100 MENOR O IGUAL 70%

ENDEUDAMIENTO

MAYOR O IGUAL AL 40% DEL P.O

¢ CAPITAL DERIESSESES ACKIEG (menos % de anticipo si lo hubiere)
D RAZON DE COBERTURA Uop / Gl MAYOR O IGUAL A 1.0

o AC: Activo corriente.

e PC: Pasivo corriente.

e PT: Pasivo total.

e AT: Activo total.

e PO: Presupuesto Oficial a contratar.

e Uop: Utilidad operacional

e Gl Gastos intereses

Cuando el proponente o el integrante de un proponente plural, es persona natural
extranjera sin domicilio en el pais o persona juridica extranjera que no tiene establecida
sucursal en Colombia, presentara para efectos de verificacion de la Capacidad
Financiera, el ultimo Balance General y el Estado de Resultados, de conformidad con
la Legislacion del respectivo pais; esta informacion financiera debe presentarse en
moneda colombiana, como lo sefialan los articulos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y
demas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Igualmente, todos los
miembros del proponente plural sin domicilio ni sucursal en el pais, deben acreditar
individualmente el requisito anterior.

7.3.1 INDICE DE LIQUIDEZ (IL)

El proponente deberd tener un indice de Liquidez igual o superior a uno punto tres
(1.3) Esto con el fin de que cuente con recursos al momento de firmar el acta de inicio
y asi proceder a dar inicio a los estudios y disefios sin la dependencia de un anticipo.
Esto significa que el flujo de recursos ésta disponible para iniciar, continuar y aun
terminar la consultoria o el servicio.

Un indice de liquidez adecuado determina las proyecciones financieras vy
presupuestales de las empresas ya que garantiza la facilidad de la empresa en generar
flujo de efectivo lo cual respalda el proyecto puesto que contara con los recursos
necesarios para cubrir sus obligaciones financieras, compromisos con proveedores,
con empleados, para renovar su tecnologia y para adquirir materia prima.

Para consorcios o uniones temporales, se determinara con la sumatoria de los Activos
Corrientes de cada uno de los consorciados de acuerdo a su porcentaje de
participacion sobre la sumatoria de los Pasivos Corrientes de los consorciados de
acuerdo al porcentaje de participacion, asi:
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L = e >

1.3

2. ((PC1* %P1 + (PC2 * %P2)+.....+ (PCn * %Pn))
Donde,
IL = indice de liquidez del consorcio o unién temporal.
ACn = Activo Corriente de cada uno de los integrantes.
PCh = Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes.
%Pn = Porcentaje de participacion de cada integrante en el consorcio o union
temporal.

7.3.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE)

El endeudamiento se relaciona con las caracteristicas propias de cada Empresa
Consultora previendo su solidez financiera durante la contratacion y posterior al pago
o finalizacién del contrato. El proponente deberd contar con un indice de
Endeudamiento igual o inferior a sesenta por ciento (70%), lo anterior permite durante
el desarrollo del contrato contar con el 30 % de respaldo para establecimiento de
pasivos (créditos, deudas, etc.).

Un nivel de endeudamiento de hasta el 60% nos indica que la participacion de los
acreedores sobre el total de los activos de la empresa esta en un nivel adecuado por
lo tanto el contratista tiene la capacidad de responder ante una posible eventualidad.

Para consorcios o uniones temporales, la HABILITACION O NO DE LA PROPUESTA se
determinara con la sumatoria de los Pasivos Totales de cada uno de los consorciados
de acuerdo a su porcentaje de participacion sobre la sumatoria de los Activos Totales
de los consorciados de acuerdo al porcentaje de participacion, asi:

Donde,

IE = indice de endeudamiento del consorcio o unién temporal.

PTn = Pasivo total de cada uno de los integrantes.

ATn = Activo total de cada uno de los integrantes.

%Pn = Porcentaje de participacion de cada integrante en el consorcio o union
temporal.

7.3.3 CAPITAL DE TRABAJO

El proponente debera tener un Capital de trabajo igual o superior al 40% del
Presupuesto oficial. Este porcentaje se determina después de realizar un estudio de
mercado y teniendo en cuenta el indice de liquidez solicitado en este estudio, ya que
los dos deben ser coherentes entre si.

Un capital de trabajo adecuado nos da la seguridad de contar con empresas que
puedan sobrellevar cualquier situacion emergente sin peligro de desequilibrio
financiero.

Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula sera
la siguiente:
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e CT: Capital de trabajo de cada integrante

7.3.4 RAZON DE COBERTURA

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla
sus obligaciones financieras.

Los proponentes deberan tener una razon de cobertura igual o mayor a 1.0

_ UtilidadOperacionla

" Gastosdelntereses

El cumplimiento de dicho requisito en los casos de consorcio o union temporal se
determinard con la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los
consorciados de acuerdo a su porcentaje de participacion sobre la sumatoria de los
gastos de interés, de los consorciados de acuerdo al porcentaje de participacion, asi:

(UOT * %P1) + (UO2 * %P2) + ...+ (UON * %Pn))
RC = oo >1.0
(Gl * %P1 + (GI2 * %P2)+.....+ (GIn * %Pn))

Donde, IS = indice de liquidez del consorcio o unién temporal.

UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.
GTn = Gastos de interés de cada uno de los integrantes.
%Pn = Porcentaje de participacion de cada integrante en el consorcio o union temporal.

NOTA: Todos los indices se deben ajustar maximo a dos (2) decimales ajustando a la
cifra mayor del segundo decimal cuando el tercer decimal es igual o mayor a cinco (5)
y a la cifra menor del segundo decimal cuando el tercer decimal sea menor que cinco
(5). En el eventual caso en que no se cumpla con alguno de los indices financieros
requeridos, la propuesta sera considerada como no habil.

CAPACIDAD DE ORGANIZACION

La Capacidad organizacional es la habilidad de un proponente para cumplir
adecuadamente el objeto del contrato en funcidon de su organizacion interna. El
decreto 1082 de 2015 definié indicadores de rentabilidad para medir la capacidad
organizacional de un proponente, teniendo en cuenta que una empresa estd bien
organizada cuando es rentable.

Los indicadores de rentabilidad utilizados en este capitulo, sirven para medir la
efectividad en la administracion de la empresa para controlar los costos y gastos; con
estos indicadores podremos analizar como se produce el retorno de la inversion.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO).

La capacidad Organizacional del proponente se calculara a partir de la evaluacion de
los siguientes factores:

No. INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO
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RENTABILIDAD DEL o
1 PATRIMONIO (ROE) Uop /P MAYOR O IGUAL A 0.0101%

RENTABILIDAD DEL o
2 ACTIVO ( ROA) Uop/ AT MAYOR O IGUAL A 0.005 0 0.5%

Uop: Utilidad operacional

P: Patrimonio

AT: Activo Total

ROA: Rentabilidad del Activo
ROE: Rentabilidad Patrimonio

7.3.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Con este indicador lo que se busca es mirar el rendimiento generado sobre la inversion
realizada por los socios en una empresa, Sin tomar en cuenta los gastos financieros,
de impuestos ni participacion de trabajadores.

Entre mayor sea este indicador mayor es la rentabilidad sobre los recursos propios, lo
que traduce una mayor eficacia en la gestion de la empresa.

Se calcula con la siguiente formula: Utilidad Operacional / Patrimonio

Se considerard HABIL al proponente que acredite una RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO mayor o igual a 0.010 1%

El cumplimiento de dicho requisito en los casos de consorcio o unién temporal se
determinarad con la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los
consorciados de acuerdo a su porcentaje de participacion sobre la sumatoria del
patrimonio, de los consorciados de acuerdo al porcentaje de participacion, asi

( (UOT* %P1) + (UO2 * %P2) + ...+ (UON * %Pn))
RP = oo x 100 > 0.0101%
((P1* %P1) + (P2 * %P2)+.....+ (Pn * %Pn))

Donde, IS = indice de liquidez del consorcio o unién temporal.

UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.

Pn = Patrimonio de cada uno de los integrantes.

%Pn = Porcentaje de participacion de cada integrante en el consorcio o union temporal.

7.3.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Este indicador nos muestra la efectividad de las empresas en la utilizacion de los
Activos para generar valor.

Se calcula con la siguiente férmula: Utilidad Operacional / Activo Total

Se considerard HABIL al proponente que acredite una RENTABILIDAD DEL ACTIVO
mayor o igual a 0.005 o0 0.5%
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El cumplimiento de dicho requisito en los casos de consorcio o union temporal se
determinard con la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los
consorciados de acuerdo a su porcentaje de participacion sobre la sumatoria del activo
total, de los consorciados de acuerdo al porcentaje de participacion, asi:

(UOT * %P1) + (UO2 * %P2) + .....+ (UON * %Pn))
] X100 > 0.005 o
0.5%

> 1.0 [I(AT1 * %P1) + (P2 * %P2)+.....+ (Pn * %Pn))

Donde, IS = indice de liquidez del consorcio o unién temporal.

UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.

ATn = Activo total de cada uno de los integrantes.

%Pn = Porcentaje de participacion de cada integrante en el consorcio o union temporal.

7.4 REQUISITOS TECNICOS

Los requisitos técnicos que se exigiran en los pliegos de condiciones como requisito
de verificacion (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que
el proponente cuente con la experiencia e idoneidad técnica necesaria para celebrar y
ejecutar el contrato que surja como consecuencia del mismo, asi como las condiciones
que permitan acreditar el factor de calidad que requieren el tipo de obras que se
contrataran.

Por lo tanto, el proponente debera acreditar:

7.4.1 EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONENTE.

Los requisitos técnicos que se exigiran en los pliegos de condiciones como requisito
de verificacion (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que
el proponente cuente con la experiencia e idoneidad técnica necesaria para celebrar y
gjecutar el contrato que surja como consecuencia del mismo, asi como las condiciones
que permitan acreditar el factor de calidad que requieren el tipo de actividades que se
contrataran.

La experiencia que considera la entidad necesaria para llevar a cabo los trabajos de
interventoria es la siguiente:

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE - APLICA PARALOTES1,2y 3

La experiencia general habilitante se puede acreditar en uno (1), dos (2) o hasta
maximo seis (6) contratos, de la siguiente forma:

Numero de Contratos Acreditados Valor Minimo a Certificar (%)
1a 2 Contrato El 75% del Presupuesto Oficial

% a 4 Contratos El 100% del Presupuesto Oficial
5 a 6 Contratos El 150% del Presupuesto Oficial
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El objeto: del (los) contrato (s) con los que se acredita la experiencia general habilitante del
proponente debera ser: Interventoria técnica, administrativa v financiera a la construccién y/o
mejoramiento y/o pavimentacién v/o rehabilitacién de vias primarias y/o secundarias.

NOTA: La comparacion para la verificacion del cumplimiento de este requisito se
realizard en SM.M.L.V.

Recomendacidn: ver exclusiones a la experiencia general habilitante y experiencia
especifica adicional, del proponente.

La experiencia general habilitante y experiencia especifica adicional del proponente
debera estar inscrita, calificada y clasificada en el RUP, el cual deberd estar vigente y
en firme.

Para efectos de verificar el objeto contractual y las actividades, el proponente debera
aportar certificacidn, y/o acta de recibo final de interventoria y/o acta de liquidacion
de interventoria y/o terminacion.

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los
integrantes del consorcio o unidn temporal, segun corresponda, deberdn presentar el
certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes - RUP.

Los contratos que sean relacionados en el FORMATO 3A, serdn revisados en el orden
en el cual estén dispuestos en el mencionado documento.

En caso tal que el contrato relacionado para acreditar experiencia, haya sido ejecutado
en forma de consorcio o unidén temporal, el valor del mencionado contrato sera
ponderado por el porcentaje de participacion que tenga quien acredite la experiencia.

Los contratos utilizados para acreditar la experiencia general habilitante del
proponente no podrdn ser utilizados para acreditar la experiencia especifica vy
viceversa.

7.4.1.1 CERTIFICACION DE LA EXPERIENCIA

Para la acreditacion de experiencia general habilitante y experiencia especifica
adicional del proponente, se debera allegar certificacion (es) expedida por la entidad
contratante que deberd indicar como minimo lo siguiente:

a. Nombre del contratante.

b. Nombre del contratista.

c. Si el contrato se ejecutd en consorcio, unidon temporal u otra forma conjunta,
debera indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participacion de
cada uno de ellos. Cuando en la certificacion no se indique el porcentaje de
participacion, deberd aportar certificacion del proponente individual o del
integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que
se haga constar dicho porcentaje de participacion. Tratdandose de personas
juridicas, la referida certificacion deberd suscribirse por su representante legal.
Si se trata de personas naturales, la certificacion debera estar suscrita por ellas.

d. Objeto del contrato.

e. Valor total del contrato.

f. Lugar de ejecucion.

g. Fecha de inicio del contrato.

NOTA 1: Si el proponente no cuenta con la respectiva certificacion de interventoria
podrd acreditar su experiencia general habilitante mediante: acta de recibo final de
interventoria y/o acta de liquidacion de interventoria y/o terminacidn, en los cuales se
incluya la descripcion de los literales a. al g.
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NOTA 2: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberan estar
suscritos por la Entidad contratante.

NOTA 3: No se aceptaran documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno
de sus integrantes.

NOTA 4: En caso que la certificacion no incluya la direccion, teléfono, fax, pagina web,
correo electrénico y/o demas datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar
el contenido de las mismas, el proponente debera anexar ésta informacion de manera
conjunta con la propuesta.

7.4.1.2 VALORACION EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONENTE

“La valoracidn de la experiencia general habilitante y experiencia especifica
adicional del proponente se sujetara a las siguientes reglas especiales:

a. En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia serd la sumatoria
de las experiencias especificas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad
de la experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o
union temporal, este debera tener una participacion no inferior al 30% en el
consorcio o union temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en
su ejecucion. Si la experiencia es acreditada por mas de uno de los integrantes
del consorcio, union temporal, aquel que aporte el mayor valor respecto de los
otros integrantes, deberd tener una participacion no inferior al 30% en el
consorcio, union temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en
Su ejecucion;

b. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computard a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional. La acreditacion de esta
experiencia se sujetard a las exigencias establecidas en el numeral anterior.

c. El valor a considerar para cada contrato que se aporta para acreditar la
experiencia general habilitante solicitada, serd aqui valor en smmlv certificado
por la cdmara de comercio, afectado por el porcentaje de participacion segun
su modalidad de contratante (persona natural, persona juridica, en consorcio u
union temporal).

d. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente:
Cuando el valor esté dado en dodlares americanos (USD) u otra moneda, se
convertird a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de firma o suscripcion
del contrato.

e. El contrato o los contratos deberan estar ejecutados y terminados en la fecha
prevista de cierre del término para presentar propuestas.

f. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en
consorcio, unién temporal o bajo cualquier otra forma de participacion
conjunta, serd tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de
participacion.

g. Se acepta acreditar experiencia en contratos a concesiones viales. Solo se
aceptara esta experiencia cuando se demuestre que el objeto o alcance del
contrato se dio en interventoria técnica, administrativa y financiera a contratos
de concesion a infraestructura vial en la cual se halla ejecutado construccion
y/0 mejoramiento y/o pavimentacién y/o rehabilitacién de vias primarias y/o
secundarias para el componente de obra civil.

h. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de
cesiones, solamente se aceptard como experiencia lo ejecutado como
contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y liquidado y se
certifique claramente lo ejecutado por el cesionario.
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i. Para acreditar la experiencia correspondiente al objeto solicitado, esto es:
Interventoria técnica, administrativa y financiera a la construccién y/o
mejoramiento y/o pavimentaciéon y/o rehabilitacién de vias primarias y/o
secundarias, los proponentes podran demostrar este requerimiento mediante
alcance al objeto contractual, lo cual debera estar debidamente certificado por
la entidad contratante en donde se demuestre que en la ejecucion de la
interventoria desempefo funciones técnicas, administrativas y financieras a la
construccion de placa huellas, y/o construccion y/o mejoramiento y/o pavimentacion
y/o rehabilitacion de vias primarias y/o secundarias

j. Dentro del objeto u alcance contractual para acredita la experiencia general u
especifica del proponente, en referencia al componente de interventoria
financiera sera admitida aquella expresada también como interventoria
contable y/o control presupuestal.

k. Para la valoracion de la experiencia tanto habilitante como ponderable la
entidad no tendra en cuenta la acreditacion de experiencia adquirida mediante
escision. Esto conforme lo establece la Guia de Asuntos Corporativos en los
Procesos de Contratacion emitida por Colombia Compra Eficiente - G-ACPC-
O1.

[. De igual forma para la valoracion de la experiencia tanto habilitante como
ponderable la entidad no tendrd en cuenta la acreditacion de experiencia que
se pretenda acreditar a través de casa matriz salvo aquellas que tengan sucursal
debidamente constituida en Colombia.

m. La entidad no tendra como valida la experiencia acreditada por l0s socios en el
RUP después de cumplidos los tres aflos de constitucion de una sociedad nueva.
Segun radicacion de respuesta No. 4201814000001418 emitida por Colombia
Compra Eficiente del 15 de febrero de 2018.

NOTA 1: Se declarard como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia
general habilitante establecido en este numeral y las reglas sefaladas para la
valoracidén de la experiencia, y como NO CUMPLE a quien no demuestre la experiencia
general habilitante bajo las condiciones previamente indicadas.

7.41.3 EXCLUSIONES A LA EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE Y
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecucion se haya limitado
unica y exclusivamente a la Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal, a:

Mantenimiento y/o construccién y/o pavimentacion y/o rehabilitacidn y/o
mejoramiento de vias vehiculares urbanas, Alamedas, ciclo rutas, y/o Parqueaderos,
y/o Patios de maniobras y/u Obras de amoblamientos urbanos y/u Obras de
amoblamientos en carreteras, y/o Puentes Peatonales, y/o Pontones, y/o Bateas, y/o
Box coulvert, y/o Vias Férreas, y/o Obras de Sefalizacidn, y/o Obras en Franjas, y/o
Zonas de Seguridad del Aeropuertos, y/o Tratamientos superficiales, Mantenimiento
y/o construccidon y/o pavimentacidon y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de vias
terciarias.

7.4.2 PERFIL DEL EQUIPO HUMANO MINIMO REQUERIDO

A continuacion se lista los profesionales que requiere cada lote durante la ejecucion
del contrato:
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OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE

REHABILITACION 'Y MANTENIMIENTO

CUNDINAMARCA

LA

El cargo, dedicacidon, formacidon académica, experiencia especifica y demas
requerimientos, se detallan en formulario adjunto debidamente publicados en el
portal.

LOTE OBJETO PERFIL CARGO U OFICIO | CANT \
INTERVENTORIA ~ TECNICA,  PROFESIONAL  DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1
ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y LEGAL PARA  pROFESIONAL  RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
LA REHABILITACION Y
1 MANTENIMIENTO DE LA VIA
GUASCA - SUEVA — GACHETA  PROFESIONAL  ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 1
- UBALA EN EL
DEPARTAMENTO DE  PROFESIONAL  ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 1
CUNDINAMARES PROFESIONAL  INGENIERO DE APOYO 1
INTERVENTORIA  TECNiCA,  PROFESIONAL  DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1
ADMINISTRATIVA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FINANCIERA Y LEGAL PARA  PROFESIONAL = 1
LA REHABILITACION Y
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
5 MANTENIMIENTO DE LASVIAS ~ PROFESIONAL =, 1
1. NILO - RICAURTE, 2. '
TABACAL - QUIPILE, 3. SAN  PROFESIONAL EES'BDENTE DEEERERIOR A 1
BERNADO - ARBELAEZ, EN EL 0
DEPARTAMENTO DE  PROFESIONAL  ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 1
CUNDINAMARCA
PROFESIONAL  INGENIERO DE APOYO 1
INTERVENTORIA ~ TECNICA, PROFESIONAL  DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA  pRroFEsionaL  RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
LA REHABILITACION Y No. 1
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PROFESIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
3 1. ZIPAQUIRA - NEMOCON, 2. No. 2
SAN FRANCISCO - ALTO DE RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MINAS, 3. GUADUAS - LA PAZ,  TROFESIONAL "2 1
SECTOR PICO DE GALLO LA
PROFESIONAL  ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 1

PAZ, EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

PROFESIONAL

INGENIERO DE APOYO

NOTA 1: Se validara la experiencia de los profesionales en interventoria a concesiones
viales y solo se aceptara esta experiencia cuando se demuestre que el objeto o alcance
del contrato de interventoria se dio a contratos de concesion a infraestructura vial a la
construccion y/o mejoramiento y/o pavimentacién y/o rehabilitacidn de vias primarias
y/0 secundarias.

NOTA 2: Los contratos para acreditar la experiencia especifica de los profesionales,
deben ser contratos terminados y/o liquidados.

NOTA 3: Ninguno de los profesionales relacionados en el anterior cuadro es de
caracter habilitante, por tanto serd unicamente el proponente adjudicatario quien
deberd presentar en un término no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a la
adjudicacién del proceso vy antes de suscribir acta de inicio, todos los documentos
soporte de los profesionales aqui indicados, sopena de hacer efectiva la pdliza de
seriedad de oferta.

El ICCU verificard, que el equipo de trabajo presentado estda en capacidad real y
efectiva de cumplir con la carga y planta de trabajo de la interventoria, para tal fin, se
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evaluaran criterios que tienen relacion directa con los servicios previstos en los
requerimientos técnicos y proporcionales al alcance y tipo de los mismos, cuya
exigencia se valorara en relacién con la realizacion de proyectos de naturaleza e
impacto similares y la formacién y experiencia de los profesionales y especialistas del
equipo de trabajo.

Los cambios en el personal minimo exigido, solo obedeceran a motivos de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente sustentados y la solicitud de cualquier cambio
debe ser presentada al supervisor designado por el ICCU para la interventoria del
proyecto, quien verificara que el nuevo personal propuesto para cambio, cuentea con
un perfil igual o superior al establecido en los estudios previos y pliego de condiciones.

7.4.2.1 VALORACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO HUMANO MINIMO
REQUERIDO

La documentacién aportada para la validacién de las profesiones con cargo al
adjudicatario Unicamente, para efectos de demostrar las condiciones requeridas para
el equipo de trabajo basico se sujetara, en lo pertinente, a las reglas dispuestas en el
pliego de condiciones y a las siguientes reglas especiales:

a. Aportar copia de la Cédula de Ciudadania

b. Aportar copia del Certificado de la Matricula Profesional, acompafado del
certificado de antecedentes profesionales vigente. Debe ser expedido por la
autoridad competente.

c. Aportar certificaciones de los contratos ejecutados debidamente firmadas por
el contratante que contenga como minimo la siguiente informacion:

o Nombre del contratante;

o Objeto del contrato u obra ejecutada;

o Cargo desempefiado y labores cumplidas;
o Firma del personal competente.

d. Aportar documento legal y/o contractual (Acta de recibo final y/o acta de
liquidacion y/o acta terminacidn y/o certificacion), del contrato con el que se
acredita la experiencia del personal profesional acreditado.

e. Aportar copia del diploma de posgrado, o acta de grado. Para aquellos
programas académicos que no incluyan dentro del diploma el drea de énfasis
del posgrado, se requiere la presentacion de documento que certifique dicho
énfasis y copia del programa académico.

f. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan
acompanfarse de la traduccion oficial correspondiente.

g. La experiencia profesional del equipo de trabajo cuando se solicite, se
contabilizara de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 019 de 2012.

h. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique
la fecha de su expedicion, deberdn aportar el documento expedido por el ente
correspondiente en donde se indique la fecha de expedicidon de la misma.

i. Aportar carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y
disponibilidad para participar en el proyecto objeto del presente concurso, en
los tiempos y dedicaciones respectivos, suscrita por el personal ofrecido (Ver
formato No. 7 del presente pliego de condiciones).

j.  Solo se tendran en cuenta los primeros proyectos relacionados en el formato
respectivo, para acreditar la experiencia de cada profesional.

k. Elpersonal deberd estar presente en las reuniones y/o comités de seguimientos
y en la toma de decisiones y cuando EL ICCU lo requiera.
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NOTA 1: Los documentos otorgados en el extranjero que se aporten con la propuesta
deberan cumplir con los requisitos previstos Circular Externa No.17 del 11 de febrero de
2015 de Colombia Compra Eficiente.

NOTA 2: Para aquellos casos en que el Posgrado acreditado no corresponde con
exactitud al solicitado por la entidad, se debera allegar el pensum académico y acta
de grado, emitido por la institucion educativa, que compruebe los conocimientos en
las ramas solicitadas, siempre y cuando se guarde la debida correspondencia del titulo
solicitado y el presentado.

NOTA 3: Para efectos de la validaciéon del personal, se tomaran en consideracion
los procesos ya adjudicados por esta entidad y también los contratos de obra y/o
interventoria derivados de éstos aun se encuentren o no en ejecucion, para verificar si
la hoja de vida del profesional ofertado en este proceso ya ha sido aprobada, ya que
el profesional solo podrd ser aceptado siempre y cuando se compruebe que la
sumatoria de los porcentajes de dedicacion aprobados en proyectos que se
encuentren en ejecucion a la fecha del cierre del presente proceso, no sea superior al
100% y/o que con una dedicacion aprobada mas la dedicacion ofertada para el
presente proceso no supere el 100%.

NOTA 4: El adjudicatario, deberd especificar claramente en el anexo
correspondiente cuales son los contratos con los gque acredita la experiencia de
los profesionales, y deberd presentar los documentos soporte.

NOTA 5: El proponente y/o adjudicatario segtin corresponda que presente oferta
para mas de un proceso de seleccion en curso adelantado por el ICCU, podrd postular
como PROFESIONAL a los mismos profesionales. En el evento de resultar adjudicatario
en algun proceso que se encuentre en curso por parte de la Entidad, y se evidencie
que con dicha adjudicacidn esta sobrepasando las dedicaciones de tiempo exigidas a
alguno(s) de estos profesionales, en los demas procesos de seleccion en curso, NO SE
ACEPTARA TAL PROFESIONAL.

Se declarara como CUMPLE al proponente que ofrezca y acredite el Equipo Minimo
exigido en este numeral, y como NO CUMPLE a quién no lo ofrezca y acredite.

7.4.3 EQUIPO DE TRABAJO MINIMO

El proponente debera ofertar mediante carta de compromiso, como equipo minimo de
trabajo lo siguiente:

APLICA PARALOTES 1,2y 3

|CANT. DESCRIPCION

Vehiculo no inferior a 1600 c.c, tipo Pickup 4 x 4 cuyo modelo no puede ser inferior a el aflo
1 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros. El vehiculo tendra identificaciones del
ICCU y de la interventoria.

1 Laboratorio de suelos, y concretos

Equipos de oficina - Computador de escritorio o portatil (15,6™), con Windows 10 pro
licenciado, Intel Core i7 de séptima generacidon, memoria RAM 8 GB expandible hasta 16 GB,

1 disco duro de un (1) terabyte, blutooth, Office 2016, con licencia perpetua, monitor LCD de
24" -Escritorio. El equipo debe contar con una garantia igual al plazo de ejecucion del
contrato (para uso exclusivo de la supervision del ICCU) ***
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Equipos completos de Comunicaciones y Equipos de Oficina fijos y mdviles para la oficina
Campamento de la Interventoria y para supervision, trabajo de campo y para uso en areas
de trabajo diferentes a las instalaciones fijas. Incluye Equipo de cémputo portatil, Camara
fotografica ultima tecnologia, telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.

NOTA: *. La maquinaria contemplada debe ser presentada por cada lote.

*. En la propuesta econdmica el valor u costo asignado el equipo de oficinal, debe ser
el establecido por el IC|CU sopena del rechazo de la oferta, el cual sera destinado al
servicios del ICCU.

8. PONDERACION DE LAS PROPUESTAS

El comité verificard el cumplimiento de los requisitos y los documentos habilitantes
exigidos en este pliego de condiciones a los proponentes y rechazara: 1) las propuestas
que no cumplan con los requisitos habilitantes, 2) las que no cumplan con los
documentos sefalados en el pliego del concurso como no subsanables y 3) las de los
proponentes que no alleguen los documentos subsanables que se le soliciten dentro
del plazo del requerimiento.

Las propuestas habiles se evaluaran utilizando los siguientes criterios:

Con el propdsito de realizar los estudios y analisis comparativos de las propuestas y
teniendo en cuenta para ello los criterios de seleccidon objetiva establecidos el articulo
5 de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes vy
complementarias, se han adoptado los siguientes criterios para la ponderacion de las
propuestas, asi:

La propuesta tendra una apuntacion total de cien (100) puntos que seran asignados
de la siguiente manera:

PUNTAJE APLICABLE PARA
CRITERIO MAXIMO

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL 89 LOTES 1,2y 3
PROPONENTE

ACREDITACION DE PERSONAL EN CONDICION DE 1 LOTES 1,2y 3
DISCAPACIDAD

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 LOTES1,2y 3

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 100

8.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE. (MAXIMO 89
PUNTOS)

El ICCU, considera necesario evaluar la experiencia especifica adicional del proponente
con relacion a la cantidad y el monto de contratacion acreditado con los proyectos
presentados para tal fin. Lo anterior bajo el entendido que entre mayor sea la cantidad
y el monto de contratacion acreditado mayor es la experiencia del proponente en la
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gjecucion de contratos de Interventoria técnica, administrativa y financiera a la
construccién y/o mejoramiento y/o pavimentacién y/o rehabilitacién de vias primarias
y/o secundarias.

Dentro del contexto se han considerado los siguientes requisitos para la asignacion de
puntajes:

a. NUMERO DE CONTRATOS ADICIONALES - (MAXIMO 45 PUNTOS)
APLICA A: CRITERIO PUNTAJE

Si el proponente acredita un total de dos (2) contrato
adicional, terminados, cuyo objeto consista en |la
Interventoria técnica, administrativa y financiera a la 30
construccion y/o mejoramiento y/o pavimentacién y/o
rehabilitacion de vias primarias y/o secundarias

LOTES 1,2y 3
Si el proponente acredita un total de cuatro (4) contratos
adicionales, terminados, cuyo objeto consista en Ia
Interventoria técnica, administrativa y financiera a la 45
construccion y/o mejoramiento y/o pavimentaciéon y/o
rehabilitacion de vias primarias y/o secundarias

PUNTAJE MAXIMO 45

De acuerdo a los contratos aportados para la experiencia adicional del proponente, se
aginard puntaje de acuerdo al cumplimiento en algunos de los siguientes criterios:

b. VALOR DE CONTRATOS ADICIONALES - (MAXIMO 44 PUNTOS)
APLICA A CRITERIO PUNTAJE

Si el proponente mediante los contratos adicionales
aportados, demuestra un equivalente en valor de
experiencia en interventoria dentro del rango igual a una 30
vez (1) y hasta un punto cinco (1.5) veces el valor del
presupuesto oficial, expresado en smmlv.

LOTES 1,2y 3

Si el proponente mediante los contratos adicionales
aportados, demuestra un equivalente en valor de
experiencia en interventoria superior a uno punto cinco (1.5)
veces el valor del presupuesto oficial, expresado en smmlv.

PUNTAJE MAXIMO 44

NOTA 1: Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia especifica
adicional, deberan ser diferentes a los contratos con los que se acredite la experiencia
habilitante, si lo anterior sucede no se otorgaran puntos al contrato relacionado.

44

NOTA 2: Los contratos que sean relacionados en el Formato No. 3B, seran revisados
en el orden en el cual estén dispuestos en el mencionado documento. En caso tal que
el contrato relacionado para acreditar experiencia especifica adicional, haya sido
ejecutado en forma de consorcio o union temporal, el valor del mencionado contrato
sera ponderado por el porcentaje de participacion que tenga quien acredite la
experiencia.
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NOTA 3: Para acreditar la experiencia especifica adicional, ademas de lo estipulado en
el presente numeral, se deberd cumplir con las mismas condiciones y requisitos
establecidos en los numerales: 3.8.13.1, 3.8.13.2 y 3.8.13.3 del presente pliego de
condiciones.

Dentro del contexto anterior se asignara el puntaje a los proponentes de conformidad
con los profesionales que presenten, en cualquiera de los perfiles evaluables, con el
valor de los proyectos aportados para adquirir puntaje, bajo el entendido que aquellos
proponentes que en su conjunto presenten los profesionales con la mayor calificacion,
cuentan con un equipo de trabajo con amplia y suficiente capacidad técnica vy
académica, lo cual garantiza la correcta ejecucion de la Interventoria a las actividades
a contratar.

8.2 ACREDITACION DE PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

Conforme lo establece el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015, adicionado por
el decreto 392 de 2018, se asignaran 1 punto al proponente que acredite la vinculacion
de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, conforme a los siguientes
requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

2. Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo,
el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

3. El proponente debera aportar en su propuesta una certificacion en la cual se
comprometa que mantendrd vinculado en su ndmina a sus empleados en las
condiciones de discapacidad por un lapso igual al plazo de ejecucidon del contrato
objeto de la presente proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara 1 punto, a quienes acrediten el nimero
minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero total de trabajadores de la | NUimero minimo de trabajadores con
planta de personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101y 150 3
Entre 151y 200 4
Mas de 200 5
APLICA A: LOTES 1,2y 3
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Si la oferta es presentada por un consorcio, union temporal o promesa de sociedad
futura, se tendra en cuenta la planta de personal de al menos uno de los integrantes el
cual deberd aportar como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia
Habilitante requerida para la respectiva contratacion.”

8.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - (MAXIMO 10 PUNTOS)

En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 " Por medio de la cual se apoya a
la Industria Nacional a traveés de la Contratacion Publicd', el ICCU asignaran el siguiente
puntaje:

Para este aspecto, al proponente se le asignardn maximo cien (100) puntos de acuerdo
con lo indicado en la siguiente tabla, segun la procedencia de los servicios ofrecidos.
Esto de acuerdo con las condiciones establecidas en el paragrafo del articulo 22 de la
Ley 816 de 2003.

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE

Bienes y Servicios nacionales 10 puntos

Mixtos con mas del 50% nacional 8 puntos

Mixtos 50% nacional y 50% extranjero 5 puntos

Mixtos con menos del 50% nacional 4 puntos

Bienes y Servicios extranjeros 3 puntos
APLICA A: LOTES 1,2y 3

Durante la ejecucion del contrato, el interventor sélo podra sustituir los directores con
autorizacion previa de la entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente
con las calidades exigidas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien
reemplaza.

8.3 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE.

En el evento existir empate en la calificacion, se aplicaran los siguientes criterios de
desempate sucesivo y excluyente, segun el orden dispuesto por el articulo 2.2.1.1.2.2.9.
Decreto 1082 de 2015:

1. Se considerard como primera en el orden de calificacion aquella que haya
obtenido el mayor puntaje en la evaluacion de calidad del oferente que fue
objeto de evaluacion.

2. Si persiste el empate se preferird la oferta de bienes o servicios nacionales
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros

3. Si persiste el empate se preferird las ofertas presentada por una Mipyme
nacional; 0, consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura constituida
por exclusivamente por Mipyme.

4. En caso en que dentro del Proceso de Contratacion no existan ofertas
presentadas por Mipyme o proponentes plurales constituidos exclusivamente
por Mipyme, preferir la oferta presentada por un consorcio, union temporal o
promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos
una Mipyme que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento; (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento de la experiencia
acreditada en la oferta; y, (¢) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros
del consorcio, unidon temporal o promesa de sociedad futura

5. Si persiste el empate se preferirad la propuesta presentada por el oferente que
acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por
ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal

\ Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
(LIN_D!NAMAR(A_ Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
\ £l DORADO % Cddigo Postal: 111321 - Teléfono: 7491624 -7491806
LA LETENOA VIVEL @/cundinamarcaGob @ @CundinamarcaGob

www .cundinamarca.gov.co



Pagina 35 de 54

/\Niccu

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUD'OS PREV'OS
¥ CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU—CM—032 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACION 'Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

o0 promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el
diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una participacion de por [o menos
el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de
sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta.

6. Si persiste el empate, se utilizard como instrumento el sorteo por medio de
balotas, procedimiento para el cual los proponentes se pondran de acuerdo en
la Audiencia de apertura de sobre econdmico.

NOTA 1: En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al
4 se aplicardn de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 1 de la Ley 816 de 2003.
Al efecto, los bienes y servicios originarios de paises con los cuales Colombia tenga
compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para
compras estatales, o de aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios
nacionales; deberdn ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si
fueren bienes o servicios nacionales colombianos.

NOTA 2: Para acreditar la condicién de Mipyme, de acuerdo con la Ley 905 de 2004,
el proponente deberd aportar con su propuesta la certificacion suscrita por el
representante legal y/o por el revisor fiscal en caso que lo requiera de acuerdo con la
normatividad vigente, en donde certifigue que cumple con las condiciones de planta
de personal y de activos exigidos para ser considerados MIPYME. Igualmente debera
indicar que se encuentra al dia en el pago de los aportes al sistema general de
seguridad social durante el ultimo (1) mes. La certificacion se entiende presentada bajo
la gravedad de juramento.

Para consorcio, uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion, los
integrantes que cumplan con la condicion de Mipyme en los términos de la Ley 905 de
2004 deberan aportar cada uno la certificacion a que se hace referencia en el parrafo
anterior.

En el evento en que en el RUP aportado por el proponente o por los integrantes del
consorcio o unidén temporal se encuentre la clasificacion de la empresa segun su
tamafno, no sera necesario presentar la certificacion suscrita por el representante legal
y/0 por el revisor fiscal en caso que lo requiera.

NOTA 3: Para acreditar lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, el Proponente que de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 24, tenga vinculado laboralmente personal
con limitaciones, como minimo del 10% de su ndémina, deberd acreditar tal
circunstancia mediante certificacion expedida por el Ministerio del Trabajo, a dicha
certificacion se acompanara la copia del carné de Afiliado al Sistema de Seguridad
Social en Salud, historia clinica o documento expedido por la Junta de invalidez
competente en el que deberad aparecer calificada como persona con limitacion, de
acuerdo con el articulo 52 de la citada disposicion.

Ademas, el proponente deberd aportar en su propuesta una certificacion en la cual se
comprometa que mantendra en su ndmina por lo menos un minimo del 10% de sus
empleados en las condiciones de discapacidad por un lapso igual al plazo de ejecucion
del contrato objeto de la presente licitacion.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales se tendrd en cuenta para cumplir este
requisito que al menos uno de los integrantes, acredite lo seflalado en este numeral.”

\ Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
(LIN_D!NAMAR(A_ Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
\ £l DORADO % Cddigo Postal: 111321 - Teléfono: 7491624 -7491806
LA LETENOA VIVEL @/cundinamarcaGob @ @CundinamarcaGob

www .cundinamarca.gov.co



Pagina 36 de 54

/\Niccu

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUD'OS PREV'OS
¥ CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU—CM—032 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACION 'Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

NOTA 4: Los documentos requeridos para acreditar la condicién de Mipyme y/o lo
referente a la Ley 361 de 1997 deberan ser aportados con la propuesta y en ningin
caso sera solicitados o aceptados con posterioridad por la Entidad.

NOTA 5. Cuando el proponente sea una personas juridicas y/o natural,
correspondiente al tipo de solidad andnima, (SAS o SA), en las cuales por su
conformacion comercial no puede ser evidenciada en el certificado de existencia y
representacion legal, debera aportar junto con la oferta inicial el acta de constitucién
de la misma en la cual se puedan evidenciar los socios o accionistas de la misma, con
el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el literal ¢) del numeral 4 de las
causales de desempate aqui contempladas. Para tal fin debera aportar junto con la
oferta en sobre cerrado, el acta de junta de socios en al cual se pueda evidenciar los
socios 0 accionistas de la misma. Dicho sobre sera apertura do unicamente en aquellos
eventos en que sea necesario verificar el criterio de desempate.

NOTA 6: De no presentarse empate en la propuesta que ocupe el primer lugar en el
orden de calificacion, pero si entre dos o0 mas propuestas que hayan obtenido el
puntaje inmediatamente inferior al de aquella, el comité asesor y evaluador, para la
determinacion del segundo lugar en el orden de calificacion, aplicara las reglas de
desempate establecidas en el presente numeral. El comité asesor y evaluador
recomendard la adjudicacion del contrato al proponente que haya superado las
anteriores verificaciones y, por tanto, haya ocupado el primer lugar en el orden de
elegibilidad. El segundo lugar lo ocupara la propuesta que haya obtenido el segundo
lugar en el orden de elegibilidad y haya dado cumplimiento a las condiciones
establecidas para la propuesta econdmica.

NOTA 7: Los criterios de desempate se constituyen en pasos excluyentes, es decir,
que en la medida que son aplicados se descartan los oferentes que no cumplen dicho
requisito y en caso de que algun criterio no se cumpla por ninguno de los oferentes
que estén empatados hasta este ultimo, se continuara con el siguiente hasta resolver
el desempate.

9. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(Numeral 6, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y
distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones econdmicas del
contrato a celebrar.

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas,
peligros o aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional
de los contratantes son razonablemente previsibles, y que en el evento de
materializarse, pueden generar dafios y perjuicios a una de las partes o ambas,
presentandose desequilibrio econdémico de la ecuaciéon contractual.

Para efectos de este proceso de seleccidon son riesgos previsibles:

9.1. CATEGORIA DEL RIESGO

Se valora la categoria del riesgo en funcioén de la probabilidad de ocurrencia del
mismo.

CATEGORIA VALORACION
Raro(Puede ocurrir excepcionalmente) 1
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Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)

PROBABILIDAD

2
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
Probable (Probablemente va a ocurrir) 4
Casi cierto (Ocurre en la mayoria de circunstancias) 5

9.2. IMPACTO DEL RIESGO

Se valora en funcién de (i) la calificacion cualitativa del riesgo, y (ii) la calificacion
monetaria del riesgo.
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1.3 VALORACION DEL RIESGO

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad impacto, ara
obtener la valoracion total del Riesgo.
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9.5. CATEGORIA DEL RIESGO
Finalmente, la valoracion completa del Riesgo permite establecer una categoria a cada

uno de ellos:

1.4 MATRIZ DE RIESGOS

A partir del andlisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuracion del
presente proceso de contratacion, se pudo obtener la siguiente categorizacion vy
asignacion de riesgos que sera aplicable al contrato que resultare de la adjudicacion
del proceso en curso.
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De acuerdo con la distribucidn anterior, no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hard ningun
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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1.5 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo , el
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados
a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo l0s casos en
que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan
a continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz
de riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus
Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de
alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente - el ICCU no
hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista,
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos vy la fluctuacion del délar en las cantidades
de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa
de cambio y de la evolucion de la devaluacion real observada frente a la
estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia
de la variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion
contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar
el esquema de financiacién conjuntamente con los recursos del ICCU para la
gjecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de
establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de
mutuo - o cualquier otro mecanismo de financiacion - necesario para el
desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o compensaciones de parte
del ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real entre cualquier
estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las realmente
obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas
de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin
perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o
indemnizacion de los dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a
ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la
Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para
restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos
sefialados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir
con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucién de los
Contratos, relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

De acuerdo con la distribucidon anterior, no procederan reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hard ningun
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reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

1.6 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente,
los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos
que de manera expresa y clara se desprendan de otras cldusulas o estipulaciones del
Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion
de pagar una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero serd
cancelada en los términos establecidos en las cldusulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en
los términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion
del contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion
Tributaria, de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la
variacion de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos impuestos, la
supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion
de la Propuesta

2. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS
(Numeral 7, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos
previstos en el o dispuesto en el Pliego.

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes
parametros:

La PROPUESTA deberd incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera
amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure
la firma, legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos
para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

10.1LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Se extendera para cubrir los eventos descritos en el Decreto 1082 de 2015 y en los
pliegos de condiciones.

- La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.

- La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando
el termino previsto en los pliegos para la adjudicacion del contrato se prorrogue
o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue,
siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia
de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las
obligaciones del contrato.
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- El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentacion
de las propuestas.

- La falta de pago de los derechos de publicacién en el Diario Unico de
Contratacion previstos como requisitos de legalizacion del contrato.

10.2 GARANTIAS ADMISIBLES

El CONTRATISTA debera constituir a favor del ICCU - DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA una garantia unica de cumplimiento (de entidades oficiales) que
ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dicho documento debe ser
otorgado por un banco o compafia de seguros legalmente establecida en Colombia,
preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de Bogota D.C. Esta
garantia serd aprobada por EL ICCU en forma y contenido, como requisito previo para
firmar el acta de inicio para la ejecucion del contrato. La garantia debera cubrir los
siguientes riesgos:

10.2.1. CUMPLIMIENTO

Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual al término de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas en todo
caso este amparo deberd permanecer vigente hasta la liquidacion del contrato. Esta
cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago de la cldusula penal
pecuniaria y multas, en los porcentajes seflalados en el futuro contrato. (Articulo
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015).

Se requiere de esta cobertura, con el fin de cubrir a la Entidad de posibles
incumplimientos por parte del contratista seleccionado. El valor estimado
correspondiente al 20%, es equivalente al monto de la clausula penal pecuniaria que
la entidad establecera en el contrato que se pretende celebrar, la vigencia del amparo
corresponde al término establecido para la liquidacidon del contrato. En todo caso la
vigencia de este amparo deberd extenderse hasta el momento de la liquidacion del
contrato.

10.2.2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES:

Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término
de ejecucion y tres (3) aflos mas, valor y plazo que se ajustan a lo seflalado en el
reglamento.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucidon del contrato el consultor
requerird utilizar personal. El valor estimado para la misma corresponde al minimo
exigido por el articulo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 4 del Decreto 1082 de 2015 y permitira cubrir
a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el consultor
garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del
contrato amparado.

El plazo de tres (3) afos sefalado para esta garantia, estd en concordancia con los
tiempos de garantia que la ley laboral establece para reclamaciones y en el mercado
se encuentran para los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
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10.2.3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS:

Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por
el término de CINCO (5) afios, contados a partir de la fecha del acta de RECIBO DE
OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA, Su aprobacién por parte del Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, sera condicion previa para
realizar el ultimo pago del contrato. (Articulo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015).

10.2.4 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:

Equivalente al valor determinado para cada lote conforme al numeral 7.4 del pliego de
condiciones. Su vigencia serd hasta la amortizacion del anticipo.

11 INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

La presente contratacion se encuentra cobijada por acuerdo o tratado internacional
suscrito por Colombia, previa la verificacion efectuada por la entidad conforme lo
establece el articulo 20 numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015,
para tal efecto se procede a revisar en el manual publicado en el SECOP encontrando:

Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas, SEGUN EL ANEXO
2 DEL MANUAL SI ESTA SOMETIDO.

Nivel departamental
A. Entidades Estatales obligadas

Los departamentos estan obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Estados
Unidos, El Salvador, Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unién Europea y por la
Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

Las Entidades Estatales descentralizadas del nivel departamental estan obligadas por
los Acuerdos Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decisién 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN.

Las Entidades Estatales de caracter industrial o comercial del orden departamental y
del nivel descentralizado solamente estan cubiertas por el Acuerdo Comercial suscrito
con Guatemala cuando el valor del Procesos de Contratacion supere los $ 471115.784
y el objeto contractual no esté relacionado con sus actividades industriales y
comerciales.

Conforme a lo anterior, una vez revisados los acuerdos o tratados internacionales
suscritos con Guatemala y se encontrd que El Acuerdo Comercial con Guatemala y la
Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son aplicables a todos los Procesos
de Contratacion de las Entidades Estatales de nivel departamental,
independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

A su vez el acuerdo don Guatemala consagra:

Excepciones: 1, 2, 3, 4, 5,
6,9, 14, 20, 21

Guatemala No incluye valores

1.1 ANEXO DE EXCEPCIONES:
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Lista de excepciones a la aplicacion de los Acuerdos Comerciales fuente Manual para
el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion

Excepcidn:

1. Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperacion, las
donaciones, los préstamos, las subvenciones, las aportaciones de capital, las
garantias, los avales y los incentivos fiscales.

2. El suministro estatal de mercancias o servicios a personas o a Entidades
Estatales del nivel territorial.

3. Las compras que tengan el propdsito directo de proveer asistencia extranjera.

4. La contratacion realizada de conformidad a un procedimiento o condicién

particular de una organizacion internacional, o financiada mediante donaciones,

préstamos u otras formas de asistencia internacionales, cuando tenga que
hacerse de una forma no contemplada en el Acuerdo Comercial.

Los contratos de empleo publico y medidas relacionadas.

6. La contratacion de servicios de agencias fiscales, servicios de depdsito,
servicios de liquidacion y gestion para instituciones financieras, servicios
vinculados a la deuda publica.

7. La contratacion publica de servicios bancarios o financieros referidos al

endeudamiento publico; o a la administracion de pasivos.

Los servicios financieros.

9. Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que solo
ocurran por un plazo muy breve, tales como enajenaciones extraordinarias.

10. La contratacion adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional y
destinado a la implementacidon conjunta o explotacion de un proyecto por los
paises firmantes.

1. La contratacion adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional
relacionado con el estacionamiento de tropas.

12. La adquisicion o arrendamiento de bienes inmuebles (tierras, edificios, etc.) o
los derechos sobre estos.

13. La contratacion realizada con el propdsito especifico de prestar asistencia
internacional, incluida la ayuda para el desarrollo.

14. Las convocatorias limitadas a Mipyme.

15. Las contrataciones relacionadas con los programas de reinsercion a la vida civil
originados en procesos de paz, ayuda a los desplazados por la violencia, apoyo
a los pobladores de zonas en conflicto, y en general, los programas derivados
de la solucioén del conflicto armado.

16. Las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de Colombia,
exclusivamente para su funcionamiento y gestion.

17. Los contratos interadministrativos.

18. Las contrataciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional.

19. La adquisicion de bienes requeridos en la ejecucion de servicios de
investigacion y desarrollo.

20.Las contrataciones para la dotacion y sustento de las fuerzas armadas vy las
contrataciones relacionadas con programas de asistencia social, apoyo a la
agricultura o procesos de paz.

21. Las concesiones.

22. Las concesiones de obra publica.

23. Las contrataciones del sector defensa y del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) que necesiten reserva para su adquisicion.

24.Los bienes de caracter estratégico, listados a continuacion, adquiridos por el
Ministerio de Defensa o sus Entidades Estatales adscritas.
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(La numeracion se refiere al Federal SupplyClassificationFSC).

o 10 Armamento

11 Material nuclear de guerra

12 Equipo de control de fuego

13 Municiones y explosivos

14 Misiles dirigidos

15 Aeronaves y componentes de estructuras para aeronaves

16 Componentes y accesorios para aeronaves

17 Equipo para despegue, aterrizaje y manejo en tierra de aeronaves

18 Vehiculos espaciales

19 Embarcaciones, pequefas estructuras, pangas y muelles flotantes

o 20 Embarcaciones y equipo maritimas.

25. Los servicios relacionados con los bienes de caracter estratégico adquiridos por
el Ministerio de Defensa o sus Entidades Estatales adscritas relacionadas en la
lista de Entidades Estatales obligadas.

26. Los servicios adquiridos en soporte de fuerzas militares localizadas fuera de
Colombia.

27.Las compras efectuadas con miras a la reventa comercial por tiendas
gubernamentales.

28.Las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos,
relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia
alimentaria.

29. Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccion 2 (Alimentos, Bebidas y
Tabaco; Textil y Confeccion y Productos de Cuero) del Clasificador Central de
Productos (CPC version 1.0) de las Naciones Unidas, dirigidas a programas de
asistencia social.

30.Las contrataciones realizadas por una Entidad Estatal cubierta del orden
territorial en nombre de una Entidad Estatal no cubierta del orden nacional.

31. La contratacion efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado
o por sociedades de economia mixta, del nivel territorial.

32. Los servicios de investigacion y desarrollo

o Division 81. Servicios de Investigacion y Desarrollo.

o Grupo 835. Servicios Cientificos y Otros Servicios Técnicos.

o Clase 8596. Servicios de procesamiento de datos requeridos en la
gjecucion de actividades cientificas y tecnoldgicas.

o Clase 8597. Organizacion de eventos requeridos en la ejecucion de
actividades cientificas y tecnoldgicas.

33. Los servicios de ingenieria y arquitectura

o Clase 8321. Servicios de arquitectura

o Clase 8334. Servicios de disefio de ingenieria

o Clase 8335. Servicios de ingenieria durante la fase de construccion y de
instalacion

34.Los servicios publicos.

o Division: 69. Servicios de distribucion de electricidad; servicios de
distribucion de gas y agua por tuberia.

o Division: 94. Servicios de alcantarillado y eliminacion de desperdicios,
servicios de saneamiento y otros servicios de proteccién del medio
ambiente.

o Telecomunicaciones basicas (no incluye los servicios de
telecomunicaciones de valor agregado).

35. Los servicios sociales.

0O O 0O O O O O O O
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o Division 91. Administracion publica y otros servicios para la comunidad
en general; servicios de seguridad social de afiliacion obligatoria.

o Division 92. Servicios de ensefanza.

o Grupo 931. Servicios de salud humana.

36. Los servicios de impresion.

37. La elaboracion de programas de television.

o Subclase 96121. Servicios de produccion de peliculas cinematograficas,
cintas de video y programas de television.

38. Los servicios de construccion.

39.La compra de servicios de transporte necesarios para la ejecucion de un
contrato.

40.Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccion 2 (Alimentos, Bebidas y
Tabaco; Textil y Confeccion y Productos de Cuero) del Clasificador Central de
Productos (CPC version 1.0) de las Naciones Unidas, para el Comando General
de las Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea
Nacional, y Policia Nacional.

41. Las contrataciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de alimentos,
insuMos agropecuarios y animales vivos, relacionadas con los programas de
apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria.

42. Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccion 2 (Alimentos, Bebidas y
Tabaco; Textil y Confeccion y Productos de Cuero) del Clasificador Central de
Productos (CPC version 1.0) de las Naciones Unidas, dirigidas a programas de
asistencia social realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF.

43, La contratacion de materiales y tecnologia nuclear realizada por el Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria - INGEOMINAS.

44 .En las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aerondutica Civil
(AEROCIVIL), solo se aplicara el trato nacional a bienes, servicios vy
proveedores, con excepcion de las contrataciones relacionadas con la
infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del
espacio aéreo, las cuales no estan cubiertas por el Acuerdo Comercial.

45, Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil -
AEROCIVIL.

46.Las contrataciones de la Registraduria Nacional del Estado Civil para la
preparacion y realizacion de elecciones.

Una vez realizado el analisis y verificado en el Manual explicativo de los capitulos de
contratacion publica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para
entidades contratantes, publicado en el SECOP, se establecid que, la presente
contratacion se encuentra cobijada por tratado con Guatemala.

LEOPOLDO RIGAUD PENA LOPEZ
Subgerente de Infraestructura
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
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CLAUDIA MARCELA VALENCIA MACHADO
Subgerente Administrativa y Financiera
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora de Gestion Juridica y Contractual
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

Proyecto: Andrés Alberto Torres Maldonado - Componente Juridico
Paola Andrea Vega Sdnchez - Componente Financiero
Luz Angela Sanabria - Componente Técnico
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