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l. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Teniendo en cuenta que la sede de la Registraduria Municipal de MALAGA,
SANTANDER, durante la vigencia 2021 sera objeto de intervencién a través del
proyecto de inversiébn “Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura
Administrativa a Nivel Nacional - Vigencia 2021", con la actividad de
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA
MUNICIPAL DE MALAGA, SANTANDER’ se hace necesario adelantar un
proceso de seleccion publica para contratar la respectiva interventoria, toda vez
que por la especialidad del proyecto se requiere contratar profesionales con la
formacion y experiencia necesaria para verificar el cumplimiento de las
obligaciones técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato de obra.

La contratacion tiene como fundamento juridico las causales descritas en la
‘Subseccion 5 “Minima Cuantia®, Seccioén 1 del Capitulo 2 del Decreto 1082 de
2015; para la seleccion del contratista que realizara la interventoria.

SOPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA A CONTRATAR (ver ditima pégina)

2. OBJETO Y CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

21  Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA
LAS OBRAS DE "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE MALAGA, SANTANDER?”

2.2  Alcance del objeto

La interventoria tendrd a su cargo el seguimiento y control a la accion del
contratista, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
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contrato de obra resultante del proceso contraciual para el “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE
MALAGA, SANTANDER”, Carrera 6 B No. 9-50, MALAGA, SANTANDER, en
los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros, de acuerdo a la
normatividad vigente y en concordancia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015, la Resolucion No. 448 del 24 de junio de 2016
“Manual de Contratacion” de la Registraduria y demas normas concordantes con
la materia.

El alcance de la obra objeto de la Interventoria, es el siguiente:

e & & O & 2 &

Desmonte y reemplazo de cubierta en fibrocemento y teja de barro (incluye

caballetes).

Mantenimiento y reemplazos canales en lamina.
Adecuacién meson atencién al publico.
Desmonte de cielo raso (Incluye estructura)
Desmonte de lamparas existentes

Suministro e instalacio
Suministro e instalacio
Suministro e instalacio

n cielo raso en PVC
n lamparas LED.
n combos sanitarios.

Revision, mantenimiento y remplazo general puntos eléctricos (tomas,
interruptores y rosetas).

Resane y Pintura Interior.

Resane y Pintura tipo koraza para fachadas.
Suministro e instalacién de puertas en carpinteria metalica.
Suministro y adecuacion arborizacién.

Area Lote

Area Construida

Area Intervenida

97210 m2

201.556 m2

201.55 m2

2.3 Clasificador de bienes y servicios

El objeto del proceso esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios -
UNSPSC, asi:

000000
Gestion de servicios

811000
servicios

ingenieria | gestion de
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construccion | basados en profesionales de | civil y construccién
de edificios | ingenieria, ingenieria y arquitectura | de edificios
investigacién y | arquitectura
tecnologia

Clasificacion en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.

2.4 Condiciones y/o especificaciones técnicas del bien y/o servicio

El interventor debe asegurarse que en el desarrollo de la obra el contratista

cumpla todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas para cada
actividad a realizar.

2.5 Tipo de contrato

Se celebrara un contrato de Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal
al contrato de obra cuyo objeto es “CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA
MUNICIPAL DE MALAGA, SANTANDER".

2.6 Obligaciones del futuro interventor

Con ia suscripcién del contrato el interventor se obliga para con el Fondo a cumplir
con las funciones sefialadas en la normatividad que regula la materia y en el
Manual de Contratacion establecido por la entidad en lo que corresponde a las
labores de Interventoria.

El ejercicio de la labor de Interventoria comprendera, entre otras funciones, las
siguientes: _

- La revision de los documentos y antecedentes del contrato de obra, de los
derechos y obligaciones de las partes, de los mecanismos establecidos en
dicho contrato para el reconocimiento de los derechos de contenido
econdmico.

- La intervencion formal en la coordinacién, vigilancia, seguimiento y control
del desarrollo del objeto contratado, para garantizar al Fondo Rotatorio de
la Registraduria Nacional del Estado Civil, que las obligaciones
contractuales se han cumplido y que éste puede tramitar los pagos
correspondientes al contratista, previo al cumplimiento de las obligaciones
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contractuales y las reglas establecidas en materia seguridad social y
aportes parafiscales (Articulo 50 Ley 789 de 2002 y Ley 1150 de 2007).

- La expedicién de informes sobre la ejecucion del contrato de obra y en
especial el informe de interventoria, el acta de recibo parcial si fuera el caso
y final que sustente el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas
por el contratista.

El proponente cuya oferta sea seleccionada, deberd contar con el personal
profesional y equipos necesarios para verificar que el futuro contratista de obra dé
cumplimiento al objeto contractual, dentro del plazo pactado, con las
especificaciones y calidades estipuladas en los respectivos estudios previos, en el
documento de invitacion publica y en la minuta del contrato; y conforme al disefio
establecido para el proyecto.

2.6.1 Obligaciones técnicas

Abarca el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a
la ejecucion del contrato de obra, entre ellas, la verificacién del cumplimiento de
las especificaciones técnicas y de calidad contenidas en el mismo. Para el efecto
debera:

1. Controlar el avance del conirato de obra de acuerdo con el cronograma de
gjecucién aprobado, llevar un registro de las novedades, oOrdenes e
instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato y recomendar los
ajustes necesarios.

2. Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato, y los que

exijan su ejecucion.

Garantizar que se diligencie el libro de obra o bitdcora de obra.

Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas y

procedimientos, incluidos los que se establezcan en los planos de construccion

y/o fabricacién.

5. Someter a consideracion de la Entidad las hojas de vida del personal
propuesto por el contratista cuando durante la ejecuciéon del contrato se
requieran cambios en el equipo ofrecido.

6. Realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de
los bienes y la realizacion de los servicios contratados, de lo cual se dejara
constancia en actas de trabajos ejecutados.

7. Aprobar y verificar la inclusion de items adicionales, con el aval del ordenador
del gasto, previa suscripcidn de 1a novedad contractual respectiva.

o

Manienimienio vy Construcciones
Av. Calle 26 No. 51-50 CAN - (+571) 2202880 Ext: 1380-CP111321-Bogota - www.registraduria.gov.co

LA REGISTRADURIA
DELSIGLO Xxi



PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFLO5

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y

B

REGIS'TRADUM FORMATO ANALISIS DEL SECTOR PARA MINIMA VERSION 0
NACIONAL DEL ESTABO CHVIL CUANTIA

Aprobada:08/09/2017

8. Llevar el control sobre la calidad de los materlales y procesos constructivos de
las obras materia de la interventoria, de acuerdo a las especificaciones
técnicas, y normas generales de construccién.

9. Exigir al futuro contratista los ajustes necesarios a las obras que presenten
deficiencia 0 mala calidad de los materiales.

10. Exigir al futuro contratista el cumplimiento de normas de seguridad industrial y
afiliaciones y pago de aportes a sistemas de seguridad social y riesgos
profesionales de los trabajadores.

11. Verificar permanentemente el cumplimiento de los requisitos y especificaciones
técnicas y de calidad de la obra, y de los bienes o servicios que se estipulen en
el objeto del contrato de obra.

12.Exigir la reposicién o cumplimiento a satisfaccién del objeto contractual
entregado cuando éste sea defectuoso, deficiente o no cumpla con las
especificaciones y condiciones de calidad pactadas. En el evento que no se
logre a satisfaccién el objeto del contrato de obra, debera informar al ordenador
del gasto y al garante del contratista para iniciar los tramites sancionatorios
respectivos.

13. Verificar que el futuro contratista utilice el personal y los equos necesarios, en
las condiciones aprobadas por la Entidad.

14. Coordinar el recibo por parte de la Entidad, cuando a ello haya lugar, de los
equipos necesarios y demas, en las condiciones aprobadas por la Entidad.

15.Las demas que a su juicio sean necesarias para la adecuada ejecucién del
contrato de obra y de la interventoria en concordancia con las establecidas en
el Manual de Contratacién de la Entidad.

2.6.2 Obligaciones administrativas

El control administrativo de la ejecucion del contrato de obra comprende las
siguientes actividades:

1. Exigir la observancia de los procedimientos del Sistema de Calidad que se
relacionen con la ejecucion del contrato.

2. Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia entre el futuro contratista y
la Entidad.

3. Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el contratista para la
correcta ejecucion del contrato.

4. Programar y realizar comités técnicos maximo cada quince dias para revisar la
programacion y avance de obra.

5. Elaborar de manera conjunta con el futuro contratista las actas de inicio, actas
de avance parcial y recibo definitivo de obra, y las demas necesarias para el
desarrollo del contrato.
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6. Analizar los antecedentes del contrato de obra (estudios de factibilidad,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

viabilidad y disefios, estudios de necesidad y conveniencia, pliegos de
condiciones) segun el caso, la propuesta u oferta del contratista, asi como las
normas y reglamentos aplicables a la ejecucion y liquidacion del contrato.
Informar al futuro contratista sobre la organizacién, normas y procedimientos
internos de la Registraduria Nacional del Estado Civil relacionados con la
ejecucion del respectivo contrato, asi como verificar el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial que sean pertinentes.

Exigir la documentacién necesaria para la legalizacion del contrato de obra y
remitirla a la Oficina Juridica, o la dependencia competente seguin sea €l caso,
para su revision y aprobacion.

Suscribir con el futuro contratista el Acta de Inicio, cuando sea el caso a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
cumplimiento de requisitos de legalizacion y ejecucién del contrato o dentro del
plazo que se determine, allegando el presupuesto de obra, APU’s,
especificaciones de construccion y documentacién del personal requerido,
acorde con lo establecido en el numeral 2.5.2 "DOCUMENTOS QUE DEBE
PRESENTAR EL CONTRATISTA", del Estudio Previo de la obra.

Informar a la dependencia que requirio el proceso, Ordenador del Gasto y a la
Oficina Juridica, o quien haga sus veces, sobre el desarrolio del contrato de
obra, utilizando los mecanismos establecidos para tal fin por la Entidad.

Asi mismo, velar porque en los eventos en que el futuro contratista deba rendir
informes lo haga de acuerdo con lo establecido en el contrato, los estudios
previos, los pliegos de condiciones o los requerimientos efectuados por la
entidad. '

Exigir, aprobar y hacer cumplir, en cada caso en particular, las obligaciones
correspondientes al contrato de obra, asi como sus posteriores modificaciones.
Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del futuro
contratista, de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar
familiarizado con el contrato, el pliego de condiciones y las especificaciones,
asi como conocer la propuesta del futuro contratista y las normas y
reglamentaciones aplicables en la ejecucion del contrato.

Coordinar con la Entidad y el contratista, las solicitudes de ingreso del personal
y equipos requeridos

Coordinar con las diferentes dependencias de la Entidad el desarrollo de los
compromisos adquiridos, que deben realizarse de acuerdo con la
programacion establecida para la ejecucion del contrato.

Exigir al futuro contratista la satisfaccion de las reclamaciones surgidas por los

perjuicios causados a terceros con ocasién de la ejecucion del respectivo
contrato de obra.
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Requerir y poner en conocimiento del garante del contrato los hechos que
generan dafnos a terceros y/o a la entidad con ocasion del desarrolio del
contrato y sus posibles incumplimientos.

Informar oportunamente a la dependencia que requiri6 el proceso, al
Ordenador del Gasto y a ia Oficina Juridica o quien haga sus veces, sobre Ia
ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio a
la Entidad, debido a la ejecucion del contrato y colaborar en la solucién de los
mismos.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del futuro contratista, y
cuando sea pertinente dar traslado de ellas, dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes al recibo de las mismas al Ordenador del Gasto, con su
respectivo concepto, fijlando y sustentando la posicién de la Interventoria en
relacién con el tema.

Recomendar de forma motivada y escrita al Ordenador del Gasto ia suscripcion
de cualquier novedad contractual que se deba celebrar.

Determinar e informar por escrito al Coordinador de Mantenimiento y
Construcciones de la RNEC, sobre la necesidad de que se autoricen las
mayores o menores cantidades de obra de acuerdo con el objeto contractual.
Expedir los certificados de recibo a satisfaccion de bienes, servicios u obras,
tanto parciales como definitivo, los cuales seran el soporte para efectuar los
respectivos pagos, donde se informara de manera clara y precisa el
porcentaje del cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, el valor a
pagar acorde con los referidos porcentajes y lo estipulado en el contrato de
conformidad con los formatos adoptados para tal fin, y el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral debidamente
soportado, como lo establece el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, articulo 50
de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, para ios casos en que aplique,
debiendo verificar que cumpia con los pagos del personal contratado.
Presentar el informe de Interventoria, en el cual debera inciuir, ademas, una
relacion de la utilizaciéon de los materiales cuando a ello hubiere lugar y un
informe detallado del desarrollo de la Interventoria y del contrato sobre el cual
se ejerza ésta. Todos los informes deben ser enviados periédicamente a la
dependencia que requirié el proceso y a la Oficina Juridica de la Entidad o
quien haga sus. veces, en Original.

Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito, debera suscribir el
acta de suspension respectiva con la aprobacion del Ordenador del Gasto y
enviarla a la Oficina Juridica, o quien haga sus veces, de forma inmediata.
Para ello el interventor realizard una evaluacion de los hechos acaecidos, las
causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actué ante la
ocurrencia de ésios.

Suscribir con el futuro contratista todas las actas a que haya lugar, (Inicio,
suspension, reinicio, de recibo parcial o total, terminacién y liquidacion del
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contrato, etc.) para la aprobacion de las dependencias competentes de
acuerdo a lo estipulado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015, demas normas concordantes, y lo pactado en el contrato.

El interventor debera exigir al futuro contratista la ampliacion de las garantias
otorgadas, por el término de la adicion yfo prérroga del contrato; en caso de
suspension, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacion. En caso de
renuencia del contratista, debera informar de ello a la Oficina Juridica o quien
haga sus veces, y a la dependencia que requirié el proceso, con el fin de que
se tomen las medidas pertinentes.

Requerir al futuro contratista por escrito cuando las obligaciones no marchen
de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las metas
fisicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan
en su oportunidad o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y
ensayos especificados. Del requerimiento debera enviar copia al ordenador del
gasto y a la Oficina Juridica o quien haga sus veces.

Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato, e
informar oportunamente los incumplimientos o demoras y atrasos que puedan
dar origen a la aplicacion de sanciones.

El interventor solicitara la imposicién de las sanciones pertinentes en todos los
casos en que se presente cualquiera de las causales establecidas para su
aplicacion.

Velar por el buen uso de los equipos y herramientas de propiedad de la
Entidad entregados al contratista a cualquier titulo, asi como supervisar y
controlar el contrato de alquiler de los mismos, si es del caso.

. Proyectar y hacer seguimiento a la correspondencia que resulte conveniente
en consideracién a los requerimientos de la obra contratada y el debido
cumplimiento de las obligaciones enire la Entidad y el futuro contratista,
debiendo enviar estas comunicaciones a la Oficina Juridica o quien haga sus
veces, para que obren en la carpeta del contrato.

Solicitar acorde con las normas legales vigentes y con las estipulaciones
contractuales, la elaboracion del acta de terminacién y liquidacién del contrato,
cuando haya lugar a ello, adjuntando los correspondientes soportes (Informe
final de actividades, certificado de recibo definitivo a satisfaccion suscrito por el
interventor, pago aportes a salud y pension si es persona natural, si es persona
juridica certificacion del pago expedida por el representante legal o revisor
fiscal, segin la Resolucion 000015 de 2021 Por la cual se desarrolla el
registro de la factura electronica de venta como titulo valor y se expide el
anexo técnico de registro de la factura electrénica de venta como titulo valor, y
la Resolucion 042 de 2020 Por la cual se desarrollan los sistemas de
facturacién, los proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura electronica
de venta como titulo valor, se expide el anexo técnico de factura electronica de
venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion;
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entrada al almacén si el objeto del contrato contiene adquisicion de bienes y
actualizacion de las pélizas cuando a ello hubiere lugar).

La Interventoria, debera responder por el comportamiento del personal bajo su
mando en las horas de trabajo, asi como por el empleo de vehiculos,
maquinaria, equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad de la Entidad
que utilice en desarrollo de la misma.

Responder por el control, vigilancia y actualizacion de los plazos y valores
amparados por las garantias del contrato otorgadas por el futuro contratista,
exigiendo mantener siempre vigentes los plazos y cuantias estipuladas en el
contrato. Para el efecto dentro del informe periédico debera incluir informacién
sobre el particular y enviarla al supervisor del contrato de interventoria.

Llevar en forma ordenada el archivo del contrato materia de la Interventoria
para ser entregado al supervisor del contrato de interventoria, cuando éste lo
requiera. En todo caso, los originales de dicho archivo deberan ser entregados
simultaneamente con la elaboracion de los documentos al supervisor del
contrato.

Organizar el archivo del contrato de obra, que como minimo debera contener
los siguientes documentos:

Copia del contrato debidamente legalizado;

Estudios previos, pliego de condiciones y sus adendas;
Oferta presentada por el contratista;

Comunicacion de adjudicacion al contratista;

Copia de las garantias del contrato;

Copia del cronograma de actividades;

Personal de obra;

APU’s del contratista de obra:

Programacion de obra;

Especificaciones Técnicas;

Copia det Acta de Iniciacion;

Copia de las Actas de Suspensién y Reiniciacién:
Copia de los documentos de prérroga o modificacién del contrato y del
que autorice trabajos o actividades adicionales;

Copia de las cuentas de cobro y/o facturas autorizadas;
Copia de los informes de Interventoria;

Soporte fotografico;

Balance de obra;

Copia del Acta de Entrega y Recibo Final;

Copia del Acta de Liquidacién;

Demas documentos relacionados con la ejecucién del contrato.
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2.6.3 Obligaciones financieras
El control financiero y contable contempla las siguientes actividades:

1. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de
cbra.

2. Registrar cronolégicamente ios pagos y deducciones del contrato.

3. Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

4. Velar porque el contratista presente a la supervision del contrato, la
documentacion soporte para iniciar los tramites correspondientes a cada corte
y liquidacién del mismo.

5. Aprobar los pagos de acuerdo con lo sefialado en la respectiva clausuia de
pago y de conformidad con las obligaciones contraidas contractualmente

2.6.4 Obligaciones legales

Comprende acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de! Estatuto de
Contratacion y las disposiciones legales vigentes, tales como:

1. Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores
establecidos.

2. Exigir al contratista el cumplimiento del contrato de acuerdo con los estudios
previos, pliegos de condiciones y especificaciones técnicas de la obra
contratada.

3. Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales
que sean aplicables.

4. Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de
sanciones, segun lo establecido en el contrato.

5. Gestionar ante el supervisor del contrato de interventoria y el ordenador del
gasto, las prérrogas, modificaciones, adiciones o suspensiones del contrato de
obra. Nota: no podran ejecutarse actividades adicionales a las previstas
en el contrato de obra sin que se haya celebrado la respectiva novedad
contractual suscrita por el ordenador del gasto y el futuro_contratista.

6. Verificar que existan las licencias necesarias y que se encuentren vigentes
para la iniciacion y durante el desarrollo del contrato.

7. Estudiar las reclamaciones que formule el futuro contratista y recomendar las
correspondientes soluciones.

8. Adelantar los tramites necesarios para la liquidacion del contrato.

9. Las demas exigidas en la normatividad vigente a la fecha de ejecucion del
contrato.

10.El interventor debera verificar que el futuro contratista dé cumplimiento a las
obligaciones relativas al sistema de seguridad social integral, parafiscales y
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riesgos profesionales, atendiendo lo establecido en el Articulo 23 de |a Ley
1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012. :

-Velar porque las pdlizas constituidas para amparar el contrato se mantengan

vigentes y suficientes.
Obligaciones generales del interventor

Conocer y analizar los estudios previos, factibilidad, viabilidad y disefios de la
obra materia de la interventoria, las especificaciones técnicas, los pliegos de
condiciones, los anexos, la propuesta, asi como las normas y reglamentos
aplicables a la ejecucion del contrato de obra.

Exigir al futuro contratista los programas de trabajo, inversiones y/o entregas,
revisarlos, aprobarlos o solicitar su modificacién, cuando haya lugar. Asi
mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrolio del contrato el
cumplimiento de lo dispuesto en él, asi como el cumplimiento de lo estipulado
en dichos programas verificando los plazos del contrato en general.

En caso de modificaciones, adiciones, prérrogas o suspensiones, si quien la
solicita es el futuro contratista, debera exponer mediante escrito dirigido al
supervisor, las razones técnicas o de fuerza mayor que obligan a modificar o
ajustar el contrato. El tramite de la solicitud debera corresponder
exclusivamente al interventor quien deberd presentarla a la entidad y velara
que no se validen atrasos imputables al futuro contratista. El interventor debera
enviar el documento original a la oficina del. Ordenador del Gasto para su
correspondiente visto bueno y trdmite. Posteriormente el documento de
solicitud de modificacion, adicién o prérroga, debera ser remitido a la Oficina
Juridica, o quien haga sus veces, para que obre dentro de la carpeta del
contrato y se realice la respectiva novedad contractual, sin la cual no podra
iniciarse su ejecucion.

En caso de suspension del contrato debera tramitarse por el interventor, con la
respectiva aprobaciéon del Ordenador del Gasto, y se remitira a la Oficina
Juridica, o quien haga sus veces, para que obre en el instrumento contractual.
Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del
contratista al momento de iniciacién del contrato respectivo y durante la
ejecucion del mismo.

Realizar la inspeccion y el control de calidad de los bienes, servicios, trabajos,
materiales y obras ejecutadas, labor que comprendera los andlisis que sean
necesarios. En el cumplimiento de esta funcién verificara que los bienes,
trabajos, materiales y obra ejecutada cumplan con las especificaciones del
caso, rechazandolos cuando no cumplan con la calidad exigida.

Ordenar la suspension de los trabajos, obras o entregas que se estén
ejecutando en forma indebida hasta que el futuro contratista realice los ajustes
del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecucion.
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8. Someter a consideracion del Coordinador de Mantenimiento y Construcciones:

» Las moadificaciones a la obra, a los disefios y a las especificaciones que se
consideren convenientes, sefialando las razones técnicas del caso.

+ Las solicitudes de prorroga del plazo y de adicién al valor del contrato
deberan realizarse con la debida antelacion a la fecha del vencimiento del
plazo inicial de ejecucion del contrato, debidamente sustentadas y con la
justificacion técnico -econémica, segin el caso. En estos casos debera hacer
el estimativo de las modificaciones y del valor del contrato que ellas conlievan.

+ Las suspensiones, y los motivos por los cuales procede la realizacién de las
mismas.

9. Emitir conceptos y solicitar visto bueno ante el area técnica interesada en el
proceso, antes de que sean ejecutadas obras o adelantados trabajos
complementarios no previstos, asi como sobre lo correspondiente a nuevos
precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el
valor del contrato. En ninguin caso debera permitirse la ejecucion del contrato o
trabajos no previstos sin el perfeccionamiento del contrato adicional, asi como
sin el lleno de los demas requisitos legales correspondientes.

En caso de existir saldo durante la ejecucion a causa de menores cantidades
de obra o no ejecucion de items contratados, durante el desarrollo de la misma
este monto podra ser utilizado para la ejecucion de items no contemplados en
la estructuracién del presupuesto inicial y que se requieran para el
cumplimiento del objeto contractual; cada una de las nuevas actividades deben
estar incluidas en un acta de aprobacién de items nuevos acompaiiada del
analisis de precios unitarios (APU) respectivo, con la correspondiente
justificacion. Los APU nuevos seran acordados entre el interventor y el futuro
contratista, deberan contar con el aval del Coordinador de Manienimiento y
Construcciones de la RNEC y se debera suscribir el respectivo “ofrosi’, y la
novedad contractual a que haya lugar, sin el cual no se podra iniciar su
ejecucion.

10. Inspeccionar los trabajos vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial. Para ello exigira al contratisia, entre otras: la sefalizacién de
seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo
adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilizacion de
los equipos y vehiculos, y las medidas de higiene y de bioseguridad
indispensables para la conservacion de la salud de los trabajadores.
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11.Realizar la revisioén técnica final previa a la entrega definitiva de las obras o
trabajos, bienes suministrados y servicios, elaborando el acta de recibo
definitivo, ef recibo a satisfaccion o ingreso al almacén en donde conste que el
contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto para el cual fue contratado.

12. Presentar informes periédicos, segln el plazo del Contrato, sobre el desarrollo
de éste, informando sobre el estado de ejecucién y cumplimiento a la Oficina
Juridica de la Entidad o quien haga sus veces. Cuando sea del caso, solicitar a
la Oficina Juridica y al funcionario en quien se hubiere delegado la
competencia para adelantar el proceso contractual y la aplicacion de las
sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo que debera hacerse con la
debida antelacion al vencimiento del plazo de ejecucion acompafiada de la
totalidad de los requerimientos que durante el termino de vigencia del contrato
le hubiere hecho al contratista, debidamente acompafiada de Ia-
correspondiente justificacion.

13.Exigir al futuro contratista y garantizar el cumplimiento de las obligaciones
dispuestas en la licencia de construccién si es requerida.

14.Todas las demas obligaciones de caracter técnico, administrativo, financiero y
legal consignadas en el contrato o que se deriven de la ejecucion de éste.

NOTA: Ademas de las anteriores obligaciones técnicas, administrativas,
financieras y legales, también son obligaciones del interventor, las
contenidas en la Resolucién No. 448 del 24 de junio de 2016 expedida por
Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, las
establecidas en la Ley 1474 de 2011 y las demas normas concordantes con
la materia.

El contratista debera tener en cuenta los lineamientos que por causa o con
ocasion de la emergencia sanitaria, se expidan a través de Leyes, Decretos,
Resoluciones, Circulares, protocolos o cualquier otra normatividad que puedan
afectar el normal desarrollo del contrato y el plazo establecido para el mismo.

Las decisiones que se tomen por parte de las Autoridades Competentes en el
marco de la Emergencia Sanitaria generada por la Pandemia del Coronavirus
COVID-19 decretada por el Gobiemno Nacional, no servirdn como base para
posteriores reclamaciones por parte del contratista, ni para solicitar el
restablecimiento de la ecuacién contractual, a menos que alguna de estas
decisiones lo contemple expresamente.
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2.7. Obligaciones de la Entidad.

1. Efectuar los desembolsos sefialados en el contrato a suscribir para cubrir el
valor del mismo.

2. Ejercer supervision sobre las actividades objeto del contrato a suscribir.
3. Expedir el cumplimiento a satisfaccién de la interventoria.
4. Exigir garantia de los elementos adquiridos por parte del futuro contratista.

5. Verificar el cumplimiento de todas las demas obligaciones contenidas en los
documentos contractuales.

2.8. Plazo de ejecucion

El término de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2021,
contado a partir del acta de inicio, previa aprobacién de la garantia tnica.

2.9 Lugar de ejecucion del contrato

La interventoria se llevara a cabo en el lugar de ejecucion de la obra, esto es, en
las instalaciones de la REGISTRADURIA MUNICIPAL DE MALAGA,
SANTANDER, ubicada en la Carrera 6 B No. 9-50, MALAGA, SANTANDER.

2.10 Supervisiéon

La supervision del contrato de interventoria sera ejercida por el Coordinador del
Grupo de Mantenimiento y Construcciones de la Direccién Administrativa de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, quien tendrd a su cargo realizar las
actividades propias que demanda la supervision; esta supervisién contara con el

apoyo del profesional asignado por el Grupo de Mantenimiento y Construcciones
de la Registraduria Nacional del Estado Civil

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

3.1 Valor estimado del contrato

El valor de la Interventoria se estima en la suma de NUEVE MILLONES DE
PESOS ($9°000.000) M/CTE INCLUIDO EL IVA.
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El costo total estimado se discrimina, asi:

- Costo basico estimado: Es la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS ($7.563.025) M/CTE.

- IVA sobre el basico: Es la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($1.436.975) M/CTE.

3.2 Justificacion. Estudio de mercado

El calculo del Valor total estimado de la Interventoria, se detalla en el Anexo No.1;
se determind acudiendo a las bases de datos especializadas, mediante la
utilizacion del software Construdata de Legis S. A, que se encuenira instalado en

_las principales empresas constructoras, comerciales e industriales de Colombia y
forma parte de los programas de ensefianza presupuestal en el SENA y en las
principales facultades de arquitectura e ingenieria del pais, que permite realizar el
analisis de precios requerido, a través del sistema de presupuestos Construplan,
que opera en red y maneja una base de datos de precios ilimitada.

3.3 Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado expedira el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que formara parte
integrante de los presentes estudios previos.

NOTA: El futuro contratista debera tener en cuenta los lineamientos que por causa
0 con ocasién de la emergencia sanitaria, se expidan a través de Leyes, Decretos,
Resoluciones, Circulares, protocolos o cualquier otra normatividad que puedan
afectar el normal desarrollo del contrato y el plazo establecido para el mismo.

Las decisiones que se tomen por parte de las Autoridades Competentes en el
marco de la Emergencia Sanitaria generada por la Pandemia del Coronavirus
COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional, no serviran como base para
posteriores reclamaciones por parte del futuro contratista, ni para solicitar el
restablecimiento de la ecuacion contractual, a menos que alguna de estas
decisiones lo contemple expresamente.
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3.4 Forma de pago

EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL pagara el valor de la interventoria, asi:

a. Un primer pago equivalente al 50% del valor del contrato, previa
presentacion del Acta de Avance del 50% de la obra y su recibo a
satisfaccion suscrita por el interventor y el futuro contratista y el acta de
avance del 50% de la interventoria suscrita por el interventor y el
supervisor.

b. Un segundo pago equivalente al 40% del valor de la interventoria, previa
presentacion del acta de avance del 100% de la obra suscrita por el
interventor y el futuro contratista y el acta de avance y recibo a satisfaccion
del 100% de la interventoria suscrita por el interventor y el supervisor.

c. Un altimo pago equivalente al 10% del valor del contrato, previa suscripcion
del acta de liquidacién de la obra y suscripcion del acta de liquidacion de la
Interventoria.

Para cada pago el interventor debera presentar la respectiva factura y/o cuenta de
cobro debidamente diligenciada, la constancia de pago de lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el certificado de cumplimiento de
obligaciones para con el sistema de seguridad social y parafiscales de
conformidad con articulo 50 de ley 789 de 2002, y el respectivo informe de
supervision. En caso de ser persona Natural debera aportar copia de las planillas
de pago sobre el 40% de los honorarios que se perciben como ejecutante del
contrato, como cotizante independiente.

EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL, realizara los pagos, de acuerdo con la programacion del PAC respectivo.

NOTA: Junto con los documentos requeridos para cada tramite de pago, el

interventor debera entregar a la supervisién del contrato el informe de Interventoria
con el registro fotografico del periodo facturado.

4. CRITERIOS DE SELECCION DEL INTERVENTOR

4.1. Criterios de seleccion referidos a condiciones y calidades de los
proponentes

Se verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de
caracter juridico, establecidos en la Invitacién Publica. El proponente que,
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habiendo presentado la propuesta con el menor precio, no cumpla con aiguno de
los requisitos habilitantes juridicos, sera RECHAZADO.

4.1.1. Capacidad Juridica

Se verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de
caracter juridico, establecidos en la Invitacion Publica.

Ei proponente que, habiendo presentado la propuesta con el menor precio, no
cumpla con alguno de los requisitos habilitantes juridicos, sera RECHAZADO, y se
procedera de conformidad con lo indicado en el numeral 9 de esta invitacion.

4.1.1.1 PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTAR PROPUESTA

Podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas debidamente
constituidas, cuya actividad principal u objeto social sea igual o similar al
objeto a contratar, en forma individual o asociados en consorcios o uniones
temporales de conformidad con lo establecide en la Ley 80 de 1993 y sus normas
reglamentarias.

4.1.1.2 CARTA DE PRESENTACION (FORMATO No. 1)

El formato debe ser debidamente diligenciado por la persona natural o el
representante legal de Sociedad, Consorcio o Unién Temporal segin el caso y
cargado en la respectiva invitacién publica - Plataforma transaccional SECOP I

4.1.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
REGISTRO MERCANTIL

Los oferentes probaran su existencia y representacion legal mediante certificado
expedido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion o de la Entidad
competente segun el caso.

Cuando el representante legal de la persona Juridica tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, debe adjuntar el documento de
autorizacion expresa del érgano social competente, en el cual conste que esta
facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del
presupuesto oficial.
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En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de
cada una de las personas juridicas que los integren, si tienen la anterior

restriccion, debe contar con dicha autorizacion, hasta por el valor del presupuesto
oficial.

La certificacion sobre existencia y representacién legal debe haber sido expedida
con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre y
recepcion de propuestas de la invitacién publica.

Cuando se protrogue la fecha de cierre, esta ceriificacion tendra validez con la
primera fecha de cierre.

Las personas juridicas deben acreditar que su duracién no sera inferior a la del
plazo de ejecucion y liquidacion del contrato y un (1) afio mas.

La matricula mercantil se debera haber renovado en los términos establecidos en
el articulo 33 del codigo de Comercio y debera estar en firme.

Nota: Los oferentes personas naturales no deben acreditar este requisito.

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Se admitird la participacibn de Consorcios y Uniones Temporales, cuyos
integrantes deben cumplir las condiciones sefialadas en la ley y en el presente
documento, condiciones especificas que deben indicar en su oferta.

Para tal efecto, aportaran el documento mediante el cual conforman el Consorcio o
la Unién Temporal.

Los miembros del Consorcio o Union Temporal deben sefialar las reglas basicas
gue regulen las relaciones entre ellos. De igual manera deben indicar el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

Los integrantes de un Consorcio o Unién Temporal responderan por todas y cada
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, segun lo
establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, y, las sanciones por
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato, se
impondran de acuerdo con lo previsto en la mencionada norma.

Los proponentes indicaran si su participacién es a titulo de Consorcic o Unién
Temporal; en este ultimo caso, sefialaran los términos y extension de la
participacién en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser
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modificados sin el consentimiento previo del Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional del Estado Civil.

Las personas o firmas que integran el Consorcio o Union Temporal deben
acompaniar los documentos requeridos en el presente documento, como si fueran
o participaran en forma independiente, salvo en los casos expresamente aqui
previstos. A su vez, designaran el representante del consorcio o unién temporal,
en el documento de conformacion del mismo, el cual debe estar firmado por cada
uno de los integrantes con la firma autorizada de cada una de las partes.

La propuesta debe ser cargada en la plataforma SECOP Il a través del usuario
registrado del Consorcio o Unién Temporal.

El Consorcio o Unién Temporal debe tener una duracién igual a la del término del
contrato, su liquidacioén y un (1) afio mas.

41.1.4. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, REPORTES SOBRE
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DISCIPLINARIA Y PENAL

4.1.1.4.1. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la
Constitucién Politica, el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el Articuio 18 de la Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, ley 1952 de 2019 y demas normas
concordantes en general, y en especial no estar reportados en el Boietin de
Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria General de ia
Republica de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734
de 2002 (Caddigo Disciplinario Unico) en concordancia con el Art. 60 de la Ley 610
de 2000. El proponente declarara, bajo la gravedad del juramento, en la Carta de
Presentacion de la propuesta, que no se encuentra incurso dentro de dichas
inhabilidades e incompatibilidades.

41.1.4.2. VERIFICACION DE NO INCLUSION EN EL BOLETIN DE
RESPONSABLES FISCALES VIGENTE .

El proponente podra aportar con la propuesta el Certificado de Antecedentes
Fiscales vigente. Si se trata de una persona juridica podra aportar los
antecedentes tanto del representante legal como de la empresa proponente, y LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de conformidad con el
articulo 9 del Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la
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Administracién Publica” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008,
consultara en el Boletin de Responsables Fiscales vigente expedido por la
Contraloria General de la Republica, que el oferente no se encuentre incluido en el
mismo.

Para las personas juridicas se verificara que ni los representantes legales ni la
empresa se encuentren reportados, de ser asi, la Entidad se abstendra de
celebrar cualquier tipo de contrato con él.

En el caso que el proponente sea un Consorcio ¢ Unidn Temporal, se le realizara
la revision especificada en el inciso anterior a cada una de las personas juridicas o
naturales que los conforman.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Comité
Evaluador, verificara este requisito.

4.1.1.4.3. CER'[IFICACIC)N DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

El proponente podra aportar con la propuesta el Certificado de Antecedentes
disciplinarios vigente. Si se trata de una persona juridica podra aportar los
antecedentes del representante legal de la empresa proponente, y LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CiVIL, de conformidad con el
articulo 9 del Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la
Administracion Publica” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008,
consultara la pagina de la Procuraduria General de la Nacién para verificar que el
proponente no tenga antecedentes.

Para las personas juridicas se verificara que ni los representantes legales ni la
empresa se encuentren reportados, en caso contrario, la Entidad se abstendra de
adjudicarles el contrato.

En el caso que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal, se le realizara

la revision especificada en el inciso anterior a cada una de los integrantes que los
conforman.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Comité
Juridico Evaluador, verificara este requisito.

4.1.1.4.4. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El proponente podra aportar con la propuesta el Certificado de Antecedentes
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Judiciales vigente. Si se trata de una persona juridica podra aportar los
antecedentes del representante legal de la empresa proponente, y LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de conformidad con el
articulo 9 del Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la
Administracion Publica” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008,

consultara la pagina de la Policia Nacional para verificar que el proponente no
tenga antecedentes judiciales.

Para las personas juridicas se verificara que los representantes legales no
reporten antecedentes judiciales, de ser asi, la Entidad se abstendra de celebrar
cualquier tipo de contrato con él.

En el caso que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal se realizara la
consulta al representante legal y a cada uno de los integrantes que lo conforman.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Comité
Juridico Evaluador, verificara los antecedentes judiciales del proponente.

4.1.1.45. VERIFICACION EN EL “SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS -RNMC”

El proponente debera aportar con la propuesta la constancia de no encontrarse
con multas vigentes, de conformidad con el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016
“Por el cual se expide el Codigo Nacional de Policia Nacional y Convivencia®, la
Entidad consultara la pagina de la Policia Nacional para verificar que el

proponente se encuentre al dia en el pago de las multas establecidas en dicho
Cadigo.

En caso que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal cada uno de sus
integrantes debera cumplir con este requisito.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Comité
Juridico Evaluador, verificara este requisito.

Nota General: El proponente debera aportar ia Fotocopia de su Cédula de
Ciudadania en caso de ser persona juridica la del Representante Legal, las
personas naturales extranjeras, deberan aportar copia de su pasaporte, y si se
encuentran residenciadas en Colombia, deberan aportar copia de la Cédula de
Extranjeria expedida por la autoridad colombiana competente.

41.1.5. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
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El oferente debe acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

En el caso de Personas Juridicas este requisito se debera acreditar en los
términos establecidos en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, mediante
certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando aplique, o a través del
Representante Legal. En todo caso las certificaciones dejaran constancia de los
aportes efectuados a los sistemas mencionados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre de la invitacion publica.

Para el caso de personas naturales, deberan acreditar del pago de los aportes a
los sistemas de salud y pensiones mediante el aporte de la planilla de pago como
cotizante independiente del mes en que se cierra la invitacion puablica.

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus miembros debe
acreditar el pago de los aportes de manera independiente.

En el caso de Personas Naturales este requisito se debera acreditar con la
presentacion de la planilla integrada de liquidacién de aportes —PILA, para el mes
correspondiente al que se acredita el requisito, es decir a la fecha de cierre del
proceso.

4.1.2. Experiencia

El proponente debera presentar con su propuesta dos (2) certificaciones de
experiencia de contratos ejecutados en los cinco (5) afios inmediatamente
anteriores a la fecha de cierre de la invitacién pablica, cuyo objeto y/o actividades
ejecutadas sean iguales o similares al objeto a contratar (interventoria de obras), y
cuya sumatoria del valor de las cerfificaciones sea igual o superior al presupuesto
oficial previsto para la contrataciéon de la interventoria.

Las certificaciones de experiencia- deberan contener como minimo la siguiente
informacion.

+ Nombre de la entidad o empresa contratante
» Nombre del contratista
e Objeto y/o actividades ejecutadas
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¢ Fecha de inicio y terminacién
¢ Fecha de expedicion de la certificacion
¢« Nombre y firma de quien certifica
¢ Direccion, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

En caso que la certificacion no contenga la totalidad de la informacion requerida se
podran adjuntar con la certificacién los siguientes documentos para acreditar la
experiencia:

» Copia del contrato o de la orden de servicio, con su respectiva copia de
acta o documento de liquidacién o recibo a satisfaccion, cuando haya lugar,
debidamente firmada por las partes.

NOTA 1: No se aceptan auto certificaciones

NOTA 2: En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la entidad,
y no se cuente con la certificacion respectiva, se debera informar el nimero y afio
del contrato que se pretende hacer valer, para realizar la verificacién pertinente.

NOTA 3: EN CASO DE PRESENTAR CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EN LAS
CUALES EL PROPONENTE HAYA PARTICIPADO COMO INTEGRANTE DE UN
CONSORCIO O UNION TEMPORAL, PARA EL COMPUTO DE LA EXPERIENCIA SE
TOMARA EN CUENTA SOLAMENTE EL VALOR CORRESPONDIENTE A SU
PORCENTAJE DE PARTICIPACION. LA CERTIFICACION DEBERA CONTENER ESTA
INFORMACION O DE LO CONTRARIO EL PROPONENTE DEBERA APORTAR EL
RESPECTIVO DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL.

4.1.2.1 Personal minimo

Para la ejecucion de la interventoria el proponente debe contar con el siguiente
profesional que cumpla con los requisitos minimos de formacién, experiencia y
disponibilidad, descritos a continuacion:

Residente de | Ingeniero civil | 3 afos como Res
Interventoria 0 Arquitecto de interventoria

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en
cargos, areas y/o proyectos de caracteristicas técnicas similares al objeto del
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proceso de seleccion y solo sera tenida en cuenta aquella que se haya obtenido a
partir de la obtencion del titulo profesional o de la expedicién de la matricula
profesional o del certificado de inscripcion profesional para las profesiones que asi
lo exijan.

El proponente debera anexar los siguientes documentos del personal propuesto.

Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional.

Fotocopia del acta de grado o del diploma de pregrado.

Certificado de vigencia de la matricula profesional con fecha actualizada.
Certificaciones que acrediten la experiencia especifica

Las certificaciones que acreditan la experiencia especifica requerida, deben
contener como minimo la siguiente informacion:

- Entidad o empresa contratante. (Razén social, direccién, teléfono y/o correo
electrénico).

- Objeto del Contrato, cargo, funciones y/o actividades desempefiadas.

- Fecha de inicio y terminacion.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que
haga parte el oferente sea quien certifique la experiencia del personal ofertado, a
los documentos antes indicados se debera adjuntar adicionalmente copia del
contrato de vinculacién del trabajador con destinacion especifica al proyecto y/o
acta de liguidacion y/o terminacion de los contratos en el que se pueda verificar
qgue el profesional intervino en el proyecto, y/o certificaciones emitidas por la
entidad contratante en la que conste la participacién del profesional en el cargo
requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la
adjudicacién (solo a solicitud de la entidad contratante). No se permite que el
proponente por iniciativa propia allegue nuevas certificaciones o documentos que
adicionen, corrijan o mejoren la propuesta.

Nota 1: Para efectos de la evaluacion de los afios de experiencia del personal
solicitade, los proyectos adelantados simultaneamente en el tiempo, se
computaran una sola vez, esto es, se descontara el tiempo traslapado entre los
contratos relacionados.
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La experiencia del personal profesional sera tenida en cuenta a partir de la

expedicion de la tarjeta profesional (Ley 842 de 2003), para las profesiones que
asi lo exijan.

El comité designado para la evaluacion Técnica verificara el cumplimiento de este
requisito.

Nota 2: para solicitar cambio de personal se tendra en cuenta lo siguiente:

En el evento que el personal propuesto deba ser cambiado antes o durante la
ejecucion del contrato, el profesional que lo reemplace debera cumplir con iguales
o mejores calidades al presentado en la oferta.

Lo anterior previo consentimiento y aval de la Entidad.
4.1.3 Capacidad financiera

No aplica

4.1.4 Aval de propuestas

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, “Las
propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por
entidades piblicas del orden nacional, seccional o local, para Ia
adjudicacion de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las
actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberin estar
avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con
tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria”,

Cuando la persona natural o cuando el representante legal de la persona juridica
proponente o el representante del Consorcio o Unién Temporal Proponente no
posea Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil, la propuesta, para ser
considerada, debera estar avalada por un ingeniero civil que posea tarjeta
profesional con la respectiva constancia de vigencia. En el caso de las personas
juridicas proponentes extranjeras cuyo representante legal no fuere Ingeniero
Civil, la propuesta debera estar avalada por un Ingeniero Civil debidamente
registrado en su pais o por un Ingeniero Civil que tenga matricula profesional en
Colombia con la respectiva constancia de vigencia. (Copnia)

En acatamiento a lo dispuesto en los articulos 6° y 11 de la Ley 842 de 2003
(reglamentaria del ejercicio de la Ingenieria, sus profesiones afines y auxiliares),
en todos los casos debera adjuntarse a la propuesta, fotocopia de la tarjeta
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profesional acompariada de la fotocopia o certificacion de vigencia de la tarjeta
profesional del proponente persona natural o del representante legal de la persona
juridica proponente o del representante del consorcio o unién temporal
proponente, segun fuere el caso, o, cuando fuere necesario, del profesional que
suscriba o avale la propuesta con la respectiva constancia de vigencia.

De acuerdo a lo anterior, la carta de presentacion de la propuesta debera contar

con la firma del Ingeniero Civil que la avala, para los casos en que se requiera
dicho aval.

4.2. Criterios de seleccion referidos a la oferta
4.2.1. Propuesta técnica y econdmica

El oferente debera presentar su propuesta técnica mediante el diligenciamiento del
Formato No.2 de “PROPUESTA TECNICAY ECONOMICA”.

Para la elaboracion de la.oferta econémica se debera tener en cuenta que el
calculo de los aspectos econémicos de la interventoria debe cubrir e incluir todos
los costos directos e indirectos de labores necesarias para cumplir con el objeto

del contrato y con todas las obligaciones y posibilidades de riesgos que emanen
del mismo.

Para el procedimiento de evaluacion se tendra en cuenta solamente el valor
basico de la propuesta, este valor ajustado al peso sera el utilizado para la
comparacion con las demas ofertas y en ningun caso podra ser superior al valor
basico de referencia estimado indicado en el numeral 3.1 del presente estudio, so
pena de rechazo de la propuesta.

L.os valores consignados para el IVA sobre el basico propuesto y el Valor Total de
la Propuesta seran verificados aritméticamente, corregidos y ajustados al peso.

El oferente debera diligenciar el Formato No.2 “Propuesta técnica y econdémica”.

Recibidas las propuestas se ordenaran acorde con su valor para determinar la
propuesta con el precio mas bajo.

Los comités respectivos, revisaran las ofertas econémicas y verificaran que la de
menor precio cumple con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple con
las condiciones de la invitacion, se verificara el cumplimento de los requisitos de la
invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.
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Ninguno de los valores propuestos en el Formato No.2 “PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA” podra ser mayor al 100% de su respectivo valor oficial estimado
como referencia so pena de rechazo de la propuesta.

5. GARANTIAS

El proponente que resulte favorecido con la contratacién debera constituir a favor
de la Entidad, garantia Gnica (con una entidad bancaria o una compafia de
seguros legalmente establecida en Colombia), de conformidad con el Decreto
1082 de 2015, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLI.MIENTO: EL INTERVENTOR debera constituir a
favor del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una

garantia unica de cumplimiento, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que
ampare:

* Cumplimiento del contrato, que garantice el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada
igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual
al termino de ejecucién del mismo y seis (6) meses mas.

+ Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: Que garantice el pago de Salarios, Prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal empleado para la ejecucion del contrato, por
un valor asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
y vigente por el término de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.

Il ANALISIS DEL SECTOR

1. Condiciones legales, financieras, comerciales, organizacionales,
técnicas y de riesgo del sector

La norma que alude a este requisito, indica como deber de las Entidades estatales
dejar constancia de que se realizé analisis para conocer el sector relativo al objeto
del proceso de contratacién, desde las perspectivas legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Para el efecto mencionado “Colombia Compra Eficiente” elabord una cartilla en la
cual se indica en la parte introductoria: “La funcién de compras debe estar
orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y a obtener el
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mayor valor por el dinero publico”, y luego, en el acapite relativo al analisis de la
contratacion directa alude a que éste debe permitir establecer que dicha
modalidad ha de estar acorde con los principios de eficiencia, eficacia y economia.
En tal sentido, desde ahora se indica que efectivamente la contratacion para este
evento mediante la modalidad de invitacidon publica resulta eficiente y eficaz,
acorde con la necesidad inmediata de la Entidad de contratar mediante proceso de
seleccion la interventoria a “Las obras de Msejoramiento y mantenimiento en la
sede de la Registraduria Municipal MALAGA, SANTANDER” de conformidad con
el proyecto de Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa a
nivel nacional’- vigencia 2021.

Asi las cosas, para el proceso que aqui nos ocupa, se tiene:
1.1 Condiciones Legales

De acuerdo a la cartilla mencionada, este aspecto consiste en identificar la
normativa vigente aplicable al Proceso de Contratacion, motivo por el cual se tiene
que estamos ante el Estatuto General de Contratacion Publica, y puntualmente
ante un contrato de interventoria, mediante la modalidad de seleccion de minima
cuantia reglamentada en el Decreto 1082 de 2015.

1.1.1 Normativa aplicable a la Entidad

DECRETOS

Decreto 1009 de 2020 y 371 de 2021. Mediante los cuales se establecen medidas
de austeridad del Gasto.
Decreto 2106 de 2019. Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir, y

reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
administracion publica.

RESOLUCIONES

DANE-Resolucién 066 de 2012. Ordena adoptar CHU R.4
LEYES

Ley 1882 de 2018. Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacidn publica en Colombia, la ley de
infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Ley 842 de 2003. Reglamenta el gjercicio de la ingenieria.
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Ley 400 de 1997. Norma Sismo Resistente NSR98 y NSR10

1.1.2 Normativa aplicable al proceso de contratacion

LEYES

Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.
Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacion con Recursos Ptiblicos. '

Ley 1474 de 2011. Mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos
de corrupcién y la efectividad del control de la gestion publica.

DECRETOS

Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacion publica.

1.1.3 Normativa a la que se sometera el contrato

La normativa a la que se sometera el contrato a celebrar es el Estatuto General de
contratacion de la Administracion Publica, Codigo Civit y Cadigo de Comercio.

1.1.4. Normativa aplicable al sector al que pertenece el futuro contratista
(No aplica)
1.2 Condiciones Financieras

De conformidad con el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 vy el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, uno de los aspectos que la
Entidad podria entrar a evaluar como requisito habilitante es la capacidad
financiera de los oferentes. Para la Interventoria que nos ocupa no se tendra en
cuenta.

1.3 Condiciones comerciales, organizacionales y técnicas

La norma que alude a este requisito, indica como deber de las Entidades estatales
dejar constancia de que se realiz6 analisis para conocer el sector relativo al objeto
del proceso de contratacion, desde las perspectivas legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.
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Asi las cosas, para el proceso que aqui nos ocupa, se tiene:

Perspectiva comercial:

Es notoria la organizacion y la especializacion de las compaiiias nacionales e
internacionales, encaminadas a ofrecer soluciones en interventoria a proyectos de
Construccién, Adecuacion, Mejoramiento y/o Mantenimiento de proyectos
arquitectdnicos y de infraestructura que cuentan con la capacidad de atender las
necesidades del proceso y de solucionar de manera inmediata los imprevisios que
se puedan generar durante su ejecucion.

Para efectuar este analisis se tuvieron en cuenta los principios de razonabilidad y
proporcionalidad; para el efecto, la entidad acudi6 a bases de datos
especializadas, mediante la utilizacién del software Construdata de Legis S. A,
que se encuentra instalado en las principales empresas constructoras,
comerciales e industriales de Colombia y forma parte de los programas de
ensefianza presupuestal en el SENA y en las principales facultades de
arquitectura e ingenieria del pais, y que permite, a través del sistema de
presupuestos Construplan, que opera en red y maneja una base de datos de
precios ilimitada, realizar el analisis unitario requerido.

En este orden de ideas se contemplé como lo menciona la cartilla lo concerniente
a lo requerido por la Entidad, sin dejar de lado las condiciones que ofrece el sector
privado en cuanto a interventoria de proyectos de Construccién, Adecuacion,
Mejoramiento y/o Mantenimiento de proyectos arquitectdnicos y de infraestructura.

Perspectiva organizacional:

En las instalaciones propias donde funciona la Registraduria Nacional del
Estado Civil, las Delegaciones Departamentales, las Registradurias Especiales y
Registradurias Auxiliares, por sus antigiiedades y teniendo en cuenta que la gran
mayoria de éstas se han establecido en inmuebles que fueron construidos como
casas de uso habitacional familiar, por lo cual se requiere de arreglos y mejoras
locativas que permitan la adecuacién de los inmuebles para que en éstos se
puedan ubicar espacios en los cuales los funcionarios puedan realizar sus labores
misionales de manera adecuada en instalaciones idoneas para éstos como para el
ciudadano que visita la entidad para acceder al servicio publico que ésta prestara.

Cabe anotar, que el Grupo de Mantenimiento y Construcciones de la
REGISTRADURIA Nacional del Estado Civil, a través del tiempo ha venido
estructurando diferente clase objetos contractuales, encaminados a mejorar la
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infraestructura de las sedes de la REGISTRADURIA a nivel nacional, todo esto
con el acompafiamiento de diversas empresas dedicadas al sector de la
construccion, las cuales cuentan con muchos afios de experiencia en este campo
y poseen la capacidad e idoneidad necesarias para brindar la asesoria en la
planificacion, disefios y ejecucion de los proyectos adelantados por la entidad, las
cuales han cumplido de manera satisfactoria con las labores realizadas en la
ejecucion de las obras contratadas, generando confianza y seguridad por parte de
las empresas constructoras ante la entidad y de esta forma proporcionando un
nivel de calidad y eficacia que permite tener elementos que fortalezcan la relacién
de la entidad contratante y el contratista.

Por lo anterior se hace necesario mantener las instalaciones con que cuenta
actuaimente la Registraduria Nacional del Estado Civil, a través del proyecto de
inversion de “Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a
Nivel Nacional — Vigencia 2021", para prestar un mejor servicio y asi mejorar la
productividad del personal técnico y administrativo implementando ambientes de
trabajo confortables y funcionales

En cumplimiento al plan de inversion para la vigencia de 2021, se realiza el
estudio soportado en la informacion recopilada de la visita técnica, con el proposito
de efectuar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y
FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL MALAGA, SANTANDER”,

Perspectiva técnica:

Cabe decir, que 1a cartilla tantas veces referida, indica que el andlisis o reflexion
que se haga de los puntos descritos en el Decreto 1082 de 2015 debe contemplar
las condiciones de idoneidad y experiencia en el drea que necesita la Entidad, por
lo que resulta pertinente advertir o reiterar que el futuro Interventor cuente con la
idoneidad y experiencia requeridas para la ejecucion de la interventoria.

Como quiera que la Cartiila de Colombia Compra Eficiente también indica que Ia
reflexion del analisis a elaborar ha de contemplar el estudio del valor, analisis y
forma de pago, en este escrito se manifiesta que resulta conveniente para la
Entidad pactar los desembolsos de forma sujeta al Visto Bueno de la Supervision.

El alcance de la obra objeto de la Interventoria, es el siguiente:

¢ Desmonte y reemplazo de cubierta en fibrocemento y teja de barro
(Incluye caballetes).
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Mantenimiento y reemplazos canales en lamina.
Adecuacion meson atencidn al publico.

Desmonte de cielo raso (Incluye estructura)

Desmonte de lamparas existentes

Suministro e instalacién cielo raso en PVC

Suministro e instalacion lamparas LED.

Suministro e instalacién combos sanitarios.

Revision, mantenimienio y remplazo general puntos eléctricos (tomas,
interruptores y rosetas).

Resane y Pintura Interior.

Resane y Pintura tipo koraza para fachadas.

Suministro e instalacion de puertas en carpinteria metalica.
Suministro y adecuacion arborizacion.

El interventor cuya oferta sea seleccionada, deberd contar con el personal
profesional y equipos necesarios para verificar que el contratista dé cumplimiento
al objeto contractual, dentro del plazo pactado, con las especificaciones y
calidades estipuladas en los estudios previos, en el documento de invitacion
publica y en la minuta del contrato; y conforme al disefio establecido para el
proyecto.

1.4 Analisis de riesgo

Teniendo en cuenta que los pagos se sujetan necesariamente al Visto Bueno de la
Supervision, se concluye que por tratarse de un contrato de consultoria los
honorarios se pagaran unicamente al recibo a satisfaccion de la interventoria por
lo que el riesgo que pudiera afectar el equilibrio econémico del contrato es casi
nulo, pues sin contraprestacion no puede haber desembolso; al respecto, se tuvo
en cuenta el parametro esbozado en la Cartilla de Colombia Eficiente relativo a los
siniestros e idoneidad sin dejar de lado la existencia de garantia (poliza).

Sin otro particular,

Ing. MIGUEL ANGEL DIAZ MORENO
Coordinador Grupo de Mantenimiento y Construcciones
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FORMATO No. 2

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS PRODUCTO
DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO SEDE REGISTRADURIA MUNICIPAL MALAGA, SANTANDER™.

VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA
*IVA SOBRE EL VALOR BASICO (19%)

Valores ajustados al peso

Nombre o Razén Social del Proponente

NIT

Nombre del Representante Legal

ldentificacién del Representante Legal

FIRMA del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta

*NOTA: se debera diligenciar la casilla del IVA correspondiente segun su
régimen acorde con el RUT,
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g
FACHADA CARRERA 6

DETALLE FACHADA PRINCIPAL Y RAMPA
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CUBIERTAS EN TEJA TIPO “ETERNIT” Y TANQUE ELEVADO
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