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1-ANTECEDENTES 
 

De conformidad con la Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, el Señor Ministro de Defensa 
Nacional, debidamente facultado por los artículos 211, 216 y 217 de la Constitución Política; el artículo 12 de la Ley 
80 de 1993; los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; el artículo 37 del Decreto 2150 de 1995; artículo 110 del 
Decreto 111 de 1996; y la Ley 1150 de 2007, delegó parcialmente al Ordenador Del Gasto Del Batallón De A.S.P.C 
No. 14 “CACIQUE PIPATON”, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, 
así como los demás actos inherentes a la actividad contractual, cuando la cuantía sea hasta 5.000 S.M.L.M.V. 
 
Es de precisar que el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 14 por ser una unidad centralizadora, 
posee dos (02) procesos como antecedente para la ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS. 
 
En la vigencia 2016-2017 el Batallón de ASPC No.14 ha desarrollado dos (02) procesos de contratación mediante la 
modalidad de minima cuantia, el cual aportará la información correspondiente como precios históricos del BASPC14 
en la etapa de estructuración pre-contractual en el presente proceso así: 
 
AÑO 2017 

 

OBJETO 

DEL 

CONTRA

TO Y 

NUMERO 

DE 

CONTRA

TO Y 

VIGENCI

A 

MODALI

DAD DE 

SELECCI

ÓN 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA (PARA 

LOS 

CASOS 

QUE 

APLIQUE) 

VALO

R 

TOTA

L DEL 

ITEM 

EN 

EL 

CONT

RATO 

INCL

UIDO 

IVA(P

ARA 

LOS 

CASO

S 

QUE 

APLI

QUE) 

FOR

MA 

DE 

PAG

O 

(DES

CRIT

A EN 

PORC

ENTA

JE) 

RUBR

O 

PRES

UPUE

STAL 

Y 

VIGE

NCIA 

OFER

ENTE

S 

PART

ICIPA

NTES 

EN 

EL 

PRO

CESO 

COMPO

RTAMIE

NTO DE 

LOS 

CONTRA

TISTAS 

(IMPOSI

CIÓN DE 

SANCIO

NES O  

PRORRO

GAS ) 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LUGAR 

DE ENTREGA Y FECHA DE ENTREGA  DEL 

BIEN O SERVICIO 

GARATI

AS 

EXIGIDA

S EN EL 

PROCES

O ELEMENTO CANTIDAD 

FECHA DE 

FIRMA 

DEL 

CONTRAT

O 

LUGAR DE 

ENTREGA 

FECH

A DE 

ENTR

EGA 

MANTEN

IMIENTO 

DE LOS 

BIENES 

INMUEB

LES E 

INSTALA

CIONES 
DE LAS 

UNIDADES 

CENTRALI

ZADAS 

DEL 

BATALLO

N DE 

ASPC-14 

“CACIQUE 

PIPATON” 

VIGENCIA 

2016. 

M
IN

IM
A

 C
U

A
N

T
IA

-047-B
A

S
P

C
14

-2016 

PINTURA ACRILICA A 

BASE SOLVENTES, 

SECADO RAPIDO. 3 

MANOS Tipo Pintuco 

(Acrilico 

Mantenimiento) o 

equivalente - Colores: 

Blanco, Amarillo o 

Negro según diseño 

1 9.930 

SUBT

OTAL 

ADMIN

ISTRA

CIÓN 

10% 

UTILID

AD 3% 

IMPRE

VISTO

S 

IVA 

SOBR

E LA 

UTILID

AD 

16% 

TOTAL 

501.7

53,00 

50.17

5,30 

15.05

2,59 

- 

2.408,

41 

569.3

89,30 

A-2-0-

4-5-1-

10-C 

MANT

ENIMI

ENTO 

DE 

BIEN

ES 

INMU

EBLE

S. 

 

F
E

R
R

O
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 Y
 E

Q
U

IP
O

S
. 

SIN 

NOVEDA

D 

1 de marzo 

de 2016. 
BASPC14 

DESD

E EL 

ACTA 

DE 

INICIO 

HAST

A EL 

31-

DICIE

MBRE 

DE 

2016 

GARANT

ÍA 

TÉCNIC

A Y 

GARANT

ÍA ÚNICA 

DE LAS 

OBLIGA

CIONES 

ESTUCO Y PINTURA 

Tipo KORAZA o 

equivalente 3 MANOS 

Fachadas (Incluye 

estuco, 1 mano en 

pintura tipo 2 y dos 

manos en pintura tipo 

koraza o equivalente, 

filos y dilataciones). 

Color según diseño 

1 

12.070 

ESTUCO Y VINILO 3 

MANOS Sobre Muro 

Interior (Incluye estuco, 

1 mano en pintura tipo 

2  y dos manos en 

pintura tipo 1, filos y 

dilataciones).  

1 

9.247 

ESTUCO Sobre Muro 

Exterior Fachadas 

(Incluye estuco filos y 

dilataciones).  

1 
7.724 

MANTENIMIENTO DE 

BARANDAS DE 

SEGURIDAD, 

INCLUYE RETIRO DE 

PINTURA 

EXISTENTE, 

LIMPIEZA Y 

APLICACIÓN DE 

PINTURA TIPO 

ESMALTE 

INDUSTRIAL 

AMARILLO 

1 

5.600 

REGISTRO Red White 

1/2 (Incluye accesorios 

y tapa plástica de 

registro 10*10 cm.) 

1 
29.386 

IMPERMEABILIZACIÓ

N Tipo Manto Morter 

Plas AL-80 de 3.5 mm 

con foil de aluminio o 

equivalente. INCLUYE 

MORTERO AFINADO 

1:4 (Canales y/o 

cubiertas planas, 

incluye media cañas, 

remates) 

1 

35.000 
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DUCHA Sencilla 

GALAXIA Ref. 

50430001 Tipo Grival o 

equivalente. (Incluye 

regadera e 

instalación). 

1 
29.000 

 

SALIDA 

TOMACORRIENTE 

NORMAL DOBLE, 

POLO A TIERRA, 

20A,125V. NEMA 5-

20R, EN TUBERÍA 

CONDUIT PVC 3/4", 

ALAMBRE No 12 AWG 

Prom 4m 

1 

50.000 

MANTENIMIENTO  DE  

CARPINTERÍA 

METÁLICA - 

(PUERTAS Y 

VENTANAS) Incluye 

soldadura en partes 

afectadas, aplicación 

de anticorrosivo,  

pintura esmalte y 

reinstalación). 

1 

20.000 

MANTENIMIENTO  DE  

CARPINTERÍA 

MADERA - 

(PUERTAS) Incluye 

desmonte,  limpieza, 

remoción de pintura, 

lijada, tintilla selladora, 

sellador lijable, laca y 

reinstalación). 

1 

37.086 

MANTENIMIENTO DE 

CUBIERTA (Incluye 

desmonte  cargue y 

retiro de tejas, 

caballetes.  Revisión, 

ajuste, limpieza 

manual,  anticorrosivo 

y  pintura esmalte  

para  cerchas y 

correas 

1 

14.000 

RESANE CIELO 

RASO SUSPENDIDO 

DRYWALL (Incluye 

sello de juntas contra 

muro y dilataciones 

con malla, fibra de 

vidrio o equivalente, 

masillado con 

supermastic USG, 

acabado viniltex tipo 1  

3 manos de pintura). 

1 

10.000 

MANTENIMIENTO DE 

CAJAS DE 

INSPECCION (Incluye 

retiro de vegetación, 

piedras y/o 

sedimentación). 

1 
13.000 

MANTENIMIENTO DE 

RED SANITARIA 

(Incluye retiro de 

vegetación, piedras y/o 

sedimentación) 

1 
8.500 

MANTENIMIENTO DE 

DESAGÜE 

SANITARIO CON 

SONDA 

ELECTRICA.(Incluye 

mano de obra, equipo 

y sonda 1/8 x 60m. 

1 

7.220 

MANTENIMIENTO Y 

REINSTALACIÓN DE 

LUMINARIA Limpieza 

y puesta en 

funcionamiento. 

1 
10.000 

 

REMOCION 

MECANICA DE 

PINTURA 

ANTICORROSIVA, 

OXIDO Y equivalente 

EN SUPERFICIE 

METALICA con lijadora 

eléctrica. 

1 

10.150 

MANTENIMIENTO 

GENERAL DE PISO 

EN PORCELANATO 

BLANCO. (Incluye 

retiro, reemboquIllada, 

lavado y aseo general). 

1 
10.289 

RESANE PAÑETE 

LISO MUROS   1:3  

INTERIOR  ( Incluye 

filos y dilataciones ). 

1 
5.000 

CIELO RASO 

SUSPENDIDO 

DRYWALL R.H. 

(resistente a la 

humedad) JUNTA 

PERDIDA (Perfileria 

metálica Cal. 26-24  

Estructura cada 40 

cm.) Incluye tres (3) 

manos de pintura. 

1 

45.062 

CIELO RASO 

FIBROCEMENTO 6 

mm. SUPERBOARD 

SUSPENDIDO JUNTA 

PERDIDA (Perfileria 

Cal. 24) Incluye tres (3) 

manos de pintura (1 

mano en Intervinilo o 

equivalente y dos 

1 

50.000 
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manos en pintura 

Aeroflex o equivalente, 

filos y dilataciones). 

 

DESMONTE Y 

REINSTALACION DE 

GRIFERIAS DE 

DUCHA. 

1 
16.085  

RETIRO DE CAPAS 

DE PINTURA 

DETERIORADA POR 

HUMEDAD (raspado y 

lijado) 

1 
2.000  

MANTENIMIENTO DE 

PERFILES 

METÁLICOS, 

COLUMNAS VIGAS, 

(incluye lijado, 

anticorrosivo y 

esmalte) 

1 

5.964  

MANTENIMIENTO DE 

MAMPOSTERIA EN 

FACHADA INCLUYE 

CAMBIO DE PIEZAS 

DETERIORADAS, 

LAVADO CON 

HIDROFUGO, RINCE 

Y SELLADOR 

RESPECTIVO (incluye 

suministro, aplicación y 

limpieza). 

1 

9.000  
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OFER
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EL 

PROC

ESO 

COMPO

RTAMIE

NTO DE 

LOS 

CONTRA

TISTAS 

(IMPOSI

CIÓN DE 

SANCIO

NES O  

PRORR

OGAS ) 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LUGAR DE 

ENTREGA Y FECHA DE ENTREGA  DEL BIEN O 

SERVICIO 

GARATIAS 

EXIGIDAS 

EN EL 

PROCESO 

ELEMENTO CANTIDAD 

FECHA DE 

FIRMA DEL 

CONTRATO 

LUGAR DE 

ENTREGA 

FECHA 

DE 

ENTREG

A 
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M
IN

IM
A

 C
U

A
N

T
IA

-047 –B
A

S
P

C
14

-2017 

 

 

 

PAGO

S 

PARCI

ALES 

CON 

CORT

ES 

MENS

UALES

: Se 

realizar

án 

pagos 

equival

entes a 

la 

prestac

ión 

efectiva 

de los 

servicio

s o 

realizac

ión de 

los 

trabajo

s 

contrat

ados 

con 

cortes 

mensu

ales, 

median

te giro 

directo 

a la 

cuenta 

de 

ahorros 

No. 

658-

840616 

del 

Banco 

de 

Occide

nte, 

dentro 

de los 

sesent

a (60) 

días 

hábiles 

siguient

es al 

recibo 

a 

satisfac

ción y 

previo 

cumpli

miento 

de los 

siguient

es 

requisit

os: 

A-2-0-

4-5-1 

MANT
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E
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N
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SIN 

NOVEDA

D 

doce 

(12) 

días 

del 

mes 

de 

junio 

de 

(2017

) 

 

BASPC14 y sus 

unidades 

centralizadas 

DESDE 

EL ACTA 

DE 

INICIO 

HATA EL 

31-

DICIEMB

RE DE 

2017 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

CONTRATO 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO 

GARANTIA 

DE 

RESPONSA

BILIDAD 

EXTRACON

TRA 

ACTUAL 
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1.1. ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

 
Los siguientes procesos de contratación similares a nuestro objeto contractual desarrollados por entidades diferentes 
al BASPC14, así: 
 
 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

Y NUMERO 

DE 

CONTRATO 

Y VIGENCIA 

MO

DAL

IDA

D 

DE 

SEL

ECC

IÓN 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA (PARA 

LOS 

CASOS 

QUE 

APLIQUE) 

VALOR 

TOTAL DEL 

ITEM EN EL 

CONTRATO 

INCLUIDO 

IVA(PARA 

LOS CASOS 

QUE 

APLIQUE) 

FOR

MA 

DE 

PAG

O 

(DES

CRIT

A EN 

PORC

ENTA

JE) 

RUBR

O 

PRES

UPUE

STAL 

Y 

VIGE

NCIA 

OFEREN

TES 

PARTICI

PANTES 

EN EL 

PROCES

O 

COMPO

RTAMIE

NTO DE 

LOS 

CONTRA

TISTAS 

(IMPOSI

CIÓN DE 

SANCIO

NES O  

PRORR

OGAS ) 

FECHA DE FIRMA DEL 

CONTRATO, LUGAR DE ENTREGA 

Y FECHA DE ENTREGA  DEL BIEN 

O SERVICIO GARATI

AS 

EXIGIDA

S EN EL 

PROCES

O ELEMENTO CANTIDAD 

FECHA 

DE 

FIRMA 

DEL 

CONTRA

TO 

LUGAR DE 

ENTREGA 

FECH

A DE 

ENTR

EGA 

MANTENIMIE

NTO DE LOS 

BIENES 

INMUEBLES 

E 

INSTALACIO

NES DEL 

BATALLÓN 

DE 

INFANTERÍA 

N°41 

M
ÍN

IM
A

 C
U

A
N

T
ÍA

 N
° 011

-057-2016 

 

 

 

$ 

17,00

9,496 

 

A-2-0-

4-5-1 

Mante

nimie

nto de 

viene 

inmue

bles, 

Mante

nimie

nto de 

F
E

R
R

E
T

E
R

IA
 M

U
LT

IM
A

T
E

R
IA

LE
S

 

LT
D

A
 

SIN 

NOVEDA

D 

23 de 

febrero 

de 2016 

Santander : 

Cimitarra 

12 

Meses 

GARANT

IA 

TECNIC

A Y 

GARANT

IA UNICA 

DE LAS 

OBLIGA

CIONES 
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¿GENERAL 

RAFAEL 

REYES 

PRIETO¿  

VIGENCIA 

2016 

 
 

 
 

instala

acion

es 

VIGE

NCIA 

2016 

No. 

CONTRATO 

020-BIRAN18-

2017 

MANTENIMIE

NTO DE  

BIENES 

INMUEBLES  

NECESARIOS 

PARA 

EDIFICACION

ES E 

INSTALACIO

NES DEL 

BATALLÓN 

DE 

INGENIEROS  

N. 18 

GENERAL 

RAFAEL 

NAVAS 

PARDO Y 

SUS 

UNIDADES 

CENTRALIZA

DAS.  

 M
IN

IM
A

 C
U

A
N

T
IA

 -- 021
-B

IR
A

N
18

-2017 

 

 

 

 

$ 

46,33

6,740 

A-2-0-

4-5-1 

Mante

nimie

nto de 

viene 

inmue

bles, 

Mante

nimie

nto de 

instala

acion

es 

VIGE

NCIA 

2017 

 
 JO

S
E

 G
U

N
D

IZ
A

LV
O

 P
A

R
R

A
 C

A
LV

O
 

SIN 

NOVEDA

D 

12 de 

junio de 

2017 

Arauca : 

Tame 

183 

Dí­as 

GARANT

IA 

TECNIC

A Y 

GARANT

IA UNICA 

DE LAS 

OBLIGA

CIONES 
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2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION  
 

El Batallón de Apoyo y Servicios Para El Combate N° 14 “Cacique Pipatón”, concentra la Función Administrativa de 
las Unidades tácticas de la Décima Cuarta Brigada, a través de la ordenación del gasto, la ejecución de la cadena 
presupuestal y de los procesos contractuales, contables, de tesorería y de control inventarios, inherentes a la 
operación y funcionamiento de las Unidades dependientes administrativamente, dentro del marco normativo vigente, 
bajo premisas de mejora continua a través de una centralización competitiva y efectiva. 
 
El BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 14 “CACIQUE PIPATON” requiere adelantar un 
proceso de contratación para la ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL 
BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, teniendo en cuenta que las piscinas de las unidades deben 
cumplir con la normatividad que regula ésta materia y contar con todos los criterios de seguridad que ayudan a evitar 
accidentes que pongan en riesgo la integridad física de las personas que habitan o frecuentan en dichas unidades. 
Por lo anteriormente enunciado, se convoca a los interesados a presentar ofertas de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la Invitación a participar del presente proceso.  

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007  en su 
artículo 2 numeral 5 subrogado por el art. 94 de la ley 1474 de 2011 Contratación de mínima cuantía y el 
procedimiento que incorpora el Decreto 1082 de 2015 capítulo 2 sección 1 - Subsección 5, concordante con la 
cuantía del proceso se aplica el procedimiento para esta modalidad de selección, de modo que se comunicará la 
aceptación de la oferta al oferente con Menor Precio, que haya cumplido con las condiciones establecidas por el 
BASPC 14. 

Con la elaboración de los estudios y documentos previos la entidad busca suministrar la información necesaria para 
que los posibles oferentes puedan valorar adecuadamente el alcance de la necesidad que se pretende satisfacer con 
el proceso de contratación. Estos estudios estarán a disposición de los oferentes interesados por medio del número 
de identificación del proceso 059-BASPC14-2018 y en cumplimiento de la publicidad que se debe dar, están 
disponibles en el portal de Colombia Compra Eficiente SECOP II o también estarán para su consulta en el Batallón 
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de Apoyo y Servicios para el Combate N°14 “CACIQUE PIPATÓN”, Calle 50 con Carrera 4 Esquina, en el municipio 
de Puerto Berrio (Antioquia). 

EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No 14 “CACIQUE PIPATON”, tiene dentro de sus 
misiones, suplir las necesidades de las unidades centralizadas por éste, las cuales requieren de bienes y servicios 
para el normal desempeño de sus funciones. En razón a ello adelantara el proceso de contratación para la 
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES 
CENTRALIZADAS.  

Actualmente la dirección de presupuestos de Ejercito asigno recursos por concepto de Mantenimiento de bienes 
inmuebles a través del rubro presupuestal A-2-0-4-4-9 10 CSF y con el fin de satisfacer las necesidades de las 
unidades tácticas BIBAR03, BICAB14, durante la vigencia 2018, las cuales requieren la ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES 
CENTRALIZADAS,  toda vez que se requiere adecuar las piscinas que hacen parte de las unidades tácticas 
beneficiadas, las cuales deben cumplir con unos estándares de seguridad para su correcto funcionamiento, evitando 
de esta manera accidentes que pongan en riesgo la integridad física de las personas que prestan sus servicios a la 
entidad o los que la visitan. 

 Las unidades tácticas (BIBAR03, BICAB14) no disponen de personal capacitado para realizar los mantenimiento 
objeto del proceso, ni tampoco de un stock de materiales de construcción que permitan realizarlos y como ya se 
mencionó anteriormente es muy necesario realizar dichos mantenimiento para prevenir accidentes que pongan en 
riesgo la integridad y la vida de las personas que laboran y prestan sus servicios en las unidades centralizadas y 
hacen uso de las piscinas, por tanto es indispensable realizar un proceso de contratación con empresas externas 
que tengan dentro de su objeto relación directa con actividades que permitan suplir la necesidad enunciada en el 
presente estudio previo. Las cotizaciones contienen MANO DE OBRA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ENTRE OTROS… (A TODO COSTO) necesaria para realizar cada una de las actividades que sustentan los precios 
del presente proceso, teniendo en cuenta la justificación anterior la unidad centralizadora hace un estudio previo 
analizando las condiciones técnicas, económicas financieras y jurídicas para adelantar un proceso contractual que 
permita suplir esta necesidad, puesto que para ello fue asignada una partida fija que se ejecutara durante la vigencia 
2018. 

Dicha necesidad se describe en los siguientes servicios: 
 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT. 

PISCINA CASINO MIXTO BICAB 

1 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM DE ESPESOR POR 
1 M  DE ALTO POR 1M DE LARGO CON BORDES PULIDOS Y BRILLADOS CON 
ESCUDO DEL BICAB14  EN STIKERS, POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE 1 ½ 
PULGADAS Y PASAMANOS O BOLILLO SUPERIOR EN 2 PULGADAS, EL CUAL 
TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 44,3 METROS LINEALES , LOS VIDRIOS 
ESTARÁN SOPORTADOS EN TOCETOS DE ACUERDO A INDICADORES DE DISEÑO. 
CON PUERTA DE ACCESO. PARA PISCINA DEL  CASINO DE MIXTO BICAB. 

SERVICIOS 1 

PISCINA SOLDADOS BICAB 

2 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE FABRICACIÓN NACIONAL, EN TUBERÍA DE PVC 
CUADRADA,  EL CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 70,3 METROS 
LINEALES, REFORZADA EN ALUMINIO INTERNAMENTE EN LOS BARROTES Y VIGA 
INFERIOR PARA DAR LA RESISTENCIA QUE LA NORMA INDICA EN COLOMBIA. CON 
PUERTA DE ACCESO. PARA PISCINA DE LOS SOLDADOS BICAB. 

SERVICIOS 1 

CASINO SUBOFICIALES BIBAR 

3 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO 8MM DE ESPESOR POR 1 M  
DE ALTO POR 1M DE LARGO CON BORDES PULIDOS Y BRILLADOS CON ESCUDO 
DEL BIBAR3 EN STIKERS, POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE 1 ½ PULGADAS Y 
PASAMANOS O BOLILLO SUPERIOR EN 2 PULGADAS, EL CUAL TENDRÁ UNA 
ALTURA DE 1,10 METROS, 45 METROS LINEALES, VIDRIOS SOPORTADOS EN 
TOCETOS DE ACUERDO A INDICADORES DE DISEÑO. CON PUERTA DE ACCESO. 
PARA PISCINA DEL  CASINO DE SUBOFICIALES BIBAR. 

SERVICIOS 1 

PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR 

4 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE FABRICACIÓN NACIONAL, EN TUBERÍA DE PVC 
CUADRADA, EL CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 58,5 METROS 
LINEALES, REFORZADA EN ALUMINIO INTERNAMENTE EN LOS BARROTES Y VIGA 
INFERIOR PARA DAR LA RESISTENCIA QUE LA NORMA INDICA EN COLOMBIA. CON 
PUERTA DE ACCESO. PARA PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR. 

SERVICIOS 1 

 
 
NOTA: Para la presentación de la oferta se deben anexar los APU de las actividades antes relacionadas.  
 
3.  IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DEL BIEN O SERVICIO. 
  
De conformidad a los códigos establecidos en la Invitacion electrónica del presente proceso contractual, en el 
SECOP II. 
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4. ANALISIS DEL SECTOR. 
 
4.1.  ASPECTOS GENERALES 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y en  concordancia con el manual 
de Colombia compra eficiente, “guía para la elaboración de estudios del sector” se procede a elaborar el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual, se procede a establecer el 
contexto del proceso de contratación desde el ámbito legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin 
de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente 
análisis. 
 
Para el presente proceso, el BATALLON DE A.S.P.C No.14 brinda políticas financieras necesarias con el fin de 
garantizar la correcta ejecución del contrato en la oportunidad y calidad esperadas, la selección de mercados realiza 
la etapa inicial del ámbito comercial donde se solicitan cotizaciones a empresas legalmente constituidas, que se 
encuentren en capacidad de proveer el objeto actual bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o 
ejecución que se establecerán en las condiciones de trabajo. 
 
La entidad cuenta con el presupuesto oficial asignado para el presente proceso, el cual está avalado por la 
distribución de los recursos asignados por recursos propios de la BR14 para sus Unidades centralizadas 
administrativamente por el BASPC No.14, respaldado por el correspondiente certificado de disponibilidad 
presupuestal, para suplir la necesidad planteada y que cumpla con las expectativas exigidas para la celebración de 
un contrato y sus condiciones económicas, técnicas y jurídicas, por estar en capacidad de contraer derechos y 
obligaciones y de hacerlos exigibles dentro del proceso. 
 
“ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES 
CENTRALIZADAS”. Son prestados por empresas a nivel local y regional, lo que permite a la entidad contar con 
pluralidad de empresas, aspecto que se logra identificar en el análisis de cotizaciones con el estudio de mercados. 
Se hace necesaria dicha contratación para la vigencia 2018, bajo la modalidad de contratación de selección de 
mínima cuantía.   
 
La prestación de servicios de mantenimiento de bienes inmuebles que se consideran contratar por parte de la 
entidad en el presente proceso, hacen parte del sector económico terciario o de Servicios; como Servicios de 
Construcción y conexos del clasificador CIIU 4ª Revisión para Colombia. 
 

Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ 

de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. Las actividades 

corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes 

y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, 

como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de 

ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de 

transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. Estas actividades pueden llevarse a cabo por 

cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata. La ejecución de partes de obras, y a veces de obras 

completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se clasifican en esta sección las unidades a las que corresponde 

la responsabilidad general de los proyectos de construcción. También se incluyen las actividades de reparación de 

edificios y de obras de ingeniería civil. Esta sección abarca la construcción completa de edificios (división 41, 

«Construcción de edificios»), la construcción completa de obras de ingeniería civil (división 42, «Obras de ingeniería 

civil») y las actividades especializadas de construcción, si se realizan solo como parte del proceso de construcción 

(división 43, «Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil») . El 

alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica con la actividad de la construcción concreta que se 

realice con ese equipo. 

 

Por lo anterior el análisis del sector se realizará con exclusividad y de manera general al sector de la Construcción 

que tiene inmerso los renglones de mantenimiento en los aspectos atenientes al presente proceso. 

 
El Macro sector de CONSTRUCCIÓN cuenta que 03 divisiones como son: La división 45 de la CIIU Rev. 3.1 A.C., 
correspondiente a las actividades de construcción, fue desagregada en tres nuevas divisiones, así:  
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 División 41, «Construcción de edificios».  
 División 42, «Obras de ingeniería civil».  
 División 43, «Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 

civil»   
 
Este cambio obedece a la propuesta del referente internacional que dejó de estructurar la sección F, «Construcción», 
de acuerdo con las fases del proceso de construcción. El grupo 453 de la CIIU Rev. 3.1 A.C., correspondiente a la 
actividad de construcción de ingeniería civil, fue desagregado en tres nuevos grupos, adoptando la propuesta del 
referente internacional CIIU Rev. 4, de esta manera: 
 

 Grupo 421, «Construcción de carreteras y vías de ferrocarril».  
 Grupo 422, «Construcción de proyectos de servicio público».  
 Grupo 429, «Construcción de otras obras de ingeniería civil».  

 
Las clases de la CIIU Rev. 4. A.C., correspondientes a la instalación de vidrios y ventanas, trabajos de Pintura y 
terminación de muros y pisos, y otros trabajos de terminación y acabado, se han agregado en una sola categoría, en 
la clase 4330, «Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil», deacuerdo con la propuesta 
del referente internacional. 
 

 ASPECTO ECONOMICO. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA 

 

 
 

En el segundo trimestre de 2018, el producto interno bruto en su serie original creció 2,8% respecto al mismo periodo 

de 2017. Esta dinámica se explica por los siguientes crecimientos (Ver tabla 1): 

 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo creció 6,6%. 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 5,9%. 

 Construcción creció negativamente 7,6%. 

 

Durante el primer semestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, el crecimiento del producto interno 

bruto fue de 2,5%. Las actividades que explican este comportamiento son: 

 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo creció 6,2%. 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 

atención de la salud humana y servicios sociales creció 5,6%. 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 4,1%. 



ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 059-BASPC14-2018 CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS 

UNIDADES CENTRALIZADAS. 

 
 

17 
 

 Construcción creció negativamente 5,8%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el producto interno bruto en su serie corregida de efecto estacional y 

calendario creció 0,6%. Esta variación se explica por la siguiente dinámica: 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 1,3%. 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo 

creció 1,3%. 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 

actividades de atención de la salud humana y servicios sociales creció 1,2%. 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio creció negativamente 1,6%. 

 

 
 

CONSTRUCCIÓN 

 

En el segundo trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de la actividad de 

construcción creció negativamente 7,6% en su serie original, explicada por la siguiente dinámica (Ver tabla 6): 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales creció negativamente 7,6%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil creció negativamente 5,7%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció negativamente 9,2%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad la actividad de construcción creció 

negativamente 1,6% en su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la 

siguiente dinámica: 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales creció negativamente 6,9%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil creció 3,6%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció negativamente 8,4%. 

 

 
 

 
4.2 ASPECTOS GENERALES DE ORDEN ECONÓMICO 

 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

 
 
Dos grupos se ubicaron por encima del promedio nacional: Vivienda (0,36%) y Transporte (0,20%). Por debajo se 
ubicaron: Salud (0,07%), Vestuario (0,06%), Educación (0,00%), Alimentos (-0,04%), Comunicaciones (-0,05%), 
Diversión (-0,08%) y Otros gastos (-0,09%). 
 

IPC (TOTAL Y VIVIENDA) 
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En mayo de 2018, el índice de precios al Consumidor – IPC registró un crecimiento de 0,25% 
respecto al mes inmediatamente anterior cuando fue 0,46%. Por su parte, el IPC de vivienda 
registró una variación mensual de 0,45%. La variación anual del IPC total fue 3,16% y el IPC de 
vivienda 3,99%. 
 

 
 

 
Para el mes de mayo de 2018, el IPC de vivienda aumentó con respecto a la variación anual en 
Bogotá (4,25%), en Medellín (4,25%), en Cali (3,36%) y en Barranquilla (4,26%), aportando en 
conjunto 2,99 puntos porcentuales a la variación anual total del IPC de vivienda (Grafico 5).  Los 
Batallones que son objeto del presente estudio por su ubicación se tendrá en cuenta la ciudad de 
Medellín por su cercanía. 
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Para analizar el IPC Vivienda según ciudades para el presente estudio Los Batallones que son 
objeto del presente estudio por su ubicación se puede analizar como referencia la ciudad de 
Medellín. 
 
 
MERCADO LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Julio_0.pdf 

 

https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Julio_0.pdf
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A nivel nacional para el trimestre móvil con corte a mayo de 2018, el desempleo se ubicó en 
9,5%, superior a la del mismo mes del año anterior en 0,2 p.p. 
 

 
FUENTE: https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Julio_0.pdf 

 

Por ciudades se encuentra que 9 ciudades, presentaron un nivel de desempleo inferior al 
registrado por el promedio de las 23 ciudades en mayo del 2018 (10,6%). Los Batallones que 
son objeto del presente estudio por su ubicación se puede analizar como referencia la ciudad de 
Medellín. 
 

 
 

En la última medición con corte a abril de 2018 la participación del empleo formal fue de 
(51,4%), inferior en 0,4 p.p. con respecto al año anterior. Se destaca Valledupar al obtener el 
aumento más significativo en la participación de trabajadores formales de (4,4 p.p Los 
Batallones que son objeto del presente estudio por su ubicación se puede analizar como 
referencia la ciudad de Medellín. 
 

https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Julio_0.pdf
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Para el trimestre móvil con corte a mayo de 2018 el número de ocupados en el sector de la 
construcción se situó en 1’334,001 trabajadores, 0,4% más que el mismo periodo del 2017. Esta 
cifra representa una participación del 6,0% en el empleo nacional. 
 

 
En cuatro de las trece ciudades analizadas se generó nuevo empleo asociado al sector 
respecto al mismo mes del año anterior, en conjunto éstas suman cerca de 5,6 mil puestos de 
trabajo.  Los Batallones que son objeto del presente estudio por su ubicación se puede analizar 
como referencia la ciudad de Medellín.  
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En mayo de 2018 hubo un aumento en alrededor de 6 mil empleos en el sector de la 
construcción respecto al mismo mes del año 2017. 
 
EVOLUCION DEL SECTOR 
 

 
 

 En los acumulados doce meses con corte a mayo de 2018, la producción y los despachos 
de cemento gris presentaron una disminución del –0,3% y -0,1% anual, respectivamente. 
 

 La producción y los despachos nacionales de cemento gris para el mes de mayo 
presentaron una disminución del -1,5% y -1,6% anual, respectivamente. Lo anterior 
corresponde a una producción de 1’006.914 toneladas y a un nivel de despachos de 
983.453 toneladas. 
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De los departamentos, 14 registraron variaciones positivas. Los mayores crecimientos se 
presentaron en La Guajira (81,8%), Putumayo (20,4%) y Norte de Santander (14,4%).  Los 
Batallones que son objeto del presente estudio por su ubicación se puede analizar como 
referencia por su ubicación se puede analizar  la variación en el departamento de Antioquia con 

un (3,4%). (DANE, 2018). 
 
INDICES DE PRECIOS Y COSTOS 

 
Para el mes de mayo de 2018 el ICCV 
presentó una variación anual de 3,1%, 
mostrando una disminución de 0,6 
p.p., con respecto a la variación anual 
observada para el mismo mes de 
2017 (3,7%). La cifra del IPC con 
corte a mayo de 2018 se encontró 1,2 
p.p. por debajo del registro de un año 
atrás. Por su parte, el IPP se ubicó 7,7 
p.p. por encima de la cifra de mayo 
del 2017. 
 

 
ICCV TOTAL PAÍS Y DINÁMICA 

REGIONAL 
 
A nivel nacional se evidencia una variación 
anual del 3,1% en el ICCV. Por 
componentes, mano de obra presentó el 
mayor crecimiento, con una variación 
anual del 3,8%, mientras que maquinaria y 
equipo registró la menor variación (0,8%). 
 
En cuanto a la dinámica regional se 
observa que 10 de las 15 ciudades 
analizadas se encuentran por encima del 
promedio nacional, siendo Manizales, 
Pasto y Santa Marta las que presentaron 
el mayor incremento (5,0%, 4,9% y 4,8%, 
respectivamente), mientras que 
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Barranquilla y Popayán mostraron las menores variaciones (1,8% y 2,3%), respectivamente.  Para la 
dinámica Los Batallones que son objeto del presente estudio por su ubicación se toma como referencia la 
ciudad de Medellín que se encuentra por encima del promedio nacional.  
 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN  
 

 
En los acumulados doce meses con corte a mayo las unidades licenciadas presentaron una contracción 
de -9,6%, donde el segmento VIS se redujo en -13,0% y el No VIS decreció -7,4% anual. Se observa que 
los metros cuadrados licenciados cayeron -9,3% respecto al mismo periodo de 2017. 
 

 
 
Las principales variaciones positivas se presentaron en La Guajira (262,6%), Quindío (82,7%), Huila 
(79,4%) y Caldas (40,2%) mientras que Arauca, Bolívar y Meta registraron las mayores contracciones. 
 
Antioquia y Quindío fueron quienes más aportaron al crecimiento del total de las regiones, en 1,4 p.p. y 

1,4 p.p., respectivamente; mientras que Bogotá y Bolívar fueron quienes más restaron al crecimiento, con 
-9,1 p.p.  Los Batallones que son objeto del presente estudio por su ubicación se puede analizar  el 
crecimiento en Antioquia. 
 
 
 

ÍNDICES DE PRECIOS Y COSTOS 
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Para el mes de mayo de 2018 el ICCV presentó una variación anual de 3,1%, mostrando una disminución 

de 0,6 p.p., con respecto a la variación anual observada para el mismo mes de 2017 (3,7%). La cifra del 
IPC con corte a mayo de 2018 se encontró 1,2 p.p. por debajo del registro de un año atrás. Por su parte, 

el IPP se ubicó 7,7 p.p. por encima de la cifra de mayo del 2017. 
 
ICCV TOTAL PAÍS Y DINÁMICA REGIONAL 
 

 
 

 A nivel nacional se evidencia una variación anual del 3,1% en el ICCV. Por componentes, mano de 
obra presentó el mayor crecimiento, con una variación anual del 3,8%, mientras que maquinaria y 
equipo registró la menor variación (0,8%). 

 En cuanto a la dinámica regional se observa que 10 de las 15 ciudades analizadas se encuentran por 
encima del promedio nacional, siendo Manizales, Pasto y Santa Marta las que presentaron el mayor 
incremento (5,0%, 4,9% y 4,8%, respectivamente), mientras que Barranquilla y Popayán mostraron 
las menores variaciones (1,8% y 2,3%), respectivamente. 

 Los Batallones que son objeto del presente estudio por su ubicación se puede analizar  la 
dinámica de la variación Nacional. (CAMACOL, 2018). 

 
 
 
ASPECTOS GENERALES DE ORDEN ECONÓMICO 
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FUENTES DE INFORMACION: Camara de Comercio de la infraestructura  http://www.infraestructura.org.co/2017/, 
Sistema de información y Reporte empresarial – SIREM https://www.supersociedades.gov.co, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos.      
 

 ASPECTO TECNICO: 
 

Desde el punto de vista técnico es viable la contratación de ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO 
DE PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS. Con el fin de cumplir con la 
normatividad que regula ésta materia y contar con todos los criterios de seguridad que ayudan a evitar accidentes 
que pongan en riesgo la integridad física de las personas que habitan o frecuentan en dichas unidades. 
 
Una vez verificado el mercado se establece que el presente proceso contractual es viable desde el punto de vista 
técnico, ya que se ha evidenciado que los productos requeridos y sus especificaciones no se encuentran por fuera 
de la demanda en el mercado y por lo tanto cualquier persona natural y/o jurídica que desarrolle este tipo actividades 
comercial podrá participar en el presente proceso contractual. 
 
El sector de la infraestructura y la construcción se encuentra aglutinado en la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura que es una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de 
una infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el 
equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la 
cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las 
políticas públicas relacionadas con el sector.  
 
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) surgió por la ausencia en los últimos años de un interlocutor único 
frente al Gobierno y la opinión pública que defendiera los intereses de los empresarios de la infraestructura y velara 
por su fortalecimiento y su crecimiento. Ante este panorama surge el 10 de junio de 2003, como resultado de la 
fusión de algunos gremios tradicionales en el país relacionados con el sector como la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), la 
Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y 
Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas.  
 
Estos gremios, algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas para consolidar 
un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura colombiana, y tener un 
mayor reconocimiento en el ámbito nacional. De esta manera poder contribuir en la concepción y desarrollo de la 
infraestructura física de la Nación, donde las oportunidades de negocio se multipliquen para todos. 
 

 ASPECTO REGULATORIO: 
 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso contractual, se puede establer que desde el punto de vista 
jurídico – legal es totalmente viable, ya que se trata de una actividad de carácter licito, que puede ser encontrada 
tanto en el mercado nacional o extranjero. 

http://www.infraestructura.org.co/2017/
https://www.supersociedades.gov.co/
https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
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Por otra parte es importante traer a colación que el desarrollo del OBJETO del presente contrato, permite satisfacer 

el interés general en cumplimiento del Estatuto General de la Contratación – Ley 80 de 1993, Art. 3 “De los Fines de 

la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 

de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines”. 

Por lo anterior, son aplicables los principios de la Constitución Nacional, el Estatuto General de Contratación de la 

Administración pública, Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2007, Decreto 019 

de 2012 y Decreto 1082 de 2015.  

Licencias de Construcción: el alcance de las obras a realizar No requieren tramites o permisos para obtener 

licencia de construcción ante Curaduría; lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa: 

 Artículo 8° Ley 810 de junio 13 de 2003. 

 Artículo 10° Decreto 1469 del 30 de abril de 2010. 

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la 

sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la 

sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de 

gas. 

 OTROS ASPECTOS: REQUISITOS NORMAS AMBIENTALES 

Se estima que los impactos ambientales del proyecto serán eventuales y menores, limitados básicamente al manejo 

de los escombros, el ruido que se generaría y el polvo que se levantaría como consecuencia de los trabajos. 

 Generación de residuos sólidos y sobrantes de mantenimiento: Este impacto se refiere a la producción de 

escombros causadas por la actividad de mantenimiento y a la producción de residuos sólidos propios de las 

actividades administrativas y operativas del proyecto.  

 Generación de ruido: La materialización de las obras y actividades contempladas en el proyecto, generarán 

consigo el incremento de los niveles de presión sonora en el lugar debido a los ruidos propios de la operación de 

equipos, maquinaria, vehículos, etc.  

 Generación de escombros: La producción de escombros durante la fase constructiva del proyecto requiere la 

existencia de un sitio adecuado para su almacenamiento y disposición final aunque la producción de escombros 

y residuos similares por este proyecto es baja, incluso se prevé que los pocos escombros generados puedan ser 

reutilizados en el mejoramiento de caminos peatonales del Batallon, los otros que no cumplan los parámetros 

para este uso deben ser dispuestos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental.  

Estos impactos ambientales de naturaleza perjudicial serán objeto por parte del Contratista, de un PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL (PMA) que contendrá las estrategias, programas y proyectos orientados al establecimiento de 

las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de tales impactos; este PMA incluye el debido 

Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza el cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones 

contenidas en el PMA, e igualmente permite evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto y 

eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de Contingencia con su respectivo análisis y valoración de riesgos 

(conjunto de estrategias, procedimientos operativos e información documental que permiten anticipar, prevenir y 

atender las emergencias que se puedan presentar durante la vida del proyecto). 

Durante la ejecución del proyecto, deberá darse cabal cumplimiento, entre otras y sin limitarse, a las siguientes 

normas: Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe 

descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o 

causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 

1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de 

escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. 
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Por lo anterior, la entidad determina que si bien es cierto estamos frente a un contrato de obra, este mantenimiento 

no requiere realizar previo a este un proceso de estudios y diseños, teniendo en cuenta que el tipo de obra a realizar 

es un mantenimiento sobre edificaciones ya constituidas y en las cuales no se realizaran modificaciones 

estructurales y/o constructivas que modifiquen los diseños originales, el cual no requiere de licencias de 

construcción. 

 ANALISIS LEGAL 

Verificado el objeto del presente proceso “ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS 

PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS”. Se encuentra que con relación al mismo dentro de 

la normatividad colombiana no existen normas técnicas o acuerdos internacionales aplicables para los elementos.  

Así las cosas, se debe dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en Colombia para las compras estatales 
como es la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, así como las 
directrices indicadas por el Ministerio de Defensa Nacional. 
 

 ANALISIS FINANCIERO 

Los riesgos que se pueden generar de la actividad se cubrirán con las pólizas de cobertura de riegos; así mismo a 

los oferentes no se les exigirá estados financieros por ser un proceso de minima cuantía.  

 
5-ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
¿QUIÉN VENDE? 

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proceso; en el SIREM se 

encuentra la información de las empresas con clasificación CIIU 4.0 adoptada por Colombia; es por ello que solo 

para objeto de conocer el comportamiento de las empresas del sector usaremos esta clasificación. Cabe resaltar 

que en la Invitación Publica se usara la clasificación establecida por las naciones unidas (UNSPSC).  

En primer lugar, se abarca la clasificación señalada en el PIE - , donde se puede establecer que el objeto del 

presente proceso se enmarca en la clase económica de Construcción de proyectos de servicio público -  

Construcción de otras obras de ingeniería civil - Otras instalaciones especializadas - Terminación y acabado de 

edificios y obras de ingeniería civil - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil. 

SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN 

Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in 

situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 

Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, 

locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de 

obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y 

otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, 

tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. 

Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata. La 

ejecución de partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se clasifican 

en esta sección las unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los proyectos de construcción. 

 

También se incluyen las actividades de reparación de edificios y de obras de ingeniería civil. 
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Esta sección abarca la construcción completa de edificios (división 41, «Construcción de edificios»), la construcción 

completa de obras de ingeniería civil (división 42, «Obras de ingeniería civil») y las actividades especializadas de 

construcción, si se realizan solo como parte del proceso de construcción (división 43, «Actividades especializadas 

para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil»). 

El alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica con la actividad de la construcción concreta que se 

realice con ese equipo. 

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

Esta clase incluye: 

 La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para interiores y exteriores. 

 La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros materiales. 

 La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario de trabajo y 

similares. 

 La instalación de mobiliario. 

 El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcétera. 

 La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de: 

o Baldosas y losas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de 

cerámica para cocinas 

o Parqué y otros revestimientos de madera para pisos. 

o Alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico. 

o Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra. 

o Papel de colgadura. 

 La pintura interior y exterior de edificios. 

 La pintura de obras de ingeniería civil. 

 La instalación de vidrios, espejos, etcétera. 

 La limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 

 Otras actividades de terminación de edificios n.c.p. 

 

Esta clase excluye: 

 La pintura de carreteras. Se incluye en la clase 4210, «Construcción de carreteras y vías de ferrocarril». 

 La instalación de puertas automáticas y puertas giratorias. Se incluye en la clase 4329, «Otras instalaciones 

especializadas». 

 La limpieza interior corriente de edificios y otras estructuras. Se incluye en la clase 8121, «Limpieza general 

interior de edificios». 

 La limpieza interior y exterior especializada de edificios. Se incluye en la clase 8129, «Otras actividades de 

limpieza de edificios e instalaciones industriales». 

 Las actividades de decoradores de interiores. Se incluye en la clase 7410, «Actividades especializadas de 

diseño». 

 El montaje de muebles no empotrados. Se incluye en la clase 9524, «Reparación de muebles y accesorios 

para el hogar». 

Respecto al informe acerca del sector de CONSTRUCCION en Colombia, se puede apreciar como este sector ha 

incrementado en el país en los últimos meses, registrando un comportamiento positivo el cual está directamente 

relacionado con una industria mundial en crecimiento. 

 

 

a. Proveedores  
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La información que se relaciona nos muestra que existe pluralidad de empresas que nos pueden ofrecer la clase 

de productos que buscamos, clasificación de actividad según la Superintendencia de Sociedades - SIREM 

(F4330V4),  la muestra corresponde al 100% que pertenece a la base de datos de la superintendencia de 

sociedades a nivel nacional así: 

NIT RAZON SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO 

800042658 MEDINA Y EDILMER SAS BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

800093117 ARQUITECTURA Y CONCRETO S A S MEDELLIN                  ANTIOQUIA                 

800136898 A Y B MODULARES S.A.S SABANETA                  ANTIOQUIA                 

800164580 ASFALTART S.A S GIRON                     SANTANDER                 

800174951 AREALUM & CIA. LTDA. BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

800178916 PROCONSA S.A. MEDELLIN                  ANTIOQUIA                 

800180128 C.I.  C.W  COLWINDOW  S.A BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

800196480 CUBIERTAS JULIO BETANCUR Y CIA SAS MEDELLIN                  ANTIOQUIA                 

802002267 TEXVIGAR S.A.S. BARRANQUILLA              ATLANTICO                 

802008945 METROSEÃ‘AL LTDA BARRANQUILLA              ATLANTICO                 

802020906 ACUSTICA ARQUITECTONICA LTDA BARRANQUILLA              ATLANTICO                 

804002597 INSERCO S.A. BUCARAMANGA               SANTANDER                 

804010786 INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA S A S BUCARAMANGA               SANTANDER                 

805002235 INGEAR INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS CALI                      VALLE                     

811008270 VERTICE INGENIEROS S.AS MEDELLIN                  ANTIOQUIA                 

811027999 CERRAMIENTOS CONSTRUCTIVOS S.A MEDELLIN                  ANTIOQUIA                 

820003424 B & V INGENIERIA S A S TUNJA                     BOYACA                    

830015642 CONSTRUCCIONES LAMBDA S A S BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

830025877 DELGADO Y HERNANDEZ CIA LTDA CHIA                      CUNDINAMARCA              

830030499 ACABADOS Y EQUIPOS LTDA BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

830046267 GRUPO STONCOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE                                                   BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

830052535 GONZALEZ VARON S A S                 BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

830087262 INSMAGRAN LTDA BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

830097622 PANELROCK COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

830105213 COMPAÃ‘IA DE RECUBRIMIENTOS Y ADHESIVOS LTDA BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

830133525 CANALES BAJANTES Y METALICAS CIA LTDA SOACHA                    CUNDINAMARCA              

830143046 SERVIMARMI SAS BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

830146713 IMHOTEP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S A S BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

860072318 AGUSTIN TORRES Y CIA LTDA                                                        BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

860350320 FIBRIT S.A.                                                            CAJICA                    CUNDINAMARCA              

860501968 VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS SAS                                             BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

860517435 GRUPO SASA  S.A.S MOSQUERA                  CUNDINAMARCA              

860526796 DIVANO LTDA BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

860530147 ALINCA S A S BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

890207543 VENTANAR  S.A.S COTA                      CUNDINAMARCA              

890938749 VALSATEX S.A COPACABANA                ANTIOQUIA                 

900024737 GRIJALBA CONSTRUCCIONES METALICAS INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900030174 GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDPS SAS BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900044664 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA S.A. BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900074646 GRUPO AZER S.A.S BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900077562 ALMA VP PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900087850 SANZ Y CIA SAS BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900090540 KIT CONSTRUCCIONES LTDA. TABIO                     CUNDINAMARCA              

900109890 INARPLAN S A S BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900155934 CONSTRUCCIONES AMG S A S BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900160112 INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900181453 CONSTRUCTORA BETANCUR SAS CAREPA                    ANTIOQUIA                 

900189446 PROMOTORA URBANA DE CORDOBA S.A. MONTERIA                  CORDOBA                   

900193629 UNIVERSO DE ACABADOS BUCARAMANGA               SANTANDER                 

900198015 RODRIGUEZ MARTINEZ MS Y CIA S EN C CALI                      VALLE                     

900199705 CONSTRUCTORA DIAZ Y CIA LTDA YOPAL                     CASANARE                  

900246907 INVERSIONES TEMUCO S.A BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900256151 INGENIEROS MONTOYA ASOCIADOS S A S BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900299926 MDV GLASS SAS BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900306584 PISOS DO BRASIL S.A.S. BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

900325551 QBICA CONSTRUCTORA SAS DOS QUEBRADAS             RISARALDA                 

900335819 COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE OCCIDENTE LIMITADA CALI                      VALLE                     
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900428825 SALGADO SANTAMARIA ASOCIADOS S.A.S SAN ANDRES                SAN ANDRES Y PROVIDENCIA  

900519499 CONSTRUCTORA CALIFORNIA HOUSE S.A.S. MONTERIA                  CORDOBA                   

900523143 CONSTRUCTORA JIPG S.A.S. MONTERIA                  CORDOBA                   

900579501 CONSTRUCTORA CONVIVIENDAS S.A.S. ENVIGADO                  ANTIOQUIA                 

900621660 TCHERASSI & JANNA INGENIERIA S.A.S BARRANQUILLA              ATLANTICO                 

900650995 ZONAS FRANCAS CONSTRUCCIONES SAS CARTAGENA                 BOLIVAR                   

900683456 CONSTRUCCIONES CANINDE SAS BOGOTA D.C.   BOGOTA D.C. 

 
Asimismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que proveedores de diferentes 
regiones del país pueden prestar lo requerido, cumpliendo en plazos de ejecución y con precios competitivos, por lo 
cual se minimiza el riesgo de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de fácil consecución. 
 
 

b. ¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio.  
 
En la actualidad todas las empresas enfrentan escenarios de alta competencia, donde se ha aumentado el grado de 
complejidad de desempeño de las empresas que quieren permanecer en el mercado, lo anterior dispone un reto para 
la administración de cada uno de las empresas en lo que se refiere al manejo de los recursos, costos, servicio, 
calidad, tecnología entre otros. Esto ha obligado a las empresas a hacer esfuerzos en todas las áreas de la 
organización para lograr mayores niveles de productividad y a realizar evaluaciones de las actividades que más 
inciden en la rentabilidad y en los indicadores de competitividad de la organización. 
 
Para el caso de los servicios de todos lo relacionado con actividades de ingeniería civil, son varios los factores que 
inciden en este proceso teniendo en cuenta que en este servicio intervienen bienes, mano de obra, y tecnología en 
cada uno de las etapas de la construcción, de tal manera que cada empresa tiene el reto de optimizar cada uno de 
estos recursos de la mejor manera, para potencializar no solo el proceso constructivo en tiempo sino en costos. 
 

DINAMICA DE PRODUCCION 
COSTOS ASOCIADOS A LOS 

PROCESOS 
DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 

DEL SERVICIO 

Es el resultado de interacción 
que existe entre proveedores 
de los materiales, maquinaria 
de no llegar a ser propia, y el 
personal utilizado para la 
ejecución de la obra, así como 
las estrategias aplicadas para 
que dichos factores generen 
eficiencia y eficacia, para 
cumplir oportunamente con el 
objeto del presente proceso. 

Materiales, mano de obra, 
maquinaria. 

De acuerdo a la complejidad 
del proyecto a realizar, se 
estima que la entrega de la 
obra sea en QUINCE (15) 
DIAS. 

 
 
Como anteriormente se evidencia que al ser este un servicio en el cual intervienen tantas variables, la distribución, 
los costos y la entrega del servicio dependen en gran medida de las condiciones técnicas, operativas y 
administrativas de las empresas que se dedican a las actividades constructivas. 
 
Finalmente se da a conocer la cadena de producción y entrega de manera general lodo lo relacionado con 
actividades constructivas: 
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 COSTOS INDIRECTOS 
 
 
Se estimaron “costos indirectos” porcentuales dentro del presupuesto de mantenimiento de obra (Administración, 
Imprevisto, Utilidad e I.V.A. sobre Utilidad), aplicables sobre el “costo directo” del mismo. 
 
ADMINISTRACIÓN (A): La estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto, fue determinada por el 
analista de mantenimiento para el presente proceso, teniendo en cuenta las obras contempladas en el mismo; tales 
como: perfiles del personal requerido, permanencias y dedicaciones estimadas. 
 
IMPREVISTO (I): Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo gasto no previsto en la 
formulación de su propuesta económica; Es preciso aclarar que no existe fórmula ni reglamentación legal al respecto 
para obtener su cálculo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del 
oferente de acuerdo al riesgo asumido y en el presente proceso puede llegar hasta el 5%. 
 
UTILIDAD (U): Es el margen de ganancia o remuneración económica que el contratista espera obtener del contrato; 
Puede oscilar entre el 1 y 10%, sin embargo, no existe formula ni reglamentación legal al respecto para obtener su 
cálculo. Para el presente estudio se ha considerado el referente histórico de procesos de contratación celebrados 
anteriormente y se ha estimado en un 5% para el presente estudio previo, aclarando que el mismo es “potestativo” y 
hace parte de la propuesta económica del oferente 
 
Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deducción del I.V.A., establecido por Ley para los contratos de obra pública 
 
En todo caso el total del A.I.U. no puede exceder el 17% del Valor de los Costos Directos y el IVA se determinará un 
19% sobre el Valor de la Utilidad. 
 
6- ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Ahora bien, para el estudio de la demanda a nivel local y nacional, es necesario responder los siguientes 
interrogantes: ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio?, ¿Cómo adquieren las Entidades 
Estatales y las empresas privadas este servicio? Teniendo como respuesta, que por medio de procesos públicos 
conforme a la Ley, la entidad en el pasado ha podido suplir la necesidad del servicio requerido en el presente estudio 
sin contratiempo alguno, considerando que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas 
naturales o jurídicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. 
 
Es así cómo han participado y presentado oferta los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado el 
contrato, sin que existan antecedentes de incumplimiento por parte de los mismos. 
 

a. Adquisiciones previas por el BASPC No.14  
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Adquisiciones previas por el Batallón de ASPC No. 14 Como se mencionó en el numeral 1 del presente estudio 
previo el BASPC14 cuenta con una adquisición mediante la modalidad de minima cuantia en la vigencia 2017, 
información que hace parte del histórico del BASPC14 los cuales aportaran la información correspondiente como 
precios históricos en la etapa de estructuración pre-contractual para los : ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE 
CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS.. (VER cuadro 1.1 
del presente estudio).  Así: 
 

 

No 

 

DESCRIPCION 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 

PROCESO 

 

PROVEEDOR 

 

VALOR 

 

GARANTIAS 

 

ESTADO 

 

01 

MANTENIMIENTO DE LOS BIENES 

INMUEBLES E INSTALACIONES DE 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 

DEL BATALLON DE ASPC-14 

“CACIQUE PIPATON” VIGENCIA 

2016 

MINIMA CUANTIA 
047-BASPC14-

2016 

FERROCONSTRUCCIO

NES Y EQUIPOS. 
$ 56.938.930,00 

GARANTIA 

TECNICA Y 

GARANTIA UNICA 

DE LAS 

OBLIGACIONES 

LIQUIDADO 

02 

MANTENIMIENTO A BIENES 

INMUEBLES E INSTALACIONES DE 

LA BR-14-BASPC-14-BITER14-

BIBOM-BICAB-BIBAR-BASE CERRO 

GRANDE-CEBB14–DIM 28 

CORRESPONDIENTE A LA 

PARTIDA FIJA DEL AÑO 2017 

MINIMA CUANTIA 
053-BASPC14-

2017 

GENESIS 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

$67.868.064 

Cumplimiento del 

contrato 

Calidad y correcto 

funcionamiento de 

los bienes 

Estabilidad y 

Calidad de la Obra 

Responsabilidad 

extracontractual 

EN 

LIQUIDACIÓN 

 
b. Adquisiciones previas por otras entidades (VER CUADRO 1.2) del presente estudio. 
 
Se aprecia, revisada la página del SECOP, que existe cantidad de procesos similares a objeto de los presentes 
estudios, a los cuales ofertaron pluralidad de oferentes, lo que garantiza en gran medida que el presente proceso de 
contratación se desarrolle sin contratiempo alguno; tanto la entidad como otras entidades, dada la alta demanda de 
los servicios y oferta en el SECOP. 
 

 

No 

 

DESCRIPCION 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 

PROCESO 

 

PROVEEDOR 

 

VALOR 

 

GARANTIAS 

 

ESTADO 

 

01 

MANTENIMIENTO DE LOS 

BIENES INMUEBLES E 

INSTALACIONES DEL 

BATALLÓN DE INFANTERÍA 

N°41 ¿GENERAL RAFAEL 

REYES PRIETO¿  

VIGENCIA 2016 

MÍNIMA CUANTÍA  011-057-2016 
HAROLD MAURICIO 

SERRANO LOZANO 
$ 17,009,496 

Calidad de los 

bienes. 

 

Cumplimiento 

del contrato 

EN 

LIQUIDACION  

 

02 

No. CONTRATO 020-BIRAN18-2017 

MANTENIMIENTO DE  BIENES 

INMUEBLES  NECESARIOS PARA 

EDIFICACIONES E INSTALACIONES 

DEL BATALLÓN DE INGENIEROS  N. 

18 GENERAL RAFAEL NAVAS 

PARDO Y SUS UNIDADES 

CENTRALIZADAS.SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES COMO TINTAS Y 

TONER PARA IMPRESORAS DE LA 

PERSONERIA DE BUCARAMANGA. 

MÍNIMA CUANTÍA 047-MIN-2017 

JOSE GUNDIZALVO 

PARRA CALVO.

  

$ 46,336,740 

Calidad de los 

bienes. 

Cumplimiento 

del contrato 

EN 

LIQUIDACION  

 
7- ORIGEN DEL MATERIAL O SERVICIO SEGUN EL CASO. 
 
Los servicios de mantenimiento objeto de este proceso, se encuentra disponible en el mercado Nacional. 
 
8- MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA 
MODALIDAD DE SELECCION. 

Una vez verificada la cuantía, esto es el presupuesto asignado del proceso el mismo corresponde a SETENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000,00) se encuentra que el mismo, no supera el 10% de la 
Menor Cuantía de la entidad contratante y por ende la modalidad de selección adecuada es la CONTRATACIÓN DE 
MINIMA CUANTÍA la cual se encuentra contemplada en el Artículo 2º numeral 5 de la ley 1150 de 2007  (subrogada 
por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011)  en concordancia con lo establecido en el  Art. 2.2.1.2.1.5.1 y ss del 
Decreto 1082 de 2015.  
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El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de selección se sujetará a las reglas establecidas en el 

artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública. 

 

Teniendo en cuenta la Circular CIR2017-313 expedida el 12 de mayo de 2017 por la Dirección de Contratación 

Estatal del Ministerio de Defensa la cual tuvo como asunto la “SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACÁPITE VII DEL 

MANUAL PARA LA OPERACIÓN SECUNDARIA DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS VS PROCESOS 

CONTRACTUALES DE MÍNIMA CUANTIA”, se dará estricto cumplimiento al contenido del auto de fecha 29/03/2017 

proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 

Radicado N° 11001032600020160001700, Magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera y al concepto emitido por la 

Agencia Colombia Compra Eficiente respecto de la suspensión provisional del acápite VII del Manual para la 

Operación Secundario de los Acuerdos Marco de Precios, realizando la adquisición de bienes obras o servicios que 

no excedan el 10% del valor definido para la menor cuantía de la Entidad Estatal, aplicando el procedimiento de 

mínima cuantía establecido en las disposiciones legales vigentes. 

8.1. NORMAS APLICABLES 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 57 de 1887, Código Civil. 

 Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. 

 Decreto 410 de 1971, Código de Comercio. 

 Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 Ley 816 de 2003, Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública. 

 Ley 1150 de 2007, Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la Transparencia en la Ley 80 de 
1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre contratación con recursos públicos. 

 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 Ley 1882 del 15 de enero de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1209 de 2008 Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas 

 Decreto 0554 de 2015 Por el cual se reglamenta la Ley 1209 de 2008 

 Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los recursos naturales renovables RNR y no 
renovables y de protección al medio ambiente.  
Artículo 1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 

y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

(C.N. artículo 30). 

 Ley 842 de 2003 Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones 

 Decreto 4170 de 2011, Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura. 

 Decreto ley 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 Ley 1714 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. 

 Resolución No. 6302 de 2014, “Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional”. 

 Resolución de delegación 4519 del 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias 
relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las 
Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Directiva permanente del Ministerio de Defensa No. 15 de 2015, “Políticas de Contratación Sector Defensa”. 

 Disposición N° 0004  del 26 de febrero de 2016, Por la cual se reestructura el Ejército Nacional, se 
aprueban sus Tablas de Organización y Equipo TOE y se dictan otras disposiciones. 

 Directiva estructural 0224 de 2017 emitida por el Comando de Personal del Ejercito 
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 Manuales de Colombia Compra eficiente  

 

Las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente 

proceso de selección.  

Nota: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se 

presumen conocidas por todos los proponentes 

8.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 

 Numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011: 
 

“Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, 
deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones o términos de 
referencia. La expresión "Términos de referencia" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007. 
 

 Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. 
 

“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 

objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 

análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso” 

 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015: 
 

“Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y 

el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 

contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 

ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 
proyecto.  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por 

precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para 
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.  
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. “ 

 

9. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACION  
 
PRESUPUESTO ASIGNADO: Para las unidades que se encuentran presupuestadas con recursos fondo interno de 

acuerdo a los recursos apropiados emitidos por Comando Financiero y Presupuestal Departamento de Planeación 

CEDE5, los cuales se encuentran incluidos en el plan de  Compras para la vigencia de 2018.  

La distribución de los recursos asignados por el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Batallón de 

ASPC No. 14 “CACIQUE PIPATÓN” para contratar el: ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE 

PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS. Fue realizada por la sección de 

Presupuesto del BASPC14, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas para los batallones BICAB Y 

BIBAR así: 

El presupuesto asignado para la: ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL 

BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, por un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($75.000.000,00); expedido por el Jefe de Presupuesto del BASPC14 y discriminados de la siguiente manera:   
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TIPO DE 

GASTO 
CTA SUB OBJG ORD 

SUBOR

D 
REC C/S DESCRIPCION VALOR 

A 2 0 4 5 1 16 SSF 

MANTENIMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES – MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES 

$75.000.000,00 

TOTAL DISPONIBLE VIGENCIA 2018 $75.000.000,00 

 

 

CDP. 

 

ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIO Y CANTIDADES. 
 
PRECIO HISTORICO 
 
De acuerdo a lo citado en el Numeral 1.1 del presente estudio previo el BASPC14 posee precios históricos vigencia 

2016 y 2017 en los ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL BASPC 
No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS.  Que no nos aportan información para la realización y 
determinación de los precios del mercado, cuyos ítems no poseen las mismas especificaciones técnicas del actual 
proceso contractual.  Por lo tanto, el comité económico estructurador se aparta de estos precios para el presente 
análisis. 

Adicionalmente este comité se sustenta con el Comando de Ingenieros de Ejercito Nacional, con los estudios de 
mercado que realiza cada seis (6) meses, registra en una base de datos de construcción las alzas en los precios de 
insumos de equipo, mano de obra y de construcción, los cuales reportan los incrementos trimestrales, semestrales y 
anuales. Esta Base de Datos de Construcción soporta los presupuestos detallados para cada uno de los proyectos 
de infraestructura. 

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR COMANDO DE INGENIEROS 

 

VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTALY RUBRO 

CDP No.15818 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

RUBRO: 2-0-4-5-1 
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Vale aclarar que el cuadro que se relacionara a continuación consolida los precios unitarios de las actividades 
requeridas por el comité técnico estructurador.  Se presentan las especificaciones técnicas y los precios emitidos por 
el Comando de Ingenieros para las actividades necesarias del presente proceso: 
 

 
 
 
PRECIOS DE MERCADO. 
 
Se realizó la solicitud de las cotizaciones para el ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE 

PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS.  En la vigencia del año 2018, con el fin 

de realizar el respectivo estudio de mercado así: 

 

EMPRESA FECHA COTIZACION 
CONCEPTO 

TÉCNICO 
OFICIO Y FECHA DEL AVAL 

TÉCNICO 

GRUPO CARPINI S.A.S. 
06 DE NOVIEMBRE DE 

2018 
CUMPLE 14 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

BASE DE DATOS FUERZAS MILITARES 

DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  -  

COMADO DE INGENIEROS 

13 DE NOVIEMBRE DE 

2018 
CUMPLE 14 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

CGU INGENIEROS CONSULTORES 

S.A.S. 

08 DE NOVIEMBRE DE 

2018 
CUMPLE  14 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

ACRYLVIDRIOS 
13 DE NOVIEMBRE DE 

2018 
CUMPLE 

14 DE NOVIEMBRE  DE 2018 
 

 
VERIFICACION RUES: 
 
El BASPC14 verifica las empresas cotizantes en la Gran Central de Información Empresarial de Colombia – RUES, 
una herramienta administrada por las Cámaras de Comercio bajo eficiencia, económica y buena fe, que brinda al 
estado, empresarios, contratistas, sociedad en general y otros, información confiable unificada en el orden nacional e 
internacional: 
 
A continuación se encontraran los pantallazos de la verificación realizada por la entidad en el RUES: 
 

 - FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  -

Código: DI- FT -09 Versión: 17

ZONA : NOR-OCCIDENTE 3

0,00

ITEM Cod. ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL 

OE-21.180

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM DE ESPESOR POR 1 M DE ALTO POR 1M

DE LARGO CON BORDES PULIDOS Y BRILLADOS CON ESCUDO DEL BICAB14 EN STIKERS, POSTES DE ACERO

INOXIDABLE DE 1 ½ PULGADAS Y PASAMANOS O BOLILLO SUPERIOR EN 2 PULGADAS, EL CUAL TENDRÁ

UNA ALTURA DE 1,10 METROS, LOS VIDRIOS ESTARÁN SOPORTADOS EN TOCETOS DE ACUERDO A

INDICADORES DE DISEÑO. CON PUERTA DE ACCESO. 

ML 1,00 $ 901.412,00 $ 901.412,00

OE-21.181

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE FABRICACIÓN NACIONAL, EN TUBERÍA DE PVC CUADRADA, EL CUAL

TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, REFORZADA EN ALUMINIO INTERNAMENTE EN LOS BARROTES Y

VIGA INFERIOR PARA DAR LA RESISTENCIA QUE LA NORMA INDICA EN COLOMBIA. CON PUERTA DE

ACCESO. 

ML 1,00 $ 415.762,00 $ 415.762,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.317.174,00

ADMINISTRACION    % $ 131.717,40

IMPREVISTOS    % $ 39.515,22

UTILIDAD   % $ 65.858,70

I.V.A. 19% sobre UTILIDAD  $ 12.513,15

TOTAL OBRA

FECHA ELABORADO:

*Los datos contenidos en la Base de Datos no reemplazan la labor contratada de los oferentes, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los términos pactados 

contractualmente. C. COSTOS

*El registro de Precios de Insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA y el valor de transporte. El Interesado 

debe verificar esta condición con su Proveedor. C.COSTOS

FUNCIONARIO RESPONSABLE

DISEÑO Y PRESUPUESTO: 

$ 1.566.778,00

PUERTO BERRIO

   

PRESUPUESTO  AÑO 2018

10/05/2018 2009-07-01

OBRA: 

UNIDAD : 

AREA CONSTRUCCION 
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AVAL DE COTIZACIONES 
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ANALISIS DE COTIZACIONES: 
 
Las cotizaciones recibidas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador Nombrado de acuerdo a Resolución  
No. 115  emitida por el Ordenador del Gasto del BASPC No.14. 
 
Tal como se regla en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1.  “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 de 
2015, el cual señala:  
 
“El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios 
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos. (...)”,  
 
El presente análisis de precios se soporta bajo un estudio de mercado (cuadro adjunto consolidado 
cotizaciones recibidas), para lo cual se solicitaron cotizaciones a empresas reconocidas y presupuesto 
por la base de datos Fuerzas Militares De Colombia Ejercito Nacional  - Comando De Ingenieros, de las 
cotizaciones requeridas se recibieron tres, las cuales fueron avaladas técnicamente y el presupuesto por 
parte de COING; se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas tres(3), de acuerdo con el plazo de 
ejecución y presupuesto del proceso se analizó un solo escenario de pago (Un solo pago),  como se 
evidencia en el cuadro que a continuación se presenta; bajo este precepto se orientó el análisis 
económico de la proyección del presupuesto oficial v/s presupuesto asignado.  
 
El Comité Económico Estructurador, una vez avaladas las cotizaciones anteriores por el comité técnico 
realizó el análisis para determinar el precio de referencia para cada uno de los ítems que NO INCLUYE 
AIU (costos directos) se tendrá en cuenta los porcentajes de AIU para el total de los costos indirectos en 
los que deba incurrir el contratista en la ejecución total del objeto contractual. 
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El Comité Económico Estructurador, una vez avaladas  las cotizaciones anteriores por el comité técnico 
realiza la siguiente proyección, el cual será la base para determinar el presupuesto con el cual se podrá 
adquirir las cantidades proyectadas por la administración para cuyo efecto se hace el siguiente análisis 
teniendo en cuenta la distribución e incluido IVA. 
 
NOTA 1: Las cotizaciones están determinadas en pesos colombianos así INCLUIDO IVA cuando aplique 
de acuerdo a la Normatividad Tributaria Vigente Colombiana. 
 
NOTA 2: Se EVALUARÁ ANTES DE IVA DEL 19%, siempre y cuando entre los oferentes se presente 

personas del REGIMEN SIMPLIFICADO, de lo contrario se EVALUARÁ TENIENDO EN CUENTA IVA 
DEL 19% por cada uno de los ÍTEMS (cuando aplique) de acuerdo a la normatividad tributaria 
colombiana vigente. 

 
 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION 
Unidad de 

Medida 

C
a

n
ti

d
a

d
 

GRUPO CARPINI 
S.A.S. 

CGU INGENIEROS 
CONSULTORES 

S.A.S. 
ACRYLVIDRIOS 

 VALOR UNITARIO   VALOR UNITARIO   VALOR UNITARIO  

PISCINA CASINO MIXTO BICAB       

1 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 8MM DE ESPESOR POR 1 M  DE 

ALTO POR 1M DE LARGO CON BORDES PULIDOS Y 
BRILLADOS CON ESCUDO DEL BICAB14  EN 

STIKERS, POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE 1 ½ 
PULGADAS Y PASAMANOS O BOLILLO SUPERIOR 

EN 2 PULGADAS, EL CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 
1,10 METROS, 44,3 METROS LINEALES , LOS 

VIDRIOS ESTARÁN SOPORTADOS EN TOCETOS DE 
ACUERDO A INDICADORES DE DISEÑO. CON 

PUERTA DE ACCESO. PARA PISCINA DEL  CASINO 
DE MIXTO BICAB. 

SERVICIOS 1  $       13.246.187,30   $     22.000.000,00   $           18.450.300,00  

PISCINA SOLDADOS BICAB       

2 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE FABRICACIÓN 
NACIONAL, EN TUBERÍA DE PVC CUADRADA,  EL 
CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 70,3 
METROS LINEALES, REFORZADA EN ALUMINIO 
INTERNAMENTE EN LOS BARROTES Y VIGA 
INFERIOR PARA DAR LA RESISTENCIA QUE LA 
NORMA INDICA EN COLOMBIA. CON PUERTA DE 
ACCESO. PARA PISCINA DE LOS SOLDADOS BICAB. 

SERVICIOS 1  $     24.987.000,00   $      21.456.000,00   $          19.840.066,00  

CASINO SUBOFICIALES BIBAR       

3 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN VIDRIO 
TEMPLADO 8MM DE ESPESOR POR 1 M  DE ALTO 
POR 1M DE LARGO CON BORDES PULIDOS Y 
BRILLADOS CON ESCUDO DEL BIBAR3 EN STIKERS, 
POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE 1 ½ PULGADAS 
Y PASAMANOS O BOLILLO SUPERIOR EN 2 
PULGADAS, EL CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 
METROS, 45 METROS LINEALES, VIDRIOS 
SOPORTADOS EN TOCETOS DE ACUERDO A 
INDICADORES DE DISEÑO. CON PUERTA DE 
ACCESO. PARA PISCINA DEL  CASINO DE 
SUBOFICIALES BIBAR. 

SERVICIOS 1  $       13.455.495,00   $      14.367.000,00   $           16.765.900,00  

PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR       

4 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE FABRICACIÓN 
NACIONAL, EN TUBERÍA DE PVC CUADRADA, EL 
CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 58,5 
METROS LINEALES, REFORZADA EN ALUMINIO 
INTERNAMENTE EN LOS BARROTES Y VIGA 
INFERIOR PARA DAR LA RESISTENCIA QUE LA 
NORMA INDICA EN COLOMBIA. CON PUERTA DE 
ACCESO. PARA PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR. 

SERVICIOS 1  $       18.576.000,00   $       16.509.870,00   $           21.765.300,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS    $     70.264.682,30   $      74.332.870,00   $           76.821.566,00  

 

 

ANALISIS DE MERCADO 

PRECIOS DE REFERENCIA –PRESUPUESTO- PROYECCION DE CANTIDADES 
 
Para obtener los precios de referencia se efectuó la consulta previa de los precios del mercado lo cuales fueron 
analizados bajo los siquientes parámetros: 
 

 Menor Valor cotizado proyectado para cada uno de los elementos, según estudio de mercado de la vigencia 
año 2018.  

 Promedio de cada uno de los elementos cotizados, según estudio de mercado de la vigencia 2018. 

 Mayor Valor cotizado proyectado para cada uno de los elementos, según estudio de mercado de la vigencia 
año 2018. 

 Precio Hisotorico: Precios del último contrato celebrado tomando los ítems coniguales carateristicas 
técnicas que aporten información como precios históricos 2018.  
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 Precio de Referencia: Precio Unitario que este comité económico recomienda establecer como precio 
máximo de referencia para los pliegos de condiciones, considerando costo beneficio, optimización de los 
costos para la administración. 

 Métrica Utilizada: Consiste en el método utilizado por el comité económico para determinar el PRECIO DE 
REFERENCIA. 

 

ITEM DESCRIPCION 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad HISTORICO 
MENOR 
VALOR 

PROMEDIO DE 
MERCADO 

MEDIANA DEL 
MERCADO 

DESVIACION 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACION 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

INCLUIDO IVA 

METRICA 
UTILIZADA 

PISCINA CASINO MIXTO BICAB                 

1 

SUMINISTRO DE 
CERRAMIENTO EN 
VIDRIO TEMPLADO DE 
8MM DE ESPESOR POR 
1 M  DE ALTO POR 1M 
DE LARGO CON BORDES 
PULIDOS Y BRILLADOS 
CON ESCUDO DEL 
BICAB14  EN STIKERS, 
POSTES DE ACERO 
INOXIDABLE DE 1 ½ 
PULGADAS Y 
PASAMANOS O BOLILLO 
SUPERIOR EN 2 
PULGADAS, EL CUAL 
TENDRÁ UNA ALTURA 
DE 1,10 METROS, 44,3 
METROS LINEALES , LOS 
VIDRIOS ESTARÁN 
SOPORTADOS EN 
TOCETOS DE ACUERDO 
A INDICADORES DE 
DISEÑO. CON PUERTA 
DE ACCESO. PARA 
PISCINA DEL  CASINO DE 
MIXTO BICAB. 

SERVICIOS 1 
NO 

HISTORICO 
$13.246.187,30 $17.898.829,10 $18.450.300,00 $4.402.885,34 0,25 $13.246.187,30 

MENOR 
VALOR DE 
MERCADO 

PISCINA SOLDADOS BICAB                 

2 

SUMINISTRO DE 
CERRAMIENTO DE 
FABRICACIÓN 
NACIONAL, EN TUBERÍA 
DE PVC CUADRADA,  EL 
CUAL TENDRÁ UNA 
ALTURA DE 1,10 
METROS, 70,3 METROS 
LINEALES, REFORZADA 
EN ALUMINIO 
INTERNAMENTE EN LOS 
BARROTES Y VIGA 
INFERIOR PARA DAR LA 
RESISTENCIA QUE LA 
NORMA INDICA EN 
COLOMBIA. CON 
PUERTA DE ACCESO. 
PARA PISCINA DE LOS 
SOLDADOS BICAB. 

SERVICIOS 1 
NO 

HISTORICO 
$19.840.066,00 $22.094.355,33 $21.456.000,00 $2.632.176,96 0,12 $19.840.066,00 

MENOR 
VALOR DE 
MERCADO 

CASINO SUBOFICIALES BIBAR                 

3 

SUMINISTRO DE 
CERRAMIENTO EN 
VIDRIO TEMPLADO 
8MM DE ESPESOR POR 
1 M  DE ALTO POR 1M 
DE LARGO CON BORDES 
PULIDOS Y BRILLADOS 
CON ESCUDO DEL 
BIBAR3 EN STIKERS, 
POSTES DE ACERO 
INOXIDABLE DE 1 ½ 
PULGADAS Y 
PASAMANOS O BOLILLO 
SUPERIOR EN 2 
PULGADAS, EL CUAL 
TENDRÁ UNA ALTURA 
DE 1,10 METROS, 45 
METROS LINEALES, 
VIDRIOS SOPORTADOS 
EN TOCETOS DE 
ACUERDO A 
INDICADORES DE 
DISEÑO. CON PUERTA 
DE ACCESO. PARA 
PISCINA DEL  CASINO DE 
SUBOFICIALES BIBAR. 

SERVICIOS 1 
NO 

HISTORICO 
$13.455.495,00 $14.862.798,33 $14.367.000,00 $1.709.987,52 0,12 $13.455.495,00 

MENOR 
VALOR DE 
MERCADO 

PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR                 

4 

SUMINISTRO DE 
CERRAMIENTO DE 
FABRICACIÓN 
NACIONAL, EN TUBERÍA 
DE PVC CUADRADA, EL 
CUAL TENDRÁ UNA 
ALTURA DE 1,10 
METROS, 58,5 METROS 
LINEALES, REFORZADA 
EN ALUMINIO 
INTERNAMENTE EN LOS 
BARROTES Y VIGA 
INFERIOR PARA DAR LA 

SERVICIOS 1 
NO 

HISTORICO 
$16.509.870,00 $18.950.390,00 $18.576.000,00 $2.647.642,73 0,14 $16.509.870,00 

MENOR 
VALOR DE 
MERCADO 
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RESISTENCIA QUE LA 
NORMA INDICA EN 
COLOMBIA. CON 
PUERTA DE ACCESO. 
PARA PISCINA DE LOS 
SOLDADOS BIBAR. 

TOTAL COSTOS DIRECTOS             $63.051.618,30   

 

NOTA 1: Los anteriores valores no tienen incluido el AIU- Administración, Imprevistos, Utilidad- por lo tanto el 

oferente debe incluirlos en el momento de presentar la oferta económica, de igual manera debe tener en cuenta que 

por ningún motivo el AUI puede SUPERAR LOS SIGUIENTE PARAMENTROS de los costos directos. 

 

UTILIDAD ENTRE 3% Y EL 5% 

ADMINISTRACION ENTRE 10% Y EL 20% 

IMPREVISTOS ENTRE 3% Y EL 5%  
UNICAMENTE DEMOSTRABLES 
(DE ACUERDO GUIA DE IMPREVISTOS DEL – AIU- EN LOS CONTRATOS 
DE OBRA EMITIDA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE LA 
INFRAESTRUCTURA SECCIONAL ANTIOQUIA, GUSTAVO BETANCUR 
VARGAS). 

NOTA 3: El precio total de los mantenimientos de los bienes inmuebles puede variar, en razón a que los porcentajes 
aplicados en el AIU son colocados libremente por cada uno de los posibles oferentes, en tal razón, los precios 
unitarios ofertados serán comparados con los precios unitarios de referencia, los cuales no podrán ser excedidos, so 
pena de quedar incurso en causal de rechazo de la oferta.  

NOTA 4: Así mismo, el precio total de la oferta (incluido IVA), no podrá exceder los precios unitarios de referencia 
del proceso ni los parámetros establecidos para la determnacion de ellos. Además, el comité económico evaluador, 
verificara si los porcentajes aplicados en el AIU de la oferta, son congruentes con las obligaciones que se derivan en 
cada uno de ellos, en caso contrario podrá inhabilitar la propuesta.  

NOTA 5: El valor del IVA 19% se debe aplicar únicamente a la UTILIDAD. 
 
NOTA 6: Para la presentación de la oferta se deben anexar los APU de las actividades antes relacionadas.  



Para la proyección de los precios de referencia se analizaron los precios de mercado de las cotizaciones avaladas 
por el comité técnico estructurador,  se tomó como  base el PRECIO DE REFERENCIA para cada uno de los ITEMS 
de acuerdo a la métrica expuesta en el cuadro anterior, dicho precio se establece por ser más conveniente para la 
administración. 
 

COEFICIENTE DE VARIACION METRICA UTILIZADA 

MENOR A 0.15 PROMEDIO DEL MERCADO 

MAYOR A 0.15 Y MENOR A 0.50 MEDIANA DEL MERCADO 

MAYOR A 0.50 MENOR VALOR DEL MERCADO  

 
El comité económico estructurador de acuerdo al precio de referencia y lo establecido en la necesidad 
planteada por la Unidad y por tratarse de un futuro contrato de Obra el cubrimiento del mismo se 
determinara una vez realizada la proyección de los mantenimientos a prestar, evidenciándose que no se 
alcanza  a cubrir el 100% de las necesidades planteadas.   
 
La ejecución y control del presente contrato estará a cargo del supervisor, quien deberá basarse en la 
necesidad aprobada por el ordenador del gasto y en los precios de referencia que se pacten en el 
contrato. 
 
NOTA 1: El comité económico estructurador excluyo los precios históricos ya que no cumple con las 

especificaciones técnicas para este proceso; adicionalmente excluye los valores de los precios de COING 

de acuerdo a su base de datos cotizadas, toda vez que se busca el cubrimiento del 100% de la necesidad 

según el análisis realizado para la determinación de los precios de referencia. 

 

NOTA 2: Los anteriores valores no tienen incluido el AIU- Administración, Imprevistos, Utilidad- por lo 

tanto el oferente debe incluirlos en el momento de presentar la oferta económica, de igual manera debe 

tener en cuenta que por ningún motivo el AIU puede SUPERAR LOS SIGUIENTE PARAMENTROS de 

los costos directos. 

 
UTILIDAD ENTRE 3% Y EL 5% 

ADMINISTRACION ENTRE 10% Y EL 20% 

IMPREVISTOS ENTRE 3% Y EL 5%  
UNICAMENTE DEMOSTRABLES 
(DE ACUERDO GUIA DE IMPREVISTOS DEL – AIU- EN LOS CONTRATOS DE OBRA 
EMITIDA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE LA INFRAESTRUCTURA SECCIONAL 
ANTIOQUIA, GUSTAVO BETANCUR VARGAS). 

NOTA 3: El precio total de los mantenimientos de los bienes inmuebles puede variar, en razón a que los 

porcentajes aplicados en el AIU son colocados libremente por cada uno de los posibles oferentes, en tal 
razón, los precios unitarios ofertados serán comparados con los precios unitarios de referencia, los cuales 
no podrán ser excedidos, so pena de quedar incurso en causal de rechazo de la oferta.  

NOTA 4: Así mismo, la oferta no podrá exceder los precios unitarios de referencia del proceso ni los 

parámetros establecidos para la determinación de ellos. Además, el comité económico evaluador, 
verificara si los porcentajes aplicados en el AIU de la oferta, son congruentes con las obligaciones que se 
derivan en cada uno de ellos, en caso contrario podrá inhabilitar la propuesta.  

NOTA 5: El valor del IVA 19% se debe aplicar únicamente a la UTILIDAD. 
 
NOTA 6: Para la presentación de la oferta se deben anexar los APU de las actividades antes 
relacionadas.  
 
NOTA 7: Todos los valores registrados en la plataforma del Secop ll deben venir redondeados a dos 

decimales, tal y como se indica en el presente estudio previo (Evaluación económica). 

NOTA 8: Las propuestas que no incluyan los impuestos respectivos y/o se registre error en los valores 

unitarios que se publicaron en la plataforma del SECOP ll, quedarán rechazadas. 

El comité económico estructurador de acuerdo al presupuesto asignado hace la siguiente proyección en 
cantidades mínimas. 

 
PROYECCIÓN CANTIDADES MINIMAS Y/O PRECIOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO 
 



ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 059-BASPC14-2018 CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES 

CENTRALIZADAS” 

 
 

46 
 

Para la proyección de los precios de referencia se analizaron los precios del mercado de las cotizaciones 
avaladas por el comité técnico estructurador, se tomó el valor más conveniente para la administración, 
por ítem determinando así el PRECIO DE REFERENCIA para cada uno de las actividades. 
 
Para cubrir el 100% de la necesidad se requiere de un monto de SETENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 

NOVENTA Y SIETE CENTAVOS $74.999.899,97) incluido costos directos más costos indirectos y demás 

derogaciones, por lo anterior la administración cuenta con un presupuesto asignado de SETENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 75.000.000,00) incluido costos directos más costos indirectos y 
demás derogaciones, que frente a esta información se realizará el ajuste de cantidades acorde al 
presupuesto asignado. 
 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION  
Unidad de 

Medida 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

UNITARIO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

CANTIDAD 
MINIMAS 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO / 
REMANENTE 

PISCINA CASINO MIXTO BICAB       

$75.000.000,00 

1 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN 
VIDRIO TEMPLADO DE 8MM DE 
ESPESOR POR 1 M  DE ALTO POR 1M 
DE LARGO CON BORDES PULIDOS Y 
BRILLADOS CON ESCUDO DEL 

BICAB14  EN STIKERS, POSTES DE 
ACERO INOXIDABLE DE 1 ½ 
PULGADAS Y PASAMANOS O BOLILLO 
SUPERIOR EN 2 PULGADAS, EL CUAL 
TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 
METROS, 44,3 METROS LINEALES , 
LOS VIDRIOS ESTARÁN SOPORTADOS 
EN TOCETOS DE ACUERDO A 
INDICADORES DE DISEÑO. CON 
PUERTA DE ACCESO. PARA PISCINA 
DEL  CASINO DE MIXTO BICAB. 

SERVICIOS $13.246.187,30 $13.246.187,30 1 

PISCINA SOLDADOS BICAB       

2 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE 
FABRICACIÓN NACIONAL, EN TUBERÍA 
DE PVC CUADRADA,  EL CUAL TENDRÁ 
UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 70,3 
METROS LINEALES, REFORZADA EN 
ALUMINIO INTERNAMENTE EN LOS 
BARROTES Y VIGA INFERIOR PARA 
DAR LA RESISTENCIA QUE LA NORMA 
INDICA EN COLOMBIA. CON PUERTA 
DE ACCESO. PARA PISCINA DE LOS 
SOLDADOS BICAB. 

SERVICIOS $19.840.066,00 $19.840.066,00 1 

CASINO SUBOFICIALES BIBAR       

3 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN 

VIDRIO TEMPLADO 8MM DE ESPESOR 
POR 1 M  DE ALTO POR 1M DE LARGO 
CON BORDES PULIDOS Y BRILLADOS 
CON ESCUDO DEL BIBAR3 EN 

STIKERS, POSTES DE ACERO 
INOXIDABLE DE 1 ½ PULGADAS Y 
PASAMANOS O BOLILLO SUPERIOR EN 
2 PULGADAS, EL CUAL TENDRÁ UNA 
ALTURA DE 1,10 METROS, 45 METROS 
LINEALES, VIDRIOS SOPORTADOS EN 
TOCETOS DE ACUERDO A 
INDICADORES DE DISEÑO. CON 
PUERTA DE ACCESO. PARA PISCINA 
DEL  CASINO DE SUBOFICIALES 
BIBAR. 

SERVICIOS $13.455.495,00 $13.455.495,00 1 

PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR       

4 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE 
FABRICACIÓN NACIONAL, EN TUBERÍA 
DE PVC CUADRADA, EL CUAL TENDRÁ 
UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 58,5 
METROS LINEALES, REFORZADA EN 
ALUMINIO INTERNAMENTE EN LOS 
BARROTES Y VIGA INFERIOR PARA 
DAR LA RESISTENCIA QUE LA NORMA 
INDICA EN COLOMBIA. CON PUERTA 
DE ACCESO. PARA PISCINA DE LOS 
SOLDADOS BIBAR. 

SERVICIOS $16.509.870,00 $16.509.870,00 1 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   $63.051.618,30 $63.051.618,30     

ADMINISTRACIÓN 10%   $6.305.161,83   

  

IMPREVISTOS 3%   $1.891.548,55   

UTILIDAD 5%   $3.152.580,92   

IVA 19%(UTILIDAD)   $598.990,37   

COSTOS INDIRECTOS   $11.948.281,67   

TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS   $74.999.899,97   $100,03 

 



ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 059-BASPC14-2018 CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES 

CENTRALIZADAS” 

 
 

47 
 

 

 

Del análisis anterior, se establece que la administración cuenta con un presupuesto asignado de $75.000.000,00 

incluido IVA costos directos e indirectos, que una vez realizada la proyección de cantidades el presupuesto oficial es 

hasta por la suma de $74.999.899,97, que frente a esta información queda un remanente de presupuesto de 

$100,03, el cual podrá ser utilizado al momento de la adjudicación por quedar una limitación de necesidad por cubrir 

o la desafectación del CDP inicial, el cual podrá ser utilizado al momento de la adjudicación por quedar una limitación 

de necesidad por cubrir. 

 

La administración se reserva el derecho de realizar adjudicación por mayores cantidades, hasta agotar la necesidad 

total, sin exceder el presupuesto asignado. 

 

PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS: De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 del 2015 la 

administración verificará de acuerdo con la Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información 

obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del mencionado Decreto, 

el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las 

razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo 

anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de 

la misma en la evaluación de las ofertas.  

 

“Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias 

objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal 

oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. En la subasta 

inversa esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de la misma.  

 

Teniendo en cuenta los principios que rigen la actividad contractual del estado en especial lo determinado en el 

artículo 24 de la ley 80 de 1993 que trata del principio de trasparencia en su literal b) exige que la entidad estatal 

defina reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 

aseguren una escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación o concurso., por lo tanto se 

denominará artificialmente bajo el precio que esté por debajo del 50% del precio de referencia , siempre y cuando el 

proponente no aduzca las razones claras y objetivas que lo justifiquen.  

 

La anterior estimación económica, es el eje central para la utilización del presupuesto oficial que para este caso es el 

mismo presupuesto asignado, teniendo en cuenta que el estudio económico se fundamenta exclusivamente en el 

estudio de mercado, el cual se ha realizado mediante cotizaciones directas a las firmas señaladas dentro del estudio 

y que entregaron en el plazo y el lugar destinado para tal fin. 

 
CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD  
 
El Comité Económico Estructurador, una vez verificadas y analizadas las cotizaciones identifica el precio de 

referencia comparando precios de mercado y proyecta el cubrimiento de la necesidad, tal como se relaciona en el 

cuadro a continuación: 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION ELEMENTO 
Unidad de 

Medida 
TOTAL 

NECESIDAD 

PROYECTADO 
ADQUIRIR 

LIMITACION 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

PISCINA CASINO MIXTO BICAB             

1 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 8MM DE ESPESOR POR 1 M  DE 

ALTO POR 1M DE LARGO CON BORDES 
PULIDOS Y BRILLADOS CON ESCUDO DEL 
BICAB14  EN STIKERS, POSTES DE ACERO 

INOXIDABLE DE 1 ½ PULGADAS Y PASAMANOS 

O BOLILLO SUPERIOR EN 2 PULGADAS, EL 
CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 

44,3 METROS LINEALES , LOS VIDRIOS 
ESTARÁN SOPORTADOS EN TOCETOS DE 

ACUERDO A INDICADORES DE DISEÑO. CON 
PUERTA DE ACCESO. PARA PISCINA DEL  

CASINO DE MIXTO BICAB. 

SERVICIOS 1 1 100 0 0 
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PISCINA SOLDADOS BICAB             

2 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE 
FABRICACIÓN NACIONAL, EN TUBERÍA DE PVC 
CUADRADA,  EL CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 

1,10 METROS, 70,3 METROS LINEALES, 
REFORZADA EN ALUMINIO INTERNAMENTE EN 
LOS BARROTES Y VIGA INFERIOR PARA DAR 
LA RESISTENCIA QUE LA NORMA INDICA EN 

COLOMBIA. CON PUERTA DE ACCESO. PARA 
PISCINA DE LOS SOLDADOS BICAB. 

SERVICIOS 1 1 100 0 0 

CASINO SUBOFICIALES BIBAR             

3 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN VIDRIO 
TEMPLADO 8MM DE ESPESOR POR 1 M  DE 

ALTO POR 1M DE LARGO CON BORDES 
PULIDOS Y BRILLADOS CON ESCUDO DEL 
BIBAR3 EN STIKERS, POSTES DE ACERO 

INOXIDABLE DE 1 ½ PULGADAS Y PASAMANOS 
O BOLILLO SUPERIOR EN 2 PULGADAS, EL 

CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 
45 METROS LINEALES, VIDRIOS SOPORTADOS 

EN TOCETOS DE ACUERDO A INDICADORES DE 
DISEÑO. CON PUERTA DE ACCESO. PARA 
PISCINA DEL  CASINO DE SUBOFICIALES 

BIBAR. 

SERVICIOS 1 1 100 0 0 

PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR             

4 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE 
FABRICACIÓN NACIONAL, EN TUBERÍA DE PVC 
CUADRADA, EL CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 

1,10 METROS, 58,5 METROS LINEALES, 
REFORZADA EN ALUMINIO INTERNAMENTE EN 
LOS BARROTES Y VIGA INFERIOR PARA DAR 
LA RESISTENCIA QUE LA NORMA INDICA EN 
COLOMBIA. CON PUERTA DE ACCESO. PARA 

PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR. 

SERVICIOS 1 1 100 0 0 

 

13.  JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN:  

De conformidad con lo establecido en el numeral 4º y 7º del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se 
verificara el cumplimiento de las condiciones de la invitación a la oferta de menor precio; si esta no cumple con las 
condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la 
oferta con el segundo mejor precio y asi sucesivamente.  

 
14. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

La información técnica relacionada a continuación, corresponde a las necesidades expuestas por las unidades 

centralizadas, estas especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer los requisitos  y parámetros que deben 

cumplir con el ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y 

SUS UNIDADES CENTRALIZADAS. 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CAN
T. 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

PISCINA CASINO MIXTO BICAB   

1 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM 

DE ESPESOR POR 1 M  DE ALTO POR 1M DE LARGO CON BORDES 
PULIDOS Y BRILLADOS CON ESCUDO DEL BICAB14  EN STIKERS, 
POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE 1 ½ PULGADAS Y 
PASAMANOS O BOLILLO SUPERIOR EN 2 PULGADAS, EL CUAL 
TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 44,3 METROS LINEALES , 
LOS VIDRIOS ESTARÁN SOPORTADOS EN TOCETOS DE ACUERDO 
A INDICADORES DE DISEÑO. CON PUERTA DE ACCESO. PARA 
PISCINA DEL  CASINO DE MIXTO BICAB. 

SERVICIOS 1 

  

PISCINA SOLDADOS BICAB   

2 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE FABRICACIÓN NACIONAL, EN 
TUBERÍA DE PVC CUADRADA,  EL CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 
1,10 METROS, 70,3 METROS LINEALES, REFORZADA EN ALUMINIO 
INTERNAMENTE EN LOS BARROTES Y VIGA INFERIOR PARA DAR 
LA RESISTENCIA QUE LA NORMA INDICA EN COLOMBIA. CON 
PUERTA DE ACCESO. PARA PISCINA DE LOS SOLDADOS BICAB. 

SERVICIOS 1 

  

CASINO SUBOFICIALES BIBAR   

3 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO 8MM DE 
ESPESOR POR 1 M  DE ALTO POR 1M DE LARGO CON BORDES 
PULIDOS Y BRILLADOS CON ESCUDO DEL BIBAR3 EN STIKERS, 
POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE 1 ½ PULGADAS Y 
PASAMANOS O BOLILLO SUPERIOR EN 2 PULGADAS, EL CUAL 
TENDRÁ UNA ALTURA DE 1,10 METROS, 45 METROS LINEALES, 
VIDRIOS SOPORTADOS EN TOCETOS DE ACUERDO A 
INDICADORES DE DISEÑO. CON PUERTA DE ACCESO. PARA 
PISCINA DEL  CASINO DE SUBOFICIALES BIBAR. 

SERVICIOS 1 

  

PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR   
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4 72102900 

SUMINISTRO DE CERRAMIENTO DE FABRICACIÓN NACIONAL, EN 
TUBERÍA DE PVC CUADRADA, EL CUAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 
1,10 METROS, 58,5 METROS LINEALES, REFORZADA EN ALUMINIO 
INTERNAMENTE EN LOS BARROTES Y VIGA INFERIOR PARA DAR 
LA RESISTENCIA QUE LA NORMA INDICA EN COLOMBIA. CON 
PUERTA DE ACCESO. PARA PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR. 

SERVICIOS 1 

  

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 

No REQUISITOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 

RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, producto de las 

actividades del mantenimiento, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar el 

cargue manual a una volqueta, sin que se interrumpan las labores del mantenimiento y sin dejar 

basuras ni desperdicios. 

El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las 

autoridades correspondientes en el municipio, las volquetas deberán estar previstas de lona 

protectora para evitar el derrame de material durante su transporte, caso en el cual el contratista 

exigirá al transportador la recolección de este o la efectuará con sus propios medios.  

Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a 

terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás 

requisitos indispensables para la labor. 

RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES 

Tanto los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los desperdicios del 

mantenimiento, serán retirados del sitio donde se producen y/o almacenados y transportados 

hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la 

realización de otras labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue 

cerca al sitio de su utilización.  

  

 

TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de los 

servicios contratados hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de todos los costos que deberá 

asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro del proyecto. El hecho de que 

alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no 

exonera al contratista de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en funcionamiento de 

todos los elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto.  

Acarreo corto de material de cualquier procedencia en el mantenimiento: Tanto los sobrantes 

de excavación y traslados internos de material, como todos los desperdicios del mantenimiento, 

serán retirados del sitio donde se producen o almacenan y serán transportados hasta el lugar 

previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en donde no incomode la realización de otras 

labores y sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue cerca al sitio de su 

utilización. En cada locación se podrá acordar entre el contratista, el supervisor y el supervisor de 

cada frente de mantenimiento, la utilización de sobrantes para hacer rellenos en depresiones o 

áreas que requiera el contratante, localmente dentro de las instalaciones militares. 

Retiro y cargue manual de sobrantes: Si por efectos del trabajo realizado y como producto de 

las actividades de obra y procesos constructivos, se encuentran sobrantes y acumulación de 

material en la obra, es necesario recurrir al cargue manual de los mismos a una volqueta, labor 

que se debe realizar desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales han sido 

previamente traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras 

labores del mantenimiento ni se dejen basuras y desperdicios.  

  

2 

PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO 

El Proponente seleccionado entregara en su oferta, la hoja de vida del personal mínimo requerido, 

de acuerdo con el perfil solicitado a continuación:  

PERSONAL: 
 
DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero civil, con especialización en el área técnica,  con (05) años de 
experiencia contados desde la expedición de la matricula profesional, que acredite por lo menos 
haber participado en un proyecto de similares condiciones, por monto igual o superior al 
establecido para este contrato. 
 
RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero civil, con 5 años de experiencia contados desde la expedición 
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No REQUISITOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

de la matricula profesional. 
 
FRENTE DE OBRA No. 1 (Batallón de Ingenieros No. 14 “BATALLA DE CALIBIO”) 
 
MAESTRO DE OBRA: UN (01) Tecnico profesional en construcción, con mas de 05 años de 

experiencia contados desde la expedición del diploma 

 

OBREROS: Ayudantes de contrucción, minimo dos (02) que certifiquen disponibildiad para 

ejecución de los trabajos. Debe presentarse hoja de vida y la certificación de cada uno de los 

trabajadores de la disponibilidad. 

 
FRENTE DE OBRA No. 2 (Batallón de Infantería No. 03 “BATALLA DE BARBULA”) 
 
MAESTRO DE OBRA: UN (01) Tecnico profesional en construcción, con mas de 05 años de 

experiencia contados desde la expedición del diploma 

 

OBREROS: Ayudantes de contrucción, minimo dos (02) que certifiquen disponibildiad para 

ejecución de los trabajos. Debe presentarse hoja de vida y la certificación de cada uno de los 

trabajadores de la disponibilidad. 

 

La hoja de vida del personal mínimo propuesto debe cumplir con las siguientes reglas especiales:  

1. Presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente, expedida por el Consejo Profesional 

correspondiente cuando aplique. 

 

2. Anexar las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan 

como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fecha de inicio 

y de terminación. 

 

3. La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta o matricula profesional. Los profesionales cuya tarjeta o matricula 

profesional no indique la fecha de su expedición deberán aportar el documento expedido por el 

ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma. Los estudios de 

educación superior, así como los estudios técnicos, se acreditarán mediante fotocopia de los 

diplomas respectivos o certificados. 

 

Nota 1: El  oferente deberá anexar la tarjeta o documento adoptado por el COPNIA que 

certifique el ejercicio legal de su profesión (De acuerdo al artículo 6 de la Ley 842 de 2003; 

“Para poder ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares 

en el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere 

estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el COPNIA, 

lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para tal fin.”) 

. 

Nota 2. Modificación Personal. Dado el caso de aceptar cambio del personal ofertado 

inicialmente, éstos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los requisitos establecidos en la 

invitación, previa aprobación del supervisor  del contrato. 

Nota 3.  Toda la documentación hará parte integral de la invitación será verificada por parte del 

comité técnico evaluador. 

3 

Bitácora diaria: Para cada locación de las que componen el proyecto objeto del presente proceso se 

deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 

ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, 

etc., la cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el 

cronograma de ejecución e inversión aprobados. Ésta debe firmarse por el director y/o residente y 

supervisor del contrato, adicionalmente, debe estar foliada. 

Nota: éste documento hará parte integral de la documentación soporte para el acta de recepción del 

mantenimiento en cada corte y será requsito de pago al termino de cada trabajo. 

  

4 Valla informativa: El contratista debe instalar, en la locación que compone el proyecto objeto del   
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No REQUISITOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

presente proceso, una valla informativa de un (1) metro de ancho y setenta (70) centímetros de 

alto, ubicada a dos (2) metros del nivel del piso, a partir de la suscripción del acta de iniciación, 

previa coordinación con el supervisor del contrato designado por el BASPC14, la cual se ubicará 

en el acceso a las instalaciones a intervenir. 

5 
Reajustes: No habrá lugar a reajustes económicos y por lo tanto en la propuesta del oferente 

debe considerar los valores A TODO COSTO para la ejecución del presente proyecto. 

  

7 

Seguridad Industrial: El contratista deberá acatar todas las normas y todas las medidas de 

seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad 

industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales 

serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial, 

cumpliendo como mínimo con las siguientes exigencias:  

1. Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el 

personal del proyecto se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas o 

pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán también 

aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas, y su mantenimiento será por 

cuenta del contratista hasta el momento en que la Entidad reciba el área correspondiente 

a plena satisfacción. 

 

2. El contratista velará por que el personal que realice los trabajos cumpla con todas las 

normas y medidas de seguridad durante la ejecución del proyecto. Todos los daños 

ocasionados en forma directa o indirecta, será asumidos por el contratista. 

 

3. Aseo: Por ningún motivo el contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su 

responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles 

circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea 

necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.   

 

4. Interiormente se convendrá, previamente con el supervisor del contrato, la ubicación de 

los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando 

vertederos por tipo de materiales. 

 

Nota: de lo anterior pasará revista el supervisor del contrato y lo evidenciará con su respectivo 

informe. 

  

8 

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado 

por el contratista en completo aseo, una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte 

unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción 

de la Entidad contratante, dejando evidencia mediante acta del trabajo realizado. 

  

9 

Dotación de Personal: Todo el personal que labore en cualquier sitio del proyecto por cuenta del 

contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera, según la labor que ejecute, y 

siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de la Protección Social, en cuanto al 

número de dotaciones, de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. 

  

10 

Además de los implementos anteriormente anotados, el personal que lo requiera o lo indiquen el 

contratante o el supervisor, deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de 

seguridad y cualquier otro elemento de protección, lo cual será verificado por el supervisor 

mediante acta. 

  

11 

Los productos por suministrar corresponderán a las especificaciones técnicas solicitadas a 

excelente calidad y condición de “nuevo” en el presente proceso contractual, esto será 

debidamente verificado por el supervisor mediante acta de compromiso emitido por el proponente  

  

12 

Todos los daños que se generen al momento de la instalación serán cubiertos por el contratista, de 

modo que al momento de entregar la obra, las piscinas deben encontrarse en perfecto estado, sin 

alteración en su infraestructura, pisos y demás. Lo anterior deberá ser verificado por el comité 

técnico evaluador, por tanto el oferente y/o futuro contratista deberá entregar un acta de 

compromiso en el que se evidencie lo anteriormente mencionado. 

  

13 
INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL 

El contratista se obliga a mantener indemne al BATALLÓN DE A.S.P.C No. 14 por cualquier, 
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No REQUISITOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

reclamación, demanda, daño etc. 

El contratista entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre el BATALLÓN DE A.S.P.C No. 

14 y el personal que el contratista designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que 

el contratista asumirá con total autonomía de independencia técnica, administrativa y financiera. 

14 
El proponente deberá presentar los APU del proceso debidamente diligenciados y firmados que 

serán objeto de evaluación por el comité técnico evualuador. 

  

15 

SEGURIDAD INDUSTRIAL que serán objeto de evaluación por el comité técnico evaluador. 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015, capitulo 6 y decreto 052 de 2017, el 

contratista seleccionado para dar cumplimiento al objeto contractual deberá presentar para 

celebrar el contrato la siguiente documentación: 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Programa de Capacitación anual de Seguridad y salud en el Trabajo. 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Actas de Conformación del COPASST o vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo. 

 Plan de Emergencias. 

  

 
1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en la Invitación Pública a 
Ofertar “FORMULARIO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” y será firmada por el proponente, 
representante legal del proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada en unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura, será suscrita por su representante debidamente facultado en los términos de Ley.  
Si la carta de presentación de la propuesta no se encuentra suscrita por el proponente, o se presenta incompleta o su 
contenido no está conforme a lo exigido en el Formulario “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” de la 
Invitación Pública a Ofertar, el Batallón de ASPC No14 solicitará aclaración al proponente, para que dentro del plazo 
que señale para el efecto la aporte o subsane lo pertinente. 
 
Autorización para presentar propuesta y suscribir la comunicación de aceptación de la oferta. 
 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir la 
comunicación de aceptación, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual deberá ser previa a la 
fecha de presentación de la oferta. 
 
Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante 
legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde previamente a la presentación de 
la propuesta se le faculte contratar, mínimo por el valor del presupuesto oficial del proceso de selección. 
 
En el caso de consorcios, cada uno de los representantes legales de sus integrantes deberá estar facultado para 
contratar mínimo por la proporción en relación con la cantidad de sus integrantes frente al presupuesto oficial.  
 
Para las uniones temporales los representantes legales deberán estar facultados para contratar mínimo en proporción 
a su participación en dicha unión frente al valor de la propuesta.  
 
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, el Batallón de ASPC N° 14, 
solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el efecto, dicha autorización deberá 
ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta. 
  
En caso de que quien represente legalmente al proponente sea un suplente del gerente o representante legal, en los 
términos del certificado de existencia y representación legal, se deberá acreditar mediante certificación debidamente 
suscrita por quien corresponda dentro de la estructura administrativa del proponente, la condición de ausencia 
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temporal y/o definitiva y o cualquier otra situación por la cual el representante legal principal no actúa, en caso que 
expresamente el certificado no contenga la autorización requerida. 
 
 CÉDULA DE CIUDADANÍA. 
 
El oferente cuando se trate de persona natural deberá anexar la cédula de ciudadanía ampliada al 150%, en caso de 
presentarse una persona jurídica, consorcio o unión temporal deberá anexar la cédula de ciudadanía ampliada al 
150% del representante legal. 
 
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS NATURALES CON 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimientos de 
comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la que venza el 
plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana y 
con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento de presentación de la 
propuesta con los siguientes requisitos: 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 

b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad de un (1) año, contado a partir del vencimiento del 
plazo máximo para la entrega de los servicios o de la vigencia del la comunicación de aceptación.  
 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación de la propuesta y para la 
suscripción de la comunicación de aceptación de la oferta dada. Cuando el representante legal tenga limitaciones 
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción de la 
comunicación de aceptación, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario.  
 

d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad y la actividad comercial, para el caso de las personas naturales, se 
encuentra directamente relacionado con el objeto de la aceptación de oferta, según el tipo de sociedad comercial que se 
acredite, de manera que le permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en las condiciones señaladas en el presente 
numeral, el BASPC14 realizarà la verificación virtual de dicho documento a fin de corroborar la información  
 
CERTIFICADO REGISTRO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL  
  
Tratándose de persona natural nacional, deberá acreditar su inscripción vigente en el Registro Mercantil, para lo cual, 
deberá allegar el certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta 
(30) días calendario anteriores a la entrega de la documentación, en el que conste que la actividad económica que 
ejerce le permita celebrar y ejecutar la negociación, sin embargo  
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA. 
 
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la 
República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución y según la participación estatal que 
se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas 
funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a.- Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la Constitución 
o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme a la Ley, sean 
expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su eficacia y 
oponibilidad ante terceros.  
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En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, 
impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, 
asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para 
poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 
 
b.- Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución de la aceptación de 
oferta. 
 
c.- Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la 
suscripción de la aceptación de oferta, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere 
 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO  
 
Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero 
las que no están constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a 
través de sucursales. 
 
Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin 
perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones: 
 
a. Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre definitivo del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto y 
vigencia y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades, en el cual se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato. 
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta o 
documento en donde conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para 
presentar la Propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en 
el caso de resultar Adjudicatario. 
Nota: En caso de que el documento expedido por la autoridad competente del país de su domicilio, no contenga toda 
la información requerida en el literal “a”; el proponente, deberá acompañar a su oferta el o los documentos públicos o 
privados mediante los cuales acredite el cumplimiento de lo exigido en el literal a.  
b. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia del Contrato y un (1) 
años más. 
c. Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente contratación de 
manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos 
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
Nota 1: Los anteriores requisitos se acreditaran de conformidad con la Ley vigente del País de origen de la sociedad 
proponente.   
 
En todos los casos, los documentos expedidos en el exterior que acrediten las condiciones anteriores cumplirán todos 
y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia, con el propósito que puedan 
obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), 
el artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 4300 del 24 de julio de 2012 proferida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia y las demás normas vigentes.  
Se precisa que la oportunidad para allegar los mencionados documentos con estos formalismos será para la 
adjudicación del proceso contractual, de manera que para efectos de presentar la propuesta el BASPC14 
aceptará documentos en copias simples. 
Nota 2: El proponente extranjero y todos los integrantes de los oferentes plurales extranjeros deberán manifestar bajo 
la gravedad del juramento que no tiene Sucursal en Colombia, ni ejercen actividades de comercio de carácter 
permanente en el país. 
 
Apoderado, persona jurídica extranjera 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las 
diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así 
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como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada y demás actos necesarios de acuerdo con la 
invitación pública, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación 
del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 
El poder especial para representar al proponente extranjero deberá estar con nota de presentación personal de 
conformidad con lo señalado en el inciso tercero del artículo 25 del Decreto Ley 019 de 2012 y la circular No. 17 de 
Colombia Compra Eficiente.  
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que puedan obrar como prueba 
conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en la 
Resolución 4300 del 24 de julio de 2012 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y el artículo 
480 del código de comercio y las demás normas vigentes.  
 
NOTA 1: Las disposiciones, de esta invitación pública en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero, sin domicilio o 
sucursal en Colombia, provenga de un país que hace parte de la Convención de la Haya, sobre la “abolición de 
requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere 
en el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por 
parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento. 
Anexo a este poder deberá allegarse copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la firma apoderada 
 
Consularización 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio que señala: “Los documentos otorgados en 
el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales 
funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos a que se 
refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del 
respectivo país.” 
 
Los proponentes deberán dar cumplimiento a lo señalado en el citado artículo, respecto a los documentos otorgados o 
expedidos en el exterior, así como a la existencia de la respectiva sociedad.  
 
Documento expedido en el exterior 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el numeral anterior, siempre que 
provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998.  
 
En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad 
competente en el país de origen. 
 
Conforme a la Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia Compra Eficiente, los proponentes 
podrán presentar documentos en un idioma distinto al castellano junto con la traducción simple al castellano. Para la 
adjudicación del proceso contractual, se debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos 
presentados en idioma extranjero dicha traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, tal como lo exige la 
circular: 
 
“En los pliegos de condiciones y en las invitaciones a participar en Procesos de Contratación, las Entidades Estatales 
pueden solicitar que durante la etapa de selección los documentos sean aportados en copia simple y que para la 
adjudicación o la expedición de la aceptación de la oferta, el proponente aporte el documento con la exigencia legal 
correspondiente.”(Subrayado fuera de texto) 
 
Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano proveniente 
de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a este 
idioma, la cual, deberá ser oficial para el adjudicatario en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso 
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o efectuada por traductor o intérprete oficial cumpliendo el trámite del Apostille; traducciones oficiales que deberán ser 
aportados al momento de la suscripción del respectivo contrato. 
 
Documentos en idioma extranjero  
 
En todo caso los documentos jurídicos, técnicos y financieros, que se aporten con la oferta, en un idioma distinto al 
castellano, deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción simple al castellano. 
Previa a la adjudicación, se debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma 
extranjero. Así mismo estos documentos deben cumplir con el requisito de legalización y apostille previstos en el 
artículo 251 del Código General del Proceso 
 
PROPUESTAS CONJUNTAS / PROPONENTES PLURALES 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura. 
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y 
no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
Podrán participar consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual cumplirán los siguientes 
requisitos: 
 

a. Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas que vayan a conformar 
el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus representantes, así como para la 
presentación de la propuesta, celebración y ejecución de la aceptación de oferta. 

b. Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo de asociación 
correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, 
condiciones, y para el caso de las uniones temporales la participación porcentual de los miembros de la misma en la 
propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

c. Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura no sea 
inferior al plazo de ejecución de la aceptación de oferta a celebrar y un (1) año más.  

d. Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un  (1) año más.  

e. La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación del consorcio, de la 
unión temporal o promesa de sociedad futura. Igualmente designarán un suplente que lo reemplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva. 

f.    Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios, uniones temporales 
o promesa de sociedad futura, se acreditarán mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de 
la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 

g. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales 
respectivos de la invitación pública.  

h.    Se aceptarán propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de consorcio, unión temporal. 
i. El objeto Social de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe 

comprender actividades afines al objeto del presente Proceso de Selección. 
 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas jurídicas, en las que no se exprese de manera 
clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura). 
 
La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o términos exigidos, 
será objeto de requerimiento por el BASPC14 para que los aporte o subsane lo correspondiente dentro del plazo que 
este señale. En todo caso la existencia del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura debe ser 
anterior al cierre del proceso. 
 
En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, no 
cumplan con las condiciones de capacidad jurídica aquí exigidas, la oferta no se considerará hábil en los términos 
señalados en la invitación pública. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
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 Validez de la propuesta 
 
Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha definitiva de cierre del presente 
proceso de contratación. La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad del ofrecimiento y 
se entiende prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha garantía. 
 

 Condiciones de la garantía de seriedad de la propuesta 
 
Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, a favor del Ministerio de Defensa 
Nacional – Ejército Nacional - BASPC14 del Ejército, Nit. 800.131.115-2, de acuerdo con lo señalado a continuación: 
 

a. Dicha garantía será otorgada a favor del Ministerio de Defensa Nacional – BASPC14, como asegurado y beneficiario. 
b. La garantía de seriedad debe tener una suficiencia del diez por ciento (10%) del valor de la oferta presentada.  

 
La vigencia de la Garantía de Seriedad será a partir de la fecha de cierre del proceso de selección hasta el tiempo 
máximo dado para la aprobación de la garantía única En consecuencia, si por algún motivo dentro del período de 
vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos 
propios de la etapa contractual, el proponente seleccionado tendrá la obligación de aportar prórroga de la vigencia de 
la garantía de seriedad del ofrecimiento, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado. 
 

c. La garantía deberá ser tomada a nombre del proponente. Cuando la propuesta se presente en consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, la garantía deberá ser tomada a nombre del consorcio o de la unión temporal 
debidamente constituida con anterioridad al otorgamiento de la garantía, según el caso, con el nombre o razón social 
de cada uno de sus integrantes y expresará claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en 
que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o 
indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas. 

 
d. La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia, 

previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso. El cobro de la garantía de seriedad 
de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al BASPC14, de exigir por los medios reconocidos en 
Colombia la indemnización de los perjuicios que con la falta de seriedad de oferta en los eventos previstos, se le hayan 
causado o se le llegaren a causar. 

 
e.      El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por el BASPC14, en la 

que se declare el incumplimiento del proponente respecto de su oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los 
términos previstos por la Ley. 

 

 Alcance del amparo y contenido obligatorio de la garantía 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la oferta cubrirá los 
perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos, lo cuales deberán estar 
contenidos en el texto de la garantía: 
 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para 
suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 
Si la garantía de seriedad del ofrecimiento no se aporta con la propuesta o la aportada con la misma, no se ajusta a la 
totalidad de lo exigido en la Ley o en la Invitación Pública a Ofertar, el BASPC14 requerirá al proponente a fin de que la 
subsane en lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 
 
 VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar los 
antecedentes judiciales del oferente (representante legal de persona jurídica o consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura), el BASPC14 realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través 
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del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto; la consulta deberá ser realizada por el Comité 
Jurídico Evaluador. 
 
Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si lo hubiere). 
 
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA 
OFERENTES NACIONALES  
 
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1º del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 
2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así: 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según 
corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a 
los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. 

b. Cuando se trate de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura cada uno de sus integrales 
deberá aportar la certificación aquí exigida. 

c. La obligación de presentar la certificación de cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales no aplica para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el que participen como sucursales 
legalmente constituidas en Colombia, caso en el que deberán presentar la certificación de que trata el literal a) 
del presente numeral. 

d.  Las personas naturales lo harán anexando las panillas de pago los aportes correspondientes a los últimos seis (6) 
meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. 

 
Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral y 
parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la Ley o en la 
presente Invitación Pública a Ofertar, el BASPC14 requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo 
pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 
 
CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No. 5149 de 
2000 y No. 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, el BASPC14 hará directamente la consulta y 
verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, según el caso, en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República. 
 
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes legales, así como 
los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar 
cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala 
conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, 
en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la 
República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín” (Subrayado fuera del texto). 
 
Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si lo hubiere). 
 
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por 
la Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales 
de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión, consorcio o promesa de 
sociedad futura. 
 
VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES)  

El BASPC14 verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de Comercio lo concerniente al 
registro mercantil, Registro Único de Proponentes (RUP) el estado actual del registro mercantil teniendo en cuenta que 
este es una fuente para la consultas de multas y sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y 
prohibiciones del registro mercantil. 
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VERIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPONENTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
El proponente en el caso de personas naturales o el representante legal en el caso de las personas jurídicas deberá 
adjuntar dentro de su oferta el pantallazo de la verificación en el sistema de registro nacional de medidas correctivas 
de la Policia Nacional, en virtud de lo estipulado en la Ley 1801 de 2016. 
 
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 
El PROPONENTE indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, 
para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado en su actividad mercantil; las 
personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura temporal 
acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por 
realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 del 
Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo 
estatuto.  
 
El comité Evaluador Jurídico, se percatara que el RUT sea aportado por el oferente de manera completa, es decir 
contando con toda la información que define el Registro Único Tributario.   
 
AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
El oferente deberá certificar mediante documento suscrito por éste en caso de persona natural o por el representante 
legal en caso de persona jurídica,  bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del 
mismo, que ni él, ni la persona jurídica que representa, ni los integrante del consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, han sido sancionados con caducidad, o se les ha impuesto multas reiteradas en la misma vigencia por 
una o varias entidades estatales, de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Por lo cual certifica además que no se encuentra incurso en Inhabilidades e Incompatibilidades. 
 
No podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren 
incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución 
Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y artículo 
2.2.1.1.2.2.5 del decreto 1082 del 2015 en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las 
demás normas concordantes y vigentes sobre la materia, como lo es el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir la respectiva aceptación de oferta, los 
oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, 
liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, 
económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato. 
 
Nota: Con la presentación de la anterior certificación, el proponente autoriza expresamente al BASPC14, para 
comprobar la veracidad de los documentos que soportan las exigencias anteriores, averiguar su información comercial 
y financiera en los bancos de datos públicos y privados, así como a solicitar toda la información adicional que a su 
juicio resulte necesaria para cumplir con su deber de prevenir actos de corrupción en la contratación. 
 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
La propuesta estará acompañada del Compromiso Anticorrupción suscrito por el proponente o por el representante 
legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, para lo cual se deberá diligenciar el Formulario 
“COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” de la invitación pública. 
NOTA: El Formulario de COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN se podrá diligenciar por el proponente y éste en ningún 
momento se considera como un requisito de habilitación, por consiguiente, el no diligenciamiento y la no suscripción 
del mismo no se considerará en ningún evento como causal de rechazo. 
 
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD 
 
En cumplimiento de las disposiciones de la directiva permanente No. 15 del Ministerio de defensa nacional del 10 de 
marzo de 2015, el oferente deberá presentar el formulario que incorpore el pacto de integridad debidamente suscrito. 
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DILIGENCIAMIENTO DEL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

En cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Constitución Política de Colombia, Arts. 6, 74 y 
217; Ley 599 de 2000, Código Penal, Arts. 194, 196, 197, 269A, 269B, 269C. 269D, 269F, 269H, 418, 419, 420, 431 
y 463;  Ley 734 de 2002,  Código Disciplinario Único, Art. 53;  Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del 
Derecho de acceso a la información pública nacional, Arts. 2, 4, 6 (c, d), 18 y 19; Ley 1621 de 2013, de 
Inteligencia y Contrainteligencia, Arts. 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 40; Ley 1266 de 2008 Habeas Data.  Arts. 2 y 4(f, 
g); Ley 1581 de 2012, de Protección de Datos Personales Arts. 2 (b, c) y 4 (g, h); Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo, Arts. 3(8) y 5(2,3); Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Arts.  4, 14, 16, 27, 
28 y 30; Ley 1219 de 2008, Régimen de Contratación con cargo a Gastos Reservados, Art. 4. (3); Decreto 857 
de 2014 Reglamentario Ley de Inteligencia, Arts. 5, 6, 10, 11, 12, 13 y 14, el oferente deberá presentar junto con 
su oferta un documento bajo la gravedad de juramento que incorpore el compromiso de confidencialidad, teniendo en 
cuenta que por el objeto del contrato se tiene acceso a la información de la fuerza. Dicho documento estará anexo en 
la Invitación pública para ser diligenciado. 
 
2. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 

DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO No. 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
El proponente acreditará que los bienes a suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de 
obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará correctamente el Formulario 
No. 3 “Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento”, el cual será verificado por el Comité Técnico 
Evaluador.  

 
17.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (REQUISITO HABILITANTE) 
 

El oferente diligenciará el Formulario No. 7 de la Invitación Pública “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
El contratista debe acreditar experiencia a la fecha de cierre del presente proceso, con facturas y/o certificación vigente 
de contratos ejecutados y recibidos a entera satisfacción cuyo objeto sea MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN A 
TODO COSTO DE INSTALACIONES y que sumado correspondan al 100% del valor proceso. 

 
Las constancias a través de las cuales se certifiquen los contratos deben contener la siguiente información: 
 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
 Nombre de la persona natural o jurídica contratada, con identificación.  
 Objeto del contrato. 
 Valor del contrato. 
 Fecha de iniciación y de terminación del contrato (mes, año) 
 Firma del funcionario competente. 
 Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante. 
 Indicación sobre el cumplimiento del contratista. 
 
 Las facturas deben contener las formalidades descritas en el Art. 617 del Código de Comercio: 

A. Estar denominada expresamente como factura de venta. 
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del 
IVA pagado. 
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 
e. Fecha de su expedición. 
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
g. Valor total de la operación. 
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

 
Nota 1: No se aceptan contratos, facturas o certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la 
información solicitada o que presenten inconsistencias.  
Nota 2: El BASPC 14 se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información y de rechazar las propuestas en 
las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales 
acciones civiles y penales a que haya lugar. 
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Nota 3: No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO 
CERTIFICACIONES. (DE CARÁCTER OBLIGATORIO). 
Nota 4: Las certificaciones, facturas y copias de los contratos que se harán valer como experiencia deben ser 
completamente legibles 
Nota 5: La información suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la 
documentación aportada. 
Nota 6: El objeto del contrato debe haber sido ejecutada a satisfacción y en su desarrollo no debe haberse presentado 
ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista 
 
17.3 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL 

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se requiere que la sumatoria de la experiencia de los 

integrantes sea igual o superior al cien por ciento (100%) presupuesto asignado.  

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo 

la modalidad de consorcio o unión temporal, en tal caso sólo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente o 

de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo 

o asociación que ejecutó la actividad. 

El objeto social de todos los integrantes del consorcio ó unión temporales debe tener el mismo o similar objeto del 

presente proceso de contratación. 

El Ministerio De Defensa Nacional – Ejercito Nacional- BASPC14 se reserva el derecho de verificar la información 

aportada y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 

Nota 1: No se aceptan contratos o certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la 

información solicitada o que presenten inconsistencias.  

Nota 2: El Ministerio De Defensa Nacional – Ejercito Nacional- BASPC14 se reserva el derecho de verificar la 

veracidad de la información y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no 

corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar.  

Nota 3: No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO 

CERTIFICACIONES. (DE CARÁCTER OBLIGATORIO).  

Nota 4: Las certificaciones y copias de los contratos que se harán valer como experiencia deben ser completamente 

legibles  

Nota 5: La información suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la 

documentación aportada.  

Nota 6: El objeto del contrato debe haber sido ejecutada a satisfacción y en su desarrollo no debe haberse 

presentado ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista.  

Nota 7: Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de 

sus integrantes. 

GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA 

El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito y en documento independiente la Garantía Técnica para 

los servicios ofrecidos. La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos: 

GARANTÍA TECNICA 

1. 1. Que ampare la calidad de la materia prima que se utiliza para la realización del mantenimiento  
2. 2. Que ampare la calidad del mantenimiento a realizar. 
3. 3. Que la garantía del mantenimiento sea por un término no inferior a (12) meses a partir del recibido a 

satisfacción de la entrega total. 
4. 4. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías, los costos y gastos que se generen deberán 

asumirlos el oferente, quien se compromete para con el MDN-Ejército Nacional- BASPC14 a tramitar y a ser 
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efectivas las misma sin costo adicional.  
5. 5. Los bienes utilizados en el mantenimiento deben ser de óptima calidad y en condición de nuevos, de 

forma tal que no se recibirán adecuaciones que contengan bienes usados, así mismo la mano de obra debe 
ser calificada, con el fin que se genere un trabajo de calidad. 
6. El contratista deberá prestar el servicio de asistencia postventa si llegado el caso los trabajos entregados 
presentan daños o fallas técnicas después de ser recibidos a satisfacción, para lo cual deberá anexar en 
documento independiente escrito dónde conste la prestación del servicio descrito si se llegase a presentar 
alguna falencia estructural en los trabajos realizados. 
 
Nota 1: Durante el lapso de vigencia de la garantía técnica, los costos y gastos que se generen serán 
asumidos por el contratista, por tanto, estarán a cargo del contratista todos los costos en que deben 
incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, quien se compromete para con el MDN- EJC- 
BASPC 14 a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional. 
 
Nota 2: Los servicios objeto de garantía técnica deberán ser realizados nuevamente si no 
corresponden a las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidos en el 
estudio previo y la invitación pública, lo cual sera verificado e informado por el supervisor del 
contrato 
 
Nota 3: El proponente y futuro contratista deberá certificar que cuenta con un stock disponible de 
los materiales que necesite utilizar en el mantenimiento a todo costo de las instalaciones, por lo cual 
no podrá justificar su incumplimiento por no contar con el material suficiente para realizar el 
mantenimiento contratado y en ningún caso podrá trasladar esta responsabilidad a sus proveedores 
o terceros 
 
Nota 4: Esta garantía deberá venir firmada por el Representante Legal del oferente o la persona 
natural que esta participando en el proceso.  
 

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA 

El lapso para el cumplimiento de la garantía técnica empezará a regir desde el momento en que el MDN-
Ejército Nacional–BASPC 14, por intermedio del supervisor del contrato informe al contratista de la 
novedad. 
 
El contratista para efectuar la realización de los servicios no recibidos a satisfacción contará con un máximo 
de 05 días hábiles, a partir del requerimiento hecho por parte del supervisor del contrato.  El oferente debe 
certificar por escrito que garantiza la realización de los mantenimientos en las cantidades y fechas que 
requiera la Entidad por intermedio del supervisor del contrato en un término no mayor a 5 días hábiles 
contadas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato, una vez la unidad entregue el 
listado de los elementos solicitados por cada unidad. 
 
Así mismo, el contratista se obliga a realizar los mantenimientos a sus expensas y en las mismas condiciones 
técnicas del presente proceso aquellos servicios que resulten de mala calidad o con defectos estructurales, 
esta garantía tendrá una duración de (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los servicios. 
 
La responsabilidad de dar respuesta a la garantía técnica es del contratista, por tal motivo en ningún caso 
podrá trasladar esta responsabilidad a sus proveedores o terceros. 
 
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de 
garantía. Los servicios prestados deberán realizarse en el mismo lugar de prestación de los servicios, bajo 
la misma norma técnica o especificación técnica y/o superior a la establecida en el proceso contractual, 
debe garantizar el transporte del personal y los materiales a emplear. Lo anterior bajo su costo y riesgo. 
 
El contratista deberá tener disponibilidad permanente para dar respuesta al BASPC14 del Ejército Nacional 
en caso de presentarse fallas de tipo técnico los servicios ofertados durante el tiempo que cubra la garantía, 
de acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato. 

 
3. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN  ECONÓMICA 
 
CERTIFICACIÓN BANCARIA 
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El proponente del presente proceso deberá informar y allegar una certificación en la cual se indique el nombre de la 
entidad financiera y el número de la cuenta, para efectos del pago del contrato por parte del MDN - EJÉRCITO 
NACIONAL – BASPC14. 
 
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique la aceptación de la 
propuesta, éste deberá aportar la certificación expedida por la respectiva entidad bancaria al M.D.N - Ejército 
Nacional, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura. 
 

 INFORMACIÓN PARA EL SIIF debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la 
certificación bancaria. 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS DE EVALUACIÓN 
 
CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
El proponente del presente proceso deberá informar y allegar una certificación en la cual se indique el nombre de la 
entidad financiera y el número de la cuenta, para efectos del pago del contrato por parte del MDN - EJÉRCITO 
NACIONAL – BASPC14. 
 
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique la aceptación de la 
propuesta, éste deberá aportar la certificación expedida por la respectiva entidad bancaria al M.D.N - Ejército 
Nacional, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura. 
 

 INFORMACIÓN PARA EL SIIF (Anexo 2) debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con 
la certificación bancaria. 

 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS DE EVALUACIÓN 
 
En aplicación a la normatividad vigente, la verificación de los requisitos habilitantes con el precio más bajo, para lo 
cual, se tendrán en cuenta lo establecidos en el artículo Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones 
de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente.  
 
El comité evaluador económico consignará en su concepto de evaluación, los valores ofertados en orden ascendente 
de menor a mayor, con el fin de establecer el menor precio.  
 
Para tal efecto, se tomará la información consignada en el FORMULARIO ECONOMICO EN LA INVITACIÓN 
ELECTRONICA PUBLICADA EN SECOP II. 
 
 VERIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Se verificará la propuesta económica presentada por cada uno de los proponentes, en el FORMULARIO 
ECONOMICO EN LA INVITACIÓN ELECTRONICA PUBLICADA EN SECOP II.  
 
 DOCUMENTOS FINANCIEROS QUE DEBEN ANEXAR LOS OFERENTES  
 

  CERTIFICACIÓN BANCARIA 

 RUT 

 INFORMACIÓN PARA EL SIIF (Anexo 2) 

 APU  
 
Se debe anexar los APU de las actividades relacionadas en la propuesta económica de la INVITACIÓN 
ELECTRONICA PUBLICADA EN SECOP II. 
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 PORCENTAJES DEL AIU 
Se debe anexar los porcentajes del AIU de acuerdo a los parámetros establecidos por la entidad en los PRECIOS 
DE REFERENCIA - NOTA 2 Así: 
 

NOTA 2: Los anteriores valores no tienen incluido el AIU- Administración, Imprevistos, Utilidad- por lo tanto 

el oferente debe incluirlos en el momento de presentar la oferta económica, de igual manera debe tener en 

cuenta que por ningún motivo el AIU puede SUPERAR LOS SIGUIENTE PARAMENTROS de los costos 

directos. 
 

UTILIDAD ENTRE 3% Y EL 5% 

ADMINISTRACION ENTRE 10% Y EL 20% 

IMPREVISTOS ENTRE 3% Y EL 5%  
UNICAMENTE DEMOSTRABLES 
(DE ACUERDO GUIA DE IMPREVISTOS DEL – AIU- EN LOS CONTRATOS 
DE OBRA EMITIDA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE LA 
INFRAESTRUCTURA SECCIONAL ANTIOQUIA, GUSTAVO BETANCUR 
VARGAS). 

 
1. EVALUACIÓN DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE  

 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones 
de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo menor precio y así sucesivamente.  

 
2. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 
El comité evaluador económico consignará en su concepto de evaluación, el valor ofertado de la propuesta en orden 
ascendente de menor a mayor, con el fin de establecer el menor precio. Para lo cual el comité evaluador iniciará 
evaluando la oferta que presente el menor precio y si dicha oferta no cumple con lo exigido en la invitación pública, 
se continuará evaluando la segunda oferta con menor precio y así sucesivamente. Si llegado el caso ninguna de las 
ofertas cumple con lo exigido en la invitación pública se procederá a declarar desierto el proceso. 
 
Para tal efecto, se tomará la información consignada en el formulario electrónico establecido en el Secop II 
 
15. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN EL EQUILIBRIO DEL 

CONTRATO 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual de 

aplicación que sobre éste respecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan 

la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato 

dependiendo de su objeto contractual. 

Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los 

interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo. 

De conformidad con lo anterior el MDN – Ejercito Nacional – BASPC14 se permite presentar su matriz de riesgos 

para el presente proceso así: 

MATRIZ 

Teniendo en cuenta el manual de Colombia Compra Eficiente, el Decreto 1082 de 2015 y documento Conpes 3714 

de 2011 se establecieron los siguientes riesgos: 
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16- CONDICIONES DEL CONTRATO E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
  
16.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá aportar la 

garantía de seriedad de la oferta a beneficio del MDN- EJERCITO NACIONAL- BASPC14 con NIT: 800131115-2, 

que cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o 

para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.  

NOTA: La suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta responderá a un porcentaje equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial y su vigencia será desde la presentación de la oferta y 

hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Cuando la propuesta se presente en Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la póliza deberá 

tomarse a nombre del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, según el caso, con la indicación 

de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y deberá expresar claramente que 

será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo 

proponente, en todo o en parte. De igual manera deberá establecer el porcentaje de participación de cada uno de 

sus integrantes conforme al acta de constitución. 

El proponente acepta que el MDN- EJERCITO NACIONAL- BASPC14, le solicite ampliar el término de vigencia de la 

garantía de seriedad de la oferta.  

El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de indemnización, 

excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado, 

evento en el cual la póliza se hará exigible como sanción de conformidad con el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 

80 de 1993, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al MDN – Ejército Nacional, de exigir por los medios 

reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se 

le llegaren a causar.  

En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda. “La presente garantía será 

pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el 

incumplimiento del oferente” 

NOTA: El Comité Jurídico evaluador constatará la veracidad del contenido de la Garantía de Seriedad de la 

oferta, en caso de que esta no se ajuste a la realidad no solo será causal de rechazo sino que dicha 

circunstancia será puesta en conocimiento de la autoridad competente. 
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15.2 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:  

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN- EJERCITO NACIONAL- BASPC14, teniendo en cuenta 

que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan 

a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del 

contrato. 

El adjudicatario deberá constituir la garantía única de cumplimiento dentro del término establecido en el anexo # 1 

“Datos del Proceso”, en una compañía de seguros o entidad bancaria o lo que aplique según el Decreto 1082 de 

2015, legalmente constituida en Colombia una garantía única, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 

2007, la que será aprobada por el Ordenador del Gasto, en las cuantías y términos que se determinen continuación: 

GARANTIAS 

Tipo de Riesgo Garantías Exigibles 

Seriedad de la Oferta 

La vigencia de la Garantía de Seriedad será a partir de la fecha de 
cierre del proceso de selección hasta el tiempo máximo dado para 
la aprobación de la garantía única y se hará por un valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la oferta de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del 
Decreto 1082 de 2015. 

Cumplimiento del contrato 
Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

Calidad del servicio. 

Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y de 

las prórrogas a las que hubiere lugar, y un (1) año más. 

Salarios y prestaciones  
Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, 
cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años 
más. 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes 

Su cuantía será equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
total del contrato y su vigencia cubrirá el plazo de ejecución del 
contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y un (1) año 
más. 

Estabilidad y Calidad de la Obra 

Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la 
obra y se hará por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.14 

Garantía de responsabilidad civil 

extracontractual  

Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que causan el 

asegurado a la salud o bienes de terceros, mediante póliza anexa 

por un  equivalente  a  200 SMMLV  con vigencia de toda la 

ejecución de contrato  

EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. Resolución 4240/ 2000 art 

496Parágrafo. 

En el texto de toda garantía constituida a favor de la Nación  

deberá constar expresamente la mención de que la Compañía Bancaria o De Seguros renunciando al beneficio de excusión. 

 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán 

de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 

inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  

Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a 

petición del MDN- EJERCITO NACIONAL- BASPC14 y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato 

que se le adjudique autoriza expresamente AL MDN - EJERCITO NACIONAL- BASPC14 para retener y descontar 

los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que EL MDN- EJERCITO 

NACIONAL- BASPC14 asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales 

son responsabilidad del contratista.  
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En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 

multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de 

excusión. 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-Ejército Nacional, teniendo en cuenta que el objeto de 

las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del 

contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la 

constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 

riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 

cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- BASPC14 

Deberá allegarse al BASPC No. 14 la póliza original junto con el clausulado y factura de pago de la misma 

Exclusiones. En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de entidades públicas solamente se admitirán las 

siguientes exclusiones:  

Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.  

Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante la ejecución de este.  

El uso indebido o inadecuado a que esté obligada la entidad contratante.  

El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como consecuencia del 

transcurso del tiempo. 

Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las anteriores no 

producirá efecto alguno.  

Así mismo en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el cuerpo de la 

póliza se deberá incorporar las condiciones generales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones aplicables 

según el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto: 

Amparos. El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto 1082 de 2015 

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. 

La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar 

el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí.  

Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la 

“Cláusula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados 

del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la 

indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no excederá de la proporción del valor asegurado equivalente al 

porcentaje incumplido de la obligación garantizada. La inclusión de una cláusula de ese tenor no producirá efecto 

alguno.  

Cesión del contrato. Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el 

evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, 

con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado 

aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador.  

En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las 

obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.  

Improcedencia de terminación automática del seguro de cumplimiento expedido a favor de una entidad estatal por 

falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de revocación de ese seguro.  La garantía única de 
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cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada 

unilateralmente.  

Inoponibilidad de excepciones a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del 

asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las 

derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro 

ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista.  

Los bienes que el CONTRATISTA se compromete a suministrar en ejecución de las prestaciones del contrato a el 

MDN – Ejercito Nacional – BASPC14, serán de primera calidad, de acuerdo con las especificadas pactadas.  

En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas los bienes que resultaren de mala 

calidad. 

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del 
Decreto 1082 de 2015, no obstante cuando el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la 
garantía deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el 
Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar 
unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente 
consignado en el contrato. 
 
NOTA: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales 

en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos 

otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN – Ejercito Nacional – BASPC14. 

15.3 MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento parcial, LA 

ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera:  

Multas por incumplimiento parcial: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple 

alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al  1% del valor del contrato, pero sin que en 

ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del contrato incumplido. En caso que el incumplimiento parcial 

sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al  0.5% del valor del bien o servicio 

dejado de entregar, por cada día calendario de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días calendario en calidad de 

sanción por el simple hecho del incumplimiento, pero sin que en ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total 

del bien o servicio dejado de entregar. 

EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales 

anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de 

que las haga efectivas conforme a la ley;  

El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del 

contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. 

15.4 AFECTACIÓN DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO:  

La entidad exigirá el cobro de la póliza de cumplimiento cuando el contratista no haya dado cumplimiento a sus 

obligaciones contractuales. El amparo de cumplimiento exigido en la garantía única que debe constituir el contratista, 

cubre a la entidad Estatal, por los perjuicios  directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones contractuales, así como por su cumplimento tardío o defectuoso, cuando ellos sean imputables al 

contratista. 

15.5 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
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En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de 

caducidad administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma  equivalente al treinta por ciento 

(30%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las 

acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria 

se pactaran a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, el MDN – Ejercito Nacional – BASPC14 se 

reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. 

INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro 

Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. 

15.6 PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y CLAUSULA PENAL 

PECUNIARIA 

De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la resolución N° 6302 de 2014 “Manual de 

Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del procedimiento regulado en el 

Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 

pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que ampara 

el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a 
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas 
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener 
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza 
de seguros, el garante será citado de la misma manera. 

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que 
motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en 
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la 
entidad.  

c. Hecho lo procedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y 

la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la 

multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 

reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se 

entenderá notificada en la misma audiencia. 

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la 

audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas 

que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 

necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará 

fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier 

momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

e. En ningún caso  procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar 

las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.  

NOTA: Para imposición de multa se realizarán los cálculos en DÍAS CALENDARIO, salvo que el MDN – 

Ejercito Nacional – BASPC14 estipule disposición en contrario. 

15.7 CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 

Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que 

afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el 

M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- BASPC14 podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que 

se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se 

presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, y Ley 418 de 1997, 
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artículos 90 y siguientes del capítulo II, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La 

liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.” 

15.8. INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL 

El contratista se obliga a mantener indemne al BATALLÓN DE A.S.P.C No. 14 por cualquier, reclamación, demanda, 

daño etc. 

El contratista entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre el BATALLÓN DE A.S.P.C No. 14 y el personal 

que el contratista designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el contratista asumirá con total 

autonomía de independencia técnica, administrativa y financiera. 

 
16.2 PLAZO DE EJECUCION    
 
De acuerdo a la necesidad planteada por las unidadades centralizadas del BASPC No. 14. El plazo para la 

ejecución será  de 15 días calendario y/o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la fecha del acta de 

inicio del presente contrato. 

NOTA: La fecha de inicio se encuentra evidenciada en la invitación electrónica del presente proceso contractual. 

16.3. LUGAR DE EJECUCION: 
 

El lugar de prestación de los servicios será en las instalaciones de las siguientes unidades: 

Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla de Calibio ubicado en la vereda Cantimplora en Cimitarra – Santander  
Batallón de Infantería No. 03 Batalla de Barbula ubicado en Puerto Serviez – Boyaca  
 
16.4. VALOR 
 
El valor para el presente proceso de selección de mínima cuantía será por el valor ofertado por el contratista y 
aceptado por la Entidad. 
 

16.5. FORMA DE PAGO 
 
EL MDN - EJERCITO NACIONAL – BASPC14, se compromete a cancelar el valor de la comunicación de 

aceptación resultante que se adjudique de acuerdo al a los bienes recibidos por parte del supervisor, de acuerdo a la 

demanda que determine cada unidad beneficiaria y al cronograma estipulado para el cumplimiento de la aceptación 

de oferta de la partida asignada, el cual el contratista deberá facturar el valor asignado hasta el monto del 

presupuesto oficial para cada piscina, sin superar los valores del contrato. 

  

PAGO TOTAL UNA VEZ RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS: El pago se realizara de forma 
toral, equivalente a la entrega de las actividades previstas en el objeto del presente proceso, pagando el 
valor de la partida asignada, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción y 
previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 

2. Informe del Supervisor del Contrato, donde conste que se ha recibido a satisfacción los bienes contratados. 

3. Factura y/o cuenta de cobro 

4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. 

(ASIGNACIÓN CUPO PAC). 

5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 

6. Verificación por parte del MDN- EJERCITO NACIONAL – BASPC14 del cumplimiento del contratista del pago de 

aportes parafiscales, seguridad social integral y demás requerimiento de ley y el pago de las obligaciones contraídas 

con proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados 

previamente por el supervisor. 

7. Acta de recibo total a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor y representante del 

contratista. 
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Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es 

contra recibo a satisfacción. 

 

15.7 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES (CRONOGRAMA DE ENTREGA): 

El contratista deberá hacer entrega de los bienes, dentro del plazo de ejecución establecido para el 
presente proceso contractual, para lo cual se establecerá el siguiente cronograma: 

Entrega de cortes o actividades por parte del contratista: 

Primera visita estimada: el día 26 de noviembre de 2018 
Segunda visita: el dìa 10 de diciembre de 2018 
 

Nota: Las entregas de los cortes o actividades de obra estarán sujetas a la supervisión y respectiva acta 
de recibo a satisfacción de los servicios requeridos colocando para cada uno de ellos un tiempo prudencial 
convenido entre cada supervisor que no deberá superar la vigencia del contrato y el contratista deberá 
estar reflejado en cada acta de inicio de obra. 

El presente cronograma podrá estar sujeto a cambios, sin embargo, deberá constar por escrito las razones 
por las cuales no se pudo cumplir lo cual deberá ser manifestado por el contratista mediante solicitud y 
deberá tener la correspondiente solicitud del supervisor, concepto técnico, jurídico y económico, concepto 
del jefe de presupuesto y la aprobación del Ordenador del gasto. 

 

15.8 VIGENCIA DEL CONTRATO. (DURACION) 
 
Es el periodo comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro 
meses después de vencido el plazo de ejecución. 
 
15.9. MONEDA DEL CONTRATO 
 
El presente proceso se realizará en PESOS COLOMBIANOS 
 
15.10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
CONTRATISTA: 

 

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a: 

a. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y la invitación pública. 
b. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato 

derivado del presente proceso de contratación. 
c. Correr con todos los gastos correspondientes y necesarios para la ejecución del contrato 
d. Cumplir con los términos de la garantía técnica correspondiente para el presente proceso contractual. 
e. Entregar bienes que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y que sean de buena calidad. 
f. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el 

cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento 
por parte del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL. 

g. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada 
todos los aspectos relacionados con el contrato. 

h. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la 
República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad 
al mismo. 

i. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan  con ocasión del contrato, establecidos o que se 
establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.  

j. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar 
debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago (en los casos que aplique, de 
acuerdo  a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y  Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 
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2014) El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL le 
imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación 
efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. 

k. Cumplir con el objeto de este contrato con las especificaciones técnicas descritas en el  aspecto técnico del 
presente documento dentro del  plazo establecido y lugar indicado, de acuerdo con el cronograma que 
establezca el supervisor del contrato. 

l. Garantizar la calidad de los bienes a entregar objeto del presente contrato. 
m. Realizar los cambios pertinentes en los plazos establecidos en la garantía técnica. 
n. Las demás que sean propias del objeto del presente proceso en mención. 
 

El MDN - EJERCITO NACIONAL – BASPC14 

 

1.) Cumplir con las condiciones establecidas en la ley, estudios previos e invitación pública. 

2.)  Pagar al contratista dentro de los términos fijados en el presente proceso de selección, siempre y cuando exista 

cupo PAC. 

3.) Responder los requerimientos de los proponentes dentro de los plazos y en la oportunidad fijada en la invitación 

pública y en la Ley. 

 

DEL SUPERVISOR 
 
El supervisor tendrá como funciones las siguientes:  
 

a) La revisión de los documentos y antecedentes del contrato suscrito y de los derechos y obligaciones de las 
partes y, en particular, los mecanismos pactados en el contrato para el reconocimiento de los derechos de 
contenido económico. 

b) La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control del desarrollo del objeto contratado, para 
garantizar al MDN-EJC–BASPC14 que las obligaciones contractuales se han cumplido y que el BASPC14 
puede tramitar los pagos correspondientes al contratista. 

c) La presentación de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el informe anexo al acta de recibo 
que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista. 

d) La elaboración y envío de proyectos de actas de liquidación de los contratos, acompañadas de sus 
documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 
las partes, en caso de divergencias presentadas. 

e) Informar al BASPC14, sí existe un presunto incumplimiento por parte del contratista. 
f) Informar al BASPC14 de toda prorroga solicita por el contratista, para visto previo del ordenador del gasto.  
g) Todas las demás descritas en la ley 1474 de 2011. 

 
 
17- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
Actualmente Colombia tiene vigente los siguientes acuerdos comerciales que contienen capítulo de compras públicas 
con compromisos de trato de nacional a proponentes extranjeros: 
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Ademas de ello tener en cuenta las decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones 
CAN, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato nacional. 
 
De acuerdo a la naturaleza de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso, las excepciones 
previstas en cada uno de los acuerdos y las condiciones que vinculan a Colombia en los tratados citados este 
proceso no esta cubierto por los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio. 

 
17.  SUPERVISIÓN  

Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato se requiere de un supervisor principal, para ello se designó a 
través de la Resolución N° 115 del 22 de octubre de 2018 al señor Mayor. MARCOS PARRA VELOSA Ejecutivo y 
Segundo Comandante del Batallón de A.S.P.C. No. 14 y/o quien haga sus veces debidamente encargado,  quien 
llevara a cabo el seguimiento de la partida asignada y realizara el respectivo informe de supervisión, lo anterior en 
atención a los criterios establecidos en la Circular N° 002 – 2018 expedida el 28 de febrero de 2018 por el Comando 
de Logística del Ejército Nacional que consagró: “Será lineamiento institucional para el Ejército Nacional el que los 
Supervisores de los contratos que se ejecuten a todo nivel de delegación, llámese CENAC, BASPC, Unidades 
Tácticas, serán los  segundos comandantes del respectivo BASPC o Unidad Táctica destinataria del bien obra o 
servicio contratado.”, llevando así el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 
1474 de 2011 
 
Nota: Las funciones del supervisor, se encuentran estipuladas en la Resolución 6302 de 2014 Manual de 
Contratación del Ministerio de Defensa. 
 
18. ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
18.1  ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS. 
 

18.1.1 ADMISIBILIDAD 
 

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente en la fecha y hora estipulada en la 

Invitación pública y cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública.  

 

18.1.2 CAUSALES DE RECHAZO  

 

Son causales de rechazo de la propuesta las siguientes: 

 
1. Cuando se compruebe que el proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, 

proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente. 

2. Cuando se compruebe confabulación que altere la aplicación del Principio de Selección Objetiva. 

3. Cuando el participante se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en la Constitución o la ley. 

4. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las Causales de Disolución y/o Liquidación de 

Sociedades. 

5. Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos 

necesarios para la comparación objetiva de la propuesta y solicitada su aclaración, no se presente o se 

presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas dentro del término 

establecido por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL – BASPC14.  

6. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados o 

alterados que impidan la comparación objetiva de las propuestas.  

7. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o 

modalidad.  

8. Cuando el objeto social principal de la sociedad o empresa, conforme con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal o documento que haga sus veces en el país de origen del oferente emitido por 

Autoridad Competente del respectivo domicilio social del mismo, no se encuentre directamente relacionado 

con el objeto del presente Proceso de Selección, según el tipo de sociedad que acrediten.  
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9. Cuando el objeto social de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura no 

sean iguales o no se encuentre directamente relacionado con el objeto del presente Proceso de Selección 

10. La falta de capacidad del Representante Legal. 

11. La falta de facultades expresas en el poder conferido al Apoderado para presentar la oferta y por 

consiguiente para suscribir el contrato y demás documentos inherentes. 

12. Cuando el oferente o su apoderado se encuentre reportado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, que 

expide la Contraloría General de la República.  

13. Cuando el oferente o su apoderado se encuentre reportado en el sistema de multas del código de policía 

14. La presentación de varias ofertas para el mismo proceso, por el mismo proponente, por sí o por interpuesta 

persona, en consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o individualmente.  

15. Ofertar en una moneda distinta a la prevista en el proceso 

16. Cuando no se oferte de conformidad con la forma establecida en la forma de adjudicación (total o parcial). 

17. Cuando no se oferten todas las líneas de las listas de precios establecidas en el formulario electrónico 

página SECOP II de la propuesta económica  

18. Será causal de rechazo omitir u ofertar de manera errada el valor total del contrato (que para este caso es el 

valor del CDP “VALOR A CONTRATAR”) en la lista de precios publicada en el SECOP II. 

19. Cuando la oferta económica supere el Valor de Referencia Unitario incluido IVA y/o total, establecidos en el 

FORMULARIO ELECTRONICO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 

20. Cuando omita la inclusión de la (s) adenda (s) del proceso. 

21. Cuando la vigencia de la Persona Jurídica, sea inferior al plazo de ejecución del Contrato resultante y un 
(1) año más.  

22. Cuando se demuestre la existencia de precios artificialmente bajos, que pongan en riesgo el proceso y el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso que se adjudique el contrato al proponente, en los 
términos del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

23. Toda otra Causal contemplada en la ley. 
 
18.2  CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO 
 
El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- BASPC14, declarará desierto el presente proceso dentro del plazo previsto para 
adjudicar según el cronograma del proceso bajo los siguientes términos: 
 

1. Cuando no se presenten Ofertas; 
2. Cuando ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en la invitación pública..  
3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; 
4. Cuando el Ordenador del Gasto no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria 

de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y  
5. En los demás los demás casos contemplados en la ley.  

 
NOTA: La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto administrativo motivado, el cual se notificará y 
comunicará a todos los proponentes. 

 

 

3. ANEXO No. 1 DATOS DEL PROCESO (CRONOGRAMA) 
 

OBJETO 
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES 

CENTRALIZADAS 

UNIDAD 

EJECUTORA  
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N°14 “CACIQUE PIPATÓN” 

DELEGATARI

O 

CONTRACTU

AL  

Comandante del Batallón A.S.P.C y Ordenador del Gasto de acuerdo a la Resolución de Delegación No.  4519 del 2016 y 

Resolución No. 6302 del 31 de julio del 2014 del Ministerio de Defensa Nacional.  
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TIPO DE 

CONTRATO 

(OFERTA Y 

SU 

ACEPTACIÓN 

CONSTITUYE

N EL 

CONTRATO)  

Contrato de obra 

IDENTIFICACI

ÓN DEL 

PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA No. 059-BASPC14-2018. 

PRESUPUEST

O ASIGNADO 

O 

APROPIACIÓ

N 

PRESUPUEST

AL 

PRESUPUESTO ASIGNADO: Para las unidades que se encuentran presupuestadas con recursos fondo interno de acuerdo 

a los recursos apropiados emitidos por Comando Financiero y Presupuestal Departamento de Planeación CEDE5, los 

cuales se encuentran incluidos en el plan de  Compras para la vigencia de 2018.  

La distribución de los recursos asignados por el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Batallón de ASPC No. 

14 “CACIQUE PIPATÓN” para contratar el: ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL 

BASPC No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS. Fue realizada por la sección de Presupuesto del BASPC14, de 

acuerdo con las necesidades previamente establecidas para los batallones BICAB Y BIBAR así: 

El presupuesto asignado para la: ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE PISCINAS PARA EL BASPC 

No. 14 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, por un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 

($75.000.000,00); expedido por el Jefe de Presupuesto del BASPC14 y discriminados de la siguiente manera:   

TIPO DE 

GASTO 
CTA SUB OBJG ORD SUBORD REC C/S DESCRIPCION VALOR 

A 2 0 4 5 1 16 SSF 

MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES – 
MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES 

$75.000.000,00 

TOTAL DISPONIBLE VIGENCIA 2018 $75.000.000,00 

 

 

VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTALY RUBRO 

CDP No.15818 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

RUBRO: 2-0-4-5-1  

 

 

PRESUPUEST

O OFICIAL 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION  
Unidad de 

Medida 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

UNITARIO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

CANTIDAD 
MINIMAS 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO / 
REMANENTE 

PISCINA CASINO MIXTO BICAB       

$75.000.000,00 
1 72102900 

SUMINISTRO 
DE 
CERRAMIENTO 
EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 
8MM DE 
ESPESOR POR 
1 M  DE ALTO 
POR 1M DE 
LARGO CON 
BORDES 
PULIDOS Y 
BRILLADOS 
CON ESCUDO 
DEL BICAB14  
EN STIKERS, 
POSTES DE 
ACERO 
INOXIDABLE DE 
1 ½ PULGADAS 
Y PASAMANOS 
O BOLILLO 
SUPERIOR EN 2 
PULGADAS, EL 
CUAL TENDRÁ 
UNA ALTURA 
DE 1,10 
METROS, 44,3 
METROS 
LINEALES , LOS 
VIDRIOS 
ESTARÁN 
SOPORTADOS 
EN TOCETOS 

SERVICIOS $13.246.187,30 $13.246.187,30 1 
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DE ACUERDO A 
INDICADORES 
DE DISEÑO. 
CON PUERTA 
DE ACCESO. 
PARA PISCINA 
DEL  CASINO 
DE MIXTO 
BICAB. 

PISCINA SOLDADOS BICAB       

2 72102900 

SUMINISTRO 
DE 
CERRAMIENTO 
DE 
FABRICACIÓN 
NACIONAL, EN 
TUBERÍA DE 
PVC 
CUADRADA,  EL 
CUAL TENDRÁ 
UNA ALTURA 
DE 1,10 
METROS, 70,3 
METROS 
LINEALES, 
REFORZADA EN 
ALUMINIO 
INTERNAMENTE 
EN LOS 
BARROTES Y 
VIGA INFERIOR 
PARA DAR LA 
RESISTENCIA 
QUE LA NORMA 

INDICA EN 
COLOMBIA. 
CON PUERTA 
DE ACCESO. 
PARA PISCINA 
DE LOS 
SOLDADOS 
BICAB. 

SERVICIOS $19.840.066,00 $19.840.066,00 1 

CASINO SUBOFICIALES BIBAR       

3 72102900 

SUMINISTRO 
DE 
CERRAMIENTO 
EN VIDRIO 
TEMPLADO 
8MM DE 
ESPESOR POR 
1 M  DE ALTO 
POR 1M DE 
LARGO CON 
BORDES 
PULIDOS Y 
BRILLADOS 
CON ESCUDO 
DEL BIBAR3 EN 
STIKERS, 
POSTES DE 
ACERO 
INOXIDABLE DE 
1 ½ PULGADAS 
Y PASAMANOS 
O BOLILLO 
SUPERIOR EN 2 
PULGADAS, EL 
CUAL TENDRÁ 
UNA ALTURA 
DE 1,10 
METROS, 45 
METROS 
LINEALES, 
VIDRIOS 
SOPORTADOS 
EN TOCETOS 
DE ACUERDO A 
INDICADORES 
DE DISEÑO. 
CON PUERTA 
DE ACCESO. 
PARA PISCINA 
DEL  CASINO 
DE 
SUBOFICIALES 
BIBAR. 

SERVICIOS $13.455.495,00 $13.455.495,00 1 

PISCINA DE LOS SOLDADOS BIBAR       

4 72102900 

SUMINISTRO 
DE 
CERRAMIENTO 
DE 
FABRICACIÓN 
NACIONAL, EN 
TUBERÍA DE 

SERVICIOS $16.509.870,00 $16.509.870,00 1 
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PVC 
CUADRADA, EL 
CUAL TENDRÁ 
UNA ALTURA 
DE 1,10 
METROS, 58,5 
METROS 
LINEALES, 
REFORZADA EN 
ALUMINIO 
INTERNAMENTE 
EN LOS 
BARROTES Y 
VIGA INFERIOR 
PARA DAR LA 
RESISTENCIA 
QUE LA NORMA 
INDICA EN 
COLOMBIA. 
CON PUERTA 
DE ACCESO. 
PARA PISCINA 
DE LOS 
SOLDADOS 
BIBAR. 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   $63.051.618,30 $63.051.618,30     

ADMINISTRACIÓN 10%   $6.305.161,83   

  

IMPREVISTOS 3%   $1.891.548,55   

UTILIDAD 5%   $3.152.580,92   

IVA 19%(UTILIDAD)   $598.990,37   

COSTOS INDIRECTOS   $11.948.281,67   

TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS   $74.999.899,97   $100,03 
 

PARTICIPANT

ES 

Podrán participar en este proceso todas las personas naturales y  jurídicas, de naturaleza pública o privada, de origen 

nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 

1993, esto es bajo las figuras de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, consideradas legalmente 

capaces en las disposiciones legales colombianas y que no se encuentren inhabilitadas para contratar con el estado. 

CONSULTA Y 

EXPEDICIÓN 

DE LA 

INVITACIÓN 

PUBLICAR A 

PARTICIPAR   

La invitación pública podrá consultarse en la página de SECOP II y podrán solicitarse las copias del mismo en el BASPC14 

ubicado en la Carrera 4 con Calle 50 esquina, Puerto Berrío Antioquia. 

PUBLICACIÓN 

DE LA 

INVITACIÓN 

PÚBLICA A 

PARTICIPAR 

Y ESTUDIO 

PREVIO 

Fecha: 14 de noviembre de 2018. 

PLAZO 

MÁXIMO 

PARA 

PRESENTAR 

OBSERVACIO

NES A LA 

INVITACIÓN A 

PARTICIPAR    

Desde14 de noviembre de 2018. 

Hasta: 15 de noviembre  de 2018 16:00 horas 

PLAZO PARA 

EXPEDIR 

ADENDAS 

Hasta el día: 15 de noviembre de 2018. 

 

FECHA Y 

HORA DE 

CIERRE 

Fecha: 16 de noviembre de 2018. 

Hora:  16:00 horas 

VERIFICACIÓ

N Y 

EVALUACIÓN 

DE LAS 

PROPUESTAS 

Fecha: desde el: 16 de noviembre de 2018. 

       Hasta el: 19 de noviembre de 2018. 

PUBLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

DE LAS 

PROPUESTAS 

Fecha: 19 de noviembre de 2018 
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CONSULTA Y 

TRASLADO 

PARA 

OBSERVACIO

NES 

Hasta el 20 de noviembre de 2018. 

 

 

RESPUESTA 

DE LAS 

OBSERVACIO

NES Y 

PUBLICACIÓN 

Hasta: 20 de noviembre de 2018. 

 

COMUNICACI

ÓN 

ACEPTACIÓN 

DE OFERTA 

Fecha: 21 de noviembre de 2018. 

 

EXPEDICIÓN 

REGISTRO 

PRESUPUEST

AL 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la aceptación de oferta. 

CONSTITUCIÓ

N GARANTÍA 

ÚNICA 

Como Plazo máximo se establece que deberá ser entregada dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción 

de la aceptación de oferta. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

FECHA Y 

LUGAR DE 

ENTREGA DE 

LOS BIENES. 

PLAZO DE EJECUCION    
 
De acuerdo a la necesidad planteada por las unidadades centralizadas del BASPC No. 14. El plazo para la ejecución 

será  de 15 días calendario y/o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la fecha del acta de inicio del 

presente contrato. 

NOTA: La fecha de inicio se encuentra evidenciada en la invitación electrónica del presente proceso contractual. 

16.3. LUGAR DE EJECUCION: 
 

El lugar de prestación de los servicios será en las instalaciones de las siguientes unidades: 

Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla de Calibio ubicado en la vereda Cantimplora en Cimitarra – Santander  
Batallón de Infantería No. 03 Batalla de Barbula ubicado en Puerto Serviez – Boyaca  
 

PLAZO DE 

DURACIÓN  
Será desde la fecha de suscripción de contrato resultante y hasta (4) meses después de efectuado el último pago.  

MONEDA DE 

PAGO 
PESOS COLOMBIANOS 

 

FORMA Y 

CONDICIONE

S DE PAGO 

 

EL MDN - EJERCITO NACIONAL – BASPC14, se compromete a cancelar el valor de la comunicación de aceptación 

resultante que se adjudique de acuerdo al a los bienes recibidos por parte del supervisor, de acuerdo a la demanda que 

determine cada unidad beneficiaria y al cronograma estipulado para el cumplimiento de la aceptación de oferta de la partida 

asignada, el cual el contratista deberá facturar el valor asignado hasta el monto del presupuesto oficial para cada piscina, 

sin superar los valores del contrato. 

  

PAGO TOTAL UNA VEZ RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS: El pago se realizara de forma toral, equivalente a 
la entrega de las actividades previstas en el objeto del presente proceso, pagando el valor de la partida asignada, dentro de 
los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 

2. Informe del Supervisor del Contrato, donde conste que se ha recibido a satisfacción los bienes contratados. 

3. Factura y/o cuenta de cobro 

4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. 

(ASIGNACIÓN CUPO PAC). 

5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 

6. Verificación por parte del MDN- EJERCITO NACIONAL – BASPC14 del cumplimiento del contratista del pago de aportes 

parafiscales, seguridad social integral y demás requerimiento de ley y el pago de las obligaciones contraídas con 

proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente por el 

supervisor. 

7. Acta de recibo total a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor y representante del 

contratista. 

 

Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra 

recibo a satisfacción. 

 


