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econom¡a y la población Qu'ind¡ana; propender por la conservación, mejoramiento y
construcción  de  la  infraestructura  social  del  departamento y demás  obras fís'icas
plasmadas en el Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDiO 2020 -2023. Linea
estratég'ica:  lNCLUSlÓN  SOCIAL Y  EQulDAD,  Sector:  SALUD  Y  PROTECClÓN
SOCIAL,     Programa:     ASEGUFU\MIENTO    Y     PRESTACIÓN     INTEGRAL    DE
SERVICIOS   DE   SALUD   ''TU   Y  YO   CON   SERVICIOS   DE  SALUD",   Proyecto:
Mejoramiento  de  la  infraestructura  Fisica  de  las  inst'ituciones  de  salud  pública  y
bienestar social en el departamento de Qu¡nd¡o,  Meta de producto:  lnfraestructura
hospitalaria  con  procesos  constructivos,  mejorados,  ampliados,  mantenidos,  y/o
reforzados.

El "C.A.D'' se encuentra ubicado en el Municip¡o del F¡landia Quindío; y actualmente
atiende  una  población  superior  a  30  pacientes  que  presentan  problemes  eon  el
consumo  de  sustancias  ps¡coactivas,  y  su  infraestructura  contiene  los  sigu,entes
espacios:  17  habitaciones,  2  oficinas,  5  talleres  de  terapia  ocupacional,  ca,ncha
múltiple,  jardín,  estación  de  enfermer¡a,  cuarto  para  personas  agitadas  y  areas
comunes y de servicio.

La "CONSTRUCCION  DEL CENTRO DE ATENCION A LA DROGADICCION  DEL
DEPARTAMENTO  DEL  QUINDIOl'  tuvo  fecha  de  term¡nación  el  O7  de  mayo  de
2015, no obstante, se suscribe acta de recibo de obra el 11  de Dic¡embre de 2015.
El   contrato   se  ejecutó   dentro   del   plazo   contractual   establec¡do,   incluidas   las
prórrogas que ampliaron el plazo de ejecución inic¡al en 60 días calendar¡o, du[ante
este per¡odo se realizaron periódicamente comités de obra y como se evidencia en
los documentos del proyecto que reposan en el arch¡vo de gestión de la Secretar¡a
de  Aguas  del   Depahamento,   se   presentaron   requerimientos   por  parte  de   la
lnterventor¡a que perm¡tieron que la interventoría recibiera a satisfacción de calidad
y cantidad las cantidades contratadas.

No  obstante,   el   departamento   del   Quindío   real¡zó   las   siguientes   actuac'iones
tendientes  a  soluc¡onar  algunas  observaciones  realizadas  por  la  E.S.E.  Hospital
Mental Filandia -Quindío, que a la fecha no han sido subsanadas por el Consorcio
CENTRO DE ATENCION 2014:

-     Julio  O7  de  2016:   Se  trasladó  al  contratista  mediante  oficio  S   INF  808
autorización otorgada por la E.S.E.  Hospital Mental  Filand'ia,  para el ingreso
de personal del contratista que realicen las labores de detección de fugas del
s¡stema h¡drául'ico y  reparación de la filtración.   Así mismo,  'a correcc¡ón de
grietas en la cerámica de p¡so en pasillos y comedor.

AbriI   24   de   2O17:   Se   remit¡ó   al   contratista   mediante   oficio   S   INF   569
nuevamente  requerimiento realizado por la  E.S.E.  Hospital  MentaI  Filandia,
con e' fin que se br¡nde soluc¡ón de fondo a las observaciones realizadas por
la ent¡dad.

a  las  instalaciones  del  Hospitalrlg\/.Jl\+   -\/   \~\~   --...    __   '___

MentaI  F¡landia,  identificando que algunos espacios se. encuentran fuera de
servicio a causa  de filtraciones de  la cubierta.   As¡  mismo,  se  presentaron
grietas en 'a cerámica de p¡so de los pasillos.

Agosto  28  de  2017:  Se  realizó  recorrido

A continuación se ¡dentifican la zona y el tipo de afectación:
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N UB ICAC'ON TIPO DE AFECTACION

1
Ponería Humedad en Cie,orraso

2
Baño fu ncionario Humedad en C¡e,orraso

3
Baflo     hombre     pac¡muieresDac¡entes entes    y      HumedadenCielorraso

4
Gim nasio Humedad en C¡elorraso

5
Habitac¡ón  N®  16 F¡ltración en  p¡so ducha

6
Cuarto de Examen Humedad en C,elorraso

7
Hab¡tación  No  i 5 Humedad en amarlo

8
Pasillo  frente  habitacii4-i7e¡nQresoalci¡mones  N        Grieta on cerám,ca de p,so que afec,a  un área aproximada de  14.O m2nasio

9
Habitac¡ón  N®  13 Humedad en c,e,orraso y fmración en p¡so ducha

10
Habitac¡Ón  No  i2 Desprend,m,ento de c,elorraso y ,uceta en vidrio y alumin¡o.

11
Habitaciones  No  8_i i Humedad en c,elorraso y fit(rac,ón en piso ducha

12
Zona de comedor Gr¡eta en cerám¡ca de piso que afecta  un área aproximada de 44.2 m2

13
Habi'aciones   N®1,2,6,7,15,17        Puertasdescolgadas

14
Hab¡taciones Noi 5_i 4 Humedad en c,e,orraso

15
Fachada Sur y Oriente Djlatación  entro  mu ro  y  culata  en  sistema   liviano  que  posiblemonte  fac,ma  e'

¡ngreso  de  aguas  l,uv¡a  al  interior de  las  habítaciones  por  'a  zona  de  ,os  baños.
Longi,ud aproximada de la dila,ación  57 ml

16
Fachada None Se observa fil,racjón de aguas 'luvias a través de elementos de f,jación del sistema,iviano

17
Baños funcionar¡os coNol,2v3nsuftorio      Se observa puerta reventada a nivel de la cerradura

18
SÓtano Humedad en c,'elorraso y muros de fachada

Du nte el  recorrido realizado el día 28 de agosto de 2017,  la doctora Ana  Milena
Ca o,  Coordinadora C¡entifica del CAD informa que,  por causa de las  humedades
enCOrCaRe '  c¡elorraso  y  paredes,  tiene  fuera  de  servicio  cuatro  (04)  habitaciones  quespondeascamas(habitaciones9,11,12y17),locualrepresentael25%dela

cidad  inl'cial  instalada.

istro fotográfico de las áreas afectadas a fecha 28 de Agosto de 2017.
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Dilatacl'ones en marcos de ventanas y puertas

Gr¡etas en cerámica de pasillo frente al comedor

n muros y cieroraso al interior de las habitacionesHumedad e



Poster'iormente la Secretar¡a de Aguas e infraestructura del Depaftamento, evaluó
'os daños emergentes y fisuras que han aparecido en la infraestructura del CENTRO
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D ATENCIÓN  AL  DROGRADICTO  "C.A.D"  Quindío,  establec¡endo  afectaciones
en uros divisor¡os y de fachada,  humedades y agrietamiento de pisos internos en
Pa illos  y  habitaciones,   por  tal  motivo  se  hace  necesario  realizar  las  obras  de
re ración y manten¡m¡ento en  la infraestructura de dicha edificación,  con el fin de
ga ntizar su correcto funcionamiento.

E informe técnico de  auscultación,  presentado  con fecha de  marzo de  2020,  se
inaCSe có   la   s¡tuación   encontrada   en   la   infraestructura   física   del   edfflcio   donde

almente funciona el Centro de atención aI  Drogadicto CAD  Filandia,  en donde
ealizaron recomendaciones de intervención a la infraestructura, estas se citan a

CO tinuación de manera textual:Enk]sstgu¡emesfotografíassepueden ®v¡dencLar las patologías enocmmdas en

EI CAD Filand¡a.                                        FÉura Vert¡cal en fachada la,eral

L           lzqu¡eÍ¢a -esta fisura se evidencla

r           Sobredpañete.FOI1.FiChdi(tiV|lOI:l''=\l,`

q                                                       arSob'eelpañete.Fo'2.F-chld-(aiioeoi*-o

E`         ±E5                                                       Fisura en  'osa de Contrapiso - esta

L         fisura        evldenc¡a        trayectorias

r        slm¡lares   a   la   cimentación   de   la
estructura.Fo4LCodhplmQon-d,Ritililóli,
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Con base en lo anterior se hace necesario lo siguiente:

1.   Reparar  aquellos  elementos  no  estructurales  que  evidenc¡en  grietas  que
atrav'iesen  de  lado  a  lado  del  elemento,  siendo  necesario  la  demolición  y
levantamiento total del área afectada en caso de requerirse, si la fisura es de
carácter superficial,  proceder a  reparar  con  med¡o  de  s¡kaflex,  s¡kapanel  o
similares en el caso de d¡lataciones en muros, mientras que para el caso de
humedades o grietas en el revoque, se debe proceder a realizar la raspada
o rasqueteada del muro levantando el revoque afectado y su recubrimiento y
proceder a reparar la zona afectada.

2.   Reparar las fisuras de contrapiso, coriando y reparando las losas afectadas
dejando  la d¡Iatación  constructiva,  así  mismo  reemplazando  el  enchape  de
piso.

3.   Realizar  recorrido  y  I¡mp¡eza   de  canales  de   aguas   lluvias,   así  como  el
reemplazo de zonas de canal afectados.

Con  esta  intervención  de  obra,  la  secretaría  de  Aguas  e  lnfraestructura  busca
mejorar  el  confoft  en  su  ámbito  diar¡o,  elevar  los   niveles  de  calidad,   eficacia,
eficiencia  y  efectiv¡dad  en  las  tareas  que  cumple  esta  infraestructura,  a  su  vez
presentar  una  buena  imagen  en  bien  de  los  habitantes  que  dan  uso  de  este
inmueble.

Con base de poder real¡zar las intervenciones e' Departamento del Quind¡o. realizó
las  gestiones  pertinentes  para  hacer efectiva  la  Póliza  de  estabil'idad  de  la  obra
suscrita por el contratista con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, dado a los
daños emergentes que se han  presentado desde la entrega de la Obra a la fecha
actual  y  que  deben  ser  reparados  para  el  correcto  func¡onamiento  del  edificio;  el
valor   asignado   para   cubrir   las   afectac'iones   descritas   anter¡ormente   ha   sido
calculado   en   Cincuenta   y   Ocho   Millones   Setecientos   Cuarenta   y   Seis   Mil
Novecientos   Cincuenta   Pesos   $58,746,950,   presupuesto   que   hace   parte   del
presente estudio.

Estas obras de manten'imiento y reparación se encuentran amparadas por la póliza
CITADA A CONTINUAClÓN:  Nombre de la Aseguradora®. Seguros del Estado S.A;
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2.4.1.1  OTROS PERIVllSOS: Los permisos necesarios para la operación de la obra,
como  planes  de  movilidad,  ocupación  de  vías,  de  disposición  final  de  res¡duos  y
escombros, serán gest¡onados por el contrat¡sta.
2.4.1.2 LICENCIA DE CONSTRUCClÓN: En consideración al tipo de obra a realizar
la cual se enmarca como una obra de reparación y obras menores a realizar en las
instalaciones  del  edificio  CAD  (Centro  de  Atención  al  Drogadicto)  proyecto  cuyo
objeto  es:  'lOBRAS  DE  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  Y  PREVENTIVO  DEL
CENTRO   DE   ATENClÓN   AL   DROGADICTO   ¡lCAD"   EN   EL   IVIUNIC'PIO   DE
FILANDIA QUINDIO" no se requiere l¡cencia de construcción o   de intewención de
espacio  público,  de  confomidad  con   lo  establec¡do  en  el  Artículo  2.2.6.1.1.12
parágrafo 2 del decreto 1077 de 2015 que reza:

"...ARTICULO   2.2.6.1.1.12   L¡cenc¡a   de   intervencifp   y   op¥pación  .Pe_I__esp2p!o_

b.¿'¡I.¡¿¿: -Éis 7a-a Jtó¡ñiái¡ón -prp.v,¡.a par? ocu_p_al[ 3__PaJr_aJ¡n!?Teln_¡_r b!e_n=-ge ':Ea Pf.3¡I!clO.
í:ál'¡ó¿s--¿; -iI--¿ái`:¿¡o 'públicó,  de  cónfo_m¡qaq  .con  I?s  p?T_€s_ _u_P_a_ní~s.t.i^cas^'':-¿:íaVóa:"e;' e¡-FI-a-; -d¿ -ordehaT¡ento  T:e.rqt_p_r!fl,.=_e_n_.!os  ¡nstrumentos  que  lo
-óió;¿áñollen y complementen y demás nomatividad vigente.

Parágrafo 2. Las ent¡dades del niVe,I?entraI P_ g_e_:CP_nt:2!i.Z:£!,O d^e^,l`:^R?^m.a bE#nCrubt!Vaae'á:¿I-ggii;-n-i¡áó¡nil,   depariamental,   mun¡c¡ppl .y . d¡st.rital,   saly?_  _I_3.s.L_eT9r_e^S.aís_

in-áuVsÍ¡=¡¿s' ft*¡ i¡é5 -d¿¡ E :tede', y las so-p!edád?? _q_e_e_?Lo_noJm^ Ía^TPx!a^: ^nO^=.Sht,É^n^"*b¡ó:tig-s-aI -ái¡á;¿;--I_¡-¿e¡¿¡ a-S -de  ¡rite,rv3_pf!_ó_n_ y _3?u^P£^C!ón^Ldre^I. eS^Pa.C::uP:¡b^I:CaOQ
Vcu:3nuá:-¿n  -á;ñ;i-¡n;¡¿;t; --óe   sus  _ func¡o.ne?,-ejeeyte_n_ _ =€b_r_3sJ_0_ ^aJC^t£^C±:_:^eS
Ueuxq;==a ;¿ nt¿-¿¿nri-¿'h;iI_áá a: én loS p# nes !3 d^eSJa_;r!!I£ :n^a_:!OnTa!ffi^Pn?a#aTenbtna I?=:
-m^:;á¡u#'IVe';-;-ó¡-áíhíra-Ié=:--in   el  'plan.   de  _ipr_de,ramiento   Territorial   o   en   los

iristruriientos que lo desarrollen y complementen..."

2,4.1.3 Especificaciones y cantidades de los bienes o servic¡os

Como   anexo   y   parte   integral   del   presente   estudio   previo,   se   adjuntan   'as
espec¡ficaciones técn¡cas de las actividades contenídas en el presupuesto de obra
cuyo  objeto  es  llOBRAS  DE  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  Y  PREVENTIVO
DEL CENTRO  DE ATENCION  AL  DROGADICTO llCAD"  EN  EL MUNICIPIO  DE
FILANDIA QUINDIO".

Por lo anter¡or se tiene el  siguiente  presupiiesto de obra  realizado  por profesional
adscr¡to  a  esta  secretaria,  el  cual  fue  cotejado  en  campo  y  comparado  con  el
presupuesto aprobado por la póliza que sustenta el valor.  lgualmente se ponderan
los costos de la implementac¡ón para aplicar el PROTOCOLO DE BlOSEGURIDAD
pREvENTivo pAFm oBRAs DE iNFRAEsTRuCTuRA EN EL DEpARTAMENTo
DEL QUINDIO ABR'L DE 2020 y se fundamenta en eI Decreto 417 del 17 marzo de
2020 y resolución 666 del 24 de abril de 2020 "Por med,'o de /a cua/ se adopfa e/LpV#o:olI-oOó=n-¿;I íá;.á¡¿Sigfti_á_ j?_f:_a ^mTt\¡%ahr,i coenk^o£rn ay\,i#,a.I ¡:.anrvfiL=idge"Cu adO
V#a'nVeUJ:o'Vdegñ='-p:;d€ám¡~=-ó¡ál g6ó-rin-aj¡rus coVIID-i 9 '~, coronavirus COVID-1 g" ,

Se  debe  tener  en  cuenta  var¡os  factores  que  afectan  el  presupuesto  actual  de
intervención,  los cuales se describen a continuación:

1.   El  va'or  de  ',mplementación  del  protocolo  de  Bioseguridad  en  obra  debió
inclu¡rse en el proyecto.

®
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.   Los  valores  de  ítems tuvieron  variación  histórica  desde el  año  2018  al  año
2021.

.   Algunas cantidades de obra ya fueron ejecutadas poralgunasfalenciasdeusoenlasinstalacionesfísicas. la institución para suplir

.   Fue  necesario  inclu¡r  algunos  ítems  en  el  presupuesto  y  cant¡dades  con
relación   al   presupuesto   del   año   2O18,   taes  como:   Revoque  en  muros
afectados de fachada,  piso en  baldosa de granito puli'do y manten¡miento ycambioparcialdecana'es.

ó_ 9Pf?AS  _DE  _M_A^iTENIM'ENTO  COFiRECnvO  y  pREvENT,vo  DEL  CENTFio  DE  ATENc,ÓN  AL  DRoGAD,cTo  -cAD-  EN  ELMUNICIPIODEFIIANDIAQuINDIO

SECFiETARL4\ ü AGuAS  E  INFF`AESTRIJCTURA                                                                                   f-                    L  SEPT'ENENü DE 2O21

I _lI---                ---l
I

.OO PREL'"'NARESRasqusteaday',jada de murc,s I
O3 he 461.7O 4 284  CNJ I                      1.977,9230OI120969OOO

_04 Demc]K=ión de pisos y andenoS do cortcnÉ]¢o  o=7 a  12 cm hC 9O.OO 13441   CO

O5
CorbB  y  rotura  de  muro  en  lad"o  y/o  Doquo  yb en  olemontos  no®úiJcturaI® M 45_5O 3.465 OO l                           157,658.OOiiiilI- I

SuBTOTAL. PREL'M'NARES l               S"271.OOI- ml-       -                          J---IillI-rii-
l                      24013O2OO

01 Estuco sobo Rovoau® o m uíoP,nturatr®marNJsparaExtenores M2hC 461  7046170 5_2O1.m1O,987_CN]
02 5,072.698 00
03 Rovoque     sobro    muro    ospesor    30    cm.     Mc,rtero     13    cm,mmmea"Lzante

hJt2 5O.00 22,786 OO  ! 1,139,3m OOI I
SU TOl'A_ P'N T U RA Y A=ABADOS ll 8.®13 3OO.OO

01 =   =      .      .=    '`.   .           .J-L.             -       '   '       '   l     n
191908_OO  lNÍve,ación de DBo en  ^bnoro  1-4 e=  O.O -O O5m LC 135 OO 2 687_58O  CN)

O2 hSta'ac,ón  De  P®o En  Ba'do§a Do Grani®_  'ncluvo PuI¡da hA2 135.OO 123lOO9_m  l 16_606 215 CN)
.03 Losa de conOap,so ospesor=10 cms  En c,onc.reóo claso D (21  M'A) ht2 135_OO 64i27 OO  l e,711,145 OO28O"O4OO®

I SUBTOTA_ PISOS Y ENCHAPES I
l Irm--iiirr-ii-_    IO1 Dosmonte do Cana' oxis,onteLimoiezadecanalmetáI,ca51-1OO cmsCanalenláJii,mparaAguasL'iMaSca'`  2O hc'uyo antK-h® ybintura hLhL" 5O_OO600O4500 48300O  l21334.ml49,695_00! 24115® 00140_04OOO2,236,275CN)0203

04 S,m=ona en \mtanae  para ,mpermeab,'Ezación y sellado en vk]rK,s  yiunüs
hA 162.34 2.O6O OO 334,42O.CN)

SUBTOTJu_ CuBIERTAS. CJNA_ES Y MJ"EJO DE ACUC LIUMAS ll(I 2,®62J236.OO I
01 RotlroDoSctin,G                                                                                            l    m     I                  2O771             38148ml l92

SuBTOTA RETIRO E)E SOBRJ"TES Y DEMOLICIONES
334_CN)792,".ó6

(

CINQUl

UBTOTJu COSTO DIRECTOa-,-                43.7O®,OaO.OO

UEN

TOTAL OOstOS O'RECTOsl                           ~ 7O8.O®O
A "'NISIRACION             26 OO¢6 11.364,1O1

IMPREV'STOS                 I  OO%               '

UT'LIDAD                 §  CO96
437.O812185"

ToTAI. A,u              ®2.ooei           l l\--
SuBTOTAL OBRAF I                      67.eo4.O®e-```\_ 1 ,Ogl ,8€1

_ VuOR TOTJq_ PROYECTO I                    6€ 7ü 647

TA  Y  OCHO   MILLONES   SETECIENTOS   CUARENTA  Y  SEIS   MIL
IENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.



Nota|.  El  alcance  presupuestal  estimado,  se  refiere  la  real'ización  de  reparaci.ones
locativas  en  zonas  que  presentan  humedades  y  fisuración  en  las  instalaciones
físicas    de     la    edificación     CAD     FILANDIA    l'CENTRO     DE    ATENClÓN    AL
DROGADICTO''.

2.4.2. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIALES

2.4.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA

2.4.2.1.1. PERSONAS NATURALES.

Las personas naturales plenamente capaces deberán acreditar el título profesional
de  lNGEN'ERO  CIVIL  Y/O  ARQUITECTO.  Para  acreditar  este  .requ¡s¡to  deberá
aportar copia de tarjeta o la matricula profesional y certificado de vigencia expedida
por la autoridad competente con una v,gencia máx¡ma de seis,(O6) meses, contados
a pahir de la fecha de cierre del presente proceso de selecc,on.

Las  personas  naturales  deberán  acreditar  una  experiencia  general  de  SEIS  (6)
MESES contada a partir de la exped'ic'ión de la tarjeta y/o matr',cula profesional del
respectivo profes¡onal, a la fecha de cierre del presente proceso.  S¡ el proponente
es  persona  natural  y  no  acred¡ta  el  título  requer¡do,  Ia  propuesta  NO  podrá  ser
avalada.

2.4.2.1.2 PERSONAS JURÍDICAS

Tratándose de  personas jurídicas,  el  repres,entante  legal  o  quien  avala  su  oferta,
deberá acreditar su profes'ión en INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTO, adic¡onal
a esto, el objeto social de la persona jurídica deberá permitir la ej:cución de OBRAS
CIV'LES,  lo cual  será verificado con  el  certificado de existencia y  representación
legal.

El peffil del representante legal o de q.uien avala la oferta, deberá ser acred'itado con
copia de la tarjeta o matricula profesioral y cehificado de vigencia exped¡da por la
aUL\V%=i&a-dl-*-##LeL\é `-c3* -iñá--jigencia  n+áximai de _€_eLs__.Lo_6)  meses,  con\ados  a
partir de la fecha de cierre de' presente proceso de seleccion.

Cuando el representante legal de la persona juríd'ica .no acredite el título requerido,
IlaN GPÉONi éeRSÍt; cq#Leryá,oSeárRáVu¡iaEdcaT80:o nu nex3:Or:eenS:ianaglenqeurea i 3:reDdótse (2¡)tuÁOÑ od§

(copia de la matricula profes¡onal y .cehificado de vigencia exped¡da por la autoridad
competente con  una vigencia máxima de seis (06)  meses,  contados a pah" de la
fecha de c¡erre del presente proceso de selección), en v¡ftud de lo previsto en la Ley
842 de 2003.

:oa: s3teurcS:ónna; áuy;Íf :C:gSu aniaélsnsa(2)S AyñeostsraaniJaerfaeSchdaedbee rc:enrraeCáee? g::seeln{:eFrPoOcedseo
de selecc¡ón y su duración no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato y
por un año más. Deberán anexar el certificado de existencia y representac'ión legal
expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedic¡ón máxima de 30 d¡as.
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Los   Consorcios   y/o   Uniones   Temporales   deben   cumplir   con   los   siguientes
requ¡s¡tos:
o     Designar  la  persona  que  para  todos  los  efectos  tendrá  la  representación  del

Consorcio   o   de   la   Unión   Temporal.   Este   representante   debe   contar   con
facultades amplias y sufic¡entes para formular la propuesta, suscribir el contrato
y obligar a todos los integrantes del Consgrc¡o o Unión Temporal.
Cada  uno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal  debe  cumplir  los
requis¡tos  legales  y  acompañar  los  documentos   requeridos  en  el   presente
documento.
El  máximo
consorcio  o  unión  temporal  debé  manifes-tar  expresamente  que  autoriza  la

-        i_`   ii,`+r`i`i.`    _.®_.._    __  ____

const¡tución de' Consorc¡o o la Unión Temporal, cuando la facultad se encuentre
limitada.

o     La propuesta debe estar firmada por el representante que haya designado para
tal efecto los integrantes del consorcio o unión temporal o por intermedio de su
agente  comercial  y/o  mandatario  con  poder  debidamente  conferido  para  el
efecto,  de  acuerdo  con  la  ley  y  demás  figuras  establec'idas  en  el  Cód'igo  de
Comercio,  Código  Civil  y  Código  General  del  Proceso,  casos  en  los  cuales
deberán adjuntarse el (los) documentos(s) que lo acredite(n) como tal.
En  caso de  resultar favorecidos  con  la  adjud¡cación  del  proceso de  selecc¡ón,
para  la  suscripción  del  contrato  se  debe  pr.esentar  el  respectivo  Número  de
ldentificación Tributaria -NIT como consorc,o o unión temporal.

o    Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a
terceros,  sin  obtener  la  autorización  previa  y  expresa  del  Depahamento  deI
Quindío.  En ningún caso podrá haber ces¡ón del contrato entre qu¡enes integran
el consorcio o unión temporal.
El consorc'io o unión temporal no puede estar conformado por más de tres (03)'i nteg ra ntes.

Cuando se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades.previstas
en  la Ley,  con el  único objeto de presentar la propuesta,  celebrar y eJecutar e'
contrato  objeto  del  presente  proceso  de  selección,  la  responsabilidad  y  sus
efectos se reg¡rán por las disposic¡ones previstas en la Ley sO de 1993 para los
Consorcios.

REPRESENTANTE DEL CONSORCIO O UNlÓN TEMPORAL:  Los integrantes del
Consorcio o  Unión Temporal  podrán designar como representante de éste,  a uno
de sus 'integrantes o a un tercero, en este ú'timo caso, el representante designado
deberá  acred¡tar  los  m¡smos  requisitos  de  los  integrantes  deI  Consorcio  o  Unión
Temporal, según sea el caso.

La representación deI Consorc'io o Unión Temporal es diferente e independiente de
quien avala 'a propuesta.  En tal sentido,  si el  representante del  Consorc-io o  unión
temporal es quien avala la propuesta de un integrante, deberá manifestarlo así en
la    propuesta    y    acreditar    el    t¡tulo    profesional    de    lNGEN'ERO    CIVIL   Y/O
ARQU'TECTO,  y al  cierre de este proceso deberá  acreditar seis  (6)  meses de  !a
expedición de la tarjeta o matr¡cula profesional  respectiva y. certificado de v¡gencia
expedida por la autor'idad competente, con una v'igencia máxima de seis (06) meses.

AVAL DE LA PROPUESTA:  Cuando el representante legal del Consorcio o Unión
Temporal  no  acred¡te el  título  requerido,  la  propuesta deberá  ser avalada  por un
profesional    que    acreditar    el    t¡tulo    profesional    de    lNGENIERO    CIVIL   Y,O

órgano  soc'ial  de  las  personas  jurídicas  que  pariicipen  a  título  de___  _  _        __  _JL__:_-      l-

®
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AVAL DE LA PROPUESTA:  Cuando el  representante legal del Consorcio o Unión
Temporal y/o los representantes legales de las personas juríd'icas que conforman e'
consorcio o unión temporal no acrediten el título requer'ido,  la propuesta deberá ser
avalada por un profesional de lNGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, y al cierre de
este  proceso  deberá  acreditar  se'is  (6)  meses  de  la  expedición  de  la  tarjeta  o
matricula profesional  respectiva y certificado de vigencia expedida por la autoridad
competente,  con  una  v'igencia  máx¡ma  de  se¡s  (06)  meses,  para  lo  cual  deberá
firmar la caha de presentac'ión de la propuesta y/o presentar aval por escrito en la
propuesta

2.4.2.1.3.3.  Consorcios  o  Un¡ones  Temporales  conformados  por  personas
jurídicas y personas naturales,

La persona  natural  integrante del  Consorc¡o o  Un'ión Temporal deberá acreditar el
t¡tulo de lngeniero Civil y/o Arquitecto.  Para acred¡tar este requisito deberá aponar
copia de la matrícula profes'ional y certificado de vigencia expedida por la autoridad
competente con una vigencia máxima de seis (06) meses.

No   se   acepta   la   conformación   de   consorcios   o   uniones   temporales,   cuyos
miembros, personas naturales acrediten profesiones diferentes a las requeridas en
el presente numera'.

La  persona  jurídica  que  se  presente  en  Consorcio  o  Unión  Temporal  con  una
persona natural deberá acreditar los siguientes requisitos:

EI  Objeto  Soc¡al  de  cada  persona  jur¡dica  integrante  de  un  Consorcio  o  Unión
Temporal,  DEBERÁ PERMITIR O ESTAR RELACIONADO CON LA EJECUC!ÓN
DE  OBRAS  CIVILES,  lo  cual  será  ver¡ficado  con  el  ceriificado  de  existencia  y
representación legal.

Adicional  a  lo anterior,  el  representante  legal  de  cada  persona jur¡dica,  ¡ntegrante
de un Consorcio o Unión Temporal, deberá acreditar su profesión de lngeniero CMl
y/o  Arqu¡tecto,   para   lo  cual   debe   apoftar  copia  de   la   matr¡cula   profes¡.onal  y
ceftificado  de  vigencia  expedida  por  la  autoridad  competente,  con  una  vigencia
máxima  de se¡s  (06)  meses,  contados  a  part¡r de  la fecha  de  cierre  del  presente
proceso de selecc¡ón.

AVAL DE LA PROPUESTA-.  Cuando el representante legal deI Consorc¡o o unión
Temporal y/o los representantes legales de las personas juridicas que conforman el
consorcio o unión temporal no acrediten el título requerido, la propuesta deberá ser
avalada por un profesional de lNGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, y al cierre de
este  proceso  deberá  acreditar  seis  (6)  meses  qe  la.expedición  de  la  tarjeta  o
matricula profes¡onal  respect¡va y cehificado de vigencia expedida por la autoridad
competente,  con  una  vigencia  máxima  de  seis  (06)  meses,  para  lo  cual  deberá
firmar la carta de presentación de la propuesta y/o presentar aval por escrito en la
propuesta.

EL   DEPARTAMENTO   DEL   QUIND¡O   verificará   que   los   Proponentes   no   se
encuentren en causales de inhabil'idad, incompatib¡lidad o conflictos de interés para
celebrar  o  ejecutar  el  contrato.     Para  ello.  revisará  el  boletín  de  responsables
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ceriificados  a  presentar  debe  acreditar  como
mínmo el 50% de la cantidad requerída para cada uno de los ítems.

Toda  la  experiencia  se  lLevará  a  k]  unk]ad  de  medída  solicitada  en  la  lnvitac¡ón
pub'ti; razón por la cual, y dado el caso en que el cenificado ostente una medk]a
dfferente  a  la  sol¡citacla,  el  proponente  deberá  anexar  un  cuadro  donde detalk3  La
conversk,n  a  la  unidad  requerk]a  para  el  presente  proceso  y  respaklado  con  los
cemficados correspondientes.

En caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, se sumará La experienc¡a de sus
integrantes, pudiendo uno soLo acreditar la totalídad de la experiencia. Se aceptarán
máximos tres (3) certificados por propuesta o foma asoc¡ativa.

En  caso  de  que  La  experiencía  haya  sido  adquirida  en  calidad  de  Consorcio  se
validará eI  100% de la méma y en calklad de Unk5n Temporal se valda de acuerdo
con el porcentaje de pamc¡pación del proponente.

No se aceptarán  como vál'k]as,  para eféctos de  La acredftación de experiencia,  la
presentación  de  certificac¡ones  donde  las  obras  hayan  sido  ejecutadas  por  eI
sistema de adminístración delegada y/o de gerencia de obra.

La  exper¡elncia  clel  proponente  será  verfficada  por  la  Entidad,   para  b  cual  los
proponentes deberán  presentar las  certificaciones y/o  copia de  los contratos con
actas de tei-minación o lkiuklación exigklas  por la entidad,  cx,n el fin  de verificar el
objeto del contrato,  Las cuak3s deberán contener como mínimo:

®     Nombre o razón social de la entidad contratante.
®     Nombre o razón social del contratista.

Objeto del contrato y/o activklades y/o alcances.
Valor del contrato.

®     Fechas de inicio y terminac¡ón del contrato.
®     Ceilificado suscrito por la persom competente.

==É===±d# nq "p n:#Dn"q:nno®xnobq:=:=:y/:drfl¢::bn#I n®hX®XPrOedmltdoümPrOmrL=±=±=
±e la certificación.

No se aceptan subcontratos para verificar b exper¡encia habmante.

En el evento de que e'  Proponente,  con  el fin  de acreditar su experiencia,  apone
con  su  Propuesta  contratos  que  han  sido  objeto  de  cesión  antes del  50%.de  su
ejecución total, se admmrá el referido contrato como experk5ncia para.el ?Fsiomrlo
de acuerdo con  las cantidades ejecutadas y no se reconocerá experiencia a©una
por el mísmo, para el cedente.

En  el  evento  de  que  el  DEPARTAMENTO  DEL  QUIND'O  requiera  informack5n
adicional sobre la exper¡enc¡a de aúún Proponente, podrá requerirla y el respectivo

®
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Pr onente  está  en  'a  obligación  de  allegarla,  de  lo  contrario,  los  contratos  que
hu iese presentado eI Proponente no serán tenidos en cuenta.

Pa evaluar el Valor Facturado Anualizado, se tendrá en cuenta la siguiente tabla,
Pa determinar y hacer la conversión de los salarios mínimos mensuales de cada
CeNo ificación:

:   Con   r

Enero l  de2010aDic. 31  de2010 515.000,00

al   2010,   se

Enero  l  de2011  a  Dic.  31  de2011 535.600,00

Enero  l  de2012a  Dic.  31  de2O12 566.700,00

Enero l  de2013a Dic.  31  de2013 589.500,00

Enero l  de2014a Dic.  31  de2014 616.000,00

Enero l  de2015a D¡c.  31  de2015 644.350,00

Enero  l  de2016a D¡c.  31  de2016 689.454,00

Enero l  de2017a Dic. 31  de2017 737.717,00

Enero l  de2018a  Dic. 31  de2018 781.242,00

Enero l  de2019a Dic. 31  de2019 828.116,00

Enero l  de2020a Dic31  de2020 877.802,00

Enero l  de2021  a Dic31  de2021 908.526,00

elación   a   las   certificaciones   con   v¡gencia   anteriores
Prvig2.4 ederá  a  rncia..3.PERSealizar  la  conversión,  conforme  al  salar¡o  mínimo  para  la  respect¡vaONALMINIMOREQUERIDO:

El erente debe contar como minimo con  un (1)  "MAESTRO DE OBRA" con  una
dis onibilidad del  100O/o  para  la  obra,  quien  deberá  acreditar  una  Experiencia  en
cal ad de "Maestro de Obra y/o Técnico en obras Civiles y/o tecnólogo en obras
civi s" en máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados cuyo objeto y/o alcance
y/o actividades    sea    la    "    CONSTRUCClÓN Y/O    MEJOluM lENTO    Y/O
RE ABILITACIÓN  Y/O  ADECUACION  DE:  ED'F lCACIONES  "  y  que  sumados
Se iguales  o  superen  el   100%  del  presupuesto  oficial  actualizado  mediante
eq valencia de S.M.M.L.V.
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Y además demostrar que el  profes¡onal  requerido demuestre el  50% de ejecuc¡ón
de los ítems mencionados:

ACTIVI DAD

NOTA  GENERAL:  En  uno  de  los  certificados  a  presentar  debe  acredftar  como
mínimo el 50% de La cantidad requerída para cada uno de los items.

NOTA 1 : Para efectos de estimar el tiempo de experíencia del  personal se tendrá
en  conskleración  el  tiempo  transcurrido  entre  la  fecha  de  inicio  y  de  term¡nación
indicada en  las certif¡caciones presentadas,  independíentemente de su ded¡cación.
En  el evento de que existan  traslapos de tiempo,  solamente se tendrá en  cuenta
una vez el tiempo traslapado.

NOTA  2:  El  perfil  de  los  profesionales  que  conforman  el  equipo  de  trabajo  se
acredftará  con  los  siguientes documentos,  debkmdo  ser presentados  al  momento
de entregar la propuesta:

/   Fotocopia de la cedula de ciudadanía.
/  Fotocopia de La matricula profesional o el documento que k, acredfte.
/ Ceitificado de vigencia  de  la  matricuLa  profesk,nal  o del  documento cuando
corresponda.
/ Diplomas y/o actas de grado del personal requerida.
/ Carta de intención suscrita  Dor el  Drofesional,  donde se comprometa con
el p®rcentaie (%l de dedicación v camo Dara el aue fue Dropuesto.

Estos requisftos deberán ser acredftados por el propor@nte con  la presentación de
la propuesta.

NOTA 3:  La experienc¡a del equipo de trabajo será acreditada as¡:

Las ceftfficaciones de los contratos para la experiencia del equipo de trabajo, deben
ser expedk]as por una Entídad Púb'¡ca  y deberán contener la súuiente ¡nfomación:

/ Nombre o razón social de la entk]ad contratante
/ Nombre del contratista
/ Cargo
/ Objeto del contrato
/  Fechas de inicio y terminación del contrato.

La  experiencia  de'  personal  mínimo  requerk]o  deberá  ser  acredftada  med¡ante
cert¡f¡cación(es) expedida po[ entidad estatal, empresas industriales y comerc¡ales
del estado,  soc¡edades de economía míxta, edificac¡ones de carácter institucional  ,
ONG  con  recursos  provenientes del  FOREC,  ONG  con  recursos  provenientes deI
Plan Colombia, ONG con recursos proven'ientes de entidades estatales, sociedades
de   ingeníeros,   Comités   de   Cafeteros,   corporaciones   o   entklades   bancarias,

®
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CO pañías f¡duciarias, compañías de seguros, instituc¡ones de  educación  superior,
CO pañías    de    telefonía    móv¡[    celular,    cámaras    de   comercio,   titulares   de
CO cesiones  de  obra  pública,  estos  últimos  deberán  anexar copia  del  contrato  de
CO cesión  suscrito con  la entidad estatal.  No se admitirá certificac¡ones expedidas
PO el contratista, sa'vo que se encuentra avalada por la correspondiente ent¡dad.

Pa el caso de  cert¡ficaciones expedídas por entidad  privada  (dueña de  la obra  o
CO ultoría),  se deberá anexar lo siguiente: el contrato principal, el contrato labora
qu tuvo el profesional, en el que se demuestre el vínculo laboral que tuvo el mismo,
el al debe corresponder al cargo para e' cual es propuesto en el equ¡po de trabajo,
yl planilla de pago de seguridad  social del periodo en el que estuvo vinculado enrgoparaelquehas¡dopropuesto.
el

N A  4:  Será  resDonsabilidad  de  los  DroDonentes.  verificar  ciue  el Dersonal  aue
Dr onaan  Dara  la  e¡ecución  del  contrato.  cuente  con  la  disDonibilidad  de tiemDo
re erida Dara la eiecución del mismo. el comité eva'uador dentro de la verificación
de eciuisitos v documentos habilitantes realizará la resDectiva valoración v en caso
de ncontrar  Dersonal  aue  se  encuentre  comDrometido  en  la  e¡ecución  de  otros
CO ratos adiudicados Dor el deDartamento del  Qu¡ndío  u otras entidades.  con  una
dis onibilidad aue suDere el cien Dor ciento Í100%\.  no se Drocederá a la resDect¡va
ha ilitación  ni se  recibirá  Duntuación alauna Dor el  Dersonal oferiado.

2- . PLAZO DE EJECUClÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato
Se de Veinte (20)  DÍAS CALENDARIO término que se contab¡lizará a partir de la
Su ripción del acta de inicio, término en el cual eI CONTRATISTA deberá ejecutar
a tera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato,  en todo caso s¡n
eX der la v¡gencia fiscal 2021.

El lazo para la l¡quidación del contrato es de seis (06) meses contados a pariir del
Ve c¡miento del plazo de ejecución de este.

2. LUGAR   DE   EJECUClóN   Y/O   FORMA   DE   ENTREGA:   El   proyecto   se
de arrollará  en  el  Departamento del  Quindío.  Específicamente  en  el  municipio  de
Fil ndia,  barr¡o  las sesenta casas calle 5ta  No 22  - 06 / Frente aI  Hospital  Mental,
in laciones  denominadas como  centro  de  atención  al  drogadicto "CAD"  F¡landia
Q dio.

2. VALOR DEL CONTRATO:

El alor del  presupuesto  oficial  se  estima  en  la  suma  de:  CINCUENTA Y OCHO
Ml LONES     SETECIENTOS     CUARENTA     Y     SEIS     MIL     SETECIENTOS
Dl CINUEVE PESOS M/CTE. ($58'746.719). lNCLUIDO AIU E IMPUESTOS.

2. FORMA DE PAGO:

El epartamento  del  Quindío  cancelará  al  contrat¡sta  el  valor total  del  contrato,  a
Pr ios unitar¡os y sin fórmula de reajuste,  hasta llegar al cien por ciento (100%), en
un nico  pago  (contra-entrega),  a  la  terminación  de  la  obra  y  previa  presentación
de cta fírmada por el supervisor, donde cen¡fique que todas las cant¡dades de obra
CO ratadas  fueron  ejecutadas  cumpliendo  con  las  especificaciones  técnicas,  los
Cu les deben cumplir con lo establecido en cuanto a la calidad de los materiales.
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El acta de recibo a satisfacción de la obra, debe ir acompañada del documento que
certifique el  pago por parte del contratista,  de las obligaciones al  S¡stema General
de Seguridad Social (salud, pensiones y r¡esgos laborales) y Apodes Parafiscales a
que haya lugar (Caja de Compensación Familiar, SENA e lCBF).

El  acta  de  terminación  de  la  obra  deberá  ser  suscrita  por  el  cxJntratista  y  por  el
supervisor   del   contrato,   debiendo   además   ir   acompañada   por   los   siguientes
documentos:

Memorias de cálculo de cantidades.
Balance de la ejecuc¡ón de actividades.

®     Copia de bitácora de obra.
®     Pagos  de  Sistema  General  de  Seguridad  Social  (Salud,  Pensión,  Riesgos

Laborales,  Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo per¡odo.
®     Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse).
®    Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
®     Para realizar el respectivo pago, se debe presentar el acta de rec¡bo definitivo

de las obras objeto del contrato.

2.9.      OBLIGACIONES:

2,9i1.  DEL CONTRATISTA:

a)   OBLIGACIONES GENERALES:

1.  Cumplir  con  el  objeto  del  contrato  con  plena  autonomía  y  bajo  su  prop¡a
responsabilidad.

2.  Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Segur¡dad  Social  lntegral,
manteniendo los pagos al día durante la ejecución del contrato de prestación
de servic¡os, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo y parágrafo
primero del artículo 41  de la Ley 80 de 1993,  modificado por el anículo 23 de
la Ley 1 150 de 2007 y demás normas concordantes, cuando a ello haya lugar.

3.  Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.

b)   OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

1.   Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato en los
términos establecidos para tal fin.

2.   Cumplir a cabal¡dad con el objeto del contrato en el tiempo establecido en el
cronograma de obra.

3.   Real¡zar  las  actividades  contratadas,  cumpliendo  con  las  especificaciones
técnicas  exigidas  y  ejecutando  las  cantidades  de  obra  del  presupuesto
establecid o.

4.   Cumplir   con   las   condiciones   de   calidad   y   las   normas   de   segur¡dad
establecidas por la ley.
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Garantizar durante todo el tiempo de ejecucjón de las obras, que el personal
encargado  de  ejecutar  las  actividades,  cuente  con  ARL,  seguridad  social
integral y demás normas de seguridad establecidas por la normatividad legal
vigente.

Garantizar   que   todos   los   trabajadores   cuenten   con   los   elementos   de
protección y seguridad necesar¡os para ejecutar las labores.

Garantizar  la   protección  de  terceros,   manteniendo  además  las  señales
prevent¡vas d¡urnas y nocturnas, que sean necesarias.

Consultar con el  Depariamento a través del Supervisor,  las inquietudes que
se presenten con relac¡ón a la ejecución del contrato.
Cumplir con lo establecido en la Resolución 541  de diciembre 14 de 1994 por
el Ministerio del Med¡o Ambiente,  referente al cargue, descargue, transpone.
almacenamiento  y  disposición  final  de  escombros,  mater¡ales,  elementos,
concretos  y  agregados  sueltos,   de  construcc¡ón,   de  demolición   y  capa
orgánica,  suelo y subsuelo de excavación.

®

2.9

0.En   caso   de   ser   necesaria,   la   incorporación,   modificación,   supresión   o
aclaración  de  alguno  de  los  ítems  de  obra  u  otro  aspecto  del  contrato,  el
contrat¡sta  deberá  presentar al  supervisor  un  informe  detallado que  incluya
su análisis, previa ejecución de las actividades, el cua' deberá ser aprobado
por la entidad.

1. Efectuar los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social (Salud,
Pensión, ARL), y aportes parafiscales cuando haya lugar a estos últimos, en
la forma establecida por las normas que regulan la materia.

2.Suministrar la  información  necesaria  para proyectar y suscribir el acta final,
como requisito previo al pago final.

3,Suscribir   el   acta   de   l¡quidación   del   contrato,    dentro   de   los   términos
establecidos por la normatividad vigente.

4.lnfomar  novedades  diez   (10)   días  antes  del   vencimiento  del   plazo  de
ejecución del contrato, tales como solicitudes de prórroga y adiciones, con el
fin de ser estud¡adas por parte de la entidad.

5.Utilización  de  todos  los  ímplementos  de  seguridad  que  se  requiera  para
ejecutar la obra en concordancia con las normas de seguridad industrial que
se encuentren vigentes.

6.Se   obliga   a   cumpl¡r   protocolos,   todas   las   ¡nd¡caciones   y   acatar   los
requer¡mientos   de   bioseguridad   requeridos   por  el   personal   SISO   de   la
secretaria de Aguas e ¡nfraestructura departamental deI Quindío

.  DEL CONTRATANTE:

1.   Ejecutar cumplidamente  los  pagos  señalados  en  el  contrato  para  cubrir el
valor del mismo.
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2.   Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del
funcionario encargado de ejercer las labores de supervis¡ón.

3.   Ex¡gir  y  verificar  por  intermedio  del  funcionar-io  des¡gnado  para  ejercer  la
vig¡'ancia  y  control  de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  del  contratista  frente  al  pago  de  'os  aportes  al  sistema  de
seguridad social en salud,  pensión y riesgos profes'ionales, así como de los
aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

4.   L¡quidar el contrato.

3.       VALOR ESTllVIADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICAClÓN

EI   Departamento   del   Quindío,   por  medio  de   los   profes¡onales   adscritos   a   la
Secretaria de Aguas e lnfraestructura y Planeación, elaboraron el presupuesto del
presente  proceso,   util¡zando  los  sigu¡entes  métodos  de  estimación,  Análisis  de
precios  unitarios  de  la  Gobernación  deI  Quindío,  Decreto  318  deI  19  de  mayo  de
2020 "  POR MEDIO  DEL CUAL SE ACTUALIZAN  LOS  ITEMS  DEL  LISTADO  DE
PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA CONTRATAClÓN
DE  OBRAS  CIVILES  DE  LA  SECRETARIA  DE  AGUAS  E  INFRAESTRUCTURA
DEL  DEPARTAMENTO",  las  especificaciones  y  características  técnicas  m¡nimas
requeridas,  los valores unitarios y cantidades establecidas,  los impuestos, tasas y
contribuciones que debe asumir el contratista en  calidad  de sujeto pasivo,  el pago
de aportes al sistema general de seguridad socia' y apories parafiscales a que haya
lugar,  los gastos en que     debe     incurrir    el contratista    para elaborary presentar
su  ofena,  así  como  todos  aquellos  gastos  propios  derivados  de  la  ejecución  deI
contrato) y calculó  la suma de CINCUENTA Y OCHO  MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA    Y    SEIS     MIL     NOVECIENTOS    CINCUENTA    PESOS    M/CTE
($58'746.950).   lNCLUIDO   AIU   E   IMPUESTOS,   para   lo   cual   se   utilizaron   los
sigu¡entes métodos de estimac¡ón de precios:

Análisis de precios unitarios de la Secretaría de Aguas e  lnfraestructura de
la  Gobernac¡ón  del  Qu¡ndío,  fundamentados  por medio del decreto  318  deI
19 de mayo de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN LOS ITEMS
DEL  LISTADO  DE  PRECIOS  UNITARIOS  OFICIALES  DE  REFERENCIA
PARA LA CONTFuTAClÓN  DE OBRAS CIVILES  DE LA SECRETARIA DE
AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO", GACETA No O50.
A la fecha se encuentra vigente y no ha sido derogada.

Los  precios  de  la  GACETA  No  O50,  tienen  precios  promedios  acorde  al
mercado   actual,   no   infiriendo   en   déficit  económico   para   las   diferentes
actividades   y   s¡endo   v'iable    contemplar   estos    precios   de    referencia
establecidos  por  la  secretaria  de  aguas  e  infraestructura.  Algunos  de  las
activ¡dades  que  se  encuentran  referenciadas  allÍ,  fueron  establecidos  por
medio de análisis de precios unitarios de forma independiente.

®     Los bienes y su costo están incluidos en eI Plan Anual de Adquis¡c¡ones Año
2021  deI Depanamento del Quindío.

®



[Ï

e



FO RMATO CódigO'. FUURÚ3

Estudios previosMÍnimaCuantía
Versión: 02Fecha:12/10/2016

Página 26 de 27

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el Artículo  4  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el Artículo
2.2.1.1.1.6.3.   Decreto   1082   de   2015,   'a   entidad   estab'ece   la   sigu¡ente   Tipif¡cación,
Estimación  y  Asignación  de  circunstancjas  que  de  presentarse  durante  el  desarrollo  y
ejecuc¡ón del contrato t¡enen 'a potencial¡dad de al(erar el equilibrio económico del mismo.

Con base en lo anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del anál¡sis de
r¡esgos,  para  lo cual  se ut¡lizó el  Manual  para  la  ldentificac¡ón  y Cobertura  del  Riesgo de
Colomb¡a Compra Eficientei  por lo tanto, se plantea la matriz de riesgos, la cual se anexa y
hace pahe in{egral del presente estudio previo.

Ver anexo.

8. GARANTiAS

Atend¡endo  el  contenido  del  inciso  5  del  artículo  7  de  la  Ley  1150  de  20O7  y  el  artículo
2.2.1.2.1.5.4 deI Decreto 1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo valor
NO  supera  e'  diez  por  ciento  (10O/o)  de  la  menor  cuantía  establecida  para  esta  entidad,
aunado a la forma de pago previo visto bueno del funcionario encargado de la supervisión,
Sl se exigirán a' contrat¡sta se'eccionado la constituc¡ónl de garantías para el desarrollo del
objeto contractual. Garantía única que ampare los siguientes riesgos:

A.   CUMPLIMIENTO:  Cuyo valor será  igual  al 20%  del  valor del  contrato y la vigencia
se  extenderá  por el  término  de  duracjón  del  contrato  y  seis  (6)  meses  más.  Este
amparo    cubre    al    Departamento    de    los    perjuicios    directos    derivados    del
incumpl¡miento total o parcial de las obligaciones nac¡das del contrato, así como de
su   cumplimiento   tardío   o   de   su   cumplimiento   defectuoso,   cuando   ellos   son
imputables  al  contratista.  Además  de  esos  riesgos,  este  amparo  comprenderá
siempre e' pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

B.   PAGO     DE     SALARIOS     Y     PRESTACIONES     SOCIALES     LEGALES     E
INDEMNIZACIONES  LABORALES.  El  valor  de  esta  garantía  será  del  cinco  por
c¡ento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato
y tres (3) años más.

C.   ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE  LA OBRA:  Su  cuantía  será  equivalente  al veinte
por ciento  (20O/o)  de'  valor total  del  contrato,  con  una  v¡gencia  de  cinco  (5)  años,
contados a partir de la entrega y recibo final de 'a obra.

D.   RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.  Por las actuaciones hechos
u om¡siones de' contratista y/o subcontrat¡stas se extenderá el amparo equivalente
a   doscientos   salarios   mín¡mos   legales   mensuales   vigentes   (200   SMLMV)   al
momento de  'a  expedic¡ón  de  la  pól¡za,  por el término de ejecución  del  contrato y
serán   benef¡ciarios   la   entidad   contratante   y   los  terceros   que   puedan   resultar
afectados.

NOTA  1.  El  contrat¡sta  deberá  hacer entrega  de  estas  garantías  a  la  entidad,  Ias  cuales
serán aprobadas por la m¡sma, de acuerdo con lo señalado en e' inciso segundo del ariículo
41  de la leysOde  1993.

NOTA 2. El contratista se obliga a aponar las garan{Ías a 'a fecha de ¡nic¡o del contrato y a
ampliar,  modificar y  prorrogar  las  m¡smas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  e'  valor  del
contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.

9. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
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